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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Arranjos exteriores no estádio de Mira
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com as normas de segurança em vigor, bem como a limpeza de todo o local da obra após a sua conclusão,  incluindo

transporte e descarga de todos os diversos resíduos a vazadouro devidamente licenciado para o efeito.
UN 1

2 1.2 Fornecimento e assentamento de lancil de betão, 100x25x8 cm, incluindo abertura e tapamento de valas, fundação de assentamento em betão pobre, argamassas de
assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas
contituintes do projecto.

m 60,3

3 1.3 Fornecimento e assentamento de pavê de betão de cor cinza Holanda Artebel 20x10x6cm, incluindo regularização do terreno existente, base de assentamento em areia
com 5cm de espessura após compactação e rejuntamento com material adequado.

m2 208,39

4 1.4 Fornecimento e aplicação de uma camada de brita calcária nº2
aplicado numa camada de 0,10 cm, sob manta geotêxtil com 150 gr/m2.

m2 76,46
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