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® Municipio de Mira

Procedimento Emp 24/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 Arranjos exteriores no estadio de Mira

1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com as normas de seguranca em vigor, bem como a limpeza de todo o local da obra ap6s a sua concluséo, incluindo | UN 1
transporte e descarga de todos os diversos residuos a vazadouro devidamente licenciado para o efeito.

2 12 Fornecimento e assentamento de lancil de betdo, 100x25x8 cm, incluindo abertura e tapamento de valas, fundacéo de assentamento em betdo pobre, argamassas de [ m 60,3
assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicagbes das pecas escritas e desenhadas
contituintes do projecto.

3 1.3 Fornecimento e assentamento de pavé de betdo de cor cinza Holanda Artebel 20x10x6cm, incluindo regularizacdo do terreno existente, base de assentamento em areia | m2 208,39
com 5cm de espessura apds compactagédo e rejuntamento com material adequado.

4 14 Fornecimento e aplicacdo de uma camada de brita calcaria n°2 m2 76,46
aplicado numa camada de 0,10 cm, sob manta geotéxtil com 150 gr/m2.
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