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NOTAS PRELIMINARES

NPO1

Nao constituindo, este documento, uma descricdo exaustiva das condic6es em que os trabalhos e fornecimentos deverdo ser executados, deveréa ser lido obrigatoriamente em
conjunto com as pegas escritas e desenhadas constituintes deste Projeto.

NPO2

A numeragédo dos itens correspondentes aos artigos dos trabalhos e fornecimentos a executar podera ndo corresponder a numeragao apresentada em Caderno de Encargos, pelo
gue a sua correspondéncia devera ser efetuada pela descrigédo e natureza dos trabalhos e fornecimentos.

NPO3

Todas as denominacfes e marcas comerciais referidas nas pecas de projeto servem unicamente para definir o nivel de qualidade, acabamento e gama de materiais que se
pretendem para a obra em questéo, entendendo-se que serdo possiveis outras do mesmo tipo ou equivalentes, desde que sejam aprovados pelo Dono de Obra e Projetista.

NPO4

Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidas a execug¢do de todos os trabalhos e implementacao das medidas previstas no Plano de Prevencéao e
Gestao dos Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPGRCD), incluindo a recolha, triagem (separagdo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento
temporario, assegurando igualmente que os RCD sdo mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como promocé&o da reutilizagdo de materiais e a incorporagao de reciclados
de RCD na obra, ou nos casos que tal ndo seja possivel o seu transporte e encaminhamento para operador de gestéo licenciado, tendo em vista a sua posterior utilizagéo,
valorizagdo ou eliminagdo por esta ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), dos residuos
produzidos no ambito da obra, bem como todas as taxas/custos relativas a sua gestédo e tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados (operadores ou depdsitos). Inclui
todas as cargas, transportes e descargas necessarias efetuar desde a origem até ao recetor final (operador ou depdsito) licenciado.

NPO5

Deverédo ser entregues a Fiscalizacdo as Fichas de Entrega dos entulhos em depdsito camarario, ou destino de acordo com definido em PPGRCD, de acordo com a natureza dos
mesmos. Todos os elementos que sejam para desmontar, recuperar e repor deverdo ser devidamente catalogados, referenciados em planta e arrumados em boas condicdes.
Deverdo ser mantidas todas as sub-bases de pavimentos existentes, sujeitos a reaproveitamento e reposicdo, sempre que as mesmas apresentem boas condigdes estruturais.

NPO6

Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos o fornecimento de todos os materiais no local da obra, méo
de obra, equipamentos, maquinas, trabalhos acessérios e complementares ou quaisquer atividades necesséarias a boa execucéo e finalizagdo da empreitada como sejam: apoio
topografico, trabalhos provisérios devidos ao faseamento construtivo, entivagdes e bombagens de escavagdes, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos

NPO7

Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de construcéo e dos trabalhos da obra.

NPO8

Deve ser considerada a salvaguarda de todos os elementos a manter contra eventuais contaminacdes de poeiras e sujidades provenientes da realizagcéo dos trabalhos, bem como o
cuidado a ter no manuseamento de maquinas e homens nas areas circundantes a esses elementos, de forma a evitar qualquer choque mecéanico que possa comprometer a
integridade material dos suportes das pegas de arte.

NPO9

Os trabalhos de assisténcia e manuteng@o nos espacgos verdes considerados, durante o periodo de garantia (12 meses), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios
necessarios, regas de socorro, mondas, retanchas nas areas plantadas, reparagdo dos prados, monitorizacdo das arvores e dos tutores, limpeza do sistema superficial de
drenagem de espacos verdes, fertilizacdo e correcédo organica, recolha de lixo organico mantendo o local totalmente limpo, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes
para destino adequado de acordo com o PPGRCD. O custo de manutencéo esta diluido nos artigos/capitulos que compdem os espagos verdes.

NP10

As medicGes do presente Mapa de Trabalhos, foram efetuadas em Projecdo Horizontal. O sobrecusto que deriva das diferengas resultantes das inclinagdes, pendentes, declives ou
outros deve ser adicionado ao prego unitario a propor pelos concorrentes. Nao ser@o admitidos erros e omissdes resultantes dos fatores acima descritos.

NP11

O dono de obra reserva-se no direito de reservar os materiais levantados, devendo o adjudicatario questionar o dono de obra, antes do levantamento dos mesmos, quais 0s
produtos a reservar, devendo o adjudicatario proceder ao transporte a local a indicar pelo dono de obra, proceder ao depdsito com todo o cuidado por forma a ndo danificar os
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1 |01 Na falta e estipulagé@o contratual, o empreiteiro tem a obrigagdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam | UN 1
considerados como preparatorios ou acessorios a execucao da obra, legislacdo em vigor nomeadamente o previsto no art® 350° do Dec-Lei n° 18/08 de 18 de Dezembro,
designadamente:
a) Trabalhos de montagem, constru¢éo, manutencao, desmontagem e demoli¢céo de estaleiro;
b) Trabalhos necesséarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia
das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos
trabalhos e para evitar a estagnacéo de aguas que 0os mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Trabalhos de apoio de construcéo civil segundo metodologia de Demolicdo Seletiva quando e onde aplicado, para as tarefas de desmonte e remontagem, reparacéo e
montagem, demoli¢Ges, previstas nos projetos de especialidades e descritas e quantificadas no mapa de tarefas e quantidades .
Estes trabalhos incluem, também, trabalhos prévios, limpezas finais, triagem de materiais, e remogéao até a zona de armazenamento em estaleiro de obra.
2 |02 Fornecimento e colocagdo em obra de painel de informacgéo, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde conste a identificagdo da Obra, do Dono da Obra, do | UN 1
Empreiteiro Adjudicatario com mengéo do respetivo alvara, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a
salvaguardar a legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348° do Dec-Lei n.° 18/08 de 18 Dezembro.
3 0.3 Desenvolvimento e Implementagdo do Plano de Seguranga e Salide da empreitada de acordo com a Legislacdo em vigor, e os principios constantes do Caderno de [ UN 1
Encargos, com fornecimento de todos os meios humanos e materiais necessarios a protecéo coletiva e individual.
4 0.4 Carga, transporte, a distancia ndo limitada, descarga e/ou entrega a Operador Licenciado de Residuos, e/ou entrega a destino final licenciado (se aplicavel), das|UN 1
diferentes fracdes de RCD produzidos em obra nas quantidades estimadas no Plano de Prevengdo e Gestdo de RCD\'s. Inclui-se todos os meios e equipamentos
necessarios a execugdo desta operacdo. Tratamento, valorizagéo ou eliminacédo (conforme aplicavel), por gestor autorizado de Residuos das diferentes fragcdes de RCD
produzidas em obra nas quantidades estimadas no Plano de Prevencéo e Gestédo de RCD apds devida triagem em obra. Inclui-se todos os meios humanos matérias e
taxas legais necessarias.
5 0.5 Execucéo das telas finais do projeto de arquitetura e especialidades, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios. UN 1
1 DEMOLICOES E TRABALHOS PRELIMINARES
6 1.1 Escarificacdo e remocao da camada de mistura betuminosa com caracteristicas de regularizagdo e/ou desgaste entre 6 a 10 cm de espessura, incluindo transporte dos | m2 301
detritos para deposito autorizado, compatibilizagao de cotas de projecto e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugédo
2. PAVIMENTACOES
2.1 BASES E SUB-BASES
7 211 Execucéo de fundacdo com uma camada de \"tout-venant\" com 0,20 m de espessura, apos recalque, compactagéo, rega e cilindramento, incluindo abertura de caixa, | m2 827,5
com a escavacao até 0,20 m, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes a vazadouro.
2.2 REVESTIMENTOS
8 221 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste em mistura betuminosa a quente com 0,06 m de espessura minima apés recalque, incluindo rega de colagem ECR 1. [ m2 847,5
9 222 Fornecimento, espalhamento e compactacdo de camada constituida por agregado de granulometria extensa (tout-venant) com 0,15m de espessura apds recalque, | m2 34,4
seguido de fornecimento e execucéo de camada de betdo C12/15 com 0,10m de espessura, convenientemente vibrada e execugdo de uma betonilha esquartelada de
cimento ao trago 1:1, com a espessura de 0,03 cm e esquartelada em xadrez semelhante ao existente, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos inerentes
10 (2.2.3 Fornecimento e assentamento de cubos de calcéario, em zona de estacionamento, 22 escolha, com dimensdes 0,10x0,10x0,10m, incluindo almofada de areia com 0,10m | m2 6
de espessura, conforme estereotomia desenhada, incluindo argamassa de assentamento em traco seco com 7 cm de espessura, carga, transporte e descarga do
material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios.
11 |2.24 Fornecimento e assentamento de cubos de granito, em zona de estacionamento, 22 escolha, com dimensées 0,10x0,10x0,10m, incluindo almofada de areia com 0,10m | m2 160
de espessura, conforme estereotomia desenhada, incluindo argamassa de assentamento em tragco seco com 7 cm de espessura, carga, transporte e descarga do
material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
2.3 GUIAS
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12 231 Fornecimento e aplicacéo de lancil reto ou curvo em betéo, com 0,20x1,00x0,15m, incluindo execucéo de base de assentamento em betdo simples C16/20 com 20cm de | ml 86
espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugéo, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado
de acordo com o definido em PPGRCD.
13 (2.3.2 Fornecimento e aplicagdo de lancil de jardim reto ou curvo em betdo, com 0,20x1,00x0,08m, boleado, incluindo execugdo de base de assentamento em betdo simples | ml 21
C16/20 com 20cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessérios a sua perfeita execugao, carga, transporte e descarga do material sobrante para
destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD.
14 233 Fornecimento e aplicagcdo de lancil reto rebaixado ou curvo em betdo, com 0,20x1,00x0,12m, incluindo execucgdo de base de assentamento em betdo simples C16/20 | ml 32
com 20cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugdo, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino
final adequado de acordo com o definido em PPGRCD.
2.4 OUTROS TRABALHOS
15 (24.1 Desmatacao, retificacéo de talude para assentamento de guia e lancil incluindo desmonte de guias existentes todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita | m3 225
execucao, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD.
16 |2.4.2 Trabalhos de levantamento de tampas existentes, até a cota final do pavimento, incluindo fixagéo, selagem e todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios. UN 4
17 243 Trabalhos de levantamento de cabegas moveis existentes de Rede de abastecimento de agua, até a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ UN 1
acess0rios necessarios.
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