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Engenharia do Porto
CADERNO DE ENCARGOS

Artigo 1.°
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do
procedimento para a Prestacdo de servicos de auditoria a projetos para o ISEP - Instituto Superior de

Engenharia do Porto - Ref.2 ISEP/PROJ/51645/2021.

Artigo 2.°
Obrigag¢6es do adjudicatario
A execucdo do servico deve obedecer as obriga¢des previstas na legislacdo aplicavel e no presente

caderno de encargos.

Artigo 3.°
Obrigacoes da entidade adjudicante
Constituem obrigac¢des da entidade adjudicante:
a) Pagar, no prazo acordado, as faturas emitidas pelo adjudicatario;
b) Acompanhar e monitorizar a prestacdo do servigo adjudicado e aplicar as devidas san¢des em caso de

incumprimento;

Artigo 4.°
Condigoes de exploragao
O adjudicatario obriga-se a prestar o servico e/ou fornecimento referido no artigo 12 de acordo com as
condicOes e especificacdes constantes da sua proposta, as quais deverdo respeitar integralmente as

especificagdes constantes do anexo A ao presente caderno de encargos — especificagdes técnicas.
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Artigo 5.°
Sigilo
O adjudicatario por si e através dos seus agentes obriga-se a garantir rigoroso sigilo quanto a informacdes
e documentacgdo que os seus profissionais venham a ter acesso, por forca do servico e/ou fornecimento

contratado, relacionadas com a atividade da entidade adjudicante inclusive apds a execuc¢do do contrato.

Artigo 6.°
Prestacdo de Informagao
O adjudicatario obriga-se a prestar a informacdo e os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela
entidade adjudicante, quer relativamente a execu¢do do servico ef/ou fornecimento, quer ao

cumprimento das obriga¢Ges que para aquele emergem deste caderno de encargos.

Artigo 7.°
Condicdes de pagamento
O pagamento sera feito a 60 dias apds a data da fatura. As faturas sdo emitidas apds concordancia por
parte do ISEP.

As faturas devem ser rececionadas até ao dia 5 do més seguinte ao més a que dizem respeito.

Artigo 8.°
Prazo de execugao
O prazo de execuc¢do é de acordo com a calendarizagao e duragao de cada projeto, conforme descrito no
Anexo A — Especificagdes Técnicas, sendo que os prazos poderdo ser revistos em fungdo da execuc¢do dos

projetos.

Artigo 9.°

Penalidades
Pelo incumprimento das obrigacdes emergentes deste contrato, a entidade adjudicante pode exigir do
adjudicatario, o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em funcdo da gravidade do
incumprimento que tem em conta, nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteragdo, o

grau de culpa do adjudicatdrio e as consequéncias do incumprimento.
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Artigo 10.°
Classificagdo orgamental e ano econémico
A presente aquisicdo sera suportada por conta da verba inscrita no orcamento do ano de 2021, pela
rabrica de classificagdo econdmica 020214C0 — Estudos, pareceres, proj. e consultadoria-Serv.natureza
econdmica e financeira e para os anos seguintes sera a satisfazer por conta de verbas a inscrever no

mesmo agrupamento/rubrica na respetiva proposta de orcamento do ISEP.

Artigo 11.°
Situac¢ao contributiva
O adjudicatario deverd garantir a inexisténcia de dividas perante a Seguranca Social e as Financas e

comprova-lo perante a entidade adjudicante apds a adjudicacao.

Artigo 12.°
Legislagdo aplicavel

O contrato é regulado pelo CCP e pela demais legislacdo portuguesa aplicavel.

Artigo 13.°
Casos fortuitos ou de forga maior
Nenhuma das partes incorrerd em responsabilidade se por caso fortuito ou de forgca maior,
designadamente greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigacdes
assumidas no contrato.
A parte que invocar casos fortuitos ou de forca maior devera comunicar e justificar tais situacGes a outra

parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situagao.
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Anexo A

EspecificagGes Técnicas

. . VALOR
CODIGO DESIGNACAO UNIDADES | QUANT. BASE (€)
1 Prgitagao de §erV|gos de auditoria a projetos financiados pela VG 2.900,00
Uniao Europeia
1. Prestagdo de servicos de auditoria aos seguintes projetos:
. ~ L . Ref.2 Or¢camento .. . Data Limite
Designagdo / Acrénimo Projeto Aprovado Data Inicio | Data Fim Certificacéio
THERMAC GA 832011 443.125,00 |01/04/2019|31/01/2022| 20/02/2022
PROJETO CISTER / ELASTIC GA 825473 | 305.000,00 |01/12/2018|31/05/2022| 20/06/2022
AMPERE GA 871669 | 326.250,00 |01/01/2020|31/12/2022| 20/01/2023
SAFECARE GA 787002 | 513.306,25 |01/09/2018|30/11/2021| 20/12/2021
PROJETO SATIE GA 832969 | 470.000,00 |01/05/2019|31/10/2021| 20/11/2021
SeCollA GA 871967 | 397.500,00 |01/12/2019|31/05/2022| 20/06/2022
TradeRES GA 864276 | 376.875,00 |01/02/2020|31/01/2024| 20/02/2024

2. Especificagbes dos servigos a prestar

Verificacdo dos documentos comprovativos da despesa, na Optica da legalidade e da elegibilidade,
incluindo:

- a apreciacdo prévia da normalidade constitutiva da pessoa coletiva que se configurou como coordenador
e parceiro e dos respetivos orgaos sociais, de processos contratacdo e dos critérios de imputacdo de
despesa;

- a apreciagdo do(s) relatério(s) intercalar(es) com vista a verificacdo de coeréncia com as despesas
reportadas e de realizagdo das atividades de acordo com os termos da aprovagao do projeto;

- a verificacdo do cumprimento dos normativos especificos em matéria publicidade do apoio comunitario
e, quando aplicavel, de igualdade de oportunidades e prote¢do do ambiente;

- a comprovacao do fornecimento efetivo do bem ou servico;

- a confirmacdo contabilistica das receitas geradas pelo projeto, quando aplicavel;
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- outras avaliacdes de ambito juridico financeiro que se configurarem oportunas;

Local de realizacao da auditoria: Instituto Superior de Engenharia do Porto

3. Emissao de relatério / certificado
Ap0ds conclusdo dos trabalhos de auditoria de cada projeto, devera ser emitido um relatério / certificado

de acordo com o modelo disponibilizado pelo respetivo Programa de financiamento.
O prazo para a emissdo do relatério por parte do adjudicatario ndo deve exceder os vinte dias,

salvaguardadas eventuais suspensdGes para prestacdo de esclarecimentos ou apresentacdo de

documentos em falta.
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