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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem de estaleiro devidamente vedado e sinalizado, garantindo as condi¢Ges de seguranca, higiene e saude para os trabalhadores, assim como as condicdes de | vg 1
trabalho para a fiscalizagao e direcao técnica da empreitada.
2 12 Manutencéo de estaleiro durante execugéo da empreitada. vg 1
5 1.3 Desmonte de estaleiro, apés conclusdo da empreitada, incluindo limpeza e arranjo paisagistico da area afetada ap6s desmontagem e todos os fornecimentos e trabalhos | vg 1
Necessarios.
2 TRABALHOS PREPARATORIOS
4 2.1 Protecéo do tronco, copa e raizame, em arvores existentes a manter, por forma a que nédo ocorra qualquer dano no decorrer da obra, tudo de acordo com especificagées | UN 40
do caderno de encargos, incluindo geotéxtil, tutores e todos os fornecimentos e trabalhos necessarios.
5 2.2 Demolicdo de pavimento betuminoso existente, numa espessura entre 0,10m a 0,15m, em zonas a rebaixar e nas areas de execucédo de degraus, rampas e patamares | m2 12,15
de acesso aos contentores pré-fabricados, para abertura de caixa, a remogao total de todos os entulhos e detritos resultantes, incluindo carga, transporte e tratamento de
acordo com o PPG-RCD.
6 2.3 Demolicdo de lancis existentes, incluindo respetiva fundagéo, remocéo total de todos os entulhos e detritos resultantes, incluindo carga, transporte e tratamento de | ml 245,24
acordo com o PPG-RCD (zona de ligagédo da obra ao arruamento da escola - junto da portaria e toda a zona de lancil de calcario desde a portaria até a entrada para
parque estacionamento).
7 2.4 Demolicao de caleira pluvial existente, incluindo tamponamento de ramal de descarga, reposicao do pavimento de acordo com o existente, remocéao total de todos os | ml 1,3
entulhos e detritos resultantes, incluindo carga, transporte e tratamento de acordo com o PPG-RCD (zona de localizagédo de escadas antigas).
8 25 Remocéo de bebedouro existente na area de intervengéo (junto contentores pré-fabricados) incluindo respetiva fundagéo, tamponamento de todas as ligagGes, reposicéo | UN 1
de pavimento na zona afetada, remocao total de todos os entulhos e detritos resultantes, incluindo carga, transporte e tratamento de acordo com o PPG-RCD.
3 MOVIMENTO DE TERRAS
3.1 Escavacao na execucgao de abertura de caixa, em terreno de qualquer natureza para obtencao de cotas de leitos de pavimentos, incluindo carga, transporte e tratamento de acordo
com o PPG-RCD, dos produtos sobrantes:
9 3.11 Com uma espessura média de 0,15m (nas areas a executar passeio de pedes - antigo passeio de pedes - via publica - desde portaria até entrada para parque e desde [ m2 313,96
entrada para parque até traseiras da escola).
4 BETOES E ALVENARIAS
4.1 Fornecimento e aplicacéo de betdo, de acordo com o definido no projeto, incluindo o betéo, o betdo de limpeza e regulariza¢do, as armaduras, as cofragens, todos os movimentos
de terras (escavagdo em terreno de qualquer natureza e/ou o aterro para atingir as cotas de implantagdo do elemento a construir, e ainda os aterros necessarios no final da
construcéo do elemento), e ainda todos os demais fornecimentos e trabalhos necessarios, nas seguintes situagdes:
10 (4.11 Na execucéo de degraus/escadaria para vencer desnivel existente (canto do parque de estacionamento - zona de calcada), em betdo armado (betdo C20/25 e malha sol | m3 4,41
CQ30), de acordo com o definido no projeto, incluindo todos os demais fornecimentos e trabalhos necessarios.
11 |4.1.2 Na execugdo de degraus, rampas e patamares de acesso aos contentores pré-fabricados, para tornar os contentores acessiveis a pessoas com mobilidade reduzida, em [ m3 11,172
betdo armado (betdo C20/25 e malha sol CQ30), de acordo com o definido no projeto, incluindo todos os demais fornecimentos e trabalhos necessarios.
5 PAVIMENTOS E LANCIS
5.1 Fornecimento e aplicagdo de ABGE (Tout-Venant), incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios, nas seguintes situagdes:
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12 |5.1.1 Na execucgdo de base de pavimento com 0,15m de espessura apés compactacdo, incluindo regularizacdo e compactacdo de leitos de pavimento, em pavimentos de [ m2 313,96
calcada mitda de calcério para circulagdo pedonal (nas areas a executar passeio de pedes - antigo passeio de pedes - via publica - desde portaria até entrada para
parque e desde entrada para parque até traseiras da escola).
13 ([5.1.2 Na execugdo de regularizagao e/ou reperfilamento de zonas de remates, transiges e acertos. m3 25
14 |5.1.3 Na regularizacdo, compactacdo e reperfilamento de superficies de bases em ABGE existentes, numa espessura entre 0,00 e 0,10 m, para posterior execucdo de [ m2 1643,26
pavimentos (totalidade da area de calcada e de betuminoso a executar sobre ABGE - dupla camada). Nota: esta rubrica destina-se a execucgao do reperfilamento de
todas as superficies existentes em ABGE, incluindo para a criagdo das pendentes corretas, para posterior pavimentacao.

5.2 Fornecimento e aplicacdo de misturas betuminosas a quente, incluindo regas de colagem e de impregnacéo, fresagens de zonas de encaixe de pavimentos e todos os restantes
trabalhos e fornecimentos necessarios:

15 ([5.2.1 Na execugdo de camada de base com 0,05m de espessura apés compactagdo, em mistura betuminosa densa com caracteristicas de regularizagdo, sobre base em [ m2 756,39
ABGE.

16 ([5.2.2 Na execucdo de camada de desgaste com 0,05m de espessura apés compactagao, em betéo betuminoso, a aplicar sobre a camada de base executada no art.°. 5.2.1. m2 756,39

17 |5.2.3 Na execucdo de camada de desgaste com 0,05m de espessura apés compactacéo, em betdo betuminoso sobre pavimentos betuminosos existentes, em zonas a fresar | m2 536,78
previamente.

18 ([5.2.4 Na execugdo das duas rampas de acesso ao patamar do antigo campo polidesportivo (atual localizagdo dos contentores de aulas) com espessura variavel, em betédo | TON 14,7816
betuminoso, incluindo eventual fresagem e/ou corte com serra de disco do pavimento existente sob as rampas, para encaixe.

19 ([5.25 Na execugdo de zonas de acerto de cotas e/ou zonas de transi¢éo (junto de escadas, muros e rampas) com espessura variavel, em betdo betuminoso. TON 25

5.3 Fresagem de camadas de pavimentos existentes, em misturas betuminosas, incluindo a carga, transporte e tratamento de todos os produtos sobrantes, de acordo com o PPG-RCD:

20 [5.31 Em profundidades entre 5 e 10cm. [ m2 | 536,78

5.4 Fornecimento e execucédo de pavimento em lajetas pré-fabricadas de betdo, de cor cinza, com dimensdes 0,60x0,40x0,06, da leiriviga, ou equivalente, com camada de assentamento
em argamassa de cimento e areia (trago 1:3), ou cimento cola, incluindo todos os cortes, remates, fornecimentos e trabalhos necessarios, nas seguintes situagdes:

21 |54.1 Na forra de degraus da escadaria a executar no canto do parque de estacionamento - zona de calcada (rub. 4.1.1), incluindo todos os cortes, trabalhos e fornecimentos | m2 8,82
necessarios. Nota: medicédo de area em planta no CAD, contudo o trabalho sera a executar também nos paramentos verticais dos degraus (igual as restantes escadas
existentes).

22 |5.4.2 Na forra de degraus, rampas e patamares de acesso aos contentores pré-fabricados, incluindo todos os cortes, trabalhos e fornecimentos necessarios. Nota: medigao de | m2 58,8
area em planta no CAD, contudo o trabalho sera a executar também nos paramentos verticais dos degraus e rampas.

23 |5.4.3 Na forra de degraus da escadaria existente em frente ao pavilhdo desportivo - zona sul do campo de jogos exterior (zona dos abrigos para contadores), incluindo todos | m2 15,4
os cortes, trabalhos e fornecimentos necessarios. Nota: medicédo de area em planta no CAD, contudo o trabalho sera a executar também nos paramentos verticais dos
degraus (igual as restantes escadas existentes).

24 |55 Fornecimento e execugdo de pavimento em calgada milda de vidrago claro 5/7, incluindo fornecimento e aplicagdo de camada de assentamento em cimento e p6 de [ m2 1200,26
pedra ao (traco seco 1:5), rejuntamento e restantes trabalhos e fornecimentos necessarios.

25 |5.6 Execucéo de pavimento tatil - piso alerta - em lajetas de betdo pré-fabricadas, com dimensé&o 0,40x0,40x0,05 m, na cor cinza, do tipo Soplacas, ou equivalente, em zonas | m2 6
de rebaixamento de passeios (passagens de pedes), incluindo camada de assentamento em argamassa de cimento e areia (trago 1:3), rejuntamento e todos os restantes
trabalhos e fornecimentos necessarios.

5.7 Fornecimento e aplicagdo de guias e lancis em calcario e em betdo pré-fabricados, incluindo fundagado continua em betdo simples, movimentos de terras e remogao de produtos a
vazadouro, remates e reparacdes do pavimento em betuminoso existente afetado com camadas idénticas as existentes, conforme pecas desenhadas e ainda todos os cortes,
remates, fornecimentos e trabalhos necessarios, dos seguintes tipos:

5.7.1 Lancil em betédo pré-fabricado, com 1,00x0,25x0,15x0,12m, com as seguintes aplicagdes:

26 |5.7.1.1 Aplicacé@o continua com espelho de 0,12m. ml 33,36
27 |5.7.1.2 Aplicacéo rebaixado, com espelho entre 0,00 e 0,02m, na zona de ligacéo da obra ao arruamento da escola - junto da portaria. ml 6,22
28 |5.7.1.3 Aplicacéo nas laterias das rampas em betdo betuminoso (acesso ao patamar do antigo polidesportivo exterior). ml 4,29

5.7.2 Lancil guia em betdo pré-fabricado, com 1,00x0,25x0,08m:

29 |5.7.21 Aplicacdo em formacéo de caldeiras para arvores. | ml | 108,8
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5.7.3 Lancil em calcario rijo, com 1,00x0,25x0,12m, com aresta a vista boleada, com as seguintes aplicagdes:

30 |5.7.3.1 Aplicagdo continua (passeio/via) com espelho de 0,12m. ml 114,59

31 |5.7.3.2 Aplicacao rebaixado, com espelho entre 0,00 e 0,02m, em zona de passagem de pedes. ml 5

32 |58 Execucédo de fiada de calgada miluda de vidrago claro 5/7, para definicdo de linha de escoamento de agua, incluindo fornecimento e aplicacdo de todos os materiais | ml 40,01
necessarios.

6 PLANTAGOES E SEMENTEIRAS

33 |61 Preparacdo geral do terreno das areas destinadas a plantagdes e sementeiras incluindo limpeza, remocédo de restos de obra, despedrega, regularizagdo e colocagao do | m2 156,08
terreno a profundidade necessaria para recegdo de terra vegetal, em fungdo da espessura das camadas previstas para os varios canteiros, trabalhos de escavacéo e/ou
aterro e todos os fornecimentos e trabalhos necessarios. Nota: a&rea medida em projecéo horizontal, medida em CAD, pelo que deve ser considerado um acréscimo de
area devido a tratar-se de uma superficie inclinada.

34 |6.2 Fornecimento e distribuicdo de terra vegetal fertilizada, com 0,10m de espessura, em area a semear, com as caracteristicas descritas no Caderno Encargos, incluindo [ m3 15,608
carga, transporte, descarga, espalhamento, mobilizacdo e mistura com o terreno pré-existente e regularizacéo final de acordo com as cotas e inclinagées do projeto.
Nota: volumes medidos a partir de uma area medida em projecao horizontal, medida em CAD, pelo que deve ser considerado um acréscimo de volume devido a tratar-se
de uma superficie inclinada.

35 |6.3 Fornecimento e execucdo de sementeira de mistura para prado de sequeiro, numa propor¢do de 45g/m2, com a seguinte mistura - Lollium perene: 35%; Festura|m2 156,08
arundinacea: 20%; Lolium multiflorum: 20%; Festuca rubra rubra: 15%; Trifolium repens: 10% - incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios. Nota: area
medida em projec¢do horizontal, medida em CAD, pelo que deve ser considerado um acréscimo de area devido a tratar-se de uma superficie inclinada.

7 MOBILIARIO URBANO

36 |71 Fornecimento e instalacdo de banco em betdo, tipo Balarés da LARUS, ou equivalente, comprimento: 1,80m, incluindo trabalhos de fixacdo e todos os restantes | UN 6
fornecimentos e trabalhos necessarios.

37 |7.2 Fornecimento e instalagdo de papeleira tipo TOM da LARUS, ou equivalente, capacidade 32I, incluindo trabalhos de fixagdo, execucdo de macicos de betdo ocultos, | UN 4
reposicao de pavimentos e todos os restantes fornecimentos e trabalhos necessarios.

7.3 Fornecimento e instalagédo de tubos, barras e chapas metélicas, para construgcdo de guardas e corrimédos, em ferro metalizado a quente, incluindo fundi¢cées, chumbamento em
furos abertos por carotagem, fundacdes, aparafusamentos, soldaduras e acabamento final com tinta tipo Empatex da Hempel, ou equivalente, na cor RAL9010, conforme desenhos
de pormenor e especificacdes do caderno de encargos e todos os fornecimentos e trabalhos necessarios, nas seguintes situagdes: (Nota: comprimentos medidos em projecéo
horizontal, medi¢cdo CAD, pelo que, sempre que necessario deve ser considerado o acréscimo de comprimento das superficies inclinadas)

38 (731 Guardas metélicas, com 1,10m de altura, em coroamento de muros. ml 148,59
39 |7.3.2 Guardas metalicas-corriméos, com 0,90m de altura, em escadas. ml 3,15
40 |7.33 Corrimaos, em escadas e rampas, com fixagdo aos muros existentes, aos pavimentos (apoios ao solo) e as guardas metalicas adjacentes. ml 62,26
41 |7.34 Corrimaos, com 0,90m de altura, em escadas, com fixagcdo ao pavimento (apoios ao solo). ml 3,15

8 EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO E SEGURANGA

8.1 Sinalizagao vertical de \"cddigo\", incluindo implantacao, fornecimento, colocagao, elementos ou estruturas de suporte constituidos por tubos em a¢o galvanizado, tamponado com
peca em PVC, com diametro de 60 mm, pecas de ligac&o e macicos de fundagao (0,25x0,25x0,50 m3):

42 (8.1.1 H7 - Passagem para pedes - dimensdes: L= 60 cm. UN 2
43 |8.1.2 B2 - Paragem obrigatéria em cruzamentos ou entroncamentos (STOP) - dimens6es: L/D= 60 cm. UN 1
44 18.1.3 Conjunto Hla - Estacionamento autorizado - dimens@es: L= 60 cm e painel adicional modelo n.° 11d, dimensdes: 15 x 15 cm. UN 2
45 |8.14 H1la - Estacionamento autorizado - dimensées: L= 60 cm. UN 1

8.2 Execucgdo de marcas rodoviarias em material termoplastico a quente, incluindo pré-marcagéo e todos os restantes materiais fornecimentos e trabalhos necessarios:

8.2.1 Marcas Transversais:

46 (8.2.1.1 Barras de paragem, com 0,50 m de largura. m2 1,6
47 (8.2.1.2 Barras de passagem para pedes, com 0,50 m de largura. m2 6,25

8.2.2 Outras marcas:

48 |8.2.2.1 Simbolo de acessibilidade, pessoa com mobilidade reduzida, na cor amarela. | UN | 2
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49 (8.2.2.2 Linha branca continua (LBC), com 0,10 m, em demarcagao de lugares de estacionamento, aplicacdo manual. | ml 83

8.3 Outros trabalhos diversos:

50 |8.3.1 Eliminacdo de marcagdes horizontais por fresagem em pavimento betuminoso (processo igual a eliminagdo de marcas rodoviarias) no antigo campo de jogos exterior | m2 50
(atual zona de localizag@o dos contentores), incluindo transporte dos residuos para operador licenciado.

9 REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

9.1 Tubagem:

9.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem, de perfil corrugado com superficie interior lisa, polipropileno, da classe de rigidez circunferencial especifica, SN8, incluindo as ligagdes
a caixas de visita a executar com recurso a passa-muros, as ligacdes aos sumidouros, todos os movimentos de terra necessarios, reposi¢cdes de pavimentos e ainda todos os
trabalhos e fornecimentos necessarios, tudo acabado e pronto a funcionar.

51 |9.1.1.1 @ 200, em ramais de sumidouros. ml 55,09
52 |9.1.1.2 @ 400, em coletores. ml 52,29
9.2 Acessorios
53 [9.2.1 Execugéo de sumidouros, com o corpo em betéo, aro e grelha em ferro fundido (medidas aproximadas 0,55m x 0,35m), da classe de resisténcia D400, com dispositivo | UN 12
antirroubo, incluindo a ligacdo a tubagem, a reposicdo de pavimentos afetados com camadas idénticas as existentes, todos os remates necessarios, todos os
movimentos de terra necessarios, reposicdes de pavimentos e ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessarios, prontos a funcionar.
54 19.2.2 Fornecimento e aplicagdo de caleiras nos pavimentos, constituidas por canais de drenagem pré-fabricados, cobertos por grelhas da classe C250, do tipo \"V200 | ml 18,67
MULTILINE da ACO DRAIN, de baixa altura (100X23.5X12cm ) incluindo grelhas em aco galvanizado\", ou equivalente de acordo com o definido no projeto, incluindo
todos os trabalhos e fornecimentos necessarios, todos os movimentos de terra necessarios, reposi¢ées de pavimentos, tudo acabado e pronto a funcionar. Considera-se
ainda incluido o fornecimento e aplicagé@o de tubo de PVC @90 para ligacéo das caleiras a rede existente no comprimento necessario.

9.2.3 Execucgéo de caixas de visita circulares, com o corpo em anéis de betdo pré-fabricados, com 0,10 m de espessura, incluindo anel com fundo e meia cana, com ligadores, totalmente
estanque, fundagdes, cupula troncoconica pré-fabricada em betéo, degraus fabricados a partir de varas metélicas com recobrimento em polipropileno antiderrapante e protegéo
anticorrosiva, pintura interior com tinta a base de betume asfaltico em duas demaos, refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, tampa em ferro
fundido da classe de resisténcia D400, com dispositivo antirroubo, incluindo a ligacdo a tubagem, todos os remates necessarios, todos os movimentos de terra necessarios,
reposicdes de pavimentos, e ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessarios, acabadas e prontas a funcionar:

55 ]9.2.3.1 Na rede pluvial, com altura inferior a 2,50m e diametro igual a 1,00m. UN 4
56 |9.2.4 Conversdo de sumidouros existentes em caixas de ligagdo, incluindo recuperacéo de todo o interior do corpo em argamassa de cimento e todas as adaptacdes | UN 2
necessarias para aplicagdo de tampa em ferro fundido, da classe D400, com as dimensdes compativeis, incluindo a ligagdo as tubagens existentes, limpeza e/ou
desentupimento do ramal de descarga existente, todos os remates necessarios, todos os movimentos de terra necessarios, reposi¢cdes de pavimentos, e ainda todos os
trabalhos e fornecimentos necessarios, acabada e pronta a funcionar. Nota: um dos sumidouros a transformar, na zona de ligagdo da obra ao arruamento da escola -
junto da portaria € um sumidouro de grandes dimensdes.
10 INFRAESTRUTURAS ELETRICAS EXTERIORES
10.1 lluminacédo exterior com ligagao ao pavilhdo desportivo
57 |10.1.1 Abertura e tapamento de vala com perfil de BT (0,4x0,8) em passeio existente, incluindo tratamento de fundo de vala com areia, sinalizacdo com fita e rede para | ml 35
instalacdes elétricas subterraneas, reposicao de calgcada e boa compactacgao de terreno, de acordo com pegas escritas e desenhadas do projeto de especialidade.
58 |10.1.2 Fornecimento e aplicagdo em fundo de vala de tubo corrugado vermelho @63, conforme especificagdes técnicas de projeto. ml 40
59 ]10.1.3 Fornecimento e montagem de ponto de luz composto por coluna octogonal de ago galvanizada, hu=8m e braco simples de 0,75m de comprimento, mais luminaria LED | UN 1
vidria de 55W, 4000K, incluindo fixagdo em manilha, caixas de ligagdo de portinhola, execucdo de terras de protecédo, terminacdes de cabos elétricos, terminais,
acessorios e todos dispositivos e ligacdes elétricas necessarias a sua perfeita execucao.
10.2 lluminacédo exterior com ligagao arede iluminagédo publica
60 |10.2.1 Abertura e tapamento de vala com perfil de BT (0,4x0,8) em passeio existente, incluindo tratamento de fundo de vala com areia, sinalizacdo com fita e rede para | ml 35
instalacdes elétricas subterraneas, reposicao de calgcada e boa compactacgao de terreno, de acordo com pegas escritas e desenhadas do projeto de especialidade.
61 ]10.2.2 Fornecimento e colocagéo de cabo elétrico em vala, do tipo LSVAV 2x16mm?2. ml 42
10.3 Outros trabalhos:
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62 ]10.3.1 Desvio de armario de distribuicdo de energia existente, de acordo com estudo da E-Redes, incluindo abertura e fecho de valas em passeio, em cerca de 30 m, colocagdo | UN 1
de areia, fornecimento e preparagdo de cabos elétricos, ligacdes elétricas nos armarios, unides subterraneas e restantes trabalhos e fornecimentos necessarios,
incluindo reposicéo de pavimentos.

11 TRABALHOS DIVERSOS

63 |11.1 Execucdo de renivelamento de tampas de infraestruturas existentes em fungdo das cotas do limpo dos pavimentos propostos, todos os remates, fornecimentos e | UN 10
trabalhos necessarios.

64 |11.2 Escovagem, limpeza e lavagem com jato de agua de rebocos e muros existentes. m2 41,6

65 |11.3 Reparacdo de rebocos existentes incluindo picagem de zonas degradadas, avivamento de fissuras e posterior preenchimento, aplicacdo de gatos metalicos, | m2 41,6
regularizagdo de superficies e restantes reparagGes necessarias por forma a deixar os paramentos prontos a receber pinturas, incluindo carga, transporte e tratamento
dos produtos sobrantes de acordo com o PPG-RCD.

66 |11.4 Execucgao de rebocos, em muros existentes, conforme especificagées do caderno de encargos, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios. m2 50

67 |11.5 Execucdo de pinturas em muros e outros elementos existentes, conforme especificagbes do caderno de encargos, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos | m2 102,33
necessarios.

Praga do Municipio

Telef. 243304200 / Fax. 243304299

www.cm-santarem.pt

Pagina5de 5




