Obras n° 13/05 e 14/05 — Sistema Elevatério da Vila Nova - Sao José
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Servicos Municipalizados de Apua e Saneamento

MEDIGOES

ORCAMENTO

N° de
partes

iguais

DIMENSOES

VOLUMES, AREAS,
PESOS, ETC.

PREGOS

Comprimento | Largura Altura

Parciais

Totais

Por unidade

Por artigo Por capitulo

Transporte...
1 - ESTALEIRO E TRABALHOS
DIVERSOS

1 - Todos os trabalhos que, por natureza, por
exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatorios ou acessoérios a
execugdo da obra, designadamente: Trabalhos de
montagem, construgdo, manutengéo, desmontagem e
demolicdo do estaleiro; trabalhos necessérios para
garantir a seguranga de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local,
incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e
saude no trabalho e de policia das vias publicas;
trabalhos de restabelecimento, por meio de obras
provisérias, de todas as serviddes e serventias que
seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo
dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas
que 0sS mesmos possam originar; trabalhos de
construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias
internas deste, tudo de acordo com o especificado no
Caderno de Encargos.), incluindo pagamento aos
concessionarios. (vg)

2 - Plano de Seguranga e Saude a aprovar
préviamente pelo Dono de Obra depois de inseridos,
pelo adjudicatario, todos os elementos solicitados no
PSS constante do processo de concurso, e todos os
elementos necessarios a compilagdo técnica (CT).

(vg)

3 - Fornecimento e montagem de painéis de
publicidade a empreitada com desmontagem e
remocao final. (un)

4 - Recolha, triagem, transporte, tratamento e/ou
valorizagdo das diferentes fracgcdes dos Residuos de
Construgdo e Demolicdo, conforme Plano de
Prevencdo e Gestdo de residuos de Construgéo e
Demoligdo, a realizar pelo Gestor Autorizado de
Residuos, incluindo todos os meios e recursos
necessarios a realizagéo dos trabalhos. (vg)

5 - Fornecimento de telas finais de acordo com o
executado em suporte informatico e em papel,
abrangendo toda a empreitada e de acordo com as
Clausulas Técnicas. (vg)

1,00

1,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

1,00

1,00

6 000,00€

1 000,00€

1250,00€

2 000,00€

2 000,00€

6 000,00€

1 000,00€

3 750,00€

2 000,00€

2 000,00€

14 750,00€

Soma ou a transportar...

Medigbes e orgamento
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Transporte...
2 - COLETOR GRAVITICO DA VILA
NOVA

CAPITULO I - LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS
1 - Levantamento do pavimento existente, incluindo
corte, transporte dos produtos removidos e
indemnizacdo por depdsito autorizado, incluindo
todos os trabalhos acessorios e complementares nos
termos legais: (m?)

a) Em betdo betuminoso, nas areas da vala e da
sobrelargura, em Estradas Regionais

b) Em betdo betuminoso, nas areas da vala e da
sobrelargura, em Estradas Municipais

CAPITULO II - MOVIMENTO DE TERRAS

1 - Escavacdo a céu aberto para abertura de valas
incluindo remocgao, entivagao e rebaixamento do nivel
freatico se necessario, tendo como referéncia da
natureza dos materiais o estudo geolégico e

geotécnico. (m®)

2 - Remocgao e transporte a vazadouro certificado, da
responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos
sobrantes, incluindo baldeag&o, arrumagdo e custos
inerentes ao uso do vazadouro de acordo com o
previsto no PPGR, considerando 30 % de
empolamento (vol. de material granular e tubagem).
(m’)

3 - Regularizagdo do fundo das valas com almofada
de assentamento, com terras cirandadas n&o argilosas
de dimenséao igual ou inferior a 0.02m, de empréstimo
se necessario. Podera ser usada areia ou gravilha se
o fundo ndo for adequado, a opgdo sera da

responsabilidade da Fiscalizagdo. (m3)

4 - Aterro com terras cirandadas ndo argilosas de
dimens&o igual ou inferior a 0.02m, de empréstimo se
necessario, incluindo calque e recalque até 0.30 m

acima do extradorso da tubagem. (m3)

5 - Restante aterro de valas com calque e recalque,
por camadas de 0.20 m de espessura, incluindo rega,
para completo enchimento das valas, com terras da

propria vala ou de empréstimo, se necessario. (m°)

6 - Aterro provisério da caixa de pavimento, com
calque e recalque, com 0.26 m de espessura e largura
da vala, incluindo rega, com bagacinas, em Estradas

Regionais (m®)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

141,90

435,00

1046,02

322,25

47,30

190,90

288,90

35,26

141,90

435,00

1046,02

322,25

47,30

190,90

288,90

35,26

141,90

435,00

1046,02

322,25

47,30

190,90

288,90

35,26

4,00€ 567,60€

4,00€ 1740,00€

14,00€ 14 644,28€

5,00€ 1611,24€

9,00€ 425,70€

8,00€ 15627,20€

7,50€ 2 166,75€

20,00€ 705,20€

2 307,60€

Soma ou a transportar...

21 080,37€

2 307,60€

Medigbes e orgamento

Obra n° 13/05 e 14/05
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Servicos Municipalizados de Agua e Saneamento
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N° de
partes

iguais
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VOLUMES, AREAS,

PESOS, ETC.
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Comprimento | Largura Altura Parciais
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Por artigo

Por capitulo

Transporte...
7 - Aterro provisorio da caixa de pavimento, com
calque e recalque, com 0.26 m de espessura e largura
da vala, incluindo rega, com bagacinas, em Estradas

Municipais (m?®)

CAPITULO III - TUBAGEM E ACESSORIOS

1 - Fornecimento, montagem e assentamento de
tubagem em Polipropileno Copolimero (PP), do tipo
estruturado, incluindo juntas de estanquidade
integrada em EPDM, de rigidez anelar SN8, cumprindo
a norma EN-13476 e certificado de produto
reconhecido no territério nacional incluindo acessérios
e todos os trabalhos complementares: (m)

a) 2 500 mm

2 - Fornecimento de fita sinalizadora de cor castanha,
incluindo assentamento, sobre a tubagem, em
polietileno, com a largura de 0.30 m, de acordo com
desenho de pormenor. (m)

CAPITULO IV - CAMARAS DE VISITA

1 - Execugdo de camara de visita simples, incluindo:
escavagao, carga, transporte e depdsito dos produtos
sobrantes de acordo com o previsto no PPGR;
fornecimento e aplicagdo de fundo monolitico pré-
fabricado, com ligagédo directa a tubagem, base com
uma, duas ou trés entradas e uma saida; acessorios;
limpeza interior; fornecimento e aplicagdo de anéis e
cobertura tronco-conica assimétrica com geratriz
vertical em betdo moldado, vibrado, com 1.00 m ou
1.25 m de didmetro consoante a sua profundidade
seja inferior a 2.50 m ou igual ou superior a esse valor,
refechamento de juntas e reparagdo das superficies
tanto interiores como exteriores, pintura de protecgéo
ao betdo pelo interior da cdmara com tinta a base de
resinas epoxi, revestimento pelo exterior com emulséao
betuminosa; fornecimento e chumbadouro em betdo
armado de tampa em ferro fundido ductil, com 0.60 m
de abertura util, classe D400, com junta de
insonorizacdo, inscricdo da entidade exploradora e
"Aguas Residuais"; escadas em perfis
pultrudidos(poliéster reforgado com fibra de vidro) de
acordo com desenho de pormenor: (un)

a)comg@ 1,00meh<=250m
b)comg 1,25meh>250m

1,00

1,00

1,00

8,00
5,00

109,99

266,28

266,28

109,99

266,28

266,28

8,00
5,00

109,99

266,28

266,28

8,00
5,00

20,00€

55,00€

0,70€

600,00€
850,00€

21 080,37€

2 199,80€

2 307,60€

14 645,40€

186,40€

23 280,17€

4 800,00€
4 250,00€

14 831,80€

Soma ou a transportar...

9 050,00€

40 419,56€

Medigbes e orgamento

Obra n° 13/05 e 14/05
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Transporte...

2 - Execugdo de camara dissipadora de energia em
anéis de betdo, incluindo soleiras e caleiras, golas
passa-muros, pintura de protegdo ao betdo pelo
interior da camara com tinta a base de resinas epoxi,
revestimento pelo exterior com emuls&o betuminosa,
coluna de ventilagdo e modelagéo do fundo, incluindo
corte, remogé&o e transporte de pavimento, escavagéo
e carga, transporte e depdsito dos volumes sobrantes
de acordo com o previsto no PPGRCD, aterro e
compactagéo na zona envolvente, de acordo com o
desenho tipo das camaras apresentado em anexo.
(un)

3 - Execucgdo de queda guiada (superiores a 0.50 m),
em camaras de Vvisita, incluindo escavagédo
suplementar, tubos e acessérios em Polipropileno
Copolimero (PP) do tipo estruturado, e betdo simples
C16/20 de envolvimento, de acordo com pormenores
desenhados (g 500 mm). (un)

CAPITULO V - TRABALHOS COMPLEMENTARES

1 - Levantamento e reposigao de colectores de aguas
pluviais, incluindo movimento de terras, tubagem,
juntas de reparacao, proteccdo da tubagem com betao
simples C12/15 e todos os trabalhos necessarios.
Considerando cerca de 3 metros de tubagem de betéo
armado: (cjt)

a) PVC @ 315 mm, entre as caixas CG1.4 e CG1.5

b) Betdo simples @ 600 mm, entre as caixas CG1.9 e
CG1.10

c) Betdo simples @ 600 mm, entre as caixas CG1.10 e
CG1.11

d) Betdo simples @ 1000 mm, entre as caixas CG1.10
e CG1.11

e) Betdo simples g 1200 mm, entre as caixas CG1.10
e CG1.11

2 - Execugao da protegdo da tubagem nas travessias
com tubagens de gas e combustivel, incluindo
tubagem (casing) em ago DIN 2454, soldada topo a
topo, com 600mm de didmetro, para receber o coletor
no seu interior. Considerando cerca de 3 metros de
tubagem de encamisamento: (cjt)

a) Tubagem POLNATO (combustivel), entre as caixas
CG1.13e CG1.14

b) Tubagem Petroagores (combustivel), entre as
caixas CG1.13 e CG1.14

b) Tubagem Bencom (combustivel), 2 tubos de 16",
entre as caixas CG1.13 e CG1.14

d) Tubagem SAAGA (gas), 1 tubo de 6" e outro de 4",
entre as caixas CG1.13 e CG1.14

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2 800,00€

300,00€

770,00€

890,00€

890,00€

3 000,00€

5 800,00€

1440,00€

1440,00€

1440,00€

1440,00€

9 050,00€| 40 419,56€

2 800,00€

600,00€

12 450,00€

770,00€

890,00€

1780,00€

3 000,00€

5 800,00€

1440,00€

1440,00€

1440,00€

1440,00€

Soma ou a transportar...

18 000,00€| 52 869,56€

Medigbes e orgamento

Obra n° 13/05 e 14/05
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Transporte...

3 - Inspecgdo a 100% dos trogos construidos, com
diametro nominal igual ou superior a 200mm, por
equipamento de video (CCTV), no interior das
tubagens e caixas de Vvisita, com visionamento
obrigatério de todo o perimetro de todas as juntas,
incluindo deslocagédo do equipamento, apresentagao
de relatério fotografico, video de inspecgéo, e todos os
trabalhos complementares necessarios. (m)

CAPITULO I - LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS
1 - Levantamento do pavimento existente, incluindo
corte, transporte dos produtos removidos e
indemnizacdo por depdsito autorizado, incluindo
todos os trabalhos acessorios e complementares nos

termos legais: (m?)

a) Em betdo betuminoso, nas areas da vala e da
sobrelargura, em passeios de Estradas Municipais

b) Em betdo betuminoso, nas éareas da vala e da
sobrelargura, em Estradas Municipais

CAPITULO II - MOVIMENTO DE TERRAS

1 - Escavacdo a céu aberto para abertura de valas
incluindo remocgao, entivagdo e rebaixamento do nivel
freatico se necessario, tendo como referéncia da
natureza dos materiais o estudo geoldgico e
geotécnico. (m®)

2 - Remocgao e transporte a vazadouro certificado, da
responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos
sobrantes, incluindo baldeag&o, arrumagao e custos
inerentes ao uso do vazadouro de acordo com o
previsto no PPGR, considerando 30 % de
empolamento (vol. de material granular e tubagem).
(m°)

3 - Regularizagédo do fundo das valas com almofada
de assentamento, com terras cirandadas n&o argilosas
de dimenséo igual ou inferior a 0.02m, de empréstimo
se necessario. Podera ser usada areia ou gravilha se
o fundo n&do for adequado, a opgdo serd da
responsabilidade da Fiscalizaggo. (m®)

4 - Aterro com terras cirandadas ndo argilosas de
dimens&o igual ou inferior a 0.02m, de empréstimo se
necessario, incluindo calque e recalque até 0.30 m

acima do extradorso da tubagem. (m3)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

266,28

420,10

322,30

599,90

752,93

56,40

192,40

1,00

420,10

322,30

599,90

752,93

56,40

192,40

266,28

420,10

322,30

599,90

752,93

56,40

192,40

1,00€

4,00€

4,00€

14,00€

5,00€

9,00€

8,00€

18 000,00€| 52 869,56€

266,28€

18 266,28€
71 135,84€

1 680,40€

1289,20€

2 969,60€

8 398,60€

3 764,65€

507,60€

1 539,20€

Soma ou a transportar...

14 210,05€| 2 969,60€

Medigbes e orgamento

Obra n° 13/05 e 14/05
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N° de
partes

iguais

DIMENSOES

VOLUMES, AREAS,

PESOS, ETC.

PREGOS

Comprimento

Largura Altura Parciais

Totais

Por unidade Por artigo

Por capitulo

Transporte...
5 - Restante aterro de valas com calque e recalque,
por camadas de 0.20 m de espessura, incluindo rega,
para completo enchimento das valas, com terras da

propria vala ou de empréstimo, se necessario. (m°)

6 - Aterro provisério da caixa de pavimento, com
calque e recalque, com 0.26 m de espessura e largura
da vala, incluindo rega, com bagacinas, em Estradas

Municipais (m?)

CAPITULO III - REPOSICAO DE PAVIMENTOS

1 - Reposigdo do pavimento em passeios de calgada
com 0.04m de espessura em toda a largura do
passeio, incluindo lancil, camada de areia ou pé de
pedra, camada de tout-venant com 0.12m de
espessura devidamente compactado, de acordo com o
definido no desenho da vala tipo. (m?)

2 - Protecgéo a tubagem em betdo C20/25, de acordo
com o desenho da vala tipo anexo, para recobrimentos
inferiores ao regulamentar, incluindo cofragem e todos

o0s materiais necessarios. (m°)

CAPITULO IV - TUBAGEM E ACESSORIOS

1 - Fornecimento e assentamento de tubagem em
FFD, incluindo juntas automaticas do tipo standard,
revestida interior e exteriormente: (m)

a) 2 300 mm

2 - Fornecimento e assentamento de curvas de ferro
fundido ductil, com junta automatica standard,
incluindo acessoérios e todos os trabalhos

complementares: (un)
a) 2 300 mm a 11°15'

b) @ 300 mm a 22°30'

a) @ 300 mm a 45°

a) # 300 mm a 90°

3 - Fornecimento de fita sinalizadora de cor castanha,
incluindo assentamento, sobre a tubagem, em
polietileno, com a largura de 0.30 m, de acordo com
desenho de pormenor. (m)

CAPITULO V - TRABALHOS COMPLEMENTARES

1 - Execugéo de protegdo da tubagem na travessia de
coletores de aguas pluviais, com betdo simples
C12/15 (V<0.4m3), incluindo movimento de terras e
eventual desvio do curso de agua: (cjt)

a) Betdo simples g 600 mm, no perfil P3
b) Betdo simples @ 1000 mm, nos perfis P21, P29 e

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00
5,00
1,00
2,00

1,00

1,00
3,00

184,60

75,20

650,19

6,90

455,51

455,51

184,60

75,20

650,19

6,90

455,51

2,00
5,00
1,00
2,00

455,51

1,00
3,00

184,60

75,20

650,19

6,90

455,51

2,00
5,00
1,00
2,00

455,51

1,00
3,00

14 210,05€

7,50€ 1384,50€

20,00€ 1504,00€

2 969,60€

38,00€ 24 707,22€

125,00€ 862,50€

17 098,55€

175,00€ 79 714,25€

585,00€ 1170,00€
670,00€ 3 350,00€
970,00€ 970,00€
990,00€ 1980,00€

0,70€ 318,86€

25 569,72€

300,00€ 300,00€
600,00€ 1800,00€

87 503,11€

Soma ou a transportar...

2 100,00€

133 140,98€

Medigbes e orgamento

Obra n° 13/05 e 14/05
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MEDIQOES ORGAMENTO
= Q N° de VOLUMES, AREAS,
A ~
4 M partes DIMENSOES PESOS, ETC. PRECOS
Servicos Municipalizados de Agua e Saneamento
iguais | Comprimento | Largura Altura Parciais Totais Por unidade Por artigo Por capitulo
Transporte... 2 100,00€| 133 140,98€
2 -Execugcdo de macicos de ancoragem para
acessorios em betdo ao trago 1:2:4, conforme pecas
desenhadas: (un)
a) curva g 300 mm a 11°15' 2,00 2,00 2,00 70,00€ 140,00€
b) curva g 300 mm a 22°30' 5,00 5,00 5,00 70,00€ 350,00€
a) curva g 300 mm a 45° 1,00 1,00 1,00] 120,00€ 120,00€
a) curva g 300 mm a 90° 2,00 2,00 2,001 120,00€ 240,00€
2 950,00€
136 090,98€
4 - REDE DE AGUAS RESIDUAIS
PLUVIAIS
CAPITULO I - TUBAGEM E ACESSORIOS
1 - Fornecimento, montagem e assentamento de
tubagem em Polipropileno Copolimero (PP), do tipo
estruturado, incluindo juntas de estanquidade
integrada em EPDM, de rigidez anelar SN8, cumprindo
a norma EN-13476 e certificado de produto
reconhecido no territério nacional incluindo acessérios
e todos os trabalhos complementares: (m)
a) 2 250 mm 1,00 30,90 30,90 30,90 29,00€ 896,10€
2 - Fornecimento e assentamento de caixas de visita
completas (un)
a)parag <400 mmeh<2.50 m 1,00 1,00 1,00| 600,00€ 600,00€
3 - Ligagdo do colector de aguas residuais pluviais a
caixa de visita existente (un)
1,00 1,00 1,00| 130,00€ 130,00€
4 - Sarjetas com caixa de areia, com grelha articulada
incluindo sistema anti-roubo, sendo a caixa executada
com elementos préfabricados ou executado no local
em betdo armado incluindo ramais de ligagéo entre si
ou a CV e todos os trabalhos necessarios (un)
2,00 2,00 2,001 180,00€ 360,00€
1986,10€
1986,10€
5 - REDE DE DISTRIBUICAQO DE AGUA
CAPITULO I - TUBAGEM E ACESSORIOS
1 - Reabilitagdo dos ndés da rede de distribuicao,
incluindo desmontagem e montagem e todos os
acessorios necessarios, conforme desenho de
pormenor, juntas de ligagdo multimateriais e
respectivos vedantes, bem como os Macigos de
ancoragem para acessoérios em betdo ao trago 1:2:4
de dimensdes médias 0.60x0.50x0.40 m?3: (un)
a)yné 1 1,00 1,00 1,00( 6 980,00€ 6 980,00€
b)nés 2 e 10 2,00 2,00 2,00| 666,42€ 1332,84€
c)n6 3 1,00 1,00 1,00| 8 111,00€ 8 111,00€
d)yné 4 1,00 1,00 1,00 5 682,50€ 5 682,50€
e)nés5,6,7e8 4,00 4,00 4,00| 722,45€ 2 889,80€
Soma ou a transportar... 24 996,14€

Medigbes e orgamento

Obra n° 13/05 e 14/05
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Servicos Municipalizados de Agua e Saneamento

MEDIGOES

ORCAMENTO

N° de
partes

iguais

DIMENSOES

VOLUMES, AREAS,

PESOS, ETC.

PREGOS

Comprimento | Largura Altura Parciais

Totais

Por unidade

Por artigo Por capitulo

Transporte...
fyn6 9
g) n6 11
h) nés 12, 14 e 16
i)n6 13
j) n6 15

6 - NOVO TROCO DE AGUAS RESIDUAIS
ROTUNDA DE SANTA CLARA

CAPITULO I - LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS
1 - Levantamento do pavimento existente, incluindo
corte, transporte dos produtos removidos e
indemnizagcdo por depdsito autorizado, incluindo
todos os trabalhos acessorios e complementares nos
termos legais: (m?)

a) Em betdo betuminoso, nas areas da vala e da
sobrelargura, em Estradas Municipais

CAPITULO II - MOVIMENTO DE TERRAS

1 - Escavacdo a céu aberto para abertura de valas
incluindo remocgao, entivagdo e rebaixamento do nivel
freatico se necessario, tendo como referéncia da
natureza dos materiais o estudo geoldgico e
geotécnico. (m®)

2 - Remocgao e transporte a vazadouro certificado, da
responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos
sobrantes  (rocha dura), incluindo baldeagéo,
arrumagao e custos inerentes ao uso do vazadouro de
acordo com o previsto no PPGR, considerando 30 %
de empolamento (vol. de material granular e tubagem).
(m°)

3 - Regularizagédo do fundo das valas com almofada
de assentamento, com terras cirandadas n&o argilosas
de dimenséo igual ou inferior a 0.02m, de empréstimo
se necessario. Podera ser usada areia ou gravilha se
o fundo n&do for adequado, a opgdo serd da
responsabilidade da Fiscalizaggo. (m®)

4 - Aterro com terras cirandadas nao argilosas de
dimenséo igual ou inferior a 0.02m, de empréstimo se
necessario, incluindo calque e recalque até 0.30 m

acima do extradorso da tubagem. (m?)

5 - Restante aterro de valas com calque e recalque,
por camadas de 0.20 m de espessura, incluindo rega,
para completo enchimento das valas, com terras da

propria vala ou de empréstimo, se necessario. (m")

1,00
1,00
3,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

36,53

65,34

49,58

3,60

8,07

55,18

1,00
1,00
3,00
1,00
1,00

36,53

65,34

49,58

3,60

8,07

55,18

1,00
1,00
3,00
1,00
1,00

36,53

65,34

49,58

3,60

8,07

55,18

5 802,00€
4 334,00€

636,85€
2 440,00€
2 740,50€

4,00€

14,00€

5,00€

9,00€

8,00€

7,50€

24 996,14€
5802,00€
4 334,00€
1910,55€
2 440,00€
2 740,50€

42 223,19€
42 223,19€

146,12€

146,12€

914,76€

247,90€

32,40€

64,56€

413,85€

Soma ou a transportar...

1673,47€ 146,12€

Medigbes e orgamento

Obra n° 13/05 e 14/05
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Servicos Municipalizados de Agua e Saneamento

MEDIGOES

ORCAMENTO

N° de
partes

iguais

DIMENSOES

VOLUMES, AREAS,

PESOS, ETC.

PREGOS

Comprimento | Largura Altura Parciais

Totais

Por unidade

Por artigo

Por capitulo

Transporte...
6 - Aterro provisério da caixa de pavimento, com
calque e recalque, com 0.26 m de espessura,
incluindo rega, com terras da propria vala, se

necessario, em Estradas Regionais (m3)

CAPITULO III - REPOSICAO DE PAVIMENTOS

1 - Levantamento com recurso a fresa da camada
superior do pavimento em tapete betuminoso (min. 6
cm de espessura), numa area adjacente a vala,
resultante de uma largura de intervengao a definir com
exactiddo em obra, em estradas municipais e
arruamentos urbanos, incluindo carga, transporte e
depdsito dos produtos sobrantes a cargo de operador
licenciado ou como previsto no PPGR. (m?)

2 - Fornecimento e espalhamento de bagacinas com
0.20m de espessura, incluindo compactagéo, de
acordo com o desenho da vala tipo e pavimentagéo
em anexo. (m®)

3 - Execugdo de uma camada de regularizacdo em
macadame betuminoso "binder" com 0.06 m de
espessura com 0.50 m acrescentados a largura da
vala apds rega de impregnacdo com betume
fluidificado MC70 a taxa de 0.80Kg/m? sobre a camada
base. (m?)

4 - Remogdo do aterro provisério e fornecimento,
espalhamento e compactacao de camada, constituida
por material de granulometria extensa ("tout-venant"),

com 0.25m de espessura na faixa de rodagem. (m3)

5 - Execugéao de pavimento em betdo betuminoso com
0.06 m de espessura, em toda a via, aplicado apo6s
rega de colagem com betume fluidificado sobre a base

de regularizaggo. (m?)

CAPITULO IV - TUBAGEM E ACESSORIOS

1 - Fornecimento, montagem e assentamento de
tubagem em Polipropileno Copolimero (PP), do tipo
estruturado, incluindo juntas de estanquidade
integrada em EPDM, de rigidez anelar SN8, cumprindo
a norma EN-13476 e certificado de produto
reconhecido no territério nacional incluindo acessérios
e todos os trabalhos complementares: (m)

a) 2 250 mm

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

9,50

191,77

4,80

34,93

8,73

228,30

22,83

9,50

191,77

4,80

34,93

8,73

228,30

22,83

9,50

191,77

4,80

34,93

8,73

228,30

22,83

20,00€

4,00€

20,00€

16,00€

34,00€

16,00€

29,00€

1673,47€

190,00€

146,12€

767,08€

96,00€

558,88€

296,82€

3 652,80€

1863,47€

662,07€

5371,58€

662,07€

Soma ou a transportar...

8 043,24€

Medigbes e orgamento

Obra n° 13/05 e 14/05
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Servicos Municipalizados de Agua e Saneamento

N° de

partes D|MENSOES

VOLUMES, AREAS,
PESOS, ETC.

PREGOS

iguais | Comprimento | Largura Altura

Parciais Totais

Por unidade

Por artigo Por capitulo

Transporte...

CAPITULO V - CAMARAS DE VISITA

1 - Execugéo de camara de visita simples, incluindo:
escavagao, carga, transporte e depdsito dos produtos
sobrantes de acordo com o previsto no PPGR;
fornecimento e aplicagdo de fundo monolitico pré-
fabricado, com ligagdo directa a tubagem, base com
uma, duas ou trés entradas e uma saida; acessorios;
limpeza interior; fornecimento e aplicagdo de anéis e
cobertura tronco-conica assimétrica com geratriz
vertical em betdo moldado, vibrado, com 1.00 m ou
1.25 m de diametro consoante a sua profundidade
seja inferior a 2.50 m ou igual ou superior a esse valor,
refechamento de juntas e reparagdo das superficies
tanto interiores como exteriores, pintura de protecgéo
ao betado pelo interior da cdmara com tinta a base de
resinas epoxi, revestimento pelo exterior com emulsao
betuminosa; fornecimento e chumbadouro em betédo
armado de tampa em ferro fundido ductil, com 0.60 m
de abertura util, classe D400, com junta de
insonorizagdo, inscricdo da entidade exploradora e
"Aguas Residuais"; escadas em perf
pultrudidos(pol

a)ycomg 1,00meh<=250m
b)comg 1,25meh>250m

CAPITULO VI - TRABALHOS COMPLEMENTARES
1 - Levantamento e reposigéo colectores de aguas
pluviais, incluindo movimento de terras, tubagem,
juntas de reparacao, proteccao da tubagem com betao
simples C12/15 e todos os trabalhos necessarios.
Considerando cerca de 3 metros de tubagem de betao
armado: (cjt)

a) Betao simples g 1000 mm

2 - Execucgdo da protecdo da tubagem nas travessias
com tubagens de gas e combustivel, incluindo
tubagem (casing) em ago DIN 2454, soldada topo a
topo, com 600mm de didmetro, para receber o coletor
no seu interior. Considerando cerca de 3 metros de
tubagem de encamisamento: (cjt)

a) Tubagem POLNATO (combustivel)

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00 1,00
1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

600,00€
850,00€

2 500,00€

1440,00€

8 043,24€

600,00€
850,00€

1450,00€

2 500,00€

1440,00€

3 940,00€
13 433,24€

Soma ou a transportar...

Medigbes e orgamento

Obra n° 13/05 e 14/05
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Servicos Municipalizados de Agua e Saneamento

MEDIGOES

ORCAMENTO

N° de
partes

iguais

DIMENSOES

VOLUMES, AREAS,

PESOS, ETC.

PREGOS

Comprimento

Largura Altura Parciais

Totais

Por unidade

Por artigo

Por capitulo

Transporte...
7 - NOVO TROCO DE AGUAS RESIDUAIS

NA LIGACAO A EE DA VILA NOVA

CAPITULO I - LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS
1 - Levantamento do pavimento existente, incluindo
corte, transporte dos produtos removidos e
indemnizacdo por depdsito autorizado, incluindo
todos os trabalhos acessorios e complementares nos
termos legais: (m?)

a) Em betdo betuminoso, nas areas da vala e da
sobrelargura, em Estradas Municipais

CAPITULO II - MOVIMENTO DE TERRAS

1 - Escavacdo a céu aberto para abertura de valas
incluindo remocgao, entivagdo e rebaixamento do nivel
freatico se necessario, tendo como referéncia da
natureza dos materiais o estudo geolégico e

geotécnico. (m®)

2 - Remogao e transporte a vazadouro certificado, da
responsabilidade do Empreiteiro, dos produtos
sobrantes  (rocha dura), incluindo baldeagéo,
arrumagao e custos inerentes ao uso do vazadouro de
acordo com o previsto no PPGR, considerando 30 %
de empolamento (vol. de material granular e tubagem).

(m®)

3 - Regularizagédo do fundo das valas com almofada
de assentamento, com terras cirandadas n&o argilosas
de dimenséo igual ou inferior a 0.02m, de empréstimo
se necessario. Podera ser usada areia ou gravilha se
o fundo n&do for adequado, a opgdo serd da

responsabilidade da Fiscalizaggo. (m®)

4 - Aterro com terras cirandadas nao argilosas de
dimenséo igual ou inferior a 0.02m, de empréstimo se
necessario, incluindo calque e recalque até 0.30 m

acima do extradorso da tubagem. (m?)

5 - Restante aterro de valas com calque e recalque,
por camadas de 0.20 m de espessura, incluindo rega,
para completo enchimento das valas, com terras da

propria vala ou de empréstimo, se necessario. (m°)

6 - Aterro provisério da caixa de pavimento, com
calque e recalque, com 0.26 m de espessura,
incluindo rega, com terras da propria vala, se

necessario, em Estradas Municipais (m3)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,08

15,80

0,72

1,91

5,67

8,28

3,31

5,08

15,80

0,72

1,91

5,67

8,28

3,31

5,08

15,80

0,72

1,91

5,67

8,28

3,31

4,00€

14,00€

5,00€

9,00€

8,00€

7,50€

20,00€

20,32€

221,20€

3,60€

17,19€

45,36€

62,10€

66,20€

20,32€

415,65€

Soma ou a transportar...

435,97€

Medigbes e orgamento

Obra n° 13/05 e 14/05
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Servicos Municipalizados de Agua e Saneamento

N° de
partes

iguais

DIMENSOES

VOLUMES, AREAS,

PESOS, ETC.

PREGOS

Comprimento | Largura Altura Parciais Totais

Por unidade

Por artigo

Por capitulo

Transporte...

CAPITULO III - REPOSICAO DE PAVIMENTOS

1 - Fornecimento, espalhamento e compactagdo de
camada, constituida por material de granulometria
extensa ("tout-venant"), com 0.20m de espessura na
faixa de rodagem. (m?)

2 - Execugéao de pavimento em betdo betuminoso com
0.06m de espessura em toda a via aplicado apds rega
de impregnacdo com betume fluidificado MC70 a taxa

de 0.80Kg/m? sobre a base de "tout-venant". (mz)

CAPITULO IV - TUBAGEM E ACESSORIOS

1 - Fornecimento, montagem e assentamento de
tubagem em Polipropileno Copolimero (PP), do tipo
estruturado, incluindo juntas de estanquidade
integrada em EPDM, de rigidez anelar SN8, cumprindo
a norma EN-13476 e certificado de produto
reconhecido no territério nacional incluindo acessérios
e todos os trabalhos complementares: (m)

a) 200 mm

1 - Execugéo de camara de visita simples, incluindo:
escavagao, carga, transporte e depdsito dos produtos
sobrantes de acordo com o previsto no PPGR;
fornecimento e aplicagdo de fundo monolitico pré-
fabricado, com ligagdo directa a tubagem, base com
uma, duas ou trés entradas e uma saida; acessorios;
limpeza interior; fornecimento e aplicagdo de anéis e
cobertura tronco-conica assimétrica com geratriz
vertical em betdo moldado, vibrado, com 1.00 m ou
1.25 m de diametro consoante a sua profundidade
seja inferior a 2.50 m ou igual ou superior a esse valor,
refechamento de juntas e reparagdo das superficies
tanto interiores como exteriores, pintura de protecgéo
ao betado pelo interior da cdmara com tinta a base de
resinas epoxi, revestimento pelo exterior com emulsao
betuminosa; fornecimento e chumbadouro em betédo
armado de tampa em ferro fundido ductil, com 0.60 m
de abertura util, classe D400, com junta de
insonorizagdo, inscricdo da entidade exploradora e
"Aguas Residuais"; escadas em perf
pultrudidos(pol

a)comg@ 1,00meh<=250m

1,00

1,00

1,00

2,00

0,68

3,38

12,74

0,68 0,68

3,38 3,38

12,74 12,74

2,00 2,00

34,00€

16,00€

22,00€

650,00€

23,12€

54,08€

435,97€

280,28€

77,20€

1 300,00€

280,28€

1 300,00€

2 093,45€

Soma ou a transportar...

Medigbes e orgamento

Obra n° 13/05 e 14/05
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MEDIGCOES ORCAMENTO
= Q N° de VOLUMES, AREAS,
f M partes DIMENSOES PESOS, ETC. PREGOS
SerfosHunicalls e pguaie SN iguais | Comprimento | Largura Altura Parciais Totais Por unidade Por artigo Por capitulo
Transporte...
Resumo orcamental
1 - ESTALEIRO E TRABALHOS DIVERSOS 14 750,00€
2 - COLETOR GRAVITICO DA VILA NOVA| 71 135,84€
3 - CONDUTA ELEVATORIA DA VILA NOVA 136 090,98€
4 - REDE DE AGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS 1 986,10€
5 - REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA 42 223,19€
6 - NOVO TROGO DE AGUAS RESIDUAIS
- ROTUNDA DE SANTA CLARA 13 433,24€
7 - NOVO TROGO DE AGUAS RESIDUAIS
NA LIGAGAO A EE DA VILA NOVA 2 093,45€
281 712,80€

Ponta Delgada, 14 de julho de 2021

O Director Delegado

(Jorge Ferreira da Silva Nemésio)

Soma ou a transportar...

Medigbes e orgamento
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