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Procedimento 7043/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1. Estaleiro
1 1.1. Montagem, manutenção, exploração e desmontagem do estaleiro da obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infraestruturas necessárias ao apoio e

execução da empreitada. Inclui custos relativos a pessoal, montagem, manutenção e desmontagem de máquinas e equipamentos, instalações fixas do pessoal, ligações
provisórias de redes de águas, saneamento, eletricidade e telefone, e seguros associados à execução da obra.

vg 1

2 1.2. Custos relativos ao cumprimento das normas de segurança e saúde e aplicação do Plano de Segurança e Saúde da Obra. Inclui também sinalização e vedação da obra. vg 1
 2. Demolições
3 2.1. Remoção de tubagens ou outras instalações técnicas e/ou equipamentos na cobertura a intervencionar e posterior colocação dos mesmos a funcionar devidamente após

a realização dos trabalhos de aplicação do isolamento térmico.
vg 1

4 2.2. Remoção e adequado acondicionamento de elementos construtivos existentes, isentos de amianto para remoção para vazadouro. vg 1
5 2.3. Remoção das chapas de fibrocimento e adequado acondicionamento para remoção para vazadouro de acordo com a legislação em vigor. m2 2162
6 2.4. Remoção de tela asfáltica revestida a aluminio m2 280
 3. Fornecimento e montagem de Painéis Sandwich
7 3.1. Fornecimento e montagem de estrutura de sustentação dos painéis de sandwich em perfil de aluminio anodizado.Nota: Caso se verifique que o suporte existente está em

boas condições e é adequado à nova cobertura. Não será considerada a rúbrica para a execução desta estrutura em alumínio.
vg 1

8 3.2. Fornecimento e montagem dos painéis sandwich e revestimento exterior resistente aos UV e agressividade do meio, parafusos de fixação em aço inox. Conforme
descrito na memória descritiva

m2 2162

9 3.3. Fornecimento e aplicação de parafusos em inox, para fixação dos elementos de cobertura, dotados de vedantes adequados. vg 1
10 3.4. Fornecimento e montagem de remate superior de encosto com a parede,  os remates laterais e o beirado dos painéis sandwich de forma a garantir o perfeito

acabamento e estanquicidade da cobertura.
vg 1

11 3.5. Fornecimento e aplicação de tela asfáltica em caleiras ocultas, solução tipo; pintura com primário betuminoso emufal e 2 membranas APP Avance sobrepostas com junta
desfasada, sendo uma de 3kg/m2 c/ armadura de fibra de vidro e acabamento a polietileno Polyplas 30 e a outra de 4 kg/m2 com armadura de poliester e acabamento a
grão mineral natural Polyster 40.

m2 280

12 3.6. Fornecimento e montagem de de perfil de acabamento remate da tela em aluminio natural. m 320
 4. Outros Trabalhos

13 4.1. Execução de todos os remates e acabamentos necessários após aplicação da cobertura. Verificação da estanquicidade e ausência de infiltrações. vg 1
14 4.2. Trabalhos de serralharia/carpintaria e construção civil de qualquer tipo ou espécie necessários à correta montagem da cobertura. vg 1
15 4.3. Fornecimento de telas finais (em papel e suporte informático). vg 1
16 4.4. Formação aos utilizadores e técnicos responsáveis pela manutenção do Hospital Distrital da Figueira da Foz (HDFF). vg 1
17 4.5. Toda a instalação de todas as condicionantes necessárias à cobertura de garantia da marca. vg 1
18 4.6. Remoção e transporte de todos resíduos produzidos em obra  para aplicação de Isolamento Térmico na Cobertura para vazadouro certificado. Limpeza de obra. vg 1
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