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_ PARTE|
CLAUSULAS JURIDICAS

Clausula 1.2
Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar, na sequéncia do procedimento pré-cantratual, que tem por objeto principal a
Servigos de Assisténcia Técnica, com consumiveis, para os equipamentos de Aquecimento

Ventilag@o e Ar Condicionado (AVAC) instalados no Hospital das Forgas Armadas, Polo do Porto.

cPV Designagao

Assisténcia Teécnica, com consumiveis, para os eguipamentos de AVAC
713566200-0 instalados no Hospital das Forgas Armadas, Polo do Porte, de agosto a
dezembro de 2021

Clausula 2.2
Especificagoes Técnicas dos Servigos

Os servicos objeto do presente concurso deverao respeitar integralmente as
especificagdes 1écnicas e caracteristicas identificadas na Parte Il ao presente cadermno
de encargos.

Clausula 3.2

Contrato

1.  Aexecucdo do contrato obedece:

a. As clausulas do contralo e ao estabelecido em todos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante;

b. Ao Cddigo des Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.®
18/2008 de 29 de janeiro e revisto pelo Decreto-Lei n° 111-B/2017, de 31
de agoslo, na sua atual redacao;

2. O contratc € composto pelo respetivo clausulado contratual, incluindo os

ajustamentos propastos de acorde com o disposto no artigo 99.° do CCP e

aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artige 101.° do CCP.
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3. Conforme n.® 2 do artige 96.° do CCP, fazem parte integrante do contrato,
independentemente da sua redugéo a escrito:

a. Os suprimentos dos erros e das omissbes do cadermno de encargos
identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissées tenham
sido expressamente aceites pelo orgao competente param a decisao de
contratar,

Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
O cadermo de encargos integrado pelo programa do procedimento;
A proposta adjudicada;

e 20T

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo

adjudicatario.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a
prevaléncia € determinada pela ordem pela qual ai sao indicados, conforme n.° 5
do artigo 96.° do CCP.

5. Conforme n® 6 do artige 96.° do CCP, em caso de divergéncia entre os
documentos referidos ne n.® 3 e o clausulado do contrato, prevalecem os
primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo
101.° do CCP.

Clausula 4.2
Prazo contratual e inicio da prestacao de servigos

1. O confrate tem a duragac de 5 (cinca) meses, de agosto a dezembro de 2021.

2. O contratoc mantém-se em vigor durante o prazo contratual previsto, em
conformidade com os respelivos termos e condigdes e o disposto na lei, e
aceitacdo dos mesmos pelo contraente publice, sem prejuizo das obrigacdes
acessorias que devam perdurar para além da cessacao do contrato.

3. No caso de se verificarem atrasos injustificados, imputaveis ao adjudicatario, este
€ obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de meios de
acdo e de reorganizagdo necessarias a recuperagcao dos atrasos e ao

cumprimento do prazo de execugio.
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Clausula 5.2
Obrigagoes principais do adjudicatario

1. Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagdo aplicavel, no presente
Caderno de Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragido do contrato
decorre para o adjudicatario a obrigagdo de cumprir fodas as agdes indicadas nas
clausulas técnicas que constituem a Parte Il deste caderno de encargos.

2. O adjudicatario fica ainda obrigado a recorrer a todos os meios humanos e
materiais que sejam necessarios e adequados ao fornecimento dos servigos,
bem como ao estabelecimento do sistema de organizagao necessario a perfeita e
completa execugado do objete do procedimento.

3. Todas as despesas e custos com a prestagdo do servigo objeto do contrato e
respetivos documentos, ou outros custos, encargos ou despesas, sdo da
responsabilidade do adjudicatario.

Clausula 6.2
Objeto do dever de sigilo

1. O fornecedor deve guardar sigilo sobre toda a informagdc e documentagao,
relativa ao contraente publico, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em
relagac com a execugdo do contrato.

2. A informacac e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento
que ndo o destinado, direta e exclusivamente, a execugdo do contrato.

3. Excluem-se do dever de sigilo previsto, a informagdo e a documentagdo que
fossem comprovadamente do dominio pablico a data da respetiva obtengio pelo
fornecedor ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de
processa judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades
administrativas competentes.

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 anos a contar
do cumprimento ou cessagéo por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da
sujeicao subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a

protecdo de segredos comerciais.
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5. O fornecedor responde perante o contraente publico pela violagdo do dever de
sigilo e pela quebra de confidencialidade dos documentos referidos no n.° 1.
Clausula 7.2
Conformidade e operacionalidade do objetc do Contrato
1. O adjudicatario obriga-se a preslar ao contraente publico os servigos objeto do
conirato de acordo com as caracleristicas, especificagbes e requisitos técnicos

mencionados na Parte |l do presente caderno de encargos.

2. O adjudicatario é responsavel perante o contraente publico por qualquer defeito
ou discrepancia, dos servigos objeto do contrato, que existam no momento em
que lhe sao entregues.

3. O adjudicatario deve facultar, & entidade adjudicante, tcdos os meios necessarios
a verificagao da qualidade dos servigos fornecidos, de forma a cumprir o0 presente
caderno de encargos.

4. E aplicavel o disposto na lei que disciplina os aspetos relativos a prestacao de
servicos e das garanfias a ela relativas, no que respeita a conformidade dos
Servigos.

Clausula 8.2
Inspegdo e testes

1. Efetuado a prestagac do servigo, a entidade adjudicante, por si ou através de
terceiro por ela designada, procede a inspegao quantitativa e qualitativa do
mesmo, com vista a verificar, respetivamente, se os mesmos correspondem ao
definido nas clausulas técnicas deste caderno de encargos e na proposla
adjudicada, bem como outros requisilos exigidos por lei.

2. Durante a fase de realiza¢da de inspegoes e testes, o adjudicatario deve
prestar a entidade adjudicante foda a cooperagdo e todos os esclarecimentos
necessarios, podendo fazer-se representar, durante a realizacdo daqueles,
através de pessoas devidamenie credenciadas para o efeito.

3. Os encargos com a realizagao dos testes, devidamente comprovados, sao da

responsabilidade do adjudicatario
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Clausula 9.2
Inoperacionalidade, defeitos ou discrepéncias

1. No caso de os testes previstos na clausula anterior nda comprovarem a total
conformidade com as exigéncias legais, ou no caso de existirem defeitos ou
discrepancias com as caracleristicas, especificagbes e requisitos técnicos
definidos, a entidade adjudicante deve disso informar, por escrito, o
adjudicatario.

2.  No caso previsto no numero anterior, 0 adjudicatario deve proceder, & sua
custa e no prazo razoavel que Ihe for determinado pela entidade adjudicante,
aos servigos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e
das caracterislicas, especificagoes e requisitos técnicos exigidos.

3. Apods a realizagdo dos servigos corretivos necessarios pelo adjudicatario, a
entidade adjudicante procede a realizagdo de novos lestes de aceitagdo nos
termos da clausula anterior.

Clausula 10.2
Garantia técnica

1. Nos termos da presente clausula e da lei que disciplina os aspetos relativos a
prestagao de servigos das garantias a ela relativas, o adjudicatario garante os
servicos objeto do contrato, durante a vigéncia do contrato, contra quaisquer
defeitos ou discrepancias com as exigéncias legais e com caracleristicas,
especificacoes e requisitos técnicos definidos na parte il do presente caderno de
encargos, que se revelem a partir da respetiva prestagao do servigo.

2. No prazo maximo de dois meses a contar da data em que a entidade adjudicante
tenha detetado qualquer defeito ou discrepancia, esta deve notificar o
adjudicatario, para efeitos da respetiva corregao.

3. A corregao prevista na presente clausula deve ser realizada dentra de um prazo
razoavel ao fixado pelo contraente plblico e sem grave inconveniente para esta

ultima, tendo em conta a natureza do servigo e o fim a que o mesmo se destina.
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Clausula11.?

Prego base

O prego base do presente procedimento é de 7.500,00€ (sete mil e quinhentos

euros) acrescido do IVA, a taxa legai em vigor, nos termos do n.° 1 do Art.® 47 do

CCP, distribuindo-se de acordo com as quantidades e especificagdes constantes na

Parte Il do presente cademo de encargos.

Clausula 12.2
Prego contratual

1. Pela prestagdo dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade
Adjudicante deve pagar ao adjudicatario o prego constante da proposta
adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O prego referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas
cuja responsabilidade nao esteja expressamente atribuida a entidade
adjudicante.

Clausula 13.7
Condigoes de pagamento

1. As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos da clausula anterior,
devem ser pagas no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a rececao das
respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apos o vencimento da
obrigagao respetiva, nos termos do dispasto no n.® 4 do artigo 299.° do CCP.

2. Toda a faturagdo deve ser remetida para a seguinte morada:

Hospital das Forgcas Armadas — Polo do Porlo,
Avenida da Boavista
4050-113 Porto.

3. Deve fazer parte do descritive das faturas, o nOmero do processo de despesa
(NPD), o numero do pedido de compra (PC) e respetivo compromisso
orgcamental, a descricdo do processo e caso haja lugar a contrato escrito, o
respetivo nimero do contrato.

4. A omissdc da infermacgdo descrita no nimero anterior incorre na devolugao da

fatura.
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Em caso de discordancia quanto aos valores indicados nas faturas, deve o
contraente publico comunicar ao adjudicatario, por escrito, os respetivos
fundamentos, ficando o adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos
necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida, no prazo de 10 (dez)
dias.
Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as faturas sao
pagas atraves de transferéncia bancaria.
Clausula 14.2

Gestor do Contrato

Nos termos do artigo 290%-A do CCP, aquanda da outorga do contrato, sera incluido no

clausulado do mesmo a designagcao do Gestor do Contrato nomeado pela Entidade

Adjudicante.

1.

Clausula 152

Penalidades contratuais
O incumprimento das clausulas de execugdo do contrato pode constituir
fundamento para a rescisdo imediata do contrato por perda de interesse na
prestacao do servigo independentemente das agoes previstas na lei e de outros
procedimentos que o HFAR (Hospital das Forgas Armadas) venha a adotar.
Pelo incumprimento das datas e prazos, nomeadamente 0s prazos previstos na
parte |l deste Cademo de Encargos, e por causa imputavel ao adjudicatario, a
entidade adjudicante pode aplicar uma penalidade, calculada de acordo com a
seguinte formula: P = V x A / 500, em que P corresponde ac montante da
penalidade, V & igual ac valor do contrato e A & igual ao numero de dias em
atraso (no caso de incumprimento dos prazos fixados).
Em caso de resolugdo do contrato por incumprimenlo do adjudicatario a entidade
adjudicanle pode exigir-lhe uma sangao pecuniaria, cujo montante acumulado,
nao pode exceder 20% do prego contratual, confornne o estabelecido no n.° 2 do
artigo 329.° do CCP.
O pagamento a que se refere o nimero anterior é efetuada ao Servigo Financeiro
do Hospital das Forgas Armadas, mediante notificagdo deste e do montante que

nela conste.
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3. A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ac abrigo do
contrato com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

6. As penas pecuniarias previstas na presente cldusula n3o obstam a que a
entidade adjudicante exija uma indemnizagéo pelo dano excedente,

Clausula 16.2
Forga maior

1. Nao podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem & havida como
incumprimento, a néo realizagae pontual das prestagoes contratuais, a cargo de
qualquer das paries, que resulte de caso de forga maior, entendendo-se, como
tal, as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagéo, alheias a vontade
da parle afetada, que ela nda pudesse conhecer ou prever a data da celebragao
do contrato e cujos efeitos nao lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou
evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior,
as seguintes situagbes: tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias,
sabotagens, greves, embargos ou blogueios intemacionais, atos de guerra ou
terrorismo, motins e determinagtes governamentais ou administrativas injuntivas,
entre outras.

3. Nao constituem forga maior, designadamente:

a. Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do
adjudicatario, na parte em que intervenham;

b. Greves ou conflitcs laborais limitados &s sociedades do adjudicatario ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou
grupos de scciedades dos seus subcontratados;

¢. Determinacbes governamenlais, administrativas ou judiciais de natureza
sancionatdria ou de oulra forma resultantes do incumprimento, pelo
adjudicatario, de deveres ou dnus que sobre ele recaiam;

d. Manifestagdes populares devidas ao incumprimento, pelo adjudicatario, de
normas legais;
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e. Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagées do adjudicatario, cuja
causa, propagagao ou proporgoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou
ao incumprimento de normas de segurancga;

f.  Avarias nos sistemas informaticos ou mecénicos do adjudicatario nao
devidas a sabotagem;

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior
deve ser imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forga maior determina a prorrogacac dos prazos de cumprimento das
obrigagdes contratuais afetadas, pelo periodo de tempo, comprovadamente,
correspondente ao impedimento resultante da forga maior.

6. A parte que invocar casos fortuitos ou de forga maior devera comunicar e justificar
tais situagdes a outra parte, bem como informar o prazo previsivel para
restabelecer a situagao.

Clausula 17.2
Resolugao de contrato por parte do contraente piiblico

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao do contrato previstos na lei,
a entidade adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatorio, no caso
de o fornecedor viclar de forma grave ou reiterada, qualquer das obrigagoes
que lhe incumbem, designadamente, pelo atraso, total ou parcial, na prestagéo
dos servigos objeto do contrato, superior a 40 (quarenta) dias ou o fornecedor
declarar por escrito que o atraso na prestacao excedera esse prazo, nos
termos do disposto no n.° 1 do artigo 448.° do CCP.

2. 0O direito de resolugdo referido na ndmerc anterior exerce-se mediante
declaragao enviada ao adjudicatario e ndo impde a repetigao das prestagdes ja
realizadas, a menos que tal seja determinado pela entidade adjudicante,
conforme estatuido no n.° 2 do artigo 448.2 do CCP.

3. Nos casos de resolugdo sancionatéria, havendo lugar a responsabilidade do
adjudicatario, sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem
prejuizo de a entidade adjudicante poder executar as garantias prestadas pelo

adjudicatario.
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4. Aresolugdo do contrato nao invalida o direito a qualquer agao que venha a ser
interposta, por parte do contraente publico, com vista a justa indemnizagao por
perdas e danos, eventualmente, sofridos com o incumprimento do contrato.

5. A entidade adjudicante pode ainda resclver o contrato, por razées de interesse
publico devidamente fundamentada, e mediante 0 pagamento ao adjudicatario
de justa indemnizagao, nos termos do disposto no artigo 334.° do CCP.

Cilausula 18.2
Resolugao de contrato por parte do cocontratante

1. Sem prejuizo de outras situagoes de grave violagdo das obrigagdes assumidas
pelo contraente publico especialmente previstas no contrato e
independentemente do direito de indemnizagao, o cocontratante tem o direito de
resolver o contrato nas seguinles situagoes, conforme estipulado no n° 1 do
artigo 332.° do CCP:

a. Alteragdo anomal e imprevisivel das circunstancias;

b. Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao contraente
publico;

¢. Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo contraente publico por
periado superior a 6 (seis) meses ou quando 0 montante em divida exceda
25% (vinte e cinco por cento) do preco contratual, excluindo juros;

d. Exercicio ilicito dos poderes tipificados especificados no CCP, no capitulo
sobre conformacéo da relagao contratual pelo contraente publico, quando
tornem contraria a4 boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengéo do
contrato;

e. Incumprimento pelo contraente publico de decisées judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato.

2. No caso previsto na alinea a) do n.® 1, apenas ha direito de resolugéo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizagao do interesse publico
subjacente a relagéo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutengdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade

economico-financeira do cocontratante ou se revele excessivamente onerosa,

Pagina 12 de 28

CONSULTA PREVIA = NPD 2021034194 — CADERNO DE ENCARGOS — Servico da Assisténcia Técnica, com ivels, para os e da AVAL instalados

no HFARIPorto, do agosto a detsmbro de 2021




MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL
ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORGAS ARMADAS
HOSPITAL DAS FORGAS ARMADAS
POLO DO PORTO {(HOSPITAL D. PEDRO V)
devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos
e privados em presenga, conforme estipulado no n.® 2 do artigo 332.° do CCP.
O direito de resolugdc & exercido por via judicial ou mediante recurso a
arbitragem conforme estipulado no n.° 3 do artigo 332.° do CCP.
Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser
exercido mediante declaragdo ao contraente publico, produzindo efeitos 30
(trinta) dias apds a recegdo dessa declaragdo, salvo se o contraente publico
cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a
que houver lugar, conforme estipulado no n.° 4 do artigo 332.° do CCP.
Nos termos do artigo 449.° do CCP, a resolugdo do contrato, nos termos dos
numeros anteriores, nao determina a repetigio das prestagdes ja realizadas pelo
fornecedor, cessando, porém, todas as obrigagdes do fomecedor previstas no
contrato, com excegéo das obrigagdes a que se refere o artigo 444.° do CCP.
Clausula 18,2

Foro competente

Para resolugdo de lodos os litigios decorrentes do contrato, fica estipulada a

competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renuncia a

qualquer outro.

Clausula 202

Subcontratagao e cessao da posigao contratual

A subcontratacéo pelo adjudicalario e a cessao da pasigao contratual por qualquer das

partes depende da autorizagao da outra, nos termos do CCP.

CONSULTA PREVIA — NPD 2021004334 - CADERNO DE ENCARGOS —Serviga de Assisténcla Técnica, com consumivels, pam oz

Clausula 21.2
Comunicac¢des e notificagoes
Conforme estatuido no artigo 467.° do CCP, as notificaces devem ser efetuadas
através de correio eletronico ou de autro meio de transmissao escrita e eletronica
de dados.
Conforme estatuido no n.° 1 do artigo 468.° do CCP, todas as comunicacdes
entre a entidade adjudicante ou o jiri do procedimento e os interessados, os

candidatos, os concorrentes ou o adjudicatario, relativas a fase de formacéo do
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contrato devem ser escritas e redigidas em portugués e efeluadas através de
correio eletronico ou de outro meio de transmissdo escrita e eletrénica de dados

3. Conforme estatuido no n.° 2 do artigo 468.° do CCP, na falta de estipulagédo
contratual, as comunicagées entre o contraente publico e o cocontratante
relativas a fase de execucdo do contrato devem ser escritas e redigidas em
portugués, padendo ser efetuadas pelos meios a que se refere o nimero anterior,
ou por via postal, por meio de carta registada ou de carta registada com aviso de
recegao.

4. Para efeitos das comunicagbes previstas na presente clausula, o adjudicatario
deve disponibilizar, juntamente com os documentos de habilitagao, os dados de
contaclo, designadamente, o enderego eletronico, o numero de telecépia, o
numero de felefone e o enderego postal.

5. Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 22,2
Deveres de colaboracao reciproca e informagao

1. Cada uma das partes estd vinculada ao dever de informar de imediato a outra,
sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que
possam afetar os respetivos interesses na execugao do contrato, de acordo com
as regras gerais da boa-fé, sem prejuizo dos deveres de colaboracao reciproca e
informacgao, previstos nos artigos 289.° e 290.°, ambos do CCP.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar, de imediato, a outra, de
guaisquer circunstancias, constituam ou nao forga maior, que, previsivelmente
impegam o cumprimento de qualquer uma das suas obrigagoes.

3. No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve
informar a outra do tempo ou da medida em que, previsivelmente, sera afetada a
execugdo do contrato.
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Clausula 23.2
QOutros encargos
Todas as despesas derivadas da elaboracdo da proposta, nomeadamente, 0s custos,
despesas e encargos inerentes a prestagcao do contrato, que engloba as decorrentes
do visto do Tribunal de Contas, se aplicavel, sdo da responsabilidade do adjudicatario.
Clausula 24.2
Contagem dos prazos
A contagem de prazos, durante a execugdo do contrato, sdo aplicaveis as normas
contidas no artigo 471.° do CCP, sendo estes continucs, corrende em sabados,
domingos e dias feriados.
Clausula 25.7
Legislagdo aplicavel
Em todos os aspetos ndo regulados no presente Cademo de Encargos, serdo

aplicaveis as normas do CCP e demais legislagéo aplicavel.
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PARTE Il
CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 26.7

Local de prestagao do servigo

1. O servico sera prestado no Hospital das Forgas Armadas, Polo do Porte, Avenida
da Boavisla, s/n — 4050-113 Porto.

2. O adjudicatario obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a prestacdo do
servico objeto do contrato, todos os documentos que sejam necessarios para a
boa e integral utilizagéo e funcionamento do mesmo.

3. Todas as despesas e custos com os bens objetos do conlrato e respetivos
documentos sdo da responsabilidade do adjudicatario.

Clausula 27.°
Condigoes da Prestagao de Servigo

Os concorrentes deverao inteirar-se, através da marcacdo de uma visita, das

condi¢bes existentes para o exercicio da sua atividade nas instalagcbes deste Hospital

das Forgas Armadas, Polo do Porto.
Clausula 28.2
Descrigao dos trabalhos e quantidades a fornecer

1.  Manutengao Preventiva aos equipamentos constantes do Anexo A deste Caderno
de Encargos conforme as seguintes instrugoes:

a. Para as Caldeiras Atmosféricas de Gas Natural:

1) Semestraimente:

a) Limpeza das caldeiras;
b) Verificagao de fugas de gas ou agua;
¢} Afinacaoc de pressao de gas;
d) Verificacdo do funcionamento do termostato de seguranga e controlo de
temperatura;
e) Verificar pressao de agua de alimentagéa ao sistema;
f) Verificar valvula de seguranca;
g) Vigiar e afinar o sistema de tratamento de agua do circuito.
b. Para os Grupos Eletrobombas:
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1) Semanalmente:

a) Alternar as eletrobombas de agua quente e fria.

2) Trimestraimente:

a) Testar funcionamento,

b} Verificar fugas;

c) Verificar retentores mecanicos.

3) Semestralmente:

a) Ensaiar protegac e medir consumos.
c. Para as Unidades de Tratamento de Ar (UTA):

a) Trimestralmente:

I
I
I,
V.
V.

Efetuar limpeza da unidade incluindo tabuleiro de condensados;
Verificar se existem ruidos ou vibragdes anomalas;

Verificar alinhamentos e folgas;

Aspiracgao de filtros;

Verificar as condigdes de higiene;

b} Semestralmente:

l.

I.
.
V.
V.
VL.
VII.
Vil
IX.
X.

Substituir filtros G4/F7

Limpeza e lubrificacao dos ventiladores;

Verificar apertos elétricos, estado dos condutores e isolamento;
Verificagdo da atuagao dos sistemas de encravamento e protecao;
Verificar o estado de contaminagao, odor e deterioragio (fugas);
Verificagdo da pressao diferencial;

Fomecer e substituir 8 (seis) filtros F7 (4 bolsas 287x592x534)
Verificar a estanquicidade dos paingis;

Verificar condigdes de funcionamento e comparar com projeto;

Verificar consumos dos motores e comparar com nominais.

d. Para os Quadros Elétricos:

Trimestralmente:

1) Verificar estado do equipamento de prote¢ao & controlo;

2) Verificar interruptor harario para eventual acerto;

3} Verificar funcionamento das lampadas sinalizadoras;
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4) Corrigir apertos mecanicos;

5) Verificar consumaos;

6) Limpeza geral do quadro.

e. Para os Chillers:

1) Trimestralmente:

a) Verificar rendimento e ruido;

b) Qbservar visor de liquido;

¢) Detetar e eliminar fugas de gas ou dleo retificado se necessario;
d) Verificar pressoes (alta, baixa e dleo);

e} Verificar funcionamento de valvulas de solenoide;

fi  Verificar funcionamento das resisténcias de carter;

g) Ensaiar valvulas reversiveis (mudanga de ciclo);

h)  Verificar temperaturas de agua entrada e saida;

i} Verificar pressdes de dgua entrada e saida;

i} Verificar funcionamento do painel de controlo;

k} Ensaiar termostatos, pressostatos e flow switch;

) Verificar funcionamento bomba dgua e comutar bomba 1 ou 2;
m) Verificar sistema de enchimento;

n) Verificar valvula de seguranga.

2} Semestralmente:

a) Observar visor de dleo e colocagao do mesmo;
b) Limpeza (lavagem) do alhetado do condensador/evaporador;
¢) Medir consumo dos compressores, ventiladores e resist&ncias:
d) Reapertos mecanicos no painel de controlo;
&) Limpeza dos 6rgaos elétricos e mecanicos do painel de controlo.
fi Verificar humidade no circuito frigogeneo, sempre que o circuito for aberto;
g) Verificar acido no éleo sempre gue o circuito frigogeneo for aberto.
f. Para as Unidades Split:

1) Trimestralmente:

a) Verificagao do funcicnamento geral;

b) Limpeza dos filtros de ar em caso de filtros regenerativos;
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¢} Verificacda do funcionamento, terméstatos, pressostatos;
d) Limpeza do evaporador e condensador;
e) Limpeza do tabuleiro de condensados;
f) Verificagao do equipamento de regulagao e controlo;
g) Verificagdo do funcionamento e acertar os equipamentos de regulagdo de
temperaturas ambiente;

2) Semestralmente:

a) Limpeza de grelhas e difusores (extrac¢aa, insuflagdo e retorno);

b) Verificagao do estado das baterias, deformagéo de tubos, alhetas e limpeza;

c) Verificagdo do tahuleiro de condensados e sifao, tratamento baclericida com
produtos certificados;

d} Verificagdo do funcionamento de valvulas expansoras, inversoras, servigo e
electrovalvulas.

e) Verificagdo de fugas de refrigerante;

fi Reapertos elétricos;

g) Medicac de consumos elétricos;

h) Verificagéo dos pontos de corroséo, estanquicidade, pintura e suporte;

i} Inspecdo ao estado de valvulas expansdo, filtro secador, visor de liquida.

) Verificagao do funcionamento compressor, nivel de 6leo e teste de acidez.

g. Para os Ventiladores de Extragdo:

1} Trimestralmente:

a) Verificar funcionamento geral;

b) Verificar ruidos e vibragoes anomalas;

¢) Verificar estado das correias e ajuste se necessario;

d) Verificar e limpar se necessario, saida de ar de extragao.
2) Semestralmente:

a) Verificar apoios antivibraticos:

b) Lubrificagio dos 6rgacs moveis;

¢) Verificagao do funcionamento do sistema elétrico de comando e protecao;

d) Verificagao e limpeza do motor ventilador, estrutura de apoio, tratamento de

pontos de corrosao, pintura se necessario;
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e) Verificagdo das protegdes anti-passaro da entrada (oxidagées, buracos);
f) Verificagao do estado e limpeza se necessario dos ventiladores axiais ou
centrifugos.
g) Verificar desgaste dos canais das palias;
h} Verificar existéncias de fugas de ar pelos painéis;
) Verificagde das superficies exteriores, limpeza e tratamento de pontos
COoITosao, pintura se necessario;
J) Verificar estado e estanquicidade das uniGes flexiveis;
k) Medir e registar consumo elétrico dos motores, comparar com os valores de
projeto;
l) Reaperto dos contactos elétricos do motor.
h. Para os Ventiloconvetores:

1) Trimestralmente:

a) Aspirar e substituir filtros;

b) Limpeza do tabuleirc, esgoto & condensados;

¢} Verificar funcionamento das vélvulas de 3 vias:

d) Verificar funcionamento do seletor de velocidades;

e) Verificar funcionamento do comutador verao/inverno.

2) Semestralmente:

a) Limpeza dos alhetados das baterias:

b) Medir consumao do ventilador.

2. Manutengéo Curativa (reparagoes) aos equipamentos constantes do Anexa A deste

Cademo de Encargos.

a. Neste tipo de manutengdo, terd de ser remetido um orgamento contendo os
trabalhos a efetuar, o material a utilizar, o tempo estimado para reparacéo e o
valor do mesmo ao responsavel pelo Servigo de Manutengao e Obras.

b. As manutengdes curativas referidas em 2.a. do presente artigo, s6 padem iniciar
apos autorizagido e envio do respetiva numero de compromisso, por parte da
Secgéo Logistica.

Pagina 20 de 28

CONSULTA PREVIA - NPO 2021004394 = CAQERNO DE ENCARGOS ~ Servigo de Assisténcia Técnica, com tvels, para 01 squip os de AVAC instalados
na HF AR/Porto, de agosic a dazombro de 2021




MIN/STERIO DA DEFESA NACIONAL
ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORGAS ARMADAS
HOSPITAL DAS FORGAS ARMADAS
POLO DO PORTQ {HOSPITAL D. PEDRO V

3. Sempre que haja intervengdo num_equipamento, guer seja por Manutencao

Preventiva guer por Manulencdo Curativa, o Adiudicataric & responsavel pela

limpeza das zonas intervencionadas: chéo, tetos, paredes (sem custos adicionais).

Clausuia 29.2

Organizagao da prestacao dos servigos

Deverao ser abertas folhas de obra de manutengao preventiva e/ou folhas associadas

a folha de obra, consoante os equipamentos e os programas de manutengao, devendo

relatarem todas as intervengbes efetuadas, sendo visada pelo responsavel do Servigo

de Manutengao e Obras apods a conclusdo dos trabalhos.
Clausula 30.7
Servigas e materiais

1. Em caso de avarias urgentes, o Adjudicatario compromete-se a resolver a situagao
no tempo maximo de 2 (duas) horas desde a altura em que & notificado, sendo esta
notificagdo efetuada pela Secgédo de Logistica.

2. Alguns trabalhos de manutengao preventiva ou curativa so poderdo ser efetuados
apos o fecho do servigo onde se encontra o equipamento, como por exemplo: Bloco
Operatério, Radiologia, Gabinetes Médicos. O Adjudicatario devera coordenar esta
situagao junto do responsavel pelo Servigo de Manutencéo e Obras.

3. O Prego da deslocacgao esta incluido no prego de todas as Manutengoes alvo deste
Procedimento.

4. Toda e qualquer intervencéo ou alteragdo ao sistema AVAC deve respeitar as
Especificacdes Técnicas para Instalagbes de AVAC de acordo com a legislagéao

atualmente em vigor.

O Chefe da Secgao Logistica do HFAR/Porto,

em regime de supléncia

(Assinatura no original arquivado na SeclLog)

Telma Cecilia Feitais da Silva
MAJ ART
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ANEXO A
EQUIPAMENTOS COM SERVICO DE HANU’I‘EN(,‘.EO PREVENTIVA
VENTILOCONVECTORES
IDENTIFHCACAG DD APARELHO LOCALIZAGAOD DO APARELHO
Pas. MARCA MODELQ EdHIcio/Piso Servigo/Local OBSEVACOES
1 WESPER VPC 300 Novo/C ANALISES/PATOLOGIA - Sala de reunides
2 | WESPER VPC 300 Novo/l ANALISES/PATOLOGIA - Gab Médico
3 | WESPER VPC 300 Novo/0 ANALISES/PATOLOGIA - Gab Médico
4 | WESPER VAC 450 Novo/ ANALISES/PATOLOGIA - Sala de espera
5 | WESPER VAC 450 Navo/Q ANALISES/PATOLOGIA - Sala de espera
6 WESPER VPC 300 Naovol) ANALISES/PATOLOGIA - Dispensa
7 | WESPER VPC 300 Navo/Q ANALISES/PATOLOGIA - Imunologia 1
8 WESPER VPC N0 Navo/0 ANALISES/IPATOLOGIA - Imunologia 3
9 | WESPER VPC 300 Nowa/ ANALISES/PATOLOGIA - Microbiologia 2
10 | WESPER VPC 300 Nova/l ANALISES/PATOLOGIA - Microbiclogia 2
11 | WESPER VPC 300 Nova/0 ANALISESIPATOLOGIA - Quimica Clinica
12 | WESPER VPC 300 Novo/( ANALISES/PATOLOGIA - Quimica Clinica
13 | WESPER VPZ 300 Novo/d ANALISES/PATOLOGIA - Quimica Clinica
14 | WESPER VPC 300 Nova/] ANALISES/PATOLOGIA - Quimica Clinica
15 | WESPER VPC 300 Nova/( ANALISES/PATOLOGIA - Quimica Clinica
16 | WESPER VPC 300 Novoid ANALISES/PATOLOGIA - Quimica Clinica
17 | WESPER VPC 300 Novel) ANALISES/PATOLOGIA - WC Senhoras
18 | WESPER VPC 300 Novo/ ANALISES/PATOLOGIA - WC Homens
19 | WESPER VPC 300 Novo/0 URGENCIA - Quarto Médico Svc
20 | WESPER VPC 300 Novoil URGENCIA - copa
21 | WESPER ¥PC 300 Novo/0 URGENCIA - Sala OBS 1
22 | WESPER VPC 300 Navo/( URGENCIA - Sala GBS 1
23 | WESPER VPC 300 Novo/D URGENGIA - Sala OBS 2
24 | CARRIER 42ZNM3ISC Novell URGENCIA - Cuidados Intermédios
25 | CARRIER 42NM3I3SC Novoi( URGENCIA - Cuidados Intermédics
26 | DSITSU FSTD-24EC Noveil URGENCIA - Cuidados Intermédios
27 | CARRIER 42NM3ISC Noval} WRGENCIA - Gab Medica 1
28 | CARRIER 42NMIISEC Novo/D URGENCIA - Gab Meédico 2
29 | WESPER VPC 300 Novo/0 URGENCIA - Gab Médico 3
30 | WESPER VPC 300 Nova/0 URGENCIA - Sala pq cirurgia
31 | CARRIER 42NMI3SC Novo/D URGENCIA - Sala de emergéncia
32 | WESPER VA 450 Novo/0 URGENCIA - Sala de espera
33 | CARRIER 42NM335C Novol0 LIRGENCIA - Gab Chafe Svc
34 | CARRIER 42NMI3SC NovpfQ URGENCIA - Saia de tralamentos
35 | WESPER VPC 300 NovolC JRGENCIA - Farmécia
36 | CARRIER 42MM335C Novalt URGENCIA - Quarto medicos
37 | CARRIER 42NMIISC Novoll URGENC A - Quarto médicos
38 | CARRIER 42NM3IISC Novo/0 URGENCIA — Gabinete Diretor Servigo
3% | WESPER VPC 300 Navo/0 URGENCIA - Sala de sujos
40 | WESPER VPG 300 Novof) URGENCIA - Vesliarios Homens
41 | WESPER VPC 300 Novo/Q URGENCIA - Veslidrios senhoras
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MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORGAS ARMADAS

HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
FOLO DO PORTO {HOSPITAL D, PEDRC V)

42 | WESPER VAC 450 Novo/D AUDITORIO

43 | WESPER VAC 450 Navo/0 AUDITORID

44 | WESPER VPRC 300 Novo/l ESCADARIA PRINCIPAL Piso 0

45 | VENTILCLIMA VC20 Novo/D CONS_EXT Area Cirurg. - HAAL/Chefe Svi
46 | VENTILCLIMA V20 Novo/Q CONS EXT Area Cirurg - Sala de pensos
47 | VENTILCLIMA | wC20 Novo/0 CONS_EXT Arga Girurg - Copa

48 | VENTILCLIMA V(G20 Novo/D CONS EXT Area Cirurg. - Sala de Reunides
49 | VENTILCLIMA vC20 Novo/C CONS_EXT Area Cirurg - Gab Médico 6
50 | VENTILCLIMA VC20 Novo/0 CONS EXT_Area Cirurg - Gab Médico 1

51 | VENTILCLIMA | vC20 Nevof0 CONS EXT Area Cirurg - Gab Médico 2
52 | VENTILCLIMA VC20 Novol) CONS EXT Area Cirurg - Gab Médica 3
53 | VENTILCLIMA VC20 Novo/D CONS_EXT Area Cirurg - Gab Meédico 4
54 | VENTILCLIMA vCa0 Wovo/0 CONS EXT Area Cirurg - Gah Médico 5
55 | VENTILCLIMA VCaD Nowvo/0 CONS EXT Area Cirurg - Sala ds Exames
S6 | VENTILCLIMA VC20 Novo/( CONS EXT Area Cirurg - Sala de espera
57 | VENTILCLIMA vC20 Novo/0 CONS EXT_Area Cirurg - Sala de espera
58 | WESFER VPC 300 Novo/1 RADICLOGIA - Gab Técnico Coordenador
53 | WESPER VAC 450 Novo/1 RADIOLGGIA - Hall

60 | WESPER VPC 300 Nove/1 RADIOLOGIA - Sala de espera

61 | WESPER VPC 300 Novo/1 RADIOLOGIA - Sala de espera

62 | WESPER VPC 300 Novo/t RADIDLOGIA - Secrataria

63 | WESPER VPC 300 Novo/1 RADIOLOGIA - Sacretaria

64 | WESPER VPG 300 Nowvol1 RADIOLDGIA - Gab Direlor Sve

65 | WESPER VPC 300 Nove/1 RADIOLOGIA - Gab relatérios

66 | CARRIER 42NM335C Nove/1 RADIOLOGIA - Sala ¢e Ecogralia I

67 | CARRIER 42NM33SC Nova/1 RADIOLOGIA - Sala de Ecografia 2

68 | CARRIER 42NM33SC Nova/i RADIOLOGIA - Sala 3

63 | CARRIER 42NM33SC Nove/1 RADIOLOGHA - Sala 3

70 | WESPER-Novo | VPC 300 Novoi1 RADICLOGIA - Camara Clara

71 | WESPER VPC 300 Novoi1 CONS EXT DRTOPEDIA - Marcacio Consult
72 | WESPER VPC 300 Novo/1 CONS EXT. ORTQOPEDIA - Sala da Enf

73 | WESPER VPC 300 Novo/1 CONS EXT ORTOPED!A - Sala de espera
74 | WESPER \VPC 300 Novoi1i CONS EXT. ORTOPEDIA - Sala de Gassos
75 | WESPER VPC 300 Novo/i1 CONS EXT. ORTOPEDIA - Sala de Pensos
76 | WESPER VFC 300 Novoi1 CONS EXT ORTOPEDIA -5ala 1

77 | WESPER VPC 300 Nove/i CONS EXT. ORTOPEDIA - Sala 2

78 | WESPER VRC 300 Novgi1 ESTDMATOLOGIA - Sala da copa

79 | WESPER VPC 300 MNoval1 ESTOMATOLOGIA -Sala

8D | WESPER VPC 300 MNovo/t ESTOMATOLOGIA - Gab 1

B1 | WESPER VPC 300 Novoll ESTOMATOLOGIA - Gab 2

82 | WESPER VPG 300 Novo/1 ESTOMATOLOGIA - Gab 3

83 | WESPER VPC 300 Nowvo/1 ESTOMATOLOGIA - Gab 4

84 | CARRIER 42NM335C MNovof1 ESTOMATOLOGIA - Gab 5

85 | WESPER VPC 300 Novoft ESTOMATOLOGIA - Sala de Préleses

BE | WESPER VPC 300 Novol1 ESTOMATOLOGIA - Gab Marcacic Consult
B7 | WESPER VPC 300 Novof1 FISIOTERAPIA - Marcacho de consultas

B8 | WESPER VFC 300 Navo/1 FISIOTERAPIA - Marcacao de consullas

B9 | WESPER VPC 300 Novo/1 FISIOTERAPIA - Gab Diretor Sve
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MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL
ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORCAS ARMADAS
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
FOLO DO FORTQ {HOSPITAL O. PEDRO V)

90 | WESPER VPC 200 Novali FISIOTERAPIA - Ginasio

91 | WESPER VPC 300 Noval1 FISICTERAPIA - Ginasio

92 | CARRIER 4ZNMS42C Novo/1 FISIGTERAPIA - Gindsio

93 | CARRIER 42NMS42C Nowvo/1 FISIOTERAPIA - Ginasio

94 | CARRIER 42NM338C Nove/1 FISIOTERAPIA - Ginasia

95 | WESPER VPC 300 Novoii FISIOTERARIA - Copa

96 | WESPER VRC 300 MNovof1 FISIOTERAFIA - Comredar

897 | WESPER VPC 300 Novo/1 FISIOTERAPIA - Corradar

98 | WESPER VPC 300 Navo/1 FISIOTERAPIA - Comedor

99 | WESPER VPC 300 Novp/1 OFTALMOLOGIA - Saia de Qrtoptica

100 | WESPER VPC 300 Nowvo/t CFTALMOLOGIA - Sala pq cirurgia

101 | WESFER VPC 300 Novolt OFTALMOLOGIA - Gab Diretor Sve

102 | WESPER VPC 300 Novol1 OFTALMOLOGIA - Marcacio de consultas

103 | WESPER VPC 300 Navg/1 OFTALMOLOGIA - Gab Medica

104 [ WESPER VPC 300 Novo/1 OFTALMOLOGIA - Gab Médico

105 | WESFER VPC 300 Nowo/1 OFTALMOLOGIA - Gab Medico

106 | WESFER VPC 300 Navoil OFTALMOLODGIA - Gab Médico

117 | WESFER VPC 300 Novoi1 OFTALMOLQGIA - Gab Médico

108 | WESPER VPC 300 Novo/1 OFTALMOLOGIA - Gab Médico

109 | CARRIER 42NMJ3SC Novoi1 OTCRRING - Sala de Tratamenlos

110 | CARRIER 42NM33SC Novo/1 OTARRING - Gab Médico 1

111 | CARRIER 42NM335C Novo/t CTORRINQ - Gab Medico 2

112 | CARRIER 42NMAISC Novo/1 OTORRING - Gab Meédico 3

113 | CARRIER 42NM3IISC Novoi1 OTORRIND - Gab Médico 4

114 | CARRIER 42MNMI3SC Novoel1 DTORRING - Gah Audiclogia/Elatrofisiolagia

115 | CARRIER 42NM33SC Nove/1 DOTORRING - Sala de Reunides

116 | WESPER VPC 300 NovoH CONS EXTERNAS - Gab 1

117 | CARRER 42NM33SC Novo/1 CONS EXTERNAS - Gab 2

118 | WESPER VPC 300 Novo/1 CONS EXTERNAS - ECG

119 | WESPER VPC 300 Novo/1 CONS EXTERNAS - Gab 3

120 | CARRIER 42NM33SC Novo/1 CONS EXTERNAS - Gab 4

121 | CARRIER 42NM33SC Nove/1 CONS EXTERNAS - Gab Sala de Examas

122 | WESPER VPC 300 Navo/1 CONS EXTERNAS - Gab 5

123 | WESPER VEC 300 Noval/1 CONS EXTERNAS - Gab 6

124 | WESPER VAC 450 Novo/1 CONS EXTERNAS - Sala de Pensos

125 | WESPER VPG 200 Movo/1 CONS EXTERNAS - Sala de espera (TV)

126 | WESPER VPC 300 Novo/1 CONS EXTERNAS - Arguiva

127 | WESPER VPC 300 Novo/1 CONS EXTERNAS - Marcagie de Consultas

128 | WESPER VAC 450 Novor/1 CONS EXTERNAS -sala de Reunifies

128 | WESPER VAC 450 Novo/t HALL de espera

130 | WESFER VAC 450 MNovo/1 HALL de espera

131 | WESPER VAC 450 Novo/1 HALL de espera

132 | WESPER VAC 450 Novo/1 ESCADARIA PRINCIPAL Piso 1

133 | WESPER VAC 450 Novol2 BLOCO OPERATORIO - Sala de Espera

134 | CARRIER 42NM33SC Novoi2 BLOCO OPERATORIC - Gab Diretor Svc

135 | CARRIER 42NM33SC Novo/2 BLOCO OPERATORIQ - Copa

136 | WESPER VPC 300 Novoi2 BLOCO OPERATORIQ - Recobro

137 | CARRIER 42NM3IISC Navoi2 BLOCO OPERATQRIQ - Sala de Medicmls
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MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL
ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORGAS ARMADAS
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
POLO DO PORTQ (HOSPITAL D. PEDRO V)

138 | WESPER VPC 30D Novo/2 BLOCO OPERATORIO - Gab Enf® Chefe
130 | WESPER VPC 300 Novo/2 BLOCO OPERATORIO - Sala de Endoscopia
140 | WESPER VPC 300 Novo/2 BLOCO OPERATORIO - Vestidrios Masc.
141 | WESPER VPC 300 Nave/2 BLOCO OPERATORIO - Vastiarias Femininos
142 | WESPER VPC 300 Novo/2 BLOCD OPERATORIO - Atrig

143 | WESPER VAC 450 Novo/2 BLOCO OPERATORIO - Atrio

144 | WESPER VEC 300 Novo/2 DCA - Sala de Reunifes

145 | WESPER VPC 300 Novo/2 DCA - Sala de Materials

146 | WESPER VPC 300 Novo/2 DCA - Gab Enf* Chefe

147 | WESPER VP 300 Novo/2 DCA - Gab Diretor Sve

148 | WESPER VPC 300 Nowvp/2 DCA - Vestiarios Femininos

149 | WESPER VPC 300 Novo/l2 DCA - Vestiarios Mascullnos

150 | WESPER VPC 300 Novo/2 DCA - Sala de Recobro 1

151 | WESPER VPC 300 Novo/2 DCA - Sala de Recobro 2

152 | WESPER VPC 300 Nova/2 DCA - Sala de Recobro 3

153 | WESPER VPC 300 Novo/2 DCA - Sala de Recobro 4

154 | WESPER VPC 300 Novo/2 DCA - Sala de Tratamentos

155 | WESPER VAC 450 Novo/2 DCA - Rececda

156 | WESPER VAG 450 Novo/2 PASSADICO

157 | WESPER VAC 450 Nova/2 ESCADARIA PRINCIPAL Piso 2
158 | WESPER VPC 300 Novo/3 DCI - Quarto 1

159 | WESPER VPC 300 Novo/3 DCI - Quario 2

160 | WESPER VPC 300 Nova/3 BCI - Quarto 3

161 | WESPER VPG 300 Novo/3 DCI - Quarto 4

162 | WESPER VPG 300 Novo/3 DI - Quarto 5

163 | WESPER VPC 300 Novo/3 DCI - Quarto &

164 | WESPER VPC 300 Novo/3 DCI - Quarte 7

165 | WESPER VPC 300 Novo/3 DCI - Quarly 8

166 | WESPER VPC 200 Nova/3 DCI - Quario 9

167 | WESPER VPG 200 Novo/3 DGl - Sala de Tratamento

168 | WESPER VFC 300 Novo/3 DCI - Vestiarios

169 | WESPER VPC 300 Novo/3 DCI - Vestiarios

170 | WESPER VPC 300 Nowe/3 DCI - Gah Enf® Chefe

171 | WESPER VPC 300 Novc/3 DCi - Sala de Estar

172 | WESPER VAC 450 Novc/3 OCI - Junlo acs Elavadores

173 | WESPER VPG 300 Novo/3 DCI - Gab de Enfermagem

174 | WESPER VAC 450 MNovo/3 DCI - Escadaria Frincipal

175 | CARRIER 42NM33SC Novo/4 MEDICINA INTERNA - Quarto 10
176 | WESPER VPC 300 Movo/4 MEDICINA (NTERNA - Quarto 11
177 | WESPER VPC 300 Novo/d MEDIGINA INTERNA - Quarto 12
178 | WESPER VPC 300 (Novo'd | MEDIGINA INTERNA - Quarto 12
179 | WESFER VPC 300 Novold | MEDICINA INTERNA - Quario 13
180 | WESPER VPC 300 Novold MEDICINA INTERNA - Quarto 14
181 | WESPER VPG 200 Novold | MEDICINA INTERNA - Cuarto 15
182 | WESPER VPC 300 Novold | MEDICINA INTERNA - Quarto 16
1B3 | WESPER VPC 300 Novoda | MEDICINA INTERNA - Quarto 17
184 | WESPER VPC 300 Novo'd | MEDICINA INTERNA - Quarto 18
185 | WESPER VPC 300 Novod MEDICINA INTERNA - Gab médica
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186 | WESPER VPC 300 Nova/4 | MEDICINA INTERNA - Sala Médicos
187 | WESPER VAC 450 Nova/4 MEDICINA INTERNA - Sala de Estar
188 | CARRIER 42NM33SC Nowod MEDICINA INTERNA - Junto 2os Elsvedores
189 | WESPER VEC 300 Novo/d MEDICINA INTERNA - Sala de Trabalho
190 | WESPER VPC 300 Movold | MEDICINA INTERNA - Gab EnP Chefe
191 | WESPER VPC 300 Nowod MEDICINA INTERNA - Vestidrio
182 | WESPER VAC 450 Novo/d. MEDICINA INTERNA - Escadaria Principal
183 | LENNOX VPC 300 Anligo/1 ORTOPEDIA - Enfermaria 10
194 | LENNOX VPC 300 Antigo/1 ORTOPEDIA - Enfarmaria 11
195 | LENNOX VPC 300 Anligo/1 ORTOPEDIA - Enfermaria 12
196 | LENNOX VPC 300 Antigo/1. ORTOPEDIA - Enfermaria 13
197 | LENNOX VPC 300 Antigo/1 ORTOPEDIA - Enfermaria 14
198 | LENNOX VRC 300 Antigol1 ORTOPEDIA - Enfenmaria 15
198 | LENNOX VPC 300 Antigo/1 ORTOPEDIA - Enfermaria 16
200 | LENNOX VPC 300 Antigo/1 ORTOPEDIA - Enfemmaria 17
201 | LENNOX VPC 300 Antigo/1 ORTOPEDIA - Enfenmaria 18
202 | LENNOX VPC 300 Anligo/1 ORTOPEDIA - Enfermaria 19
203 | LENNOX VPC 300 Antige 1 ORTOPEDIA -Enfermaria20
e ] _ UNIDADES MURAIS
IDENTIFICAGAC DO APARELHO LOCALIZACAO DO APARELHO

Pos. MARCA MODELO EdiflciofPiso Senvigo/Local OBSEVACOES

1 | EMC KFR-26GWYX Navo/Q IMUNCHEMATERAPIA - Sala de colheitas

2| DAIKIN RXS352v1B Anligo/0 SALA DE BASTIDORES/ ANTIGO PT

3 {DAIKIN RXS352V1B Antigo/0 SALA DE BASTIDORES! ANTIGO FT

4 | HAICE HCLI-12CDF/R2 DC Antigo/Q FARMAGIA

5 | HAICE HCDI-12COF/R2 DC Antigo/0 FARMACIA

6 | HAICE HCDI-12CDF/R2 DC Antigo/0 FARMACIA

7_| HAICE HCDI-12CDF/R2 DC Antigo/0 FARMACIA

8 | DAIKIN FIXFA2C5v1B Anligo/0) HEMODIALISE

g | ROCA AVO-150-BB-38-B Anligo/0 HEMODIALISE

10 | ELECTRA CONDESER WMNSRC Antigo/Q HEMODIALISE

11 | ELECTRA CONDESER WMNQS09RC-N | Anligo/0 ' HEMODIALISE

12_| ELECTRA CONDESER WMNOS09RC-N_| Antigo/0 HEMODIALISE

13 | ROCA DBO-70-A-21/A Novo/1 RADIOLOGIA - Sala do TAC

14 | ROCA DBO-70-A-21/A Novo/1 RADIOLOGIA - Sala do TAC

15 | GREE GFH42K3FI ‘Novol1 ESTERILIZACAQ

16 | ACSON ASWM10GR-ACIBE-R Antigo/ UTA

17_| ACSON ASWM10GR-ACIBE-R Antigo/1 uTA

18 | ACSON ASWM10GR-ACIBER Antigo'1 UTA

19 | ACSON ASWM10GR-ACIBE-R Antiga'1 uTA

20 | SHARP AY-X095E Antigof{ UTA

21_| SHARP AE-X127E Antigo/1 UTA

22 | DELONGHI TYPEDPWIRED4EXU Antigaf1 GASTRO - Sala de Tratamenios

23 | DAIKIN RXN3ELUIBS Antigo!1 GASTRO - Sala de Colonoscopia

24 | GREE GTF24K3F| Novo/D PATOLOGIA

25_| FUJITSU AOYG24LALA Nove/0 GESTAQ UTENTES S/N: ROA2514
28 | FUIITSU AOYG24LALA Novo/D GESTAQ UTENTES §/N: R162619
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MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORCAS ARMADAS

HOSPITAL DAS FORGAS ARMADAS
POLO DO PORTO (HOSPITAL D. PEDRO V)

27 | FUJITSY AOYG18LAC2 Nova/0 URGENCIA - OBS. S/N: L054092
28 FU_.HTSU AOYGi&Lﬂ Nuvol(] URGENCIA OBS — §/N: 053620
R e _CHILLERES ;
lneanu:A;._Ao DO APARELHO LOCAuzaGAO DO APARELHO
Pos. MARCA MODELQ Ediflcia/Piso Serviga OBSEVAGOES
1 TRANE 367354-1 5° PISO/Med. nt
2 CLIREF 65780 Mions 5° PISO/Med. Int
3 TRAIN S/N: DE-5573-GO SULiCons. Ext
4 CLIREF 59780 Mions Norle
5 | LENNOX FRAGC Ar. ORTOPEDIA 10 fﬂi‘ﬁ-———
E—— - UTA S —nh.uh—' — — T
IDENTIFICAGAO DO APARELHO LOCALIZAGAO DO APARELHG
Pas. MARCA MODELO Ediicia/Piso Senvigo OBSEVAGOES
1 EVAC AHU N°8508(H17 Novoi2 DCA
2 - - Novo/0 Palologia/sala
k| - - Nova/ Patologia/sala
4 - - Novo/0 Urgéncias/Corredor
5 - - Novo/0 Urpéncias/Halt
6 - Antig 1 Nafmlu gia_
sEic gL __@&IM Gircuito Ar Condicionado___
IDEN‘!'IFIGAGAO DO APARELHO LOCALIZAGAO DO APARELHO
Fos. MARCA MODELO Edifido/Piag Servigo OBSEVAGCOES
1| SIME - 3" Piso/BLOCO OPERATQRIO
2 | SIME - 5° PISO/Med. Int
3 | SIMLC - SUL/Cons, Ext
4 | SIME - NortefComs. Ext dae ORTOPEDIA
5 | LAMBORGIIINI MEGAPREX N120 Catacumbas do Edificio Neocldssico
6 | LAMBORGUINI MEGAPREX N120 Catacumbas do Edificio Neoclassico
7_|ICI CALDAIE REX 15 Calacumbas do Edificio Neoclassica
8 |ICICALDAIE REX 15 Catacumbas do Edificio Neocldssico
)
IDENTIFICAGAQ DO APARELHO LOCALIZAGAQ DO APARELHO
Pos. MARCA MODELQ Edificio/Piso Servigo OBSEVAGOES
1 | Fompes Salmson | GIM 1033-2B (SN 2256168) 2° Piso - Noite Agua guente
2 | Pompes Salmson | GIM 1033-2B (SN 2256177) 2° Piso - Norte Agua guente
3 | Pompes Salmson | (SN 3608544) 2° Piso - Norie Agua fria
4 | Pompgs Salmson | Fria 2° Piso - Norte Aqua fria
5 | willo Typ-IPL6SM 30-3/2 3 Piso - Bloco Operatério Agua guente
€ | Fompes Saimson | Typ-GIM-v1220 3° Piso - Bloco Operaldrio Agua fria
7 | Willo Typ-{PL32/110-075/2 2° Piso - Su Agua guente
8| Willo Typ-IPL3A2110-075/3 2" Pisg - Sul Agua quente
9 | Pompes Salmson | Typ-GIM-V1220-2-C 2° Piso - Sul Aqua fria
10 | Pomnpes Salmson | Typ-GIM-v1220-2-C 2° Piso - Sul Agua fria
11 | Pompes Salmson | Typ-GIM-V1220-2-C 5" Piso Agua guente
12 | Pempes Salmson | Tyg-GIM-V1220-2-C 5° Piso Agua quente
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MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL
ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORGAS ARMADAS
HOSPITAL CAS FORGAS ARMADAS

POLO DO PCRTO (HOSPITAL D. PEDRO V)

13 | Pompes Salmson | Typ-LS100LPTO 5 Piso Agua fria
14 | Pompes Salmson | Typ-LS100LPTO 5* Piso Agua fria
3, ols D
[DENTIFICAGAQ DO APARELHO LOCALIZAGAD DO APARELHO
Pas. MARCA MODELOQ Edifici/Piso Servigo OBSEVACOES
1| Wolf Klimatecnic 9232 40Kg 2° Piso Norte
2 | Wolf Klimatecnic 9232 25Kg 2° Piso Norte
3 | Wolf Klimatecnic 9232 63Kg 3° Piso - Bloco Operatdrio
4 | Wolf Klimalecnic 9232 25Kg 3° Piso - Bloco Operatério
5 | Wolf Klimatecnic 9232 40Kg J° Piso - Bloco Operatdrio
6 | Wolf Klimatecnic 9232 40Kg 3° Pisc - Bloco Operaléric
7 | Wolf Klimatecnic 9232 25Kg 3° Piso - Bloco Operatdério
8 | Walf Klimatecnic 9232 63Kg 5° Piso - Med. Int
9 | Wolf Klimatecnic 9232 63Kg 5° Piso - Med. Int
10 | Walf Klimatecnic 9232 40Kg 5° Piso - Med. Int
11 | Wolf Klimatecnic 9232 40Kg 2° Piso - Sul
12 | Wolf Klimatecnic 9232 26Kg 2° Piso - Sul
RESUMO
203 VENTILOCONVECTORES
28 UNIDADES MURAIS
8 CHILLERES
8 UTA'S
08 CALDEIRAS
14 ELECTROBOMBAS
12 EXTRACTCRES/VENTILADORES
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