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TRABALHOS PREPARATORIOS

Antes de dar inicio aos trabalhos de escavagdo e mesmo antes da implantacao das obras, o
Empreiteiro tera de proceder ordenadamente, entre outras, as seguintes operagoes e trabalhos
preparatorios:

Reconhecer e assinalar no terreno os marcos topograficos e outros pontos fixos, devidamente
cotados e coordenados, nos quais também se baseara para a implantagao correta das obras;

Delimitar, com suficiente aproximacao, as faixas de terreno ao longo das quais se irao implantar as
construgoes, as camaras e as valas;

Assegurar a manutengao de todas as serventias publicas e privadas, ainda que para isso tenha que
realizar obras expeditas, de utilizagao provisoria;

Desobstruir o terreno, na faixa destinada a escavagao das valas, o que deverd ser executado de
modo a que o mesmo fique isento de vegetagao lenhosa (arvores e arbustos), conservando todavia, a
vegetacao herbacea, a remover com a decapagem, devendo os produtos provenientes desta
operagao ser conduzidos a local a indicar pela fiscalizacao;

Decapar a terra vegetal nas dreas de terreno a escavar e a aterrar. A decapagem abrangerd uma
espessura minima de 0,20 m. O produto da decapagem sera aplicado imediatamente no
recobrimento de taludes ou ainda armazenado em montes com altura inferior a 1,5 m, em locais a
indicar pela Fiscalizagao;

Proceder as sondagens necessarias para localizar em planta e determinar o perfil de condutas
existentes. Estas sondagens deverao ser feitas com as devidas precau¢oes para nao danificar essas
infraestruturas;

Assinalar, na superficie do terreno, a presenga de obstaculos subterrineos conhecidos, que venham a
ser intersetados pelas valas, como cabos elétricos e telefénicos, condutas de agua e gas, coletores de
esgoto, drenos, aquedutos, oleodutos, galerias, muros, etc., cujas posi¢coes |he serao indicadas por
meio de plantas a fornecer pela Fiscalizagdo, que as obtera junto das respetivas entidades
competentes;

Executar e conservar em boas condicdes os circuitos de desvio do transito automovel destinados a
substituir provisoriamente as vias de circulagao interditas pelas escavagoes;

Instalar e conservar nas melhores condi¢coes de visibilidade toda a sinalizagao, diurna e noturna,
adequada a seguranga do transito, quer de viaturas, quer de pedes, na zona afetada pelos trabalhos,
de acordo com as prescri¢oes aplicaveis no Cédigo da Estrada;
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I.10. Providenciar, com a antecedéncia bastante, junto dos respetivos Servigos, a remogao de obstaculos

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

publicos superficiais, tais como postaletes de sinalizagdo rodoviaria, postes de iluminacao,
publicitarios ou de sustentagao de linhas elétricas e de fios elétricos, cuja presenca ou estabilidade
venham a ser afetadas ou ameagadas pelas escavagoes.

PESSOAL E EQUIPAMENTOS

Além dos meios de agdo correntes a empregar nos trabalhos preparatérios, o Empreiteiro devera
dispor previamente, nos locais da Empreitada ou nas imediagoes, de pessoal, equipamento, maquinas,
materiais e ferramentas em quantidades e em espécie, tais que as escavagoes e Os aterros se
processem com eficiéncia e em bom ritmo. Designadamente dispora de:

Aparelhos e acessérios de topografia para implantagao de alinhamentos, levantamento de perfis e
verificagao de nivelamentos;

Equipamentos de bombagem e de rebaixamento de niveis fredticos.

PROTECAO CONTRA AS AGUAS

O Empreiteiro devera construir e manter ensecadeiras, canais, valas, drenos, pogos de bombagem e
outros dispositivos temporarios, para a necessaria protecao contra as aguas, fornecendo todos os
materiais necessarios para esse efeito; fornecerd, instalara, mantera e pora em funcionamento as
bombas e outro equipamento necessario para remogao de agua.

Quando ja nao forem necessarios, as ensecadeiras ou outros meios temporarios serao retirados pelo
Empreiteiro. Este sera responsavel pelos danos causados as fundagoes, estruturas ou qualquer outra
parte das obras, ou circundantes, por cheias, agua ou rotura de qualquer parte dos meios de
protecao, devendo reparar esses danos a sua custa.

O Empreiteiro submetera a Fiscalizagdo os desenhos de construgao das ensecadeiras e dispositivos
de drenagem preconizados.

O Empreiteiro encarregar-se-a de todo o caudal proveniente das linhas de agua naturais intercetadas,
total ou parcialmente, pelos trabalhos abrangidos pelo presente caderno de encargos. Devera
fornecer e manter todas as construgdes provisorias necessarias para desviar ou para de algum modo
assegurar que esses caudais nao virao interferir com os trabalhos.

Quando as construgoes temporarias ja nao forem necessarias e antes da recegao dos trabalhos, o
Empreiteiro retirara as construgbes provisorias e repora o terreno nas condi¢oes iniciais conforme
for aprovado pela Fiscalizagao.
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