\ AGUAS o

AdP - AGUAS DE PORTUGAL "\ PORTUGAL
N

DEsiGNACAO ESPECIFICACAO
FUNDACOES EM BETAO ARMADO - ESTACAS TECNICA
CONSTRUCAO CIVIL VERSAO 01_2012 ET- ECC 322

I. EXECUCAO DAS ESTACAS

I.I.  As estacas serao executadas observando-se o que estiver indicado neste Caderno de Encargos.

I.2. O Empreiteiro sujeitara oportunamente a aprovagao da Fiscalizagdo, um plano de execugao com
indicagcao expressa dos seguintes dados:

— Localizagao e numeragao das estacas;

— Carateristicas das estacas, tipo, secgao, cota da cabega, comprimento previsto e materiais de
construgao que se propoe utilizar;

— Esforgos admissiveis nas cabegas das estacas;

— Equipamento e processos de execugao das estacas, bem como dos critérios de avaliagio da
capacidade de suporte das estacas a partir da técnica utilizada na cravagao.

1.3.  Sempre que o tipo de estaca ou as condigoes geotécnicas locais o imponham ou mesmo por vontade
expressa da Fiscalizagao, deverao ser levados a efeito estudos ou ensaios que permitam concluir
sobre a capacidade de carga das estacas a construir. Segundo o grau de rigor pretendido e o tipo de
estaca a executar, ou segundo indicacdo prévia estabelecida nos Projetos e neste Caderno de
Encargos, os estudos ou ensaios a executar poderao ser um ou mais dos a seguir discriminados:

— Ensaio de penetragao com penetrémetro normalizado com leitura separada de resisténcia de
ponta e de atrito lateral;

— Estabelecimento dum critério devidamente justificado para a determinagio do poder de
suporte das estacas conforme as profundidades atingidas, baseadas nos resultados das negas de
cravagao ou consideragoes de equilibrio estatico;

— Execucao de ensaios de carga sobre estaca-piloto;
— Execucao de ensaios de arrancamento sobre estaca-piloto.
4. Para a execugao das estacas, o Empreiteiro devera dispor de equipamento suficiente e em bom
estado de conservacao de modo que o ritmo dos trabalhos exigido nao possa sofrer perturbagoes

devido a avarias de dificil reparacao. A Fiscalizagio podera exigir a presenga, no estaleiro, de
equipamento de reserva caso se verifique necessario para o cumprimento dos prazos contratuais.

I.5. Nao sera permitida dar inicio a qualquer fase de desenvolvimento dos trabalhos sem o prévio
consentimento expresso, por escrito, pela Fiscalizagao.
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