
Município de Vila Nova de Foz Côa
Procedimento 40/21

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS:
1 1.1 Levantamento de serviços afetados e remoção de equipamentos existentes, tais como vedações, incluindo demolição de fundações e/ou outros equipamentos, para

correta execução dos trabalhos, seu armazenamento e a sua reposição.
vg 1

2 1.2 Limpeza geral dos taludes , incluindo abate e desenraízamento de árvores. vg 1
3 1.3 Restabelecimento, modelação ou reconstrução de taludes com solos selecionados, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários. vg 1
 2 OBRAS DE ARTE - Outros Trabalhos
4 2.1 Fornecimento e colocação de tirantes Dywidag de diametro 32 mm, de alta resistência, com o comprimento médio de 9,0 metros, roscados, conforme descrito nas peças

desenhadas, incluindo execução de furos horizontais, cabeças de ancoragem, manga de protecção, selagem e injeção de calda e todos os materiais e meios necessários
para a correta execução do trabalho.

UN 19

5 2.2 Repavimentação e reperfilamento do revestimento da via em mistura betuminosas de forma a obter pendente para os respetivos órgãos de drenagem, incluindo
fornecimento de todos os materiais, mão de obra e todos os equipamentos necessários à perfeita execução dos trabalhos.

m2 477,48

6 2.3 Levantamento de todo o lajeado existente, Impermeabilização através da aplicação de uma laje armada e posterior recolocação do lajeado, a selagem de juntas e
fornecimento de todos os materiais, mão de obra e todos os equipamentos necessários à perfeita execução dos trabalhos.

m2 169,72

7 2.4 Colocação de caleiras de descida de talude e bacias de dissipação nos taludes vegetais Sudoeste e Noroeste, conforme descrito nas peças desenhadas e todos os
materiais e meios necessários para a correta execução do trabalho.

ml 85

8 2.5 Execução de duas lombas nos extremos norte e sul da obra de arte através da aplicação de mistura betuminosa incluindo fornecimento de todos os materiais, mão de
obra e todos os equipamentos necessários à perfeita execução dos trabalhos.

ml 8

9 2.6 Fornecimento e execução de marcas longitudinais rodoviárias, linha branca contínua (LBC) 0,20 metros de largura, incluindo pré marcação, incluindo fornecimento de
todos os materiais, mão de obra e todos os equipamentos necessários à perfeita execução dos trabalhos.

ml 89

 3 DIVERSOS:
10 3.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. vg 1
11 3.2 Execução de desvios provisórios de tráfego, incluindo a sinalização de acordo com o Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical,

horizontal e outros equipamentos necessários.
vg 1

12 3.3 Implementação do Acompanhamento Ambiental da Empreitada, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
13 3.4 Implementação do Plano de Segurança e Saúde do estaleiro em conformidade com o Decreto-Lei 273/03 de 29 de Outubro. vg 1
14 3.5 Estruturas provisórias de apoio e proteção aos trabalhos e recolha dos detritos e produtos sobrantes dos trabalhos a executar, incluindo fornecimento, montagem e

desmontagem e todos os trabalhos acessórios.
vg 1
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