Municipio de Vila Nova de Foz Cba

Procedimento 40/21

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS:
1 1.1 Levantamento de servicos afetados e remocgao de equipamentos existentes, tais como vedagdes, incluindo demolicdo de fundacdes e/ou outros equipamentos, para |vg 1
correta execucao dos trabalhos, seu armazenamento e a sua reposicao.
2 12 Limpeza geral dos taludes , incluindo abate e desenraizamento de arvores. vg 1
5 1.3 Restabelecimento, modelagdo ou reconstrucéo de taludes com solos selecionados, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios. vg 1
2 OBRAS DE ARTE - Outros Trabalhos
4 2.1 Fornecimento e colocagéo de tirantes Dywidag de diametro 32 mm, de alta resisténcia, com o comprimento médio de 9,0 metros, roscados, conforme descrito nas pegas | UN 19
desenhadas, incluindo execugéo de furos horizontais, cabecas de ancoragem, manga de proteccao, selagem e inje¢cdo de calda e todos os materiais e meios necessarios
para a correta execucao do trabalho.
5 2.2 Repavimentacé@o e reperfilamento do revestimento da via em mistura betuminosas de forma a obter pendente para os respetivos 6rgdos de drenagem, incluindo | m2 477,48
fornecimento de todos os materiais, mao de obra e todos os equipamentos necessarios a perfeita execugao dos trabalhos.
6 2.3 Levantamento de todo o lajeado existente, Impermeabilizacdo através da aplicagdo de uma laje armada e posterior recolocacédo do lajeado, a selagem de juntas e [ m2 169,72
fornecimento de todos os materiais, mao de obra e todos os equipamentos necessarios a perfeita execugdo dos trabalhos.
7 2.4 Colocagdo de caleiras de descida de talude e bacias de dissipagdo nos taludes vegetais Sudoeste e Noroeste, conforme descrito nas pecas desenhadas e todos os [ ml 85
materiais e meios necessarios para a correta execugao do trabalho.
8 25 Execucéo de duas lombas nos extremos norte e sul da obra de arte através da aplicacdo de mistura betuminosa incluindo fornecimento de todos os materiais, méao de [ ml 8
obra e todos os equipamentos necessarios a perfeita execucao dos trabalhos.
9 2.6 Fornecimento e execugédo de marcas longitudinais rodoviarias, linha branca continua (LBC) 0,20 metros de largura, incluindo pré marcagao, incluindo fornecimento de [ ml 89
todos os materiais, méo de obra e todos os equipamentos necessarios a perfeita execucéo dos trabalhos.
3 DIVERSOS:
10 (3.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada apds desmontagem. vg 1
11 (3.2 Execucéo de desvios provisorios de trafego, incluindo a sinalizagdo de acordo com o Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalizagéo vertical, | vg 1
horizontal e outros equipamentos necessarios.
12 |33 Implementagdo do Acompanhamento Ambiental da Empreitada, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
13 |34 Implementagao do Plano de Seguranca e Saude do estaleiro em conformidade com o Decreto-Lei 273/03 de 29 de Outubro. vg 1
14 (3.5 Estruturas provisérias de apoio e protecdo aos trabalhos e recolha dos detritos e produtos sobrantes dos trabalhos a executar, incluindo fornecimento, montagem e | vg 1
desmontagem e todos os trabalhos acessoérios.
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