Municipio de Castelo Branco

Procedimento CPrevia E158/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 NOTAS:
0.1 Os critérios de medigcdo a considerar sdo os estipulados pelo LNEC.
0.2 Esta compreendido nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugcdo dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.
0.3 Esta compreendido nos artigos todos os trabalhos preparatérios e de base, incluindo todos os materiais e acessorios, necessarios a sua execugao e perfeito acabamento.
0.4 Nao serdo admitidas quaisquer reclamacdes do Empreiteiro, quanto as caracteristicas do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execugéo, pois é sua obrigacao
inteirar-se, no local, da natureza e condi¢c8es dos trabalhos.
0.5 Nao serdo admitidas quaisquer reclamagdes do Empreiteiro, quanto as demoli¢cdes a efectuar, bem como aos meios a utilizar na sua execucéo, pois é sua obrigagéo inteirar-se, no
local, da natureza e condi¢cdes dos trabalhos.
0.6 Todos os materiais a demolir ou a remover serdo considerados como reutilizaveis, pelo que deverdo ser tomadas todas as medidas necessarias a sua perfeita conservagéo e
colocados em depdsito ou em vazadouro do adjudicatéario, tudo conforme indicagdes da fiscalizagao.
0.7 Nao serdo admitidas quaisquer reclamagdes do Empreiteiro, quanto aos trabalhos a efectuar de escoramentos, cintagens e protec¢coes das paredes existentes a manter do edificio
e dos edificios contiguos, pois é sua obrigacgéo inteirar-se, no local, da natureza e condi¢des dos trabalhos.
0.8 As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, séo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo entender-se
associadas ao termo \" do tipo ou equivalente\".
0.9 Todos os materiais aplicados em obra serdo previamente apresentados com as devidas fichas técnicas ao Dono de Obra/Fiscalizacéo para serem aprovados.
0.10 As medicOes das quantidades de trabalho séo realizadas em areas planificadas, que resultam da projecdo horizontal dos planos representados em projeto, ndo conferindo direito a
erros e omiss@es o diferencial relativo a area real.
1 Estaleiro
1 11 Montagem, manutengdo e desmontagem de estaleiro de acordo com artigo 350°. do CCP, satisfazendo as prescrigdes relativas a Seguranga, Higiene e Saude no | vg 1
Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo implementagdo e desenvolvimento do Plano de Seguranga e Salide, implementagao
e desenvolvimento do Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo, mobilizacdo de equipamento, bem como montagem de instalacdes
provisérias, escritdrio para a fiscaliza¢do, armazéns de materiais e equipamento, vedacado da zona a intervencionar, manuten¢éo, colocacéo de placas identificadoras da
obra, sinalizagdo de transito adequada a obra e a seguranga de pessoas, automéveis e todos os meios de protecdo e de seguranca necessarios a execucao dos
trabalhos.
2 1.2 Execucéo de limpeza regular e final da area de intervengdo e das zonas circundantes, de modo a poder ter utilizagdo imediata, pelo Dono de Obra, incluindo o |vg 1
fornecimento de todos os materiais, consumiveis, equipamentos de apoio e de elevacéo necessarios a limpeza de pavimentos, paredes, coberturas e acessos bem como
tudo o que faz parte da presente empreitada. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e adequado as tarefas a realizar.
3 1.3 Fornecimento e execucéo de Telas finais e Compilacao Técnica de todas as especialidades que compde a empreitada, em formato dwg, dwf, doc e pdf, bem como um | vg 1
exemplar em papel.
2 Trabalhos Preparatoérios
4 (21 Remocéo de vedacgédo do tipo Bekaert ou equivalente nas dimensoes de 2,50x1,60m em painéis, galvanizados e plastificados (poliéster) na cor verde Ral 6005, incluindo [ m 98
remocao de negativos, carga, transporte e descarga em deposito do Estaleiro Municipal e todos trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugéo.
5 2.3 Execucéo de escavagcdo com meios mecanicos tradicionais em local de recolha de terras de empréstimo, incluindo carga, transporte e colocagdo em obra e todos os | m3 1580
trabalhos e materiais complementares.
6 2.4 Execucéo de aterro, incluindo endentamento de talude existente, espalhamento, compactacéo e todos os trabalhos e materiais complementares. m3 1581
3 Betéo Armado
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3.1 Fornecimento e execugéo de elementos em betdo armado C25/30 com ago A500NR, nas condi¢des apresentadas nas pecas desenhadas, incluindo aplicacéo de betdo C12/15 de
limpeza, cofragem e descofragem, vibragdo mecanica, remates e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugdo em:
7 3.1.1 lintel de fundacéo 0,30x[0,40m a 0,60m] (Aco A400 com 8@//10 e est. @8//0,10m e Betdo C16/20), incluindo cravacao de ferrolhos @16, com 28cm de comprimento e [ m3 15
selagem dos mesmos com SikaGrount. (Nota: os ferrolhos serdo em L com entrega de 15cm no muro de pedra existente e colocados 3 por m2).
8 3.1.2 Em Pilares com 0,30x0,30 espacados 3,50 metros aproximadamente (Aco A400 com @8 //0,20 e est. @8//0,20m e Betdo C16/20). m3 12
4 Alvenaria
9 |41 Fornecimento e execucgdo de muro (no acrescento do muro existente) executado em alvenaria blocos de cimento com 1,60m de altura nas dimensdes de 50x20x20cm, | m2 175
assentes com argamassa de cimento e areia e todos 0os materiais e trabalhos complementares de acordo com as pecas desenhadas apresentadas.
5 Revestimentos
10 (5.1 Fornecimento e aplicagdo de reboco em ambas as faces do muro, com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares de | m2 382
acordo com as pecas desenhadas apresentadas.
11 |52 Fornecimento e aplicagdo de pintura em ambas as faces do muro com tinta plastica na cor branco do tipo \"CIN NOVAQUA HD\" ou equivalente, incluindo aplicacéo de [ m2 371
priméario e todas as demaos necessarias a um prefeito acabamento e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execucao.
12 |53 Fornecimento e aplicagdo de pedra de granito amarelo tipo \"Figueira de Castelo Rodrigo\", com acabamento bujardado a pico grosso, a aprovar pela fiscalizagdo, para | m2 34
aplicagdo nos pilares do muro com 0,50x0,25x0,07m, assente com argamassa de cimento e areia, com correcdo cromatica, juntas com aproximadamente 0,03m
pintadas a branco, incluindo preparacéo de superficies, colas e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito assentamento.
13 (5.4 Fornecimento e aplicacdo de pedra de granito amarelo tipo \"Figueira de Castelo Rodrigo\", com acabamento bujardado a pico grosso, a aprovar pela fiscaliza¢édo, para | m2 34
aplicacéo no soco do muro com 0,40x0,20x0,07m, assente com argamassa de cimento e areia, com corre¢do cromatica, juntas com aproximadamente 0,03m pintadas a
branco, incluindo preparacao de superficies, colas e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito assentamento.
14 |55 Fornecimento e assentamento de capeamento em pedra de granito amarelo tipo \"Figueira de Castelo Rodrigo\", com acabamento bujardado a pico grosso idéntico ao | m2 22
existente na zona da PSP ,(a aprovar pela fiscaliza¢éo), para aplicagdo no topo do muro com 0,70x0,25x0,05m, assente com argamassa de cimento e areia, com
correcdo cromatica tapamento de juntas, incluindo preparacéo de superficies, colas, todos os trabalhos e acessdérios necessarios ao seu perfeito assentamento.
6 Serralharias
15 (6.1 Fornecimento e execuc¢édo de vedagdo metalica, a aprovar pela fiscalizagcdo, com 1,60m de altura, em perfil metalico, incluindo execuc¢éo de fundacéo em betdo armado | m 30
guando necessario, acabamento de decapagem mecanica, pintura com tinta do tipo forja de cor a definir pela fiscalizacé@o e todos os materiais e trabalhos necesséarios.
7 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
7.1 VALAS
16 |7.1.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessérios de: entivacédo, carga, | m3 90
transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
17 (7.1.2 Fornecimento e colocacao de areia, p6 de pedra ou saibro, com 10cm para execugao do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 36
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacao (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
18 |7.1.3 Aterro da vala com material resultante da escavagdo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrGes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem [ m3 27
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
19 (7.14 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 27
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
7.2 TUBAGEM
721 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizagdo, execu¢do de maci¢cos de amarragao, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucgéao:
20 |7.2.1.1.1 (Tuboem P.V.C. @90 PN10; m 10
21 |7.2.1.1.2 |TuboemP.V.C. @110 PN10; m 140
22 |7.2.1.1.3 |Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm; UN 1
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23 |7.2.1.1.4 |Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @110mm; UN 1
24 |7.2.1.15 |[Téem F.F.D. @(90x110)mm abocardado; UN 1
25 |7.21.1.6 |TéemF.F.D.@(110x110)mm abocardado; UN 1
26 |7.2.1.1.7 |Curvaem F.F.D. @110mmx22\'30° abocardada; UN 1
27 |7.2.1.1.8 |Cone em F.F.D. @(63x90)mm abocardado; UN 1
28 [7.2.1.1.9 [Juntacegaem F.F.D. PN16 para tubo PVC @110mm; UN 1
7.3 VALVULAS
29 |7.3.1 Fornecimento e aplicagéo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@90PN10: vélvula de cunha elastica @80 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16 | UN 1
c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protecdo em PP; Tubagem negativa em PVC1400SN4 para encaixe entre a
valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execucao.
30 |7.3.2 Fornecimento e aplicagdo do conjunto de véalvula e acessérios para ligar em PVC@110PN10: valvula de cunha elastica @100 abocardada, tipo Euro 20, em FFD [ UN 2
PN10/16 c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em ago, noz e dado em FFD, e tubo de protecdo em PP; Tubagem negativa em PVC140SN4 para encaixe
entre a valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os
trabalhos complementares a sua execucao.
8 OUTROS
8.1 Fornecimento e montagem de tubagens em PEAD MRS100, instalada enterrada de acordo com vala tipo, soldadas topo a topo, incluindo acessdérios em curva electrossoldados, se
necessario, movimentos de terras, e todos os trabalhos associados.
31 [8.11 @ 32 mm, PN10 [m | 154
8.2 Fornecimento e montagem de tubagens em PEAD MRS100 em rede de incéndio, instalada enterrada de acordo com vala tipo, soldadas topo a topo, incluindo acessorios em curva
electrossoldados, se necesséario, movimentos de terras, e todos os trabalhos associados.
32 [8.21 g 110 mm PN10 [m | 196
8.3 Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD - Polietileno de Alta Densidade, incluindo todos os acessoérios e trabalhos necessarios, bem como a execugdo dos macigos de
33 (831 Tubo PEAD DN 110 Pn 10 MRS 100 | m | 73
8.4 Fornecimento e montagem de tubagens em PEAD MRS100, instalada enterrada de acordo com vala tipo, soldadas topo a topo, incluindo acessérios em curva electrossoldados, se
necessario, movimentos de terras, e todos os trabalhos associados.
34 (8.4.1 2 160 mm PN10 m 65
35 |85 Execucéo de passagem de pedes, incluindo remoc¢éo de lancis, rebaixamento de zona de separador central, remog&o de pavimentos existentes e abertura e execugéo | vg 1

de caixa, fornecimento e aplicacdo de: lancil rebaixado idéntico ao aplicado no local, camada de 5cm de areia ao traco (1:4) e base de 0.15m de agregado britado de
granulometria extensa (0/32), calgada de cubo de calcario branco e negro, pavimento tatil idéntico ao aplicado no local, sinalizacéo vertical composta por 4 elementos, e
todos os trabalhos e materiais complementares.
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