Secretaria Regional
de Equipamentos
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CADERNO DE ENCARGOS

1. CLAUSULAS GERAIS

2. PARECERES PREVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZACOES QUE
POSSAM CONDICIONAR O PROCEDIMENTO E A EXECUCAO DO
CONTRATO

3. ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO DE EXECUCAO

ESTADIO DO CARMO - CAMARA DE LOBOS — SUBSTITUIGAO DO RELVADO SINTETICO
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ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO DE EXECUGCAO

RESUMO

A. MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA;
DESCRICAO DOS TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS;

o

LISTA DE TODAS AS ESPECIES DE TRABALHOS NECESSARIOS A EXECUGAO DA OBRA E
DO RESPETIVO MAPA DE QUANTIDADES;

PLANEAMENTO DAS OPERACOES DE CONSIGNACAO;

FICHAS DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA;

PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO;
ESPECIFICACOES TECNICAS E PRAZOS DE GARANTIA;

I o mo

PECAS DESENHADAS.

ESTADIO DO CARMO - CAMARA DE LOBOS - SUBSTITUICAO DO RELVADO SINTETICO



