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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Movimentos de terras e pavimentacéao
1 1.1 Fresagens em pavimento betuminoso existente com 0,06 m de profundidade e preenchimento com mistura betuminosa densa antecedida de rega de colagem, a taxa de | m2 2022,99
0,5 Kg/m2.
2 12 Saneamentos em pavimento betuminoso existente, com 0,46 m de profundidade, escavacgao e transporte a vazadouro adequado, preenchimento com 0,40 m de ABGE, | m2 6
com caracteristicas de base, rega de impregnacéo, a taxa de 1,2Kg/m2 e 0,06 m de macadame betuminoso.
3 1.3 Abertura de caixa em solos duros com 0,20m de espessura, incluindo transporte de sobrantes a vazadouro. m2 108
4 14 Fornecimento e aplicacéo de camada de ABGE, com caracteristicas de base, numa espessura de 0,40m, em duas de 0,20 m cada, espalhamento, rega e compactacéao, | m2 225
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos.
5 1.5 Idem, idem, com espessura de 0,20m, espalhamento, rega e compactagéo, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos. m2 108
6 1.6 Limpeza e gularizacéo de plataforma para aplicacdo de camada de base ou de desgaste, inclui transporte de produtos sobrantes a vazadouro. m2 129,25
7 1.7 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste em betdo betuminoso com 0,06 de espessura, ap6s compactacao, incluindo limpeza com vassoura mecanica, rega de | m2 225
colagem ou impregnagdo, com emulsao betuminosa adequada, todos os trabalhos e fornecimentos.
8 1.8 idem, idem, com 0,05m de espessura apds compactagao. m2 6919,38
9 1.9 Abertura de caixa, com 0,40 m, incluindo aproveitamento e reaplicacdo dos materiais escavados em alargamento da plataforma, aplicados por camadas de 0,20 m de | m2 225
espessura, regadas e compactadas, todos os trabalhos e fornecimentos.
2 Infraestruturas afetadas
2.1 Levantamento de tampas, circulares ou quadradas, valvulas e grelhas sumidouro para cotas finais, incluindo remates com mistura betuminosa adequada, todos os trabalhos e
materiais necessarios a sua correta execugao.
10 (2.11 Tampas de saneamento metalicas. UN 59
11 (2.1.2 Sarjetas ou sumidouros. UN 4
12 |2.1.3 Valvulas da rede de aguas. UN 2
13 |2.14 Valvulas da rede de gas. UN 51
14 |2.15 Tampas em betdo UN 1
3 Rua de Santo Ant6nio - Rede de Saneamento
3.1 Movimento de Terras
15 |3.1.1 Arranque de pavimentos betuminosos existentes, incluindo o seu corte com disco sobre as valas a abrir, carregamento dos produtos resultantes e transporte a vazadouro | m2 42
definitivo do empreiteiro, incluindo também todos os encargos resultantes do cumprimento da Legislagdo em vigor sobre despejo de residuos.
16 (3.1.2 Escavacd@o em terra ou terra dura com meios mecanicos, para assentamento de condutas, incluindo o corte com maquina apropriada e levantamento de eventuais | m3 5,46
pavimentos e/ou lancis existentes, a remogao dos produtos escavados e entivacédo e drenagem da vala se necessario. (estimativa 10%).
17 ]3.1.3 Escavacdo em terra manualmente, para assentamento de condutas, incluindo o corte com maquina apropriada e levantamento de eventuais pavimentos e/ou lancis | m3 49,14
existentes, a remocao dos produtos escavados e entivacéo e drenagem da vala se necessario. (estimativa 90%)
18 |3.14 Almofada de assentamento e camada de protecdo da tubagem em areia, saibro ou outros materiais similares aprovados pela fiscalizagdo, compactado por processos | m3 16,8
mecéanicos ou manuais, em camadas inferiores a 0,20 m de altura. Deve usar-se um equipamento que ndo transmita uma for¢a superior a de um pildo, com massa de
4Kg, conforme especifica¢éo do caderno de encargos. (Grau de compactagdo entre 85% a 90% do ensaio Proctor Normal).
19 (3.15 Aterro de valas com ABGE, caracteristicas de base, incluindo rega e compactagdo por camadas nédo superiores a 0,20 m de espessura. m3 37,8
20 |3.1.6 Transporte a vazadouro dos produtos de escavagéo, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. m3 62,79
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3.2 Tubagem e acessorios
21 |3.21 Fornecimento e assentamento de colectores circulares em polipropileno, PP, SN8 corrugado 2200 mm, incluindo fornecimento e colocagéo de fita sinalizadora (PVC | m 70
\W'Atencdo Esgotos\\\", com 0,12 m de largura, cor castanha, na vala, acima da tubagem), ligacdes as caAmaras de visita, juntas e todos os trabalhos necesssarios a
garantia do seu perfeito funcionamento.
3.3 Caixas de Visita
22 |3.3.1 Execucdo de camara de visita de planta circular com diametro interior de 1,00 m, incluindo fundacdo em betédo simples C20/25, com 0,40 m de espessura média, | UN 4
moldada e assente no local sobre camada de rach&do, com acabamento perfeito das meias-canas interiores, incluindo o corpo em anéis pré-fabricados de betdo C20/25,
clpula tronco-cénica excéntrica com boca com @ 0,60 m e incluindo também os degraus necessarios em vardo de aco revestido a polipropileno, tudo conforme pegas
desenhadas.
23 ]3.3.2 Fornecimento e assentamento de aros e tampas redondas em camaras de visita, em FFD conforme EN-GJS-500, de modelo «eixo e dobradiga», do tipo \"Rexess\" ou | UN 4
equivalente, com fecho conico e apoio elastico anti-ruido, da classe D 400, conforme norma EN 124, com abertura util @ 600 mm e aro de altura superior a 100 mm, com
pintura preta de base aquosa, com fecho de seguranca adicional e com sistema anti-roubo.
34 Ramais Domiciliarios
24 |34.1 Fornecimento e assentamento de ramais de ligacdo de edificacbes em tubagem de polipropileno, PP SN8 corrugado @ 125 mm, incluindo caixas de ramal em|UN 9
polipropileno, com o sistema telescopico e respectivas tampas em ferro fundido dutil, da classe D400, com vedacdo hidraulica, fornecimento e colocacéo de fita
sinalizadora, com ligacédo ao coletor por forquilhas ou ligagbes direta as caixas dos colectores evitando qualquer obstaculo que impossibilite ou inviabilize a ligagéo,
levantamento e reposicdo de pavimentos, movimentos de terras, juntas e todos os trabalhos necessarios a garantia do seu perfeito funcionamento tudo de acordo com o
desenho de pormenor. (Deveréa salvaguardar-se que em caso algum, a saida do ramal, colida com degraus) (Comprimento médio de ramal =2 m)
3.5 Diversos
25 |35.1 Remocéo dos trocos de tubagem desactivada , incluindo manipulacéo e transporte dos elementos resultantes a destino final licenciado de acordo com a legislagéo de [ ml 70
gestao de residuos (por estimativa).
26 |3.5.2 Remocéo de caixas de visita existentes. UN 4
27 ]3.5.3 Remocéo de ramais domiciliarios existentes. UN 9
4 Rua de Santo Anténio - Rede de Abastecimento de Aguas
4.1 Movimento de Terras
28 |4.1.1 Arranque de pavimentos betuminosos existentes, incluindo o seu corte com disco sobre as valas a abrir, carregamento dos produtos resultantes e transporte a vazadouro | m2 42
definitivo do empreiteiro, incluindo também todos os encargos resultantes do cumprimento da Legislagdo em vigor sobre despejo de residuos.
29 |4.1.2 Escavacdo em terra ou terra dura com meios mecanicos, para assentamento de condutas, incluindo o corte com maquina apropriada e levantamento de eventuais | m3 4,2
pavimentos e/ou lancis existentes, a remogao dos produtos escavados e entivacédo e drenagem da vala se necessario. (estimativa 10%)
30 |4.1.3 Escavacdo em terra manualmente, para assentamento de condutas, incluindo o corte com maquina apropriada e levantamento de eventuais pavimentos e/ou lancis | m3 37,8
existentes, a remogao dos produtos escavados e entivacéo e drenagem da vala se necessario. (estimativa 90%)
31 |4.1.4 Almofada de assentamento e camada de protecdo da tubagem em areia, saibro ou outros materiais similares aprovados pela fiscalizagdo, compactado por processos | m3 16,8
mecanicos ou manuais, em camadas inferiores a 0,20 m de altura. Deve usar-se um equipamento que nao transmita uma forca superior a de um pildo, com massa de
4Kg, conforme especificagéo do caderno de encargos. (Grau de compactacao entre 85% a 90% do ensaio Proctor Normal).
32 |4.15 Aterro de valas com ABGE, caracteristicas de base, incluindo rega e compactagdo por camadas ndo superiores a 0,20 m de espessura. m3 25,2
33 |4.1.6 Transporte a vazadouro dos produtos de escavacgéo, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. m3 48,3
4.2 Tubagem e acessoérios
34 1421 Fornecimento, transporte e montagem de tubagens em PEAD PN10 DN63, com unides por soldadura topo-a-topo ou electrossoldaveis, incluindo banda avisadora. m 70
35 [4.2.2 Valvulas de cunha elastica em Ferro Fundido Ductil, PN 16, DN 60 mm, flangeadas, com pintura epoxida e passagem integral incluindo conjunto de manobra, cabeca | UN 1
mével de acesso a valvula, macico de apoio e tampa redonda.
36 |4.23 Tés em Ferro Fundido Ductil, PN 10 flangeados, DN 100 mm, simples ou de redug&o. UN 1
37 424 Juntas adaptadoras de flange para PE/PVC em Ferro Fundido Ddctil tipo \"Quick PVC\", PN 10, DN 60-65/63 mm. UN 3
4.3 Ramais Domiciliarios
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38 |4.3.1 Execucéo de ramal para abastecimento de agua, de acordo com os desenhos de pormenor (substituigcdo até ao contador, nos casos em que a caixa de contador esta no | UN 9
exterior. Nos casos em que o contador esté no interior, devera ser substituido até a valvula de ramal existente na parede, sendo esta eliminada), constituido por tubagem
em PEAD PE100 PN10 com comprimento médio da vala estimado em 3,0m, liga¢&o a conduta com tomada em carga em PEAD com sela inferior para electrofuséo,
vélvula de ramal roscada em FFD com conjunto de manobra completo com haste telescopica, tubo em PVC, dado e capacete/caixa com tampa de cabeca mével com
corrente, incluindo sondagens para localizagéo do existente, levantamento e reposicdo de pavimentos (para a reposi¢cdo da camada de desgaste sera fresada uma
largura de 2,00 m para cada lado, a partir do eixo da vala) , movimentagdo de terras, entivacdo e eventual drenagem do fundo de escavacao, transporte de produtos
sobrantes a vazadouro licenciado, banda avisadora, unides, juntas e todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios e complementares.
4.4 Diversos
39 |44.1 Remocéo dos trogos de tubagem desactivada , incluindo manipulacé@o e transporte dos elementos resultantes a destino final licenciado de acordo com a legislacéo de | ml 70
gestdo de residuos (por estimativa).
40 (4.4.2 Remocé&o de ramais domiciliarios existentes. UN 9
5 Arruamento
41 (5.1 Arranque de pavimento betuminoso, na largura da plataforma, incluindo demolicdo de bermas, transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, e todos os | m2 210
trabalhos complementares.
42 |5.2 Fornecimento e execuc¢do de camada de agregado britado de granulometria extensa (ABGE 0/31,5mm) com 2x0,25m de espessura em caixa de pavimento, incluindo | m2 210
todos os trabalhos e materiais necessarios.
43 |5.3 Fornecimento e aplicagdo de rega de impregnagéo betuminosa com emulsdo ECR-1 a taxa de 1,2kg/m2, com todos os trabalhos e fornecimentos. m2 210
44 |54 Fornecimento e aplicagdo com meios mecanicos (espalhadora), de camada de desgaste em betdo betuminoso BB a quente com 0,06m de espessura média, incluindo os | m2 210
trabalhos prévios de fresagem necessarios a correcta ligagdo dos novos pavimentos com o existente onde necessario, com todos os trabalhos e fornecimentos.
45 (5.5 Execucéo de caleira em meia cana, executada manualmente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ml 140
6 Estaleiro
46 |6.1 Execucdo de montagem, conservagdo, manutencdo e desmontagem de estaleiro, adequado a dimenséo da obra, incluindo implementacdo dos Plano de Seguranca e | vg 1
Saude (PSS), Plano de Prevencéo e Gestdo dos Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPG-RCD), sinalizagdo temporaria das varias frentes de trabalhos de acordo
com a legislagdo em vigor bem como a mobilizagdo e desmobilizacéo de todos os meios humanos e de equipamentos necessarios a execucéo da obra de acordo com a
unidade de faseamento definido.
47 6.2 Execucgéo de by-pass da rede de abastecimento de aguas. vg 1
48 (6.3 Execucéo de by-pass da rede de saneamento. vg 1
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