Municipio de Arouca

Procedimento Proc. n.° 19/DPO/som/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO, PSS e TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem, constru¢éo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo instalagées provisérias nhomeadamente para o dono da obra, fiscalizacdo, armazéns de | vg 1
materiais, equipamentos e ferramentas, instalacdes para servicos do pessoal, instalagdes sanitarias, redes provisoria, de acordo com o n.° 2 do anexo |l do Decreto-Lei
n.° 273/2003 de 29 de outubro, trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou
destruir para a execucao dos trabalhos e para evitar a estagnacéo de aguas que os mesmos possam originar, trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das
serventias internas deste e o estipulado no Caderno de Encargos. Inclui-se neste artigo, a obtencdo e pagamento de todas as licengas as varias entidades camararias,
necessarias para a execugao da empreitada.
2 1.2 Manutencdo e exploragdo do estaleiro incluindo todos os encargos com mao-de-obra, instalagbes, seguros, equipamento e consumiveis, afetos a manutencéo e |vg 1
exploracao do estaleiro, licencas, meios de seguranca e ambiente a implementar na obra durante o periodo de execu¢do da mesma, de acordo com especificagdes do
caderno de encargos. Incluindo neste artigo, as vedagGes de obra, serdo em chapa metdlica lacada, a branco, com 2,00m de altura e portbes, criando acesso ao
estaleiro e circulagdes independentes para a empreitada, incluindo conservacéo durante o prazo da obra, desmontagem e demoli¢éo.
5 1.3 Desenvolvimento do Plano de Seguranca e Salde constante do processo de concurso a aprovar previamente pelo Dono de Obra, nos termos do Decreto-Lei n.°|vg 1
273/2003 de 29 de outubro.
4 14 Implementagdo do Plano de Seguranga e Saude nos termos do Decreto-Lei n.° 273/03 de 29 de outubro, incluindo fornecimento e colocacgéo de sinalizagdo temporaria | vg 1
de acordo com o DR 22-A/98 de 1 de outubro e indicagdes do Coordenador de Seguranca e Salde.
5 1.5 Desenvolvimento do Plano de Prevencao e Gestéo de Residuos de Construcdo e Demoli¢cdo de acordo com as demolicdes previstas no projeto, a aprovar previamente | vg 1
pelo Dono de Obra, antes do inicio da empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de margo e demais legislagdo complementar.
6 1.6 Implementagdo do Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo aprovado pelo Dono de Obra, antes do inicio da empreitada, nos termos do | vg 1
Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de margo e demais legislagdo complementar.
7 1.7 Fornecimento ao Dono da Obra de um exemplar impresso e de suporte informatico das pecas desenhadas do Projeto, sobre um levantamento topografico |vg 1
georreferenciado e a componente altimétrica, com indicagéo de diametros, materiais, alturas de caixas de visita e cotagem de tampas, e que incluam todas as alteracdes
introduzidas durante a obra, de acordo com o executado (Telas Finais).
8 1.8 Execucdo de Compilagdo Técnica contendo as fichas técnicas de todos os materiais e equipamentos aplicados em obra com os certificados de homologacéo validos | vg 1
para o territério Nacional e manuais de utilizagdo e manutencdo de todos os elementos da construcdo em Lingua Portuguesa, tudo de acordo com o Caderno de
Encargos e legislacéo nacional aplicavel.
9 1.9 Fornecimento e colocacéo de painéis informativos da obra, constituido por 1 placa c/1,250m x 2,500m (identificacdo geral da obra), em chapa metalica zincor de 3mm, [ UN 2
incluindo todos os trabalhos, dispositivos de fixacéo e reposigcao das condi¢des iniciais nos locais de instalagédo apds a sua retirada.
10 (1.10 Execucéo de limpeza de obra e de todos os produtos sobrantes no final da execucao dos trabalhos, tudo de acordo com as indicagdes dadas pela Fiscaliza¢éo e pelo | vg 1
Dono de Obra.
2 DEMOLICOES, MOVIMENTO DE TERRAS, PAVIMENTAGOES E SINALIZACAO RODOVIARIA
2.1 DEMOLICOES
11 211 Demolicdo de Pavimento betuminoso, incluindo bases e sub-bases, todos os elementos pertencentes, limpeza, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes, | m2 191
para operador de gestéo licenciado para esse efeito, segundo o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de marco e demais legislagdo complementar.
12 (2.1.2 Demolicdo de Muros existentes em alvenaria de pedra, com aproximadamente 1,00 m de altura, incluindo fundag6es, todos os elementos pertencentes, limpeza, carga, | m2 119,25

transporte e descarga dos produtos resultantes, para operador de gestio licenciado para esse efeito, segundo o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de margco e demais
legislagdo complementar.

Praca do Municipio, 4544-001 Arouca
Telef. 256940220 / Fax. 256943045
https://www.cm-arouca.pt/

Péagina 1 de 14




Municipio de Arouca

Arkouch Procedimento Proc. n.° 19/DPO/som/2021
13 |2.1.3 Abate de arvores e desenraizamento do terreno, em area identificada na planta de demoli¢des, incluindo limpeza, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes, | m2 4517
para operador de gestéo licenciado para esse efeito, segundo o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de marco e demais legislacdo complementar.
14 (2.1.4 Demolicdo de Pavimento de Passeios em betdo colorido, bases e sub-bases, todos os elementos pertencentes, limpeza, carga, transporte e descarga dos produtos | m2 435
resultantes, para operador de gestao licenciado para esse efeito, segundo o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de mar¢o e demais legislacdo complementar.
15 |2.15 Demolicdo de cuidada de Pavimento de cubo em granito e calcario, para posterior aplicacdo, incluindo carga, transporte, descarga e deposito provisorio a cargo do [ m2 28,3
adjudicatario, transporte de produtos sobrantes, para operador de gestao licenciado para esse efeito, segundo o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de margo e demais
legislagcdo complementar, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
16 (2.1.6 Demolicdo de cuidada de Pavimento de guias em granito, para posterior aplicagdo, incluindo carga, transporte, descarga e depdsito provisério a cargo do adjudicatario, | m2 222,7
transporte de produtos sobrantes, para operador de gestdo licenciado para esse efeito, segundo o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de mar¢co e demais legislagdo
complementar, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
2.2 PAVIMENTAQ()ES
221 PAVIMENTO EM BETUMINOSO, ARRUAMENTO EXISTENTE - FRESAGEM E REGARGA COM BETUMINOSO
17 |2.21.1 Corte e Fresagem cuidada da camada de desgaste em betdo betuminoso existente, pronto a receber nova camada de desgaste com 5 cm de espessura, incluindo | m2 209
limpeza, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes, para operador de gestao licenciado para esse efeito, segundo o Decreto-Lei n® 46/2008 de 12 de Marco.
18 (2.2.1.2 Fornecimento e aplicagdo de rega de colagem, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas. m2 209
19 (2.2.1.3 Fornecimento, espalhamento e compactacdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 surf com 5 cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais | m2 209
necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
222 PAVIMENTO EM BETUMINOSO, ARRUAMENTOS A EDIFICAR - FAIXA DE RODAGEM + BAIAS DE ESTACIONAMENTO
20 |22.21 Fornecimento e aplicagdo de manta geotéxtil com 200gr/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas | m2 1026,5
desenhadas.
21 2222 Fornecimento, espalhamento e compactagao de camada de sub-base em A.G.E., incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de [ m3 205,3
encargos e pegas desenhadas.
22 2223 Fornecimento, espalhamento e compactacdo de camada de base em A.G.E., incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de | m3 205,3
encargos e pegas desenhadas.
23 |2.2.24 Fornecimento e aplicacdo de rega de impregnacdo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas|m2 1026,5
desenhadas.
24 12225 Fornecimento, espalhamento e compactacdo de macadame betuminosa AC20 Bin com 8 cm de espessura minima, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, | m2 1026,5
tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
25 12.2.2.6 Fornecimento e aplicagdo de rega de colagem, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas. m2 1026,5
26 |2.2.27 Fornecimento, espalhamento e compactacdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 surf com 5 cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais | m2 1026,5
necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
2.2.3 PAVIMENTO EM CUBO EM GRANITO E CALCARIO
27 2231 Reaplicar cubo em granito e calcario, incluindo almofada de areia, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas | m2 28,3
desenhadas.
224 PAVIMENTO EM BETAO COLORIDO
PASSEIOS A EDIFICAR: USO PEDONAL E ACESSO A GARAGENS
28 |2.24.1 Fornecimento e aplicagdo de manta geotéxtil com 200gr/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas | m2 809,7
desenhadas.
29 |2.24.2 Fornecimento, espalhamento e compactagdo de camada de tout-venant, esp=15 cm., incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o|m3 121,46
caderno de encargos e pecas desenhadas.
30 |2.2.43 Fornecimento e aplicagéo de Betdo (C 25/30 XC2(P) S4 D22) armado com fibras de vidro aditivado com endurecedor de superficie, esp=15cm, a cor vermelha, incluindo | m3 39,33
armaduras de reforco (A400 NR SD), juntas de esquartelamento, juntas de construgdo, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de
encargos e pecas desenhadas.
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31 2244 Fornecimento e aplicacédo de Betédo (C 25/30 XC2(P) S4 D22) armado com fibras de vidro aditivado com endurecedor de superficie, esp=10cm, a cor vermelha, incluindo | m3 54,75
armaduras de reforco (A400 NR SD), juntas de esquartelamento, juntas de construgéo, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de
encargos e pegas desenhadas.
225 PERCURSO PEDONAL
Passeios a edificar: Lajeado em granito.
32 |2.251 Fornecimento e aplicagdo de manta geotéxtil com 200gr/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecgas | m2 95,85
desenhadas.
33 |2.25.2 Fornecimento, espalhamento e compactagao de primeira camada de tout-venant, esp=10 cm, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o [ m3 9,59
caderno de encargos e pecas desenhadas.
34 2253 Fornecimento, espalhamento e compactacédo de segunda camada de tout-venant, esp=10 cm, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o | m3 9,59
caderno de encargos e pec¢as desenhadas.
35 |2.254 Fornecimento e aplicacéo de massame de betdo ndo armado, esp=10cm, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de [ m3 9,59
encargos e pecas desenhadas.
36 |2.255 Fornecimento e execugéo de caixa de areia ao traco 1:4, esp=25mm, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e [ m3 2,4
pecas desenhadas.
37 |2.25.6 Fornecimento e execucdo Lajeado em pedra granitica, a cor cinza, dim.1000x500x60mm, com juntas com 5mm de espessura, preenchidas com areia ao trago 1:4, | m2 95,85
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas. Nota: execugdo de juntas serradas com lcm de
profundidade junto as escadas + patamar.
2.2.6 PAVIMENTO PODOTACTIL - RAMPA OU ZONAS PLANAS DE PASSAGEM DE PEOES EM PASSEIOS
38 |2.26.1 Fornecimento e aplicagdo de manta geotéxtil com 200gr/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas | m2 19
desenhadas.
39 |2.2.6.2 Fornecimento, espalhamento e compactagdo de camada de tout-venant, esp=15 cm., incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o|m3 2,85
caderno de encargos e pec¢as desenhadas.
40 |2.2.6.3 Fornecimento, espalhamento e compactagéo de almofada de areia, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e | m3 0,95
pecas desenhadas.
41 |2.2.6.4 Fornecimento e assentamento de lajetas de betdo com caracteristicas superficiais (saliéncias) que possibilitam a identificacdo de zonas de passagem de pedes, | m2 19
mudanca de nivel no pavimento, limites de plataforma ou outras (podotatéis) tipo \"presdouro\" ref. lajeta seg e lajeta Ig/lgt ou equivalente com 400x400x60mm, de acordo
com estereotomia definida, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
42 |2.2.7 Fornecimento e execucéo de Escadas terreas constituidas por: - manta geotéxtil com 200gr/m2 m2 32,6
- camada de tout-venant, esp=10 cm;
- camada de massame de betdo, esp =4cm;
- Degrau em bloco macico de granito cinza com acabamento pico fino, dim. 15x45cm, de acordo com estereotomia definida, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
2.2.8 LANCIS
2281 Fornecimento e assentamento de lancis de blocos de granito a cor cinza, com pegas de comprimento minimo de 1,00m, incluindo movimentos de terras, fundacdo em betédo, base e
sub-base em A.G.E, geotéxtis, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
43 |2.2.8.1.1 (L1 - Ilancil com 20cm de espessura, elevado 12cm da via m 338,5
44 [2.2.8.1.2 |[L2 - lancil com 20cm de espessura, elevado 2cm da via. m 139,6
45 12.2.8.1.3 [L3-lancil com 20cm de espessura, nivelado com o passeio m 59,5
2282 Fornecimento e assentamento de lancis de betdo, com pecas de comprimento minimo de 1,00m, incluindo movimentos de terras, fundacdo em betdo, base e sub-base em A.G.E,
geotéxtis, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
46 (2.2.8.2.1 [L4 - lancil em betéo pré-fabricado, a cor cinza, com 8cm de espessura, elevado 5cm do passeio. | m | 161
229 MUROS
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47 12.29.1 Execucéo de escavagéo para abertura de caboucos de fundag¢des, em terreno de qualquer natureza, incluindo eventuais contengfes, escoramentos e entivagdes, | m3 406,6803
bombagem de aguas, aterro com terras da escavagdo e/ou empréstimo se necessario, compactacéo, rega, limpeza remogéo e transporte para vazadouro dos produtos
sobrantes e eventual indeminizacé@o por depésito, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
48 |2.2.9.2 Execucéo de Muros de suporte em alvenaria de pedra autoportantes em perpianhos, de granito escacilhado amarelo-esbranqui¢ado do tipo Vilar do Amargo Figueira de [ m3 143,8348
Castelo Rodrigo, ou equivalente, incluindo o fornecimento da pedra, com espessuras variaveis, transporte, cortes, assentamento, travacdes, bem como a ancoragem
através de ferrolhos em aco inox, a drenagem no tardoz dos muros e demais trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento, em tudo de acordo com as
especificagcdes do Caderno de Encargos e das pecas desenhadas.
2293 Fornecimento e colocagado de Betdo de Limpeza C12/15 - X0 (P), S3, na regularizacdo do fundo de caixa, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento, ligacéo de betdes de
idades diferentes, vibracéo, cura, ensaios, e todos os trabalhos necesséarios, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pecgas Desenhadas.
49 |12.2.9.3.1 [Com camada de 0,10 m de espessura. m2 164,2555
50 |2.2.9.4 Fornecimento e colocagédo de Betdo da classe C 30/37 - XC2 (P), Dmax. 25, S3, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento, ligacdo de betSes de idades | m2 30,6838
diferentes, vibracdo, cura, ensaios, fornecimento, montagem e desmontagem de cofragem, incluindo carga, transporte, descarga, escoramentos, entivacdes e o
fornecimento e armagdo de ACO A400 NR SD, incluindo carga, transporte, descarga, amarragdes, reforcos, emendas, sobreposi¢des, calcos e o fornecimento e
execucdo de pintura com emuls&do betuminosa com duas demaos cruzadas do tipo \"Imperkoat F\", ou equivalente, nas superficies em contacto com o solo, incluindo as
juntas de dilatacdo, bem como todos os trabalhos preparatérios, nomeadamente, limpeza das superficies das paredes e lajes com escova de aco, até a retirada das
imperfeicdes da betonagem e todos os trabalhos necessarios, para o seu acabamento, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
51 |2.295 Fornecimento e colocacédo de Betdo da classe C 30/37 - XC4 (P), Dmax. 20, S3, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento, ligagdo de betdes de idades | m3 33,3613
diferentes, vibracdo, cura, ensaios, fornecimento, montagem e desmontagem de cofragem, incluindo carga, transporte, descarga, escoramentos, entivacdes e o
fornecimento e armagcdo de ACO A400 NR SD, incluindo carga, transporte, descarga, amarracées, reforcos, emendas, sobreposicdes, calcos e o fornecimento e
execucao de pintura com emuls@o betuminosa com duas demaos cruzadas do tipo \"Imperkoat F\", ou equivalente, nas superficies em contacto com o solo, incluindo as
juntas de dilatacdo, bem como todos os trabalhos preparatérios, nomeadamente, limpeza das superficies das paredes e lajes com escova de aco, até a retirada das
imperfeicdes da betonagem e todos os trabalhos necessarios, para o seu acabamento, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
52 2.2.9.6 Fornecimento e aplicagdo de manta geotéxtil com 120gr/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecgas | m2 228,7105
desenhadas.
53 |2.2.9.7 Fornecimento e execucao de pintura de acabamento com primario e demao final com tinta tipo Novatec AC ral 6010 (branco) ou equivalente, incluindo todos os trabalhos | m2 190
necessarios, para o seu acabamento, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
2.3 SINALIZAGAO RODOVIARIA
23.1 Sinalizagao Vertical
231.1 Fornecimento e instalagdo de sinalizagéo vertical de \"cédigo\", em chapa de aluminio de 2 mm de espessura, com aba, refletorizados com tela retrofletora do tipo Engineer Grade
ou equivalente, devendo ostentar a marca CE, de dimensé&o reduzida L=60cm, placas com fator Il de refletorizag¢ao, incluindo suporte em tubo galvanizado de 60 cm de diametro,
com parede de série média e espessura de 3 mm, registos nos versos dos sinais, implantacédo, maci¢co de fundacédo, movimentos de terras, pecas de ligacdo, abracadeiras em
aluminio com sistema anto-rotacdo, todos os trabalhos e acessoérios necessarios, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
54 [2.3.1.1.1 [TipoHla UN 1
55 [2.3.1.1.2 |Tipo Hla + Mod.11q + mod.14 UN 1
56 [2.3.1.1.3 |TipoH4 + C15 UN 1
57 [2.3.1.1.4 [Tipo H7 UN 1
58 [2.3.1.1.5 [TipoH7 + B2 UN 1
59 |2.3.1.2 Sinalizagdo vertical existente - a relocalizar, incluindo maci¢o de fundagdo, movimentos de terras, todos os trabalhos e acessorios necessarios, tudo de acordo com o [ UN 1
Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
60 |2.3.1.3 Sinalizagao vertical existente - a reposicionar, incluindo macico de fundag&o, movimentos de terras, todos os trabalhos e acessoérios necessarios, tudo de acordo com o | UN 3
Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
2314 Fornecimento e aplicagdo de pintura termoplastica, de aplicagéo a quente, especialmente concebida para sinalizagdo rodoviaria, na cor RAL 9003 (Branco), incluindo pré-marcacgéo,

todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com pegas desenhadas e escritas de projecto.
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2.3.1.4.1 |Marcas Longitudinais
61 [2.3.1.4.1. [LBC (0,10) - Linha Continua m 74,5
1
62 |2.3.1.4.1. |G (0,12) - Linha Continua (Guia) m 240,4
2
63 [2.3.1.4.1. |G-1/1(0.12) - Linha Descontinua m 126,1
3
64 |[2.3.1.4.1. (LBT 3/4(0,10) - Linha Descontinua m 60,6
4
65 [2.3.1.4.1. [LBT 1/1 (0,10) - Linha Descontinua m 12
5
66 |2.3.1.4.2 |Fornecimento e aplicacdo de pintura termoplastica, de aplicacdo a quente, especialmente concebida para sinalizacao rodoviaria, na cor RAL 9003 (Branco), incluindo | m2 30,5
pré-marcacéo, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com pecas desenhadas e escritas de projecto - Marcacéo de raias obliquas de demarcacéo de
ilhas. Medicao da zona abrangida.
2.3.1.4.3 |[Marcas transversais
2.3.1.4.3. |Fornecimento e aplicagdo de pintura termoplastica, de aplicagdo a quente, especialmente concebida para sinalizacdo rodoviaria, na cor RAL 9003 (Branco), incluindo pré-marcagéo,
1 todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com pegas desenhadas e escritas de projecto
67 |2.3.1.4.3. |Barras de paragem com 0,50 m de largura m2 2
1.1
68 [2.3.1.4.3. [Marcacao de passagem para pedes m2 22,5
1.2
2.3.1.4.4 |Marcagédo de estacionamento pessoas de mobilidade condicionada, incluindo passadeira especifica (lateral em pintura termoplastica com 900x400mm e intervalos de 300mm, a cor
RAL 1032 Amarelo) e simbolo internacional de acessibilidade (conformado com pintura termopléastica inscrito em rectangulo de 1320 de base e 1690mm de altura a cor RAL 1032
Amarelo), incluindo pré-marcacéo, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com pecas desenhadas e escritas de projecto
69 ([2.3.1.4.4. |Linha Continua marcagéo de lugar m 5,05
1
70 |2.3.1.4.4. | Simbolo de pessoas de mobilidade condicionada UN 1
2
71 |2.3.1.4.4. |Passadeiras m2 2,8
3
3 ABASTECIMENTO DE AGUA
3.1 MOVIMENTO DE TERRAS
72 13.1.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de valas, para assentamento de tubagem e demais acessorios da rede de abastecimento de &gua, com a|m3 145,15
entivacdo necessaria, incluindo baldeacdo dos produtos escavados, bombeamento de aguas freaticas, se necessario, regularizacdo dos fundos, e transporte a
vazadouro dos materiais provenientes da escavacdo que ndo sejam reaproveitados para posterior aterro, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho, tudo de acordo
com caderno de encargos e pecas desenhadas.
73 ]3.1.2 Fornecimento e aplicagdo de caixa de areia ou pé de pedra, de modo a atingir uma compactacéo superior a 95% do ensaio Proctor normal, para base e envolvimento das | m3 48,38
tubagens de abastecimento de agua, incluindo todos os trabalhos, materiais, meios, de acordo com o Caderno de Encargos, Pecas Desenhadas e Desenhos de
Pormenor.
74 13.1.3 Execucéo de aterro com terras da propria vala, devidamente limpa de pedras, torrdes compactos e raizes, em camadas de altura inferior a 0.20m, bem compactadas | m3 96,77

entre si e contra as paredes da vala, de modo a atingir uma compactagao superior a 95% do ensaio proctor normal, incluindo todos os trabalhos, acessorios, meios
necessarios, tudo de acordo com o Caderno de Encargos, Pegas Desenhadas e Desenhos de Pormenor.
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75 |3.1.4 Carga, Transporte e descarga em vazadouro licenciado para o efeito, dos materiais provenientes da escavacdo que nao sejam reaproveitados para posterior aterro, | m3 48,38
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
3.2 TUBAGENS E ACESSORIOS
3.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PE100 SDR17 PN10, incluindo macicos de ancoragem e amarracao, telas de protecéo, ligacdess, acessorios, todos os
trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas, nos seguintes diametros:
76 [3.2.1.1 @ 90mm m 94,2
77 |3.2.1.2 @ 50mm m 78,6
78 13.2.2 Fornecimento e aplicagdo de Banda avisadora em polietileno de cor azul (rede de abastecimento de agua), ao longo de todo o percurso, incluindo todos os trabalhos e [ m 172,8
meios necessario, de acordo com o Caderno de Encargo e Pegas Desenhadas
3.2.3 Fornecimento e execuc&o de NOS de Ligacéo, incluindo macicos de ancoragem e amarracéo, tela de protecéo, ligac6es, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo
com o caderno de encargos, pecas desenhadas, nomeadamente mapa de Nos.
3231 MI, constituido por:
79 [3.2.3.1.1 |colarinho longo em PEAD, com flange louca em aco, PN16 DN80 UN 4
80 |[3.2.3.1.2 |Tem FFD, flangeado, PN16 DN80 UN 1
81 |3.2.3.1.3 |(Valvula de cunha elastica, com corpo em FFD, flangeada, PN16 DN80 UN 1
82 |3.2.3.1.4 |Tubagem em PVC/PEAD para encamisamento do conjunto de manobra. UN 1
83 |3.2.3.1.5 |Conjunto de manobra para valvula de cunha elastica. UN 1
84 |3.2.3.1.6 |Cabeca Mo6vel em FFD com tampa quadrada. UN 1
85 |3.2.3.1.7 [\"S\" de ajuste de altura com flange mével. UN 1
86 [3.2.3.1.8 |Marco de incéndio com corpo em FFD, com trés saidas STORZ (52/75/110) e curva com pé, com redu¢cdo DN100 para DN8O. UN 1
3.2.3.2 Ramais de ligacao, constituidos por:
87 |3.2.3.2.1 |Abracadeira de ramal para tubagem em PEAD/PVC, em FFD, com saida com rosca fémea, PN16 90 x 1 1/2\'\". UN 9
88 |3.2.3.2.2 |Casquilho em latdo, DN 1 1/2\". UN 9
89 |3.2.3.2.3 |[Valvula de cunha elastica com corpo em FFD, com roscas fémea, PN16 DN 1 1/2\". UN 9
90 |3.2.3.2.4 |Unido em latdo, com embocadura de aperto rapido para tubagem, PEAD PN16 e rosca fémea, 50 x 1 1/2\", PN16. UN 9
91 |3.2.3.2.5 |Tubagem em PVC/PEAD para encamisamento do conjunto de manobra. UN 9
92 |3.2.3.2.6 |Conjunto de manobra para valvula de cunha elastica. UN 9
93 |3.2.3.2.7 |Cabega Mével com corpo em PEAD, DN minimo 140, tampa em FFD e pivot em INOX UN 9
94 |3.2.3.2.8 |Tampéao com ligacéo electrossoldada @ 50mm. UN 9
3.233 BR, constituido por:
95 |3.2.3.3.1 [Abracadeira de ramal para tubagem em PEAD, em FFD, com saida com rosca fémea, PN16 90 x 1\"1/2. UN 1
96 |3.2.3.3.2 |Casquilho em latdo, DN 1 1/2\". UN 1
97 |3.2.3.3.3 |Valvula de cunha elastica com corpo em FFD, com roscas fémea, PN16 DN 1 1/2\". UN 1
98 [3.2.3.3.4 |Unido em latdo, com embocadura de aperto rapido para tubagem, PEAD PN16 e rosca fémea, 50 x 1 1/2\", PN16. UN 2
99 |3.2.3.3.5 |[Tubagem em PVC/PEAD para encamisamento do conjunto de manobra. UN 1
100 (3.2.3.3.6 |Conjunto de manobra para valvula de cunha elastica. UN 1
101 |3.2.3.3.7 |Cabeca Mével com corpo em PEAD, DN minimo 140, tampa em FFD e pivot em INOX UN 1
102 |3.2.3.3.8 |Boca de passeio em ferro fundido, PN16 DN50, STORZ 52 UN 1
3.234 N6 1, constituido por:
103 [3.2.3.4.1 |Flange de adaptagé&o para tubo de PVC, PN16 DN125. UN 2
104 (3.2.3.4.2 |T de redugdo em FFD, flangeado, PN16 DN125x80. UN 1
105 |[3.2.3.4.3 |Valvula de cunha elastica, com corpo em FFD, flangeada, PN16 DN80. UN 1
106 |3.2.3.4.4 |Colarinho longo em PEAD, com flange louca em ago, PN16 DN80 UN 1
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107 |3.2.3.4.5 |Tubagem em PVC/PEAD para encamisamento do conjunto de manobra. UN 1
108 (3.2.3.4.6 |Conjunto de manobra para valvula de cunha elastica. UN 1
109 |3.2.3.4.7 |Cabeca Mével em FFD com tampa quadrada. UN 1
3.2.35 N6 2, constituido por:
110 [3.2.3.5.1 |Curva de 45° em PEAD, com ligacBes eletrossoldadas, @90 [UN 1
3.2.3.6 N6 3, constituido por:
111 |3.2.3.6.1 |Tamp&o com ligacao eletrossoldada, @90. UN 1
112 (3.3 Execucdo de ligacdo a rede publica, incluindo licengas e autorizacdo das entidades competentes, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com | UN 1
Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
113 (3.4 Execucédo de ensaios e desinfecdo da rede, incluindo elaboragéo de relatdrios, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e | UN 1
pecas desenhadas.
4 DRENAGEM AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
4.1 MOVIMENTO DE TERRAS
114 (4.1.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de valas, para assentamento de tubagem e demais acessorios da rede de aguas residuais domésticas, com a | m3 104,26
entivacdo necessaria, incluindo baldeagdo dos produtos escavados, bombeamento de aguas freaticas, se necessario, regularizagcdo dos fundos, e transporte a
vazadouro dos materiais provenientes da escavacao que nao sejam reaproveitados para posterior aterro, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho, tudo de acordo
com caderno de encargos e pecas desenhadas.
115 [4.1.2 Fornecimento e aplicacdo de caixa de areia ou p6 de pedra, de modo a atingir uma compactacéo superior a 95% do ensaio Proctor normal, para base e envolvimento das | m3 44,39
tubagens de aguas residuais domésticas, incluindo todos os trabalhos, materiais, meios, de acordo com o Caderno de Encargos, Pecas Desenhadas e Desenhos de
Pormenor.
116 (4.1.3 Fornecimento e execucéo de laje de proteccdo de tubagens em betdo, armada com malhasol AQ50, incluindo todos os trabalhos, materiais, meios, de acordo com o | m3 2,4
Caderno de Encargos, Pegas Desenhadas e Desenhos de Pormenor.
117 |4.14 Execucdo de aterro com terras da prépria vala, devidamente limpa de pedras, torrdes compactos e raizes, em camadas de altura inferior a 0.20m, bem compactadas | m3 57,47
entre si e contra as paredes da vala, de modo a atingir uma compactacao superior a 95% do ensaio proctor normal, incluindo todos os trabalhos, acessorios, meios
necessarios, tudo de acordo com o Caderno de Encargos, Pecas Desenhadas e Desenhos de Pormenor.
118 (4.1.5 Carga, Transporte e descarga em vazadouro licenciado para o efeito, dos materiais provenientes da escavacdo que nao sejam reaproveitados para posterior aterro, | m3 46,79
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
4.2 TUBAGENS E ACESSORIOS
421 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP-C SN8, incluindo maci¢cos de ancoragem e amarracgao, telas de protecao, liga¢éess, curvas, forquilhas, reducées, tampdes, todos
os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas, nos seguintes diametros:
119 |4.2.1.1 @ 200mm m 65
120 |4.2.1.2 @ 125mm m 56,75
121 [4.2.2 Fornecimento e aplicagdo de Banda avisadora em polietileno de cor castanha (rede de saneamento), ao longo de todo o percurso, incluindo todos os trabalhos e meios | m 121,75
necessario, de acordo com o Caderno de Encargo e Pecas Desenhadas
4.3 CAIXAS
43.1 Fornecimento e Execucdo de camaras de inspecao (Cl) em anéis de betdo pré-fabricados, tratamento do interior da caixa, selagem de juntas, com fundo liso prefabricado, execucéo
de meias canas em argamassa, fornecimento e colocacdo de tampa em ferro fundido @0,60m, classe D400, degraus revestidos a polipropileno, movimentos de terras necessarios,
betédo de limpeza, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pec¢as desenhadas.
122 14.3.1.1 Cl H<2,00me @ 1,00 m UN 3
123 [4.3.2 Reformulacdo e adaptagdo das camaras de inspecédo existentes a manter, incluindo as ligacdes da rede projetada, tratamento do interior, movimentos de terras | UN 3

necessarios, substituicdo de elementos degradados (nomeadamente tampas, degraus), todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de
encargos e pegas desenhadas.
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124 (4.3.3 Fornecimento e montagem de Caixas de Ramal (CRL) em polipropileno, DN 400 com sistema telescopico, incluindo tampa em FFD 500x500mm da classe C250, | UN 11
incluindo movimentos de terras necessarios, anel em betdo, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas
desenhadas.
4.4 DIVERSOS
125 (4.4.1 Execucéo de ligacdo a rede publica, incluindo licengas e autorizacdo das entidades competentes, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com | UN 1
Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
126 (4.4.2 Execucéo de ensaios da rede, incluindo elaboracéo de relatorios, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas | UN 1
desenhadas.
5 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
5.1 MOVIMENTO DE TERRAS
127 |5.1.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de valas para implantacéo de tubagem, caixas de areia visitavel, CRL’s, sumidouros, no minimo de 1,30 m de [ m3 258,1
profundidade, incluindo baldeacéo dos produtos escavados, bombeamento de aguas freaticas, se necessario, regularizacédo dos fundos, e transporte a vazadouro dos
materiais provenientes da escavacéo que nao sejam reaproveitados para posterior aterro, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho, tudo de acordo com caderno de
encargos e pecas desenhadas.
128 |5.1.2 Fornecimento e aplicagdo de caixa de areia ou pé de pedra, de modo a atingir uma compactagao superior a 95% do ensaio Proctor normal, para base de assentamento | m3 106,67
das tubagens das aguas pluviais, incluindo todos os trabalhos, materiais, meios, de acordo com o Caderno de Encargos, Pecas Desenhadas e Desenhos de Pormenor.
129 |5.1.3 Execucao de aterro com terras da prépria vala, devidamente limpa de pedras, torrdes compactos e raizes, em camadas de altura inferior a 0.20m, bem compactadas | m3 151,47
entre si e contra as paredes da vala, de modo a atingir uma compactacao superior a 95% do ensaio proctor normal, incluindo todos os trabalhos, acessorios, meios
necessarios, tudo de acordo com o Caderno de Encargos, Pecas Desenhadas e Desenhos de Pormenor.
130 (5.14 Transporte a vazadouro dos materiais provenientes da escavagao que nao sejam reaproveitados para posterior aterro, de acordo com o caderno de encargos. m3 106,67
5.2 TUBAGENS E ACESSORIOS
5.21 Fornecimento e assentamento de tubagem em Polipropileno Corrugado (PP) PN 6.3, incluindo macigos de amarragdo em betdo simples (C25/30) na travacdo dos acessérios, juntas
e ligacado as caixas, remogdao e transporte de materiais sobrantes a vazadouro, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas, nos seguintes diametros:
131 [52.1.1 [@250 [m | 79,8
5.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC PN4, incluindo macicos de amarragcdo em betdo simples (C25/30) na travacao dos acessoérios, juntas e ligacdo as caixas,
remocao e transporte de materiais sobrantes a vazadouro, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas, nos seguintes didametros:
132 |5.2.2.1 @ 200 m 165
133 |[5.2.3 Fornecimento e aplicagdo de banda avisadora em polietileno de cor azul (Aguas pluviais), ao longo de todo o percurso, incluindo todos os trabalhos e meios necessario, | m 2448
de acordo com o Caderno de Encargo e Pecas Desenhadas
5.2.4 Execucdo de Caixas de Areia Visitavel em anéis de betdo pré-fabricados (CAV), incluindo escavacdo em terreno de qualquer natureza, reposicdo de solos, fornecimento e
colocacédo de tampa em ferro fundido @0,60m de classe D 400 , degraus em ferro fundido, betdo de regularizagcdo, selagem de juntas com argamassa, reboco bem afagado com
aditivo hidrofugante e execuc¢éo de fundo de caixa conforme pormenor, incluindo remocéao e transporte de materiais sobrantes a vazadouro do empreiteiro, tudo de acordo com o
134 [52.4.1 [Cl H<2,00me @ 1,00 m [UN | 5
5.2.5 Execucdo de Caixas de Areia Visitavel em anéis de betdo pré-fabricados (CAV), incluindo escavacdo em terreno de qualquer natureza, reposicdo de solos, fornecimento e
colocacdo de tampa em ferro fundido @0,60m de classe D 400 , degraus em ferro fundido, betdo de regularizacdo, selagem de juntas com argamassa, reboco bem afagado com
aditivo hidrofugante e execucéo de fundo de caixa conforme pormenor, incluindo remocéo e transporte de materiais sobrantes a vazadouro do empreiteiro, tudo de acordo com o
caderno de encargos e pecas desenhadas. Nota: incluindo ligagc&o e compatibilizacdo com o coletor existente
135 |5.251 Cl H<2,00me@1,00m UN 1
136 (5.2.6 Execucéo de camara ramal de ligacdo (CRL) em blocos macicos de betéo, incluindo o fornecimento e colocacéo de tampa em ferro fundido 0,60x0,60m de classe C250, | UN 8
rebaixada co acabamento igual ao pavimento, degraus em ferro fundido, betdo de forma e de limpeza, reboco bem afagado com aditivo hidrofugante e execucéo de
fundo de caixa conforme pormenor, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas, incluindo abertura de caboucos, reposicdo de terras e transporte
de produtos sobrantes a vazadouro.
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137 |5.2.7 Fornecimento e execucéo de Sumidouros, executados de acordo com os pormenores, com aro em betdo para acomodar grelha de sumidouro da classe minima C250, de | UN 14
dimens6es minimas de 700x350 mm, incluindo fundo e corpo, escavacédo em terreno de qualquer natureza, betdo de limpeza, impermeabilizagdo do interior com reboco
hidrofugado 1:3, zona superior em betdo armado, ramal de ligacdo em tubagem de PVC 8 KN/m2, DN 200 mm, grelha em FFD de classe de resisténcia C250 anti-roubo,
ligacé@o a rede de 4guas pluviais e caixas existentes e remog&o de material sobrante a vazadouro do empreiteiro, todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios
a correta execucao, tudo de acordo com as pegas desenhadas, desenho de pormenor e caderno de encargos.
138 (5.2.8 Fornecimento e execucao de Proteccdo Mecanica em Betdo com Malha sol AQ50, todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios a correta execucgao, tudo de [ m3 1,66
acordo com as pecgas desenhadas, desenho de pormenor e caderno de encargos.
139 |5.2.9 Execucdo de ensaios da rede, incluindo elaboracéo de relatérios, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas | UN 1
desenhadas.
6 REDE DE GAS NATURAL
6.1 MOVIMENTO DE TERRAS
140 (6.1.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de valas, para assentamento de tubagem e demais acessorios da rede de gas natural, com a entivagéo | m3 139,32
necessaria, incluindo baldeacéo dos produtos escavados, bombeamento de aguas freaticas, se necessario, regularizacdo dos fundos, e transporte a vazadouro dos
materiais provenientes da escavacéo que nao sejam reaproveitados para posterior aterro, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho, tudo de acordo com caderno de
encargos e pecgas desenhadas.
141 |6.1.2 Fornecimento e aplicagédo de betdo, armado com malhasol CQ80, para protecdo de tubagens, incluindo manga de protecdo em tubo corrugado envolvido por banda | m3 0,95
avisadora, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o Caderno de Encargos, Pecas Desenhadas e Desenhos de Pormenor.
142 |6.1.3 Fornecimento e aplicacdo de caixa de areia doce e fina, para base e envolvimento das tubagens, incluindo todos os trabalhos, materiais, meios, de acordo com o |m3 76,46
Caderno de Encargos, Pecas Desenhadas e Desenhos de Pormenor.
143 (6.1.4 Execucéo de aterro com terras da propria vala, devidamente limpa de pedras, torrdes compactos e raizes, em camadas de altura inferior a 0.20m, bem compactadas | m3 61,91
entre si e contra as paredes da vala, de modo a atingir uma compactagao superior a 95% do ensaio proctor normal, incluindo todos os trabalhos, acessérios, meios
necessarios, tudo de acordo com o Caderno de Encargos, Pegas Desenhadas e Desenhos de Pormenor.
144 |6.1.5 Carga, Transporte e descarga em vazadouro licenciado para o efeito, dos materiais provenientes da escavagdo que ndo sejam reaproveitados para posterior aterro, [ m3 77,41
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
6.2 TUBAGEM E ACESSORIOS
6.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno do tipo PE 80 da série SDR11, incluindo todos os acessorios, ligacGes, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo
de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas, nos seguintes diametros:
145 |6.2.1.1 @ 63 mm m 191,5
146 |6.2.1.2 @20 mm m 66,5
147 |6.2.2 Fornecimento e aplicacdo de banda avisadora de cor amarelo de pré-aviso (ATENCAO GAS) ao longo de todo o percurso, incluindo todos os trabalhos e meios | m 258
necessario, de acordo com o Caderno de Encargo e Pecas Desenhadas
6.2.3 Fornecimento e montagem de Valvulas de Corte com Caixa de Manobra Tronco-Coénica, manga telescdpica, maci¢cos de betdo, incluindo todos os trabalhos e acessérios
necessarios, de modelo aprovado pela concessionaria da rede de gas natural, tudo de acordo com as condicGes técnicas, pecas desenhadas e indicagdes da concessionaria da
148 |6.2.3.1 @ 63 mm UN 4
149 |6.2.3.2 @20 mm UN 13
6.2.4 Fornecimento e montagem de tampdes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
150 |6.2.4.1 @ 63 mm UN 4
151 |6.2.4.2 @ 20 mm UN 13
6.2.5 Fornecimento e montagem de tomadas de carga, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
152 |[6.25.1 Em ramais parciais UN 13
153 (6.2.6 Fornecimento e montagem de sistema de purga, incluindo tomada de carga 200x32, valvula de corte rapido DN15 com juncdes esferoconicas e taco de vedagdo na | UN 2

extremidade, caixa de visita e macicos de betéo, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
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154 |6.2.7 Execucédo de ensaios e certificagdo da rede, incluindo elaboracéo de relatérios, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e | UN 1
pecas desenhadas.
7 ALIMENTACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
7.1 ILUMINACAO PUBLICA
7.1.1 ARMADURAS / COLUNAS
155 |7.11.1 Fornecimento e montagem de fuste metalico tronco-piramidal, de enterrar, com 8m de altura Util e 1 brago de 0.75m, de acordo c/ o definido no CE. UN 4
156 |7.1.1.2 Fornecimento e montagem de luminaria para iluminacéo publica, de acordo c/ o definido no CE. UN 4
157 |7.1.1.3 Elétrodo de terra do tipo vareta de ago cobreado de 2m de comprimento. UN 5
7.1.2 CABOS
158 |7.1.2.1 Fornecimento e montagem de cabo normalizado pelas DMA, certificado pela EDP, LSVAV 4x16mm2 de acordo com as DMA do distribuidor. | m | 150
7.1.3 TUBAGEM
159 [7.1.3.1  [Fornecimento e montagem de tubo PEAD@63 enterrado. [m | 145
7.14 VALAS
160 |7.14.1 Abertura e tapamento de vala de perfil reduzido, em terreno de qualquer natureza, incluindo transporte a vazadouro dos elementos sobrantes, conforme desenho de [ m 140
pormenor da EDP.
161 |7.1.4.2 Rede sinalizadora m 140
162 |7.1.4.3 Fita avisadora m 140
163 |7.1.4.4 Areia m3 9,5
7.2 SERVICOS AFETADOS
164 (7.2.1 Desmontagem e reposicionamento de poste IP, para os locais assinalados na peca desenhada, incluindo abertura de cabougo, macico, reposicao de pavimento e [ UN 1
ligacdes.
7.3 BAIXA TENSAO
7.3.1 ARMARIOS
165 |7.3.1.1 Fornecimento e montagem de armario tipo W (2T2 + 4T0) incluindo macic¢o, caixa de visita e ligacdo a terra. UN 2
166 |7.3.1.2 Fornecimento e montagem de armario tipo W (2T2 + 4T0) incluindo macico e ligacéo a terra. UN 1
7.32 CAIXAS DE VISITA
167 |7.3.2.1 Fornecimento e montagem de caixa de visita tronco-conica normalizada para BT, conforme desenho de pormenores. | UN | 5
7.3.3 CABOS
168 |7.3.3.1 Fornecimento e montagem de cabo normalizado pelas DMA, certificado pela EDP, LSVAV 4x95mmz2 de acordo com as DMA do distribuidor. | m | 177
7.34 TUBAGEM
169 |7.3.4.1 Fornecimento e montagem de tubo PEAD@125 enterrado. m 290
170 |7.3.4.2 Fornecimento e montagem de tubo PEAD@90 enterrado. m 125
7.35 VALAS
171 |7.35.1 Abertura e tapamento de vala de perfil reduzido, em terreno de qualquer natureza, incluindo transporte a vazadouro dos elementos sobrantes, conforme desenho de [ m 180
pormenor da EDP.
172 |7.35.2 Abertura e tapamento de vala técnica para travessia BT tipo normal, em terreno de qualquer natureza, incluindo transporte a vazadouro dos elementos sobrantes, | m 26
conforme desenho de pormenor da EDP.
173 |7.35.3 Betdo C20/25 m3 1,04
174 17.35.4 Rede sinalizadora m 206
175 |7.355 Fita avisadora m 206
176 |7.3.5.6 Areia m3 14,8
7.4 DIVERSOS
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177 (7.4.1 Interligacdo c/as entidades publicas nas autorizagées e certificagcBes das instalagdes - EDP, incluindo ensaios, elaboragdo de relatérios, todos os trabalhos e materiais | vg 1
necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos.
8 ARRANJOS EXTERIORES
8.1 VEGETAGCAO
8.1.1 PREPARACAO DO TERRENO
8.1.1.1 Fornecimento e distribuicdo de composto de plantacdo, usando terra viva anteriormente decapada e de empréstimo, isenta de pedras, torrées e raizes, e todos os trabalhos
necessarios, incluindo limpeza, armazenamento, remocao, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestado licenciado para esse efeito, a cargo do
adjudicatario, tudo de acordo com as especificagces de projecto e o caderno de encargos.
178 [8.1.1.1.1 |Em plantacéo de arvores em caldeira, com as dimensdes de 1x1x1m m3 4
179 |8.1.1.1.2 |Em plantagdo de arvores em canteiro com as dimensdes de 1x1x1m m3 4
180 |8.1.1.1.3 |Em areas de plantacédo de arbustos, com a espessura de 0,5m m3 16,85
181 [8.1.1.1.4 |Parainstalac&o de prados, com a espessura de 0,2m m3 139,3
182 |8.1.1.2 Fornecimento e distribuicdo de fertilizantes a 0,1 kg/m2, (fertilizagdo/correccao corrigida de acordo com as analises de solo, utilizando, sempre que necessario, adubos | kg 69,65
de libertacdo controlada nunca inferiores a 8/9 meses) e todos os trabalhos necessarios, incluindo limpeza, armazenamento, remogao, carga, transporte e descarga dos
produtos resultantes para operador de gestdo licenciado para esse efeito, a cargo do adjudicatéario, tudo de acordo com as especificagdes de projecto e o caderno de
encargos.
183 [8.1.1.3 Execucdo dos trabalhos necessarios de regularizagdo final do terreno, incluindo limpeza, armazenamento, remocéo, carga, transporte e descarga dos produtos | m2 696,5
resultantes para operador de gestao licenciado para esse efeito, a cargo do adjudicatario, tudo de acordo com as especificagdes de projecto e o caderno de encargos.
8.1.2 PLANTAGOES
8.1.2.1 Fornecimento e plantacdo de arvores e subarvores, conforme Caderno de Encargos e pecas desenhadas, incluindo abertura de cova com 1 m de diametro ou de lado e 1 m de
profundidade, com camada de fundo e refechamento de cova com composto de plantacdo, execucéo de primeira rega, etiquetagem e todos os trabalhos e materiais necessarios a
esta tarefa, incluindo limpeza, armazenamento, remocéo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestéo licenciado para esse efeito, a cargo do
adjudicatario, tudo de acordo com as especificacées de projecto e o caderno de encargos.
184 |8.1.2.1.1 |Gb - Ginkgo biloba (Ginko) PAP 14-16, H=3,5m UN 2
185 |[8.1.2.1.2 |Pc - Prunus cerasifera atropurpurea (Ameixoeira-de-Jardim) PAP 12-14, H=3m UN 2
186 |[8.1.2.1.3 |Qr - Quercus rubra (Carvalho-americano) PAP 14-16, H=3,5m UN 4
8.1.3 Fornecimento e plantacdo de arbustos, conforme Caderno de Encargos e pecas desenhadas, incluindo abertura de covas e refechamento de cova com composto de plantacéo,
execucao de primeira rega, etiquetagem e todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa, incluindo limpeza, armazenamento, remocao, carga, transporte e descarga dos
produtos resultantes para operador de gestéo licenciado para esse efeito, a cargo do adjudicatario, tudo de acordo com as especificagdes de projecto e o caderno de encargos.
187 |8.1.3.1 Cm - Crataegus monogyna (Pilriteiro) V1,5L; H=1,5m UN 19
188 |8.1.3.2 La - Lavandula angustifolia (Alfazema) V1,5L; H=0,3m; esp. 0,6 UN 25
189 |8.1.3.3 No - Nerium oleander (Loendro) V10L; H=1,0m UN 19
190 |8.1.3.4 Ro - Rosmarinus officinalis (Alecrim) V1,5L; H= 0,4m; esp. 0,6 UN 17
191 |8.1.35 Sc - Santolina chamaecyparissus (Santolina) V1,5L; H= 0,4m; esp. 0,6 UN 25
192 |8.1.3.6 Tf - Teucrium fruticans (Sargago-branco) V1,5L; H=0,4m; esp. 0,8 UN 16
193 |8.1.3.7 Vt - Viburnum tinus (Folhado) V10L; H=0,8m UN 20
8.1.4 SEMENTEIRAS
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194

8.14.1

Fornecimento de mistura de sementes e execucdo de Sementeira de uma mistura de cobertura vegetal com herbaceas e arbustivas do tipo A. Pereira Jorddo ou
equivalente, semeada a razdo de 50 gr/m2, composto por:

95% de Mistura herbacea constituida por:

30% Lolium multiflorum;

20% Festuca arundinacea;

20% Festuca ovina;

20% Festuca rubra rubra;

5% Trifolium pratensis;

E 5% de Mistura arbustiva de autoctones constituida por:

1,5% Retama monosperma;

1,0% Retoma sphaerocapa;

0,5% Ulex europaeus;

0,25% Lavandla latifolia;

0,50% Erica arborea;

0,75% Foeniculum vulgare;

0,50% Cistus scoparius.
Incluindo limpeza, armazenamento, remog¢éao, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestao licenciado para esse efeito, a cargo do
adjudicatario, tudo de acordo com as especificages de projecto e o caderno de encargos.

m2

501

195

8.1.4.2

Fornecimento de mistura de sementes e execugao de Sementeira de prado de sequeiro tipo A. Pereira Jorddo , ou equivalente, semeado a razéo de 50gr/m2, composto
por:

25% Lolium perene;

25% Lolium multiflorum;

24% Festuca rubra rubra;

20% Festuca arundinacea;

2% Trifolium pratensis;

2% Trifolium campestre;

2% Trifolium incarnatum.

Incluindo limpeza, armazenamento, remogéo, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestdo licenciado para esse efeito, a cargo do
adjudicatario, tudo de acordo com as especificagées de projecto e o caderno de encargos.

m2

105,5

8.1.5

TUTORES

196

8.15.1

Fornecimento e colocacédo de sistema de tutores duplos em madeira de pinho tratado, em tutoragem de arvores e subérvores, do tipo \"Toscca\" ou equivalente, com
diametro de 5-7,5mm e altura 2-3 m, incluindo bandas de amarracdo e todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa, limpeza, armazenamento, remogao,

carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestdo licenciado para esse efeito, a cargo do adjudicatario, tudo de acordo com as
especificagdes de projecto e o caderno de encargos.

UN

8.1.6

MANUTENCAO

197

8.1.6.1

Execucéo dos trabalhos de manutencéo das areas verdes por um periodo de 12 meses, incluindo todos os trabalhos necessarios, tudo de acordo com as especificacées
de projecto e o caderno de encargos.

vg

8.1.7

DIVERSOS

198

8.1.7.1

Fornecimento e execucéo de revestimento de canteiros e das caldeiras com Mulch de casca de pinheiro, calibre 14mm, com espessura de 7cm, incluindo todos os
trabalhos necessarios, tudo de acordo com as especificages de projecto e o caderno de encargos.

m3

3,199
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199 [8.1.7.2 Fornecimento e colocagéo de lancil em madeira de pinho tratado, com 3cm de espessura e 10cm de altura, fixa ao solo por estacas de madeira espagadas de 0,50m | m 2
(estacas sempre existentes nas extremidades ou inflexdes), incluindo todos os trabalhos necessarios, tudo de acordo com as especificacdes de projecto e o caderno de
encargos.
8.2 MOBILIARIO URBANO
200 (8.2.1 Fornecimento e montagem de Papeleira do tipo \"Larus design\" - ref.2 Urbus, ou equivalente, com capacidade de 32 litros, com cinzeiro incorporado, em ferro fundido, de | UN 3
cor cinzento-escuro, incluindo logétipo da camara municipal do Condeixa-A-Nova - serigrafia de cor branca, poste circular de suporte, execucdo de macigos de suporte e
fixagcdo enterrados, tudo de acordo com a ficha técnica do fabricante, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com as pecas desenhadas e escritas do
projecto.
8.3 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
201 (8.3.1 Fornecimento e colocagéo de contentores de residuos indeferenciados com 800 litros de capacidade, do tipo \"SOPINAL ref.2 292\" ou equivalente, incluindo todos os | UN 2
trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
202 |8.3.2 Fornecimento e montagem de dispositivos de retencdo de contentores de residuos indiferenciados, em aco inoxidavel AISI 316, tipo \"SOPINAL ref.2 292\", ou [ UN 2
equivalente, incluindo movimentos de terras, macicos em betédo, fixacdes, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e
pecas desenhadas.
203 (8.3.3 Fornecimento e montagem de papeleira de 40 litros do tipo \"IETA Design Ovalo P2\", ou equivalente, com poste, incluindo movimentos de terras, macicos em betéo, | UN 2
fixagOes, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
8.4 GUARDA-CORPOS
8.4.1 Fornecimento, montagem e aplicagcéo de guardas corpos:
em aco galvanizado, eletrosoldado entre si.
unido entre médulos através de entalhe tipo meia-madeira, fixo com parafusos m8 e porcas de aperto.
Estrutura:
-corrimdo em barra, dim.50x8mm;
- prumos verticais em vergalhfes, dim.10x10mm, espacados 90mm entre si.
- pater de fixagdo em barra, dim.100x50x3mm, para ancoragem de parafusos m8 e buchas metalicas.
Acabamento:
-uma demao de primario para galvanizados tipo \"cin\" ou equivalente
2/ 3 deméaos de esmalte com tinta tipo \"fosco quick drying\" da \"cin\" ou equivalente & cor ral 9007- cinza.
Incluindo acessorios , tudo de acordo com os pormenores de construgéo do catalogo técnico do fabricante, e conforme caderno de encargos e pegas desenhadas.
8.4.11 Gr.a 01
204 |[8.4.1.1.1 |modulo 1 (5,62x1,11m) UN 1
205 [8.4.1.1.2 |modulo 2 (3,88x1,10m) UN 1
8.4.1.2 Gr.a 02
206 [8.4.1.2.1 |modulo 1 (3,75x1,23m) UN 1
207 |8.4.1.2.2 |modulo 2 (5,61x1,23m) UN 1
208 |8.4.1.2.3 | modulo 3 (3,88x1,10m) UN 1
8.4.1.3 Gr.a 03
209 [8.4.1.3.1 |modulo 1 (3,75x1,23m) UN 1
210 |[8.4.1.3.2 |modulo 2 (5,47x1,23m) UN 1
211 |[8.4.1.3.3 |modulo 3 (5,31x1,10m) UN 1
212 |8.4.1.3.4 |modulo 4 (5,42x1,10m) UN 1
213 |8.4.1.3.5 |modulo 5 (5,24x1,10m) UN 1
214 (8.4.1.3.6 |modulo 6 (2,00x1,10m) UN 1
8.4.14 Gr.a 04
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215 (8.4.1.4.1 |modulo 1 (3,75x1,10m) UN 1
216 (8.4.1.4.2 |modulo 2 (4,00x1,10m) UN 1
217 (8.4.1.4.3 |modulo 3 (4,15x1,10m) UN 1
8.4.1.5 Gr.a 05
218 (8.4.1.5.1 |modulo 1 (5,96x1,10m) UN 1
219 |[8.4.1.5.2 |modulo 2 (3,93x1,10m) UN 1
8.4.1.6 Gr.a 06
220 (8.4.1.6.1 |modulo 1 (4,09x1,23m) UN 1
221 (8.4.1.6.2 |modulo 2 (6,85x1,10m) UN 1
222 (8.4.1.6.3 |modulo 3 (2,11x1,10m) UN 1
8.4.1.7 Gr.a 07
223 |[8.4.1.7.1 |modulo 1 (4,19x1,10m) UN 1
224 |18.4.1.7.2 |modulo 2 (6,05x1,10m) UN 1
225 |8.4.1.7.3 | modulo 3 (5,98x1,10m) UN 1
226 (8.4.1.7.4 |modulo 4 (6,13x1,10m) UN 1
227 |8.4.1.8 Gr.a 08, em médulos de 5,00m m 34,65
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