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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALH OS PREPARATIVOS
1 1.1 Montagem e desmonte do estaleiro, incluindo implementação e cumprimento da ficha de segurança nos termos do Decreto-Lei nº. 273 / 03 de 29 de Outubro. UN 1
2 1.2 Implementação do Plano de Gestão de Resíduos da Construção e Demolição aprovado e de acordo com legislação em vigor. UN 1
 2 MATERIAL ELÉCTRICO
3 2.1 Fornecimento e instalação eléctrica no quiosque UN 1
4 2.2 Fornecimento e instalação de abrigo para os armários de 

electricidade, incluindo a deslocação do armário existente, 
execução de alvenaria para encastramento das caixas 
(contagem, barramento e portinhola), abertura de roços no 
pavimento para a passagem das tubagens e adaptações 
necessárias para os equipamentos a instalar

UN 1

5 2.3 Fornecimento e instalção de BTE UN 1
6 2.4 Fornecimento e execução de quadro para eventos UN 1
7 2.5 Fornecimento e instalção de ármário com contagem 

(BikeSharing)
UN 2

8 2.6 Fornecimento e execução de terras de protecção UN 1
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