D/DSCE 19/04/21

DRE 19/4/2021

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: CORP Jose Duarte Fernandes <Jose.DFernandes@corporate.nosmadeira.pt>
Enviado: 16 de abril de 2021 11:02
Para: Direcao Regional de Estradas
Assunto: RE: "POSTOS SOS - TÚNEIS DA REDE VIÁRIA REGIONAL – 2021/2024" – CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO
Anexos: Indicação do valor mensal e total sem investimento inicial (003).pdf; Indicação do valor mensal e total com investimento inicial (003).pdf

Bom dia

ENG.ª ÉNIA SILVA 7.00.2156

21/04/26

Como solicitado, junto envio a nossa tabela com os preços de referência para "POSTOS SOS - TÚNEIS DA REDE VIÁRIA REGIONAL – 2021/2024" – CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO.

Ainda, conforme vossa solicitação, juntamos duas tabelas, sendo que uma apresenta o valor do investimento diluído na mensalidade, portanto sem investimento inicial e a outra com referência ao valor de investimento e mensalidade. Esta segunda opção implica a faturação do valor de investimento numa fatura e os valores das mensalidades em 36 faturas. Na primeira opção, não existirá fatura do investimento, mas sim as 36 faturas das respetivas mensalidades.

Chamo ainda a atenção que apesar do serviço ser idêntico em diferentes grupos, o valor da mensalidade poderá não ser proporcional ao número de DDIs pela diferença do custo de acesso nos diferentes sites.

Em caso de dúvida, estou à vossa inteira disposição.

Com os melhores cumprimentos

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestuturas
Entrada
E 5030 2021/04/19 7.00.2156

José Duarte Fernandes
Consultor Corporate
Direção Comercial Empresarial
F: +351 931 048 429
Jose.DFernandes@corporate.nosmadeira.pt
Rua do Comboio, nº5, 3º andar
9050-053 Funchal

NOS Empresas

From: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>
Sent: 9 de abril de 2021 12:12
Subject: "POSTOS SOS - TÚNEIS DA REDE VIÁRIA REGIONAL – 2021/2024" – CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO

Exmos. Senhores,

Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, a Direção Regional de Estradas está a preparar um procedimento para uma aquisição de serviços para a instalação de uma ligação VPN.IP na tecnologia MPLS com SIP Trunk e instalação de linhas analógicas.

A resposta a esta Consulta Preliminar ao Mercado deverá ser enviada até ao próximo dia 16 de abril de 2021.

Para o efeito, juntamos em anexo as especificações técnicas, as plantas de localização da instalação dos equipamentos e o quadro para indicação do valor mensal e total para cada grupo de ligações que servirá de base para a valorização da prestação de serviços.

Esta nova consulta resulta do facto da anterior ter omitida o Grupo de Ligações n.º 10.

Link para download
https://we.tl/t-ME3zsCTSf3

Com os melhores cumprimentos,

António Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Região Autónoma
da Madeira
Governo Regional

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
Direção Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Júnior, 6 - 2.º Piso – 9064-506 Funchal
Tel.: +351 291 207 272 – Fax: +351 291 225 688
www.madeira.gov.pt – dre.srei@madeira.gov.pt

Indicação do valor mensal e total para cada grupo de ligações, sem investimento inicial.

Número do Grupo de Ligação	Grupo de Ligação	Período do Serviço	Valor da instalação	Valor mensal do serviço	Valor total
Grupo 1	Túneis da Via expresso Boaventura - São Vicente (ER 101)	1095 dias	**0 €**	100,00 €	3.600,00 €
Grupo 2	Túneis da Variante da Madalena do Mar	1095 dias	**0 €**	95,00 €	3.420,00 €
Grupo 3	Acesso no edifício da Direção Regional de Estradas	1095 dias	**0 €**	214,00 €	7.704,00 €
Grupo 4	Túnel de Ligação da Via Rápida à Cidade de Câmara de Lobos (ER 113)	1095 dias	**0 €**	41,25 €	1.485,00 €
Grupo 5	Túneis de Acesso ao Parque Empresarial da Ribeira Brava (ER 112)	1095 dias	**0 €**	74,25 €	2.673,00 €
Grupo 6	Túnel da Pontinha (ER116)	1095 dias	**0 €**	24,75 €	891,00 €
Grupo 7	Túneis da Via expresso Fajã do Ovelha – Ponta do Pargo	1095 dias	**0 €**	91,00 €	3.276,00 €
Grupo 8	Túneis da Via expresso Ribeira de São Jorge – Arco de São Jorge	1095 dias	**0 €**	371,00€	13.356,00 €
Grupo 9	Túnel do Jardim do Mar	Estima-se 852 dias	**0 €**	135,00 €	3.780,00 €
Grupo 10	Túneis da Ligação do Jardim da Serra à Via Rápida Câmara de Lobos – Estreito de Câmara de Lobos	Estima-se 488 dias	**0 €**	237,17 €	4.031,89 €
				Valor da Proposta	44.216,89 €

Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.

Notas:

Túneis da Via expresso Ribeira de São Jorge – Arco de São Jorge, o túnel 1 com 17 postos SOS prevê-se que entre em funcionamento em agosto de 2021, os restantes túneis com 31 postos SOS prevê-se que entrem em funcionamento em agosto de 2022.

Túnel do Jardim do Mar com 11 postos SOS prevê-se que entre em funcionamento em abril de 2022.

Túneis de Ligação do Jardim da Serra à Via Rápida Câmara de Lobos – Estreito de Câmara de Lobos prevê-se que entre em funcionamento em maio de 2023.

Indicação do valor mensal e total para cada grupo de ligações, com investimento inicial.

Número do Grupo de Ligação	Grupo de Ligação	Período do Serviço	Valor da instalação	Valor mensal do serviço	Valor total
Grupo 1	Túneis da Via expresso Boaventura - São Vicente (ER 101)	1095 dias	**300,00 €**	91,40 €	3.590,40 €
Grupo 2	Túneis da Variante da Madalena do Mar	1095 dias	**300,00 €**	86,00 €	3.396,00 €
Grupo 3	Acesso no edifício da Direção Regional de Estradas	1095 dias	**1.564,00 €**	147,00 €	6.856,00 €
Grupo 4	Túnel de Ligação da Via Rápida à Cidade de Câmara de Lobos (ER 113)	1095 dias	**0**	41,25 €	1.485,00 €
Grupo 5	Túneis de Acesso ao Parque Empresarial da Ribeira Brava (ER 112)	1095 dias	**0**	74,25 €	2.673,00 €
Grupo 6	Túnel da Pontinha (ER116)	1095 dias	**0**	24,75 €	891,00 €
Grupo 7	Túneis da Via expresso Fajã do Ovelha – Ponta do Pargo	1095 dias	**300,00 €**	82,00 €	3.252,00 €
Grupo 8	Túneis da Via expresso Ribeira de São Jorge – Arco de São Jorge	1095 dias	**9.258,00 €**	93,00€	12.606,00 €
Grupo 9	Túnel do Jardim do Mar	Estima-se 852 dias	**1.434,00 €**	81,00 €	3.702,00 €
Grupo 10	Túneis da Ligação do Jardim da Serra à Via Rápida Câmara de Lobos – Estreito de Câmara de Lobos	Estima-se 488 dias	**2.334,00 €**	72,80 €	3.571,60 €
				Valor da Proposta	42.023,00 €

Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.

Notas:

Túneis da Via expresso Ribeira de São Jorge – Arco de São Jorge, o túnel 1 com 17 postos SOS prevê-se que entre em funcionamento em agosto de 2021, os restantes túneis com 31 postos SOS prevê-se que entrem em funcionamento em agosto de 2022.

Túnel do Jardim do Mar com 11 postos SOS prevê-se que entre em funcionamento em abril de 2022.

Túneis de Ligação do Jardim da Serra à Via Rápida Câmara de Lobos – Estreito de Câmara de Lobos prevê-se que entre em funcionamento em maio de 2023.

DR/DSCG 19/04/21

DRE 19/4/2021

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: Direcção Clientes Pública <direccao-clientes-publica@telecom.pt>
Enviado: 16 de abril de 2021 12:05
Para: Direcao Regional de Estradas
Cc: Ana Sofia Rodrigues Andrade
Assunto: RE: CV_671001329 Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas_POSTOS SOS - TÚNEIS DA REDE VIÁRIA REGIONAL – 2021/2024"_MAIL MEO_POSTOS SOS
Anexos: Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas_MEO_POSTOS SOS.zip

ENG.ª ÉNIA SILVA
21/04/26

Exmos. Senhores,

7.00.2156

Na sequência do convite recebido, o qual desde já agradecemos, vimos por este meio apresentar a nossa proposta para a "POSTOS SOS - TÚNEIS DA REDE VIÁRIA REGIONAL – 2021/2024".

Na expectativa de que a nossa proposta mereça a vossa preferência, estamos à inteira disposição de V. Exas. para qualquer esclarecimento adicional.

Agradecemos ainda que, todas as comunicações a dirigir à MEO, no âmbito do presente procedimento, sejam remetidas para o endereço: direccao-clientes-publica@telecom.pt.

Com os melhores cumprimentos e ao inteiro dispor,

Atentamente,

Ana Alvarez
Procuradora
Proposal and Contract Center

215003861/968232769
direccao-clientes-publica@telecom.pt
Av.ª Fontes Pereira de Melo, nº 40
1069-300 Lisboa
altice-empresas.pt

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestuturas
Entrada
E 5054 2021/04/19 7.00.2156

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos a ela contêm informação confidencial, propriedade da Altice Portugal e/ou das demais sociedades que com ela se encontrem em relação de domínio, Fundação Altice Portugal e ACS, destinando-se ao uso exclusivo do destinatário. Se não for o destinatário pretendido, não deve usar, distribuir, imprimir ou copiar este e-mail. Se recebeu esta mensagem por engano, por favor informe o emissor e elimine-a imediatamente.
Obrigado

From: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>
Sent: 9 de abril de 2021 12:12
Subject: "POSTOS SOS - TÚNEIS DA REDE VIÁRIA REGIONAL – 2021/2024" – CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO

Atenção: Este email foi originado fora da Altice Portugal. Por favor, não clique em links nem abra anexos, a não ser que conheça o remetente e saiba que o seu conteúdo é seguro.

Exmos. Senhores,

Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, a Direção Regional de Estradas está a preparar um procedimento para uma aquisição de serviços para a instalação de uma ligação VPN.IP na tecnologia MPLS com SIP Trunk e instalação de linhas analógicas.

A resposta a esta Consulta Preliminar ao Mercado deverá ser enviada até ao próximo dia 16 de abril de 2021.

Para o efeito, juntamos em anexo as especificações técnicas, as plantas de localização da instalação dos equipamentos e o quadro para indicação do valor mensal e total para cada grupo de ligações que servirá de base para a valorização da prestação de serviços.

Esta nova consulta resulta do facto da anterior ter omitida o Grupo de Ligações n.º 10.

Link para download

https://we.tl/t-ME3zsCTSf3

Com os melhores cumprimentos,

António Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Região Autónoma da Madeira
Governo Regional

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
Direção Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Júnior, 6 - 2.º Piso – 9064-506 Funchal
Tel.: +351 291 207 272 – Fax: +351 291 225 688
www.madeira.gov.pt – dre.srei@madeira.gov.pt

altice empresas

MEO

Quadro para indicação do valor mensal e total para cada grupo de ligações

Número do Grupo de Ligação	Grupo de Ligação	Período do Serviço	Valor da instalação	Valor mensal do serviço	Valor total
Grupo 1	Túneis da Via expresso Boaventura - São Vicente (ER 101)	1095 dias	- €	259,61 €	9 345,90 €
Grupo 2	Túneis da Variante da Madalena do Mar (ER 101)	1095 dias	- €	217,61 €	7 833,90 €
Grupo 3	Acesso no edifício da Direção Regional de Estradas	1095 dias	- €	226,81 €	8 165,10 €
Grupo 4	Túnel de Ligação da Via Rápida à Cidade de Câmara de Lobos (ER 113)	1095 dias	- €	134,56 €	4 844,10 €
Grupo 5	Túneis de Acesso ao Parque Empresarial da Ribeira Brava (ER 112)	1095 dias	- €	175,16 €	6 305,70 €
Grupo 6	Túnel da Pontinha (ER116)	1095 dias	- €	114,26 €	4 113,30 €
Grupo 7	Túneis da Via expresso Fajã do Ovelha – Ponta do Pargo	1095 dias	- €	183,11 €	6 591,90 €
Grupo 8	Túneis da Via expresso Ribeira de São Jorge – Arco de São Jorge	1095 dias	- €	235,61 €	8 481,90 €
Grupo 9	Túnel do Jardim do Mar	Estima-se 852 dias	- €	180,11 €	5 043,03 €
Grupo 10	Túneis da Ligação do Jardim da Serra à Via Rápida Câmara de Lobos – Estreito de Câmara de Lobos	Estima-se 488 dias	- €	187,61 €	3 001,73 €
				Valor da Proposta	63 726,57 €

Os valores indicados deverão ser apresentados sem IVA.

Notas:

MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.
Sede: Av. Fontes Pereira de Melo, N.º 40, 1069-300 Lisboa - Portugal

NIPC 504 615 947. CRC de Lisboa. Capital Social € 10.000.000,00

altice
empresas

MEO

Túneis da Via expresso Ribeira de São Jorge – Arco de São Jorge, o túnel 1 com 17 postos SOS prevê-se que entre em funcionamento em agosto de 2021, os restantes túneis com 31 postos SOS prevê-se que entrem em funcionamento em agosto de 2022.

Túnel do Jardim do Mar com 11 postos SOS prevê-se que entre em funcionamento em abril de 2022.

NIPC 504 615 947. CRC de Lisboa. Capital Social € 10.000.000,00

MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.
Sede: Av. Fontes Pereira de Melo, N.º 40, 1069-300 Lisboa - Portugal

DR/DSCG 19/04/21 DRE 19/4/2021

Maria do Carmo Rodrigues Fernandes Drummond

De: ap@vodafone.com
Enviado: 16 de abril de 2021 11:13
Para: Direcao Regional de Estradas
Assunto: C. Preliminar Mercado - GC - GCN13 - POSTOS SOS - TÚNEIS DA REDE VIÁRIA REGIONAL – 2021/2024
Anexos: Carta Não Resposta Secretaria Regional Infraestruturas.pdf

ENG.ª ÉNIA SILVA
21/04/26

Exmos. Senhores,

No seguimento do convite endereçado para apresentação de proposta para os "POSTOS SOS - TÚNEIS DA REDE VIÁRIA REGIONAL – 2021/2024", no âmbito da Consulta Preliminar ao Mercado, que muito agradecemos, vimos pelo presente declinar a participação nos temos da Carta em anexo.

Melhores cumprimentos
Vodafone SA

C2 General

7.00.2156

C2 General

De: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>
Enviada: 9 de abril de 2021 12:12
Assunto: "POSTOS SOS - TÚNEIS DA REDE VIÁRIA REGIONAL – 2021/2024" – CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO

Exmos. Senhores,

Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, a Direção Regional de Estradas está a preparar um procedimento para uma aquisição de serviços para a instalação de uma ligação VPN.IP na tecnologia MPLS com SIP Trunk e instalação de linhas analógicas.

A resposta a esta Consulta Preliminar ao Mercado deverá ser enviada até ao próximo dia 16 de abril de 2021.

Para o efeito, juntamos em anexo as especificações técnicas, as plantas de localização da instalação dos equipamentos e o quadro para indicação do valor mensal e total para cada grupo de ligações que servirá de base para a valorização da prestação de serviços.

Esta nova consulta resulta do facto da anterior ter omitida o Grupo de Ligações n.º 10.

Link para download
https://we.tl/t-ME3zsCTSf3

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestuturas
Entrada
E 5053 2021/04/19 7.00.2156

Com os melhores cumprimentos,

António Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
Direção Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Júnior, 6 - 2.º Piso – 9064-506 Funchal
Tel.: +351 291 207 272 – Fax: +351 291 225 688
www.madeira.gov.pt – dre.srei@madeira.gov.pt

CLAUDIA
JARDIM DE
CAMPOS
PAIS DE
ALMEIDA

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS
E INFRAESTRUTURAS
Exmo. Júri

Porto, 15 de abril de 2021

Assunto: "Pretende-se celebrar um contrato com um operador de telecomunicações para a instalação de uma ligação VPN.IP na tecnologia MPLS com SIP Trunk para ligação dos equipamentos dos túneis da Via Expresso Boaventura – São Vicente (ER101)"

Exmos. Senhores,

Vimos pelo presente acusar o convite e a receção do Programa de Concurso e Caderno de Encargos referente ao procedimento supracitado, que muito agradecemos.

Após análise detalhada da informação contida nas Peças Concursais, a Vodafone vem por este meio comunicar a V. Exas., que não participará neste procedimento, pois, consideramos não se encontrarem reunidas as condições necessárias para responder com uma proposta competitiva nos moldes estabelecidos.

No entanto, manifestamos desde já a nossa disponibilidade para analisar futuros procedimentos que V. Exas. nos queiram amavelmente endereçar.

Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos melhores cumprimentos,

Abel Paiva

Consultor Telecomunicações
Vodafone Portugal
Móvel +351 916026968
E-mail: abel.paiva@vodafone.com