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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

00 Notas Gerais

00.01 Os concorrentes deverdo ler obrigatériamente o mapa de quantidades de trabalho em conjunto com os restantes elementos escritos (Condi¢des técnicas especiais e memoria
descritiva) e desenhados (Desenhos gerais e de pormenor, bem como as indicagdes escritas que os integram). A valorizacdo dos precos unitarios dos respectivos artigos
englobam as indicag@es referidas no conjunto de elementos atras mencionados.

00.02 As eventuais referéncias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade do pretendido, devendo
entender-se associadas ao termo \"ou equivalente\".

00.03 Os precgos unitarios a aplicar devem incluir todas as operagdes, meios auxiliares e equipamentos, materiais, mao-de-obra, transporte, carga e descarga, armazenamento e
acondicionamento, protecgdo, apresentacdo de amostras, execucdo remocédo e eventual demoligdo de protétipos, bem como todos os trabalhos acessérios e complementares
implicitos e explicitos e carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes da construcdo para operador de gestdo de Residuos da Construcdo e Demolicdo autorizado (da

00.04 As medicdes apresentadas foram realizadas de acordo com as normas recomendadas pelo LNEC. O critério de medic&o dos respectivos artigos, salvo quando especificado outro, é
o definido nas regras de medicdo do LNEC. Basearam-se nos desenhos em suporte digital. Quando as quantidades s&o obtidas por suporte em papel ou expressam as indicadas
nos desenhos, sdo acompanhadas pela respectiva nota.

00.05 A valorizacao dos trabalhos de aberturas e tapamento de valas, rasgos, ranhuras e furos, necessarios a correta execugdo de todos os projetos (arquitetura e especialidades) deve
ser contemplado nos precgos unitarios dos trabalhos especificos e/ou relacionados, do presente mapa.

00.06 Os documentos a apresentar como de Erros, Omissdes, Davidas e Esclarecimentos, devem respeitar a organizagao, forma e detalhe dos agora apresentados.

01 Trabalhos Preparatorios

01.01 Estaleiro

1 |01.01.01 |Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo fornecimento de vedagoes, instalacdes provisérias nomeadamente para o dono da obra, fiscalizagdo, armazéns de | vg 1
materiais, equipamentos e ferramentas, instalagdes para servicos do pessoal, instalagées sanitarias, redes provisorias, de acordo com o Decreto Lei n°18/2008 de 29 de
Janeiro alterado pelo Decreto Lei n°® 278/2009 de 2 de Outubro (Cédigo dos Contratos Publicos) e Decreto Lei n°46427 (Regulamento das instalagées provisoérias
destinadas ao pessoal empregado nas obras), de acordo com o preconizado no CE.

2 01.01.02 |Manutencao e exploragdo do estaleiro incluindo todos os encargos com mao-de-obra, instalagbes, seguros, equipamento e consumiveis, afetos a manutencéo e |vg 1
exploracao do estaleiro, licengas, meios de seguranga e ambiente a implementar na obra durante o periodo de execugao da mesma e outros encargos de acordo com o
estipulado no caderno de encargos, e conservacao durante o prazo da empreitada, em adequadas condi¢des de circulagdo dos arruamentos existentes contiguos a area
de intervencgéo.

3 [o01.02 Implementagdo da gestéo e tratamento de residuos de construcéo e demolicdo (RCD) da obra, estabelecido por regulamentagao especifica (Decreto-Lei n.° 46/2008 de | UN 1
12 de Margo, alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011 de 17 Junho), de acordo com o CE.

4 01.03 Execugao/adaptacdo e implementagdo do Plano de Seguranga e Saude no Trabalho, na fase de execugdo do projeto, de acordo com a respetiva legislagdo em vigor. UN 1

5 01.04 Fornecimento, execucao, montagem e desmontagem de dois painéis informativos da obra, resistente e impermeavel, com as dimensées de 3,00 x 1,50m e design, texto | UN 2
e materiais a definir pelo Dono de Obra, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios, em locais a designar, incluindo estrutura de suporte rigida, de acordo com
o0 estipulado no Caderno de Encargos.

6 |01.05 Execucéo de limpeza geral no final da obra, nomeadamente remocéo de todos os detritos ou componente residual indevidos, situados na area de intervengéo ou |vg 1
espacos que lhe estiveram afectos, sendo estes da responsabilidade do empreiteiro.

7 01.06 Execucédo do levantamento dos trabalhos efetuados, elaboragdo das telas finais e compilagdo técnica da Obra e entrega ao Dono de Obra, de acordo com o Caderno de | UN 1
Encargos.

02 REPOSICAO DE PAVIMENTOS E GUIAS
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02.01 NOTAS:
1 - Demoli¢des gerais:
todas as demoli¢ges estruturais e de infra-estruturas devem obedecer a um plano prévio de execugéo a submeter a aprovacao dos responsaveis pelas especialidades respectivas.
2 - O desmonte de materiais e equipamentos deve ter em conta o eventual aproveitamento para reaplicacdo e/ou valorizagao
8 02.02 Levantamento e posterior reposicdo do pavimento/escadas existente, em cubos ou paralelos de granito, em toda a extensdo do muro a construir, considerando uma | m2 44,25
largura aproximada de 1,2m de largura incluindo todas as tarefas necessarias para a realizagéo dos trabalhos, assim como para a limpeza do local.
9 [02.03 Levantamento e posterior reposi¢éo de guia em granito existente incluindo todas as tarefas necessarias para a realizagéo dos trabalhos, assim como para a limpeza do | ml 35
local.
03 FUNDACOES E ESTRUTURAS
03.01 DEMOLICOES
10 [03.01.01 |Demolicao ou desmonte de muro de alvenaria existente, incluindo remoc¢éo, carga, descarga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e demais trabalhos | ml 36,6
complementares necessarios.
Muro Existente
03.02 MOVIMENTO DE TERRAS
11 |03.02.01 |Escavacédo dos terrenos existentes, em talude, de modo a permitir a demolicdo do muro existente, incluindo o armazenamento dos mesmos em local préprio, para aterro | m3 44,436
posterior.
12 [03.02.02 |Escavacao na abertura de caboucos para fundagées, incluindo remoc¢éo a vazadouro dos produtos sobrantes. m3 53,58
a) Sapatas corridas de muros de suporte
MS1
13 |03.02.03 | Aterro com solos seleccionados na reposicao de terreno sobre sapatas, incluindo compactagao por camadas. m3 36,096
a) Sapatas corridas de muros de suporte
MS1
14 [03.02.04 |Aterro com solos seleccionados na reposicao de terreno no lado posterior do muro, incluindo compactagéo por camadas. m3 44,436
03.03 BETAO ARMADO EM FUNDAGOES E PISO TERREO
15 |03.03.01 |Fornecimento e colocacdo de betdo C12/15 (B15) em camadas de regularizacéo e limpeza sob elementos apoiados no terreno. m3 3,66
a) Sapatas corridas de muros de suporte
MS1
16 [03.03.02 |Betéo armado C25/30 (B30) em sapatas de muro de suporte, incluindo armaduras de aco A5S00NR, cofragens, aditivo hidrofugante, conforme pormenores. m3 11,529
a) Sapatas corridas de muros de suporte
MS1
03.04 BETAO ARMADO EM ESTRUTURA DE ELEVACAO
17 [03.04.01 |Fornecimento e aplicacao de betdo C30/37 (B35) em muros de suporte a vista, incluindo cofragem metalica para betdo a vista, armaduras de agco A500NR, aditivo | m3 11,712
hidrofugante nas superficies em contacto com o solo, tamponamento de tiges e acabamento com pintura impermeabilizante do tipo \"Sikagard 790 All-in-One Protect\".
MS1
03.05 DIVERSOS
18 [03.05.01 |Manta drenante em polietileno de alta densidade com geotéxtil, pintura com emulsdo betuminosa, camada drenante de brita medianamente compacta (20 a 40mm), | ml 36,6
camada de areia para assentamento do tubo drenante e manta de material ndo tecido de fibras sintéticas com 150 g/m2, para drenagem dos muros de suporte.
19 |03.05.02 |Remate do muro existente com o0 novo muro em betéo armado. UN 1
04 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
04.01 Fornecimento e assentamento de geodreno (tubo de PVC corrugado e perfurado, envolvido em geotéxtil), assente em camada de brita, incluindo todos os acessorios necessarios a
correcta instalacédo darede de drenagem.
20 [04.01.01 |a) Z100mm ml 34,5
21 |04.02 Execucéo de caixas enterradas, de acordo com pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos necessérios a sua execugao UN 2
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22 |04.03 Demolicdo de sumidouro existente e execucdo de novo sumidouro junto ao muro, constituido por paredes em blocos de betdo, laje de cobertura em betdo armado, | UN
soleira, pia sifénica e grelha em ferro fundido classe de resisténcia D400 com proteccéo anti-vandalismo, em conformidade com os desenhos de pormenor das aguas do
porto, incluindo, todos os materiais e trabalhos associados a ligacdo do sumidouro a rede de drenagem existente, abertura das respectivas caixas, compactacao e
regularizagdo dos seus fundos e do terreno adjacente e remogéo para vazadouro dos produtos sobrantes.

23 |04.04 Verificagéo e ensaios de toda a rede, incluindo elaborag&o e entrega de Telas Finais da rede de Drenagem de Aguas Pluviais UN
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