Municipio de Braga

Procedimento CPE.24.21.DMOSM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
0.1.1 Estaleiro
1 0.1.1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro completo, conforme normas e legislagdo em vigor, incluindo instalagdo de apoio para a fiscalizagéo de acordo com | CJ 1
o previsto no CE, para o pessoal, equipamento e materiais a empregar em obra, montagem de vedag8es provisérias na periferia a fim de garantir a seguranca de
pessoas e viaturas e evitar a poluigdo visual durante o decorrer dos trabalhos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios para o seu bom funcionamento, bem
como a remog&o e total limpeza da area no final da obra, conforme Condig6es Técnicas
0.2 Aplicacdo do Plano de Segurancga e Salde
2 0.2.1 Os trabalhos associados a aplicagéo do plano de seguranca e salde, serdo efectuados pelo adjudicatario, cumprindo na totalidade todas as descrig6es ou referéncias | CJ 1
fornecidas no Plano de Seguranga e Saude, cabendo-lhe integral responsabilidade na sua execugao e nas consequéncias que dai resultarem em caso de erro.
0.3 Aplicacdo do Plano de Gestao de Residuos
3 (031 Os trabalhos associados a aplicagéo do plano de gestéo de residuos de construcéo e demoligdo, serdo efectuados pelo adjudicatario, cumprindo na totalidade todas as | CJ 1
descri¢des ou referéncias fornecidas no Plano de Gestdo de Residuos, cabendo-lhe integral responsabilidade na sua execugédo e nas consequéncias que dai resultarem
em caso de erro.
0.4 Painéis da obra
4 0.4.1 Fornecimento, montagem em local a definir pelo Municipio de Braga e posterior desmontagem de 2 painéis identificativos da empreitada de acordo com layout|CJ 1
apresentado pelo dono de obra.
0.5 Compilagao Técnica
5 |05.1 Fornecimento de compilagdo técnica da obra de acordo com o artigo 16.° do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de outubro, em suporte de papel e suporte digital em formato | CJ 1
editavel, antes da rececéo proviséria.
0.6 Telas Finais
6 0.6.1 Fornecimento de dois exemplares das telas finais da obra, em suporte de papel e um cd com formato digital editavel, antes da recepgéo proviséria da mesma. | CJ | 1
1 DEMOLICOES
1.1 Pavimentos
7 1.1.1 Remocéo integral de passeio de acesso ao edificio, em microcubo de granito e lancis de limite laterais, incluindo remocéo e transporte dos produtos sobrantes a|m2 26,4
vazadouro autorizado.
8 1.1.2 Remocéo integral de pavimento em cubo de granito, incluindo remocéao e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado. m2 50,2
9 1.1.3 Fresagem de camadas de pavimento betuminoso existentes, remogéo e transporte a depdsito autorizado dos produtos escavados. m2 418,4
10 (1.14 Remocgéo integral de pavimento macico de zona de anitga implantacao de equipamentos de instalac@o de gas, incluindo remogao e transporte dos produtos sobrantes a | m2 53,4
vazadouro autorizado.
1.1.5 Remocao integral de pavimentos revestidos a lajetas de granito, incluindo regularizagdo de base de forma a receber novo revestimento e transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro autorizado.
11 (1511 patamar m2 32,238
12 (1512 cobertor m2 14,22
13 (1.5.1.3 espelho m2 9,243
14 (1.5.1.4 pavimento de entrada principal m2 58,48
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15 (1.15 Remocéo integral de capeamento de muro de vedacéo, incluindo regularizagédo de base de forma a receber novo revestimento e transporte dos produtos sobrantes a | ml 56,3
vazadouro autorizado.
1.2 Portéo
16 (1.2.1 Remocgéo de portédo de abrir com duas folhas, com 5 metros de comprimento, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro autorizado. | UN 1
1.3 Escadas
17 131 Remocéo integral de escadas exteriores de acesso pelo alcado principal, revestidas com lajeado de granito, incluindo remogao e transporte dos produtos sobrantes a | vg 1
vazadouro autorizado.
1.4 Arvores
18 (141 Remocéo de arvores de pequeno porte, incluindo transporte dos protudos sobrantes a vazadouro aurtorizado. | UN | 4
2 MOVIMENTOS DE TERRA
2.1 Execucéo de escavacédo, com utilizagdo de meios mecénicos, incluindo carga e transporte a vazadouro e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a execucgdo da tarefa.
19 (211 Lintéis m3 54,2
20 |21.2 grelha de enrelvamento m3 351,4
21 213 pavimento em lajetas m3 172,66
22 |22 Fornecimento e aplicacdo de camada gralular de ABGE com 0.20m de espessura, sobre terreno compactado, para enchimento parcial do volume escavado de modo a | m2 1667,81
garantir as cotas de implantagéo, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios.
23 |23 Fornecimento e espalhamento de camada de areia, em camada de 10 cm, devidamente compactada e regada, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios | m3 1092,31
a correta execugao.
3 ARRANJOS EXTERIORES
3.0 Trabalhos a realizar de acordo com o projeto nomeadamente aos perfis transversais tipo, considerando as espessuras das camadas ap6s compactacdo e incluindo todos os
trabalhos complementares de acordo com o C.E.
3.1 Areas Ajardinadas
24 |31.1 Limpeza, decapagem superficial e fornecimento de terras vegetais, com 20 cm de espessura, isentas de residuos com espessura média de 0.40m/m2, incluindo remogéo | m2 1081,08
de raizes, fornecimento de relvado por sementeira de mistura de sementes de lolium, agrostis, festuca e poa, sobre zonas reservadas a espacos verdes e todos os
fornecimentos e trabalhos necessarios ou complementares. de acordo com C.E.
3.1.2 Fornecimento e plantacéo de arvores, bem formadas, com flecha intacta, ramificadas, incluindo execugao de cova de acordo com as necessidades da arvore, com fornecimento de
25% de terra vegetal crivada, estaca de apoio para evitar quebra, a adubagédo, a tutoragem e todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessarios a sua correta execugao.
25 |3.1.21 Liquidambar (Liquidambar styraciflua) PAP 12/14 e altura entre 1,5 a 2m. | UN | 20
3.13 Fornecimento e plantacéo de arbustos, ramificados, incluindo execuc¢éo de cova de acordo com as necessidades, com fornecimento de 25% de terra vegetal crivada, a adubacéo, a
tutoragem e todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessarios a sua correta execugao.
26 [3.1.3.1 Piracanta Saphyr (Pyracantha) Vermelho \'Cadrou\’, altura entre 60/80 cm. UN 8
27 13.1.3.2 Lavandula stoechas UN 30
3.1.34 Fornecimento e plantacao de Kit sebe com comprimento 10 metros em lote de 13 plantas em vaso de 1 litro, altura da plantas: 40/50 cm.
Intervalo entre as plantas, aquando da plantacdo: 80 cm, incluindo execucdo de cova de acordo com as necessidades, com fornecimento de 25% de terra vegetal crivada, a
adubacéo, a tutoragem e todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessarios a sua correta execugao.
28 |3.1.3.4.1 |Cipreste de Leyland - Cupressocyparis leylandii | CJ | 1
3.2 Parque para Bicicletas
29 |3.2.1 Fornecimento e fixagdo de suporte individual de bicicleta em ago inox, bikeracks tipo \"benito- Urban VBuUO1l\" ou equivalente, fixacdo por enterramento, incluindo todos | UN 6
os trabalhos complementares necessarios a correta execugao da tarefa.
3.3 Pavimentos
30 [3.3.1 Fornecimento e execugdo de massame de betdo armado com 15 cm espessura, para asentamento de lajetas de granito,incluindo todos os trabalhos complementares de | m2 575,55
acordo com C.E.
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3.3.2 Fornecimento e colocacdo de pavimento em lajetas de granito de 3 cm de espessura, 50x75cm, incluindo o assentamento da pedra conforme pormenores do projecto, colas de
assentamento, ascessorios, cortes e remates necessarios, a limpeza e acabamento final das pedras e todos os trabalhos complementares de acordo com C.E
31 |3.3.21 cobertor m2 14,22
32 |3.3.2.2 espelho m2 9,243
3.3.3 Fornecimento e colocacéo de pavimento em lajetas de granito de 6 cm de espessura, 50x75cm, incluindo o assentamento da pedra conforme pormenores do projecto, colas de
assentamento, ascessorios, cortes e remates necessarios, a limpeza e acabamento final das pedras e todos os trabalhos complementares de acordo com C.E
33 [3.33.1 patamar m2 32,238
34 ]3.3.3.2 pavimento exterior m2 575,55
35 |3.34 Fornecimento e execucé@o de pavimento em grelhas de enrelvamento em betdo(60x40x10 cm), incluindo geotextil na base e enchimento dos favos com relva depois de | m2 1122,31
aplicados.
34 Lancis
3.4.1 Fornecimento e assentamento de lancil em recta ou em curva, assente sobre fundacao de betdo B20, incluindo escavacédo, remocéao de terras, betdo de fundacéo, cofragem se
necessario, transporte de sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos necessarios a sua correta execugao.
36 |3.4.1.1 Em betédo com 0,15X0,25m, do tipo Soplacas Ref. 351, ou equivalente. ml 129,02
37 |3.4.1.2 Em betéo com 0,08X0,25m, do tipo Soplacas Ref. 350, ou equivalente. ml 131,15
3.5 Sinalizacao
3.5.1 Sinalizagao Vertical
38 |35.11 Fornecimento e colocagdo de sinalizagcdo vertical em chapa de aluminio com aba dupla e tela rectro reflectora tipo 3M ou equivalente (7 anos de garantia) incluindo | UN 3
postaletes em tubo de ferro galvanizado de 1 %2\", série média, fundacéo em betdo com > 0,30m de altura, com sistema anti-rotagéo, abertura e reposi¢éo do pavimento e
registo do sinal de transito no tardoz do mesmo e todos os acessorios. Altura dos sinais >2,20m de acordo com a alinea b) do n°8 do art® 13° do Decreto regulamentar
n°41/2002 de 20 de Agosto.
3.6 Vedagao
39 |3.6.1 Fornecimento e execucéo de vedacdo em prumos de ago galvanizado com dimenséo 50x50mm, com espagamento entre si de 100mm, devidamente fixados, aplicacéo | ml 142
de uma demao de primario, de uma deméo de sub-capa apropriada e de duas demédos com esmalte tipo \"Cinofer\" da Cin, de cor preto forja, incluindo todos os trabalhos
complementares de acordo com C.E.
40 (3.6.2 Fornecimento e colocacdo de vedacdo de zona de maquinas, em painel de aluminio perfurado de 1,5mm de espessura, cor a definir, incluindo porta de acesso, | m2 103,8
estrutura de suporte e todos os trabalhos materiais e demais acessorios e trabalhos necessarios a correta execucao da tarefa de acordo com o C.E.
3.7 Portéo
41 |3.71 Fornecimento e colocagéo de portdo de correr em chapa de ferro 4mm, com dimensdo de 5,00x1,75m, cor a defenir, incluindo motor, fotocelulas murais, seletor de | UN 1
chave, luz intermitente com antena incorporada, abertura automatica a partir da rececéo e todos 0s acessorios necessarios ao seu correto funcionamento, de acordo com
C.E. eindicacdes do fornecedor.
3.8 Videoporteiro
42 (3.8.1 Fornecimento e colocagéo de videoporteiro tipo \"WAY 7\" FERMAX 1431\" ou equivalente, incuindo todos os trabalhos complementares necessarios a perfeita execugéo | UN 1
da tarefa de acordo com o C.E.
3.9 Elementos de Acesso
43 |3.9.1 Fornecimento e aplicagédo de barreira do tipo \"idonic park BrO1\" ou equivalente, camara de reconhecimento de matriculas do tipo \"Idonic Park RRO1\" ou equivalente, | UN 1
sofware do tipo \"idPark Plate Recognition\" ou equivalente e todos os trabalhos e equipametos necessarios a sua correta instalagao.
44 13.9.2 Fornecimento e aplicacdo de postes dissuasores do tipo e modelo igual ou equivalente aos elementos existentes, incluindo todos os trabalhos e equipametos | UN 11
necessarios a sua correta instalagéo.
3.10 Diversos
45 (3.10.1 Revestimento a chapa de ago inox escovado com espessura minima de 1,0 mm, altura de 180 cm e largura de 40cm com acabamento sem imperfei¢cdes, com recorte de [ m2 0,8
logétipo conforme pormenores, assente sobre muro de vedagéo , incluindo fixagdo, corte, remates, vedacdes e demais matérias e trabalhos acessorios necessarios a
perfeita execucéo da tarefa de acordo com CE.
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46 (3.10.2 Fornecimento e aplicagcéo de camada de gravilha de granito 6 cm de espessura, para enchimento de passeio lateral e caldeiras de arvores incluindo demais trabalhos | m2 23,5
complementares de acordo com C.E.
3.10.3 Fornecimento e colocacdo de capeamento em lajetas de granito de 3 cm de espessura, incluindo o assentamento da pedra, colas de assentamento, ascessorios, cortes e remates
necessarios, a limpeza e acabamento final das pedras e todos os trabalhos complementares de acordo com C.E
47 [3.10.3.1 [seccdo (3x60cm) [mI | 91,3
3.104 Revestimento a chapa de ago inox escovado com espessura minima de 1,0 mm, altura de 180 cm e largura de 40cm com acabamento sem imperfei¢6es, com recorte de logétipo
conforme pormenores, assente sobre muro de vedagéo , incluindo fixagéo, corte, remates, vedagcGes e demais matérias e trabalhos acessoérios necessarios a perfeita execucdo da
tarefa de acordo com CE.
48 |3.10.5 Execucéo de limpeza de paredes e pavimentos a jato de agua de alta pressao incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua correta execugao. CJ 1
49 |3.10.6 Fornecimento e aplicagdo manual de duas deméos de tinta, textura e acabamento igual ao edificio existente, aplicacdo prévia de uma demao de primario acrilico|CJ 1
regulador da absorgdo, sobre paramento existente incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua correta execugao.
50 |3.11 Borda metalica de pecas flexiveis de chapa lisa de aco galvanizado de 16 a 20 microns, de 100 mm de altura, 2,0 mm de espessura, acabamento natural, colocadas | ml 20,85
linearmente com sobreposicao entre elas e unidas entre si através de pestanas de ancoragem, fixadas ao terreno com estacas metalicas, para delimitar espacos e
separar materiais de pavimentagao.
4 ESTRUTURAS DE BETAO ARMADO E PRE-ESFORGADO
51 |41 Fornecimento e aplicagdo de betédo de limpeza com 10 cm de espessura no leito de lintéis, macico de betédo e sapatas de fundagao, incluindo todos os fornecimentos e | m3 10,11
trabalhos complementares.
52 4.2 Execucédo de sapatas de betdo armado com secg¢éo de 80 cm de espessura por 40 cm de profundidade, incluindo armaduras, betdo, cofragens e escoramentos, acordo | m3 5,74
com pormenor construtivo, bem como todos os trabalhos necessarios e complementares.
53 |43 Execucéo de lintéis de 60x40cm em betdo armado, em toda a extenséo prevista para vedacao, incluindo armaduras, betéo, cofragens e escoramentos, bem como todos | m3 64
os trabalhos necessarios e complementares.
54 4.4 Execucéo de muros em betdo armado com 25 cm de espessura, incluindo armaduras, betéo, cofragens e escoramentos, de acordo com pormenor construtivo, bem como | m3 2,9
todos os trabalhos necessarios e complementares.
55 |45 Execucédo de macico de betdo armado com 6,75 m2 e 40 cm de profundidade, incluindo armaduras, betédo, cofragens e escoramentos, bem como todos os trabalhos | m3 2,7
necessarios e complementares.
5 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
5.1 MOVIMENTOS DE TERRAS
56 |5.1.1 Escavacéo geral em terreno de qualquer natureza, considerando a figura geométrica da zona a implantar e sem direito a qualquer empolamento, na abertura da caixa | m3 42,2
para obtencdo da cota base de trabalho para execucgdo das fundagdes, incluindo todos os escoramentos, entivagées, contengdes periféricas, eventuais bombagem se
necessario conforme condigbes existentes em obra e todos os trabalhos complementares de acordo com C.E.
57 |5.1.2 Execucdo de aterro com terras cirandadas para prote¢do da tubagem provenientes da escavacdo ou de empréstimo, incluindo almofada, compactagdo e rega se [ m3 9,35
necessario.
58 |5.1.3 Execucéo de aterro da restante parte da vala com produtos escavados,com pedras ndo superiores a 15cm , devidamente regadas e compactadas, de acordo com o C.E. [ m3 15,6
59 |5.1.4 Transporte dos produtos provenientes das escavacdes, a aterro especifico ou operador licenciado de gestao de residuos, situado a uma distancia maxima de 10 km, [ m3 26,6
incluindo todos os trabalhos complementares de acordo com C.E (ndo usadas em aterro).
5.2 TUBAGEM, CAIXAS DE VISITA E ACESSORIOS
5.2.1 Tubagem e Acessérios
5.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rigido, incluindo, fixagdes e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a correta execugéo, no diametro:
60 [5.2.2.1 290 ml 8,95
61 [5.2.2.2 2110 ml 30
5.3 Caixas de Visita
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62 |5.3.1 Execucéo de caixa de visita, executada em betéo, com secc¢do quadrada interior 40x40cm de acordo com desenho de pormenor, incluindo aplicagcéo de aro e tampa em | UN 1
ferro fundido 50x50cm , incluindo ainda todas as ligagdes as redes existentes, movimento de terras necessario, transporte para valorizagdo dos materiais sobrantes de
acordo com PPGRCD e todos os trabalhos e acessoérios necessarios para a boa execucéo da tarefa, de acordo com Caderno de Encargos.
5.4 Grelhas
5.4.1 Execuc¢éo de vala em betdo polimero com largura nominal de 250mm, grelha em ferro fundido da classe de carga referida, incluindo longarina, elementos de interligacéo e pecas de
extremidade, escavacgéo, transporte a vazadouro, aterro com terras de empréstimo, se necessario, compactagéo da zona envolvente e todos os trabalhos e acessorios necessarios
para a boa execugéo da tarefa, de acordo com CE.
63 |5.4.1.1 Grelha em ferro fundido _ D400 ml 5
64 |5.4.1.2 Grelha em ferro fundido_ B125 ml 22,3
5.5 Telas Finais
65 [5.5.1 Elaborac&o de Telas Finais [UN | 1
6 REGA
66 |6.1 Marcacéo da rede, abertura e tapamento de valas (para colocagdo da tubagem e equipamentos), de acordo com as pegas desenhadas e com as condigdes gerais e [ m3 30
técnicas definidas pelo CE.
67 |6.2 Fornecimento e colocagdo de tubagens de abastecimento e distribuicdo de agua de rega, formada por tubo de polietileno PE 40 de cor preto com bandas de cor azul, de [ ml 480
20 mm de didmetro exterior e 2,8 mm de espessura, PN=10 atm, enterrada.
68 |6.3 Fornecimento de pulverizadores \"Rain Bird\" modelo UNI-SPRAY, c/bico incluindo os \"Swing-Joins\" e os restantes acessorios de ligacao as condutas, de acordo com o | UN 48
fabricante e as condig6es gerais e técnicas definidas pelo CE.
69 |6.4 Fornecimeto e instalacéo de electrovalvula para rega, corpo de PVC e polipropileno, incluindo ligacdes roscadas, de 1\" de diametro, alimentacéo do solendide a 24 Vca, | UN 4
com possibilidade de abertura manual e regulador de caudal, com caixa de plastico com tampa e todos os trabalhose acessorios necessarios ao seu correto
funcionamento.
70 6.5 Fornecimento de valvula de esfera 1 1/2\", incluindo todos os acessérios, de acordo com as recomendacdes do fabricante e com as condi¢Ses gerais e técnicas | UN 1
definidas pelo CE.
71 |6.6 Fornecimento de programador modular de 6 estagdes tipo \"Rain-Bird\", E6¢ , incluindo todos os acessorios, de acordo com as recomendag6es do fabricante e com as | UN 1
condicdes gerais e técnicas definidas pelo CE.
72 |6.7 Fornecimento de caixas de alojamento \"Rain Bird\" modelo VB 1419-P, incluindo todos os acessorios, de acordo com as recomendacdes do fabricante e com as | UN 4
condi¢des gerais e técnicas de finidas pelo CE.
73 |6.8 Fornecimento de filtro tipo \"Rain Bird\" g 1 1/2\", incluindo todos os acesso6rios, de acordo com as recomendagdes do fabricante e com as condi¢des gerais e técnicas | UN 1
definidas pelo CE.
7 ELECTRICIDADE
7.0 Fornecimento e instalagdo de acordo com pecas desenhadas e escritas do presente projeto incluindo todos os acessdérios necessarios ao corrreto funcinamento das instalagdes
incluindo também todos os trabalhos de construcéo civil necessarios:
7.1 Quadros Elétricos
7.1.1 Quadros elétricos totalmente equipados, incluindo todos os acessoérios necessarios ao seu correto funcionamento, identificacdo de circuitos de forma indelével, porta com
fechadura de chave e incluindo também 30% de espacgo de reserva
74 (7.11.1 Q.Z.Tec UN 1
75 |7.1.1.2 Alteracéo ao Q1GO0 - Acrescentar um disjuntor 1x16A para circuito de alimenta¢@o ao monitor do video-porteiro UN 1
7.2 lluminacédo
76 |7.2.1 Tubos @32mm do tipo ISOGRIS ou VD, livres de halogéneos, embebidos na parede ou pavimento ou fixos por abracadeiras dentro do teto falso m 104
77 17.2.2 Abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza, com 1,00m x 0,50 m (LxP), incluindo sinalizag&o por aplicagéo de fita e rede de sinalizacao m 104
78 |7.2.3 Cabo H1XV-U3G4mm2 m 114
7.3 Luminarias
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79 |7.3.1 Luminaria do tipo viaria, formato retangular com as dimensées de 500mmx250mm (CxL). Serdo contruidas em corpo de aluminio, e difusor em vidro temperado | UN 5
extra-claro, com tecnologia led, 37W, 4675 Im, 4000°K alimentadas a 700mA, IP66-IK08, pintada a cor RALZ294, modelo BOX I-16 700mA, da marca Soneres, ou
equivalente
80 |7.3.2 Fuste de seccao retangular de 200x80mm na base, finalizando em duas hastes de seccéo retangular de 80x40mm, em ago com tratamento de superficie, pintados em | UN 5
cor RALZ294. Terdo uma altura de 4 metros e terdo um brago simples de 1 metro. A fixagcdo ao solo sera por flange, incluindo macicos, parafusos, anilhas, porcas e
todos o0s acessorios necessarios a sua correta montagem e funcionamento, modelo CURIA, da Soneres, ou equivalente.
7.4 Sistema de Carregamento de Veiculos Elétricos
81 |7.4.1 Tubo Corrugado @40, 6kg/cm2 m 42
82 |7.4.2 Cabo XZ1(zh)(frt)-R5G10mm2 m 45
83 |7.43 Céamara de Visita quadrada, em betdao, 500x500x800mm, incluindo tampa em ferro fundido, classe B125, com a inscri¢do \"Eletricidade\" UN 2
7.5 Sistema de Controlo de Acessos
7.5.0 Fornecimento e montagem do sistema de controlo de acessos, incluindo todos os acessoérios necessarios ao seu correto funcionamento.
84 |75.1 Barreira de controlo de acesos 3,5metros, referéncia EMPA2000 da Empis ou equivalente UN 1
85 |7.5.2 Controladora de acessos, referéncia EMPAC200 da Empis ou equivalente UN 2
86 |7.5.3 Antena de controlo de acessos UHF, referéncia EMPA1006 da Empis ou equivalente UN 2
87 |754 Fonte alimentacéo, referéncia EMPFA123A da Empis ou equivalente UN 2
88 |7.5.5 Leitor de cartéio de controlo de acesos RFID, referéncia CARTOES da Empis ou equivalente UN 200
89 |7.5.6 Tags UHF, referéncia TAGS UHF da Empis ou equivalente UN 200
90 |7.5.7 Terminal de controlo de acessos, cartao/PIN, referéncia EMPAG6 da Empis ou equivalente UN 2
91 |7.5.8 Kit Video Voip + Ecra abertura remota da Empis ou equivalente UN 2
92 |7.5.9 Pilarete de controlo de acesos duplo (carros e camides), referéncia EMPA1281 da Empis ou equivalente UN 2
93 |7.5.10 Poste Antena de controlo de acessos UHF, referéncia EMPA1006 da Empis ou equivalente UN 2
94 |75.11 Software, referéncia EMPPARK da Empis ou equivalente UN 1
95 |7.5.12 Computador I5+monitor da Empis ou equivalente UN 1
96 |7.5.13 Instalacéo e configuracé@o do sistema de controlo de acessos da Empis ou equivalente UN 1
97 |[75.14 Tubo Isogris @32 m 32
98 |[7.5.15 Tubo Isogris @25 m 192
99 |7.5.16 Cabo Liycy 4xImm2 m 134
100 |7.5.17 Cabo H1XV- U3G4mm2 m 35
101 |7.5.18 Cabo H1XV- U3G2,5mm2 m 54
102 |7.5.19 Cabo H1XV- U2x1,5mm2 m 40
7.6 TELAS FINAIS
103 (7.6.1 Elaboracéo e fornecimento de telas finais do projeto elétrico, em formato DWG ou DXF.Estas deverdo conter 1 exemplar em suporte informatico (CD-ROM) e 1 exemplar | vg 1
em papel.
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