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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 
 

1. INTRODUÇÃO 

Serve a presente memória ao estudo desenvolvido para a empreitada de “Beneficiação de 

curva na Estrada Regional E.R. 222, Ponta do Sol”. 

Esta obra, promovida pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da 

Direção Regional de Estradas, tem como principal objetivo o alargamento de uma curva localizada na 

E.R. 222, na freguesia e concelho da Ponta do Sol, que tem o raio muito reduzido e que torna a 

circulação rodoviária bastante condicionada, sobretudo devido ao aumento de tráfego e à passagem 

das viaturas mais longas, sendo por vezes necessário estas viaturas entrarem em propriedades 

privadas. Estando esta curva inserida no principal eixo rodoviário da Região e sendo o principal 

acesso ao Paul da Serra, muito visitado por turistas, torna-se necessário proceder à resolução deste 

condicionamento.  

Assim, será essencial proceder-se ao alargamento da curva, corrigindo o seu traçado em 

planta, com raio de curva compatível com os alinhamentos existentes. Em termos de traineis, estes 

serão ajustados nas zonas adjacentes. Em seguida apresenta-se a curva que será sujeita a 

alargamento: 

 

Figura 1- Curva na E.R. 222, localizada no Livramento, freguesia da Ponta do Sol. 
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Assim, dado que o objeto da empreitada é a Beneficiação de uma curva na Estrada Regional, 

haverá necessidade de se realizar todo um conjunto de trabalhos, nomeadamente: 

 Montagem e desmontagem do estaleiro de obra, incluindo instalações de apoio à frente 

de obra, mobilização de pessoal e equipamentos para a realização de todos os 

trabalhos previstos, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após 

desmontagem; 

 Sinalização temporária dos trabalhos e execução desvios provisórios de tráfego; 

 Demolição de muros de guarda e de muros de pedra aparelhada; 

 Execução de escavações para abertura de fundações para muros de suporte e de 

aterros sobre fundações e nos tardoz dos muros de suporte; 

 Execução dos muros de suporte em betão ciclópico - serão executados como se indica 

no projeto, conforme as peças desenhadas e no pleno respeito pelas características 

fixadas neste Caderno de Encargos para os correspondentes materiais; 

 Execução de guardas; 

 Execução de sistemas de drenagem de águas junto à zona de execução do muro; 

 Trabalhos de fresagem de pavimento; 

 Pavimentação, executada como se indica no projeto, conforme as peças desenhadas e 

no pleno respeito pelas características fixadas neste Caderno de Encargos para os 

correspondentes materiais; 

 Trabalhos de pintura de guardas e de pavimento; 

 Reforço de pavimento em linhas de água; 

 Reposição de escadarias, vereda e levada de rega. 

 

2. GEOMETRIA 

No que respeita à geometria dos respetivos alargamentos, serão respeitados os traçados 

contíguos aos atuais e as características geométricas das vias nos trechos objeto das intervenções 

sofrerão alargamentos para a zona do intradorso. 
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3. CLASSIFICAÇÃO DA ESTRADA 

A E.R. 222 integra a rede regional principal, de acordo com o disposto no artigo 2.º do 

Decreto Legislativo Regional n.º 15/2005/M, de 9 de agosto, alterado pelo Decreto Legislativo 

Regional n.º 1/2013/M, de 2 de janeiro e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 15/2016/M, de 14 de 

março. 

 

4. CARATERIZAÇÃO DA OBRA 

4.1. LOCALIZAÇÃO 

 

A curva que será sujeita a alargamento está localizada na E.R. 222, na freguesia e concelho 

da Ponta do Sol, Região Autónoma da Madeira, devidamente identificados no esboço corográfico em 

anexo (Des. N.º 01-A4). 

4.2. DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO 

A intervenção a realizar no alargamento da curva consiste na construção de muros de suporte 

à plataforma da estrada, construção de muros junto às linhas de água, execução de muros de 

guarda, execução e reconstrução da estrutura do pavimento, cujas dimensões estão definidas nas 

peças desenhadas, presentes em anexo (Medições Detalhadas de Trabalhos).  

 

5. ESTIMATIVA DE CUSTO E FINANCIAMENTO DO EMPREENDIMENTO  

Estima-se que a empreitada tenha um custo de 198.977,69€ (cento e noventa e oito mil, 

novecentos e setenta e sete euros e sessenta e nove cêntimos), sendo financiada pelo orçamento da 

Região Autónoma da Madeira / Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas (Direção 

Regional de Estradas). 

 

6. PRAZO 

O prazo estimado para a realização da obra é de 90 (noventa dias consecutivos, a contar da 

data da consignação.  

Direção Regional de Estradas 

Funchal, maio de 2021 
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ANEXO 1 - MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHOS 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 
GOVERNO REGIONAL 

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 
Direção Regional de Estradas 

 
 

Rua Dr. Pestana Júnior, 6 – 2.º Piso | 9064-506 Funchal | Tel. 291207272 | Telefax 291225688 | e.mail: dre.srei@madeira.gov.pt. 8

 

DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS 

"BENEFICIAÇÃO DE CURVA NA ESTRADA REGIONAL E.R. 222, PONTA DO SOL" 
      

N.º do 
Artigo 

Designação dos trabalhos a executar Un QTD Preço 
(Parcial) 

Preço 
(Total) 

      

      
1 ESTALEIRO     

1.1 Montagem e desmontagem de estaleiros, incluindo limpezas 
gerais e reposição das condições iniciais. 

vg 1,00 0,00 0,00 

1.2 Implementação do Plano de Segurança e Saúde incluindo 
todos os meios humanos, materiais e equipamentos 
necessários. 

vg 1,00 0,00 0,00 

1.3 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de 
Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), incluindo 
todos os meios humanos, materiais e equipamentos 
necessários. 

vg 1,00 0,00 0,00 

1.4 Implementação de plano de sinalização temporária dos 
trabalhos, incluindo desvio de trânsito da faixa de trabalho, 
demarcação das zonas de trabalhos das zonas de circulação, 
no cumprimento das regras do Decreto-Lei nº 22-A/98, de 1 
de Outubro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
nº 41/2002, de 20 de Agosto, do Manual de Sinalização 
Temporária da ex.JAE ou da legislação que os venha a 
revogar e substituir, ou completar o quadro atualmente 
vigente.  

vg 1,00 0,00 0,00 

2 DEMOLIÇÕES     

2.1 Demolição e remoção de pavimento numa espessura média 
de 0,55m, incluindo a fundação dos mesmos, carga, 
transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes 
e eventual indemnização por depósito. 

m2 170,58 0,00 0,00 

2.2 Demolição de muro de guarda, incluindo, carga, transporte e 
colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual 
indemnização por depósito. 

m3 10,64 0,00 0,00 

2.3 Demolição de levada, vereda e escadaria, numa espessura 
média de 0.40m, incluindo, carga, transporte e colocação em 
vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização 
por depósito. 

m2 19,75 0,00 0,00 

2.4 Demolição de paredes de pedra aparelhada contíguas às 
linhas de água, incluindo, carga, transporte e colocação em 
vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização 
por depósito. 

m3 31,33 0,00 0,00 

3 MOVIMENTO DE TERRAS     

3.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para 
implantação do muro de suporte à estrada, incluindo 
escavação remoção e transporte a vazadouro dos produtos 
escavados e eventual indemnização por depósito. Nota: 
Medição sem empolamento. 

m3 622,90 0,00 0,00 

3.2 Aterro com solos selecionados, incluindo o fornecimento dos 
materiais, eventual escavação em empréstimo, transporte, 
espalhamento e compactação sobre as sapatas do muro e no 
tardoz do muro de suporte à estrada. 

m3 387,72 0,00 0,00 

3.3 Escavação em terreno de qualquer natureza, para 
implantação de muros de suporte contíguos às linhas de 
água, incluindo escavação remoção e transporte a vazadouro 
dos produtos escavados e eventual indemnização por 
depósito. Nota: Medição sem empolamento. 

m3 105,91 0,00 0,00 
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3.4 Aterro com solos selecionados, incluindo o fornecimento dos 
materiais, eventual escavação em empréstimo, transporte, 
espalhamento e compactação sobre as sapatas dos muros e 
no tardoz de muros de suporte contíguos às linhas de água. 

m3 77,82 0,00 0,00 

4 ELEMENTOS ESTRUTURAIS     

4.1 Execução de betão de limpeza/regularização em muro de 
suporte da estrada com 0,10m de espessura, com betão da 
classe NP EN 206-1: C16/20 X0(P) Cl1,0 Dmáx 22 S3, 
descofragem e fornecimento de materiais e todos os trabalhos 
necessários à sua execução. 

m2 163,30 0,00 0,00 

4.2 Execução de muro de betão ciclópico, de suporte da estrada, 
com betão da classe NP EN 206-1: C20/25 X0(P) Cl1,0  
Dmáx 22 S3, com uma percentagem máxima de 40% em 
peso de enrocamento, incluindo montagem de cofragem, 
entivação, escoramento, descofragem e fornecimento de 
materiais e todos os trabalhos necessários à sua execução. 

m3 606,47 0,00 0,00 

4.3 Fornecimento e aplicação de sistema de drenagem  em muro 
de suporte da estrada, em dreno geocompósito constituído 
por um polímero formado por pequenas ranhuras com 
espessura mínima de 10mm, acoplado a um geotêxtil em 
polipropileno (PP) com peso superior a 125g/m², com 
resistência à compressão superior a 650kPa, no tardoz dos 
muros, incluindo fixações, sobreposições, dobras, ligações e 
todos os demais trabalhos necessários e complementares ao 
seu bom funcionamento. 

m2 338,80 0,00 0,00 

4.4 Fornecimento e colocação de bueiros em muro de suporte da 
estrada, em tubo de PVC Ø90mm//2,0m em quincôncio, com 
comprimento variável, conforme esquema definido nas peças 
desenhadas. 

ml 84,70 0,00 0,00 

4.5 Execução de guarda de betão ciclópico, em zona de estrada, 
com betão da classe NP EN 206-1: C20/25 X0(P) Cl1,0  
Dmáx 22 S3, com uma percentagem máxima de 40% em 
peso de enrocamento, incluindo montagem de cofragem, 
entivação, escoramento, descofragem e fornecimento de 
materiais e todos os trabalhos necessários à sua execução. 

m3 18,86 0,00 0,00 

4.6 Execução de betão de limpeza/regularização com 0,10m de 
espessura, em escadarias em betão ciclópico para acesso 
aos terrenos, com betão da classe NP EN 206-1: C16/20 
X0(P) Cl1,0 Dmáx 22 S3, descofragem e fornecimento de 
materiais e todos os trabalhos necessários à sua execução. 

m2 4,43 0,00 0,00 

4.7 Execução de escadarias em betão ciclópico para acesso aos 
terrenos, incluíndo betão de limpeza, com betão da classe NP 
EN 206-1: C20/25 X0(P) Cl1,0 Dmáx 22 S3, com uma 
percentagem máxima de 40% em peso de enrocamento, 
incluindo montagem de cofragem, entivação, escoramento, 
descofragem e fornecimento de materiais e todos os trabalhos 
necessários à sua execução. 

m3 15,50 0,00 0,00 

4.8 Execução de laje maciça em betão armado, em ponte, com as 
dimensões e características prescritas nas peças 
desenhadas, com betão da classe NP EN 206-1: C30/37 
X0(P) Cl1,0 Dmáx 22 S3, descofragem e fornecimento de 
materiais e todos os trabalhos necessários à sua execução. 

m3 9,52 0,00 0,00 

4.9 Execução de betão de limpeza/regularização com 0,10m de 
espessura, em muros de suporte em linhas de água, com 
betão da classe NP EN 206-1: C16/20 X0(P) Cl1,0 Dmáx 22 
S3, descofragem e fornecimento de materiais e todos os 
trabalhos necessários à sua execução. 

m2 19,98 0,00 0,00 
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4.10 Execução de muros de suporte contíguos às linhas de água, 
em betão ciclópico, com betão da classe NP EN 206-1: 
C20/25 X0(P) Cl1,0 Dmáx 22 S3, com uma percentagem 
máxima de 40% em peso de enrocamento, incluindo 
montagem de cofragem, entivação, escoramento, 
descofragem e fornecimento de materiais e todos os trabalhos 
necessários à sua execução. 

m3 78,91 0,00 0,00 

4.11 Fornecimento e aplicação de sistema de drenagem em muros 
de suporte contíguos às linhas de água, em dreno 
geocompósito constituído por um polímero formado pequenas 
ranhuras com espessura mínima de 10mm, acoplado a um 
geotêxtil em polipropileno (PP) com peso superior a 125g/m², 
com resistência à compressão superior a 650kPa, no tardoz 
dos muros, incluindo fixações, sobreposições, dobras, 
ligações e todos os demais trabalhos necessários e 
complementares ao seu bom funcionamento. 

m2 48,33 0,00 0,00 

4.12 Fornecimento e colocação de bueiros em muros de suporte 
contíguos às linhas de água em tubo de PVC Ø90mm//2,0m 
em quincôncio, com comprimento variável, conforme 
esquema definido nas peças desenhadas. 

ml 24,16 0,00 0,00 

4.13 Escavação, numa média de 30cm, regularização e 
compactação de pavimento existente, em linhas de água para 
aplicação de novos pavimentos. 

m2 66,25 0,00 0,00 

4.14 Execução de pavimento em linhas de água em pedra rolada 
mediamente envolvida em betão, com espessura média de 
50cm, da classe NP EN 206-1: C20/25 X0(P) Cl1,0  Dmáx 22 
S3). 

m2 66,25 0,00 0,00 

4.15 Aplicação de reforço de fundações em PH´S de parede de 
pedra aparelhada existentes, com betão da classe NP EN 
206-1: C30/37 X0(P) Cl1,0 Dmáx 22 S3, com uma 
percentagem máxima de 40% em peso de enrocamento, 
incluindo montagem de cofragem, entivação, escoramento, 
descofragem e fornecimento de materiais e todos os trabalhos 
necessários à sua execução. 

m3 8,10 0,00 0,00 

5 DRENAGEM  DE ÁGUAS PLUVIAIS     
5.1 Execução de caixa de recolha em betão armado com 0,125m 

de espessura, armada com Ø8//0.15 com a dimensão interior 
de [0,55x0,25x0,30] incluindo a aplicação de sarjetas/grelhas 
antirroubo com [0,60x0,30] e todos os trabalhos necessários 
ao seu bom funcionamento. 

Un 1,00 0,00 0,00 

6 PAVIMENTAÇÃO     

6.1 Regularização e compactação de fundo de caixa. m2 135,76  0,00 
6.2 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas 

betuminosas, em profundidades de fresagem conforme 
necessidades até um máximo de 0,05m. 

m2 484,24 0,00 0,00 

6.3 Camadas granulares:     
6.3.1 Com características de sub-base, em agregado britado de 

granulometria extensa (ABGE), com 0,20m de espessura. 
m2 135,76 0,00 0,00 

6.3.2 Com características de base, em agregado britado de 
granulometria extensa (ABGE), com 0,15m de espessura. 

m2 135,76 0,00 0,00 

6.4 Camadas de misturas betuminosas a quente:     
6.4.1 Fornecimento, transporte e aplicação de camada com 

características de regularização, em mistura betuminosa 
densa AC 20 reg 35/50 (MBD), com 0,08m de espessura. 

m2 135,76 0,00 0,00 

6.4.2 Fornecimento, transporte e aplicação de camada de desgaste 
em AC14 surf ligante (betão betuminoso) com 5cm de 
espessura após compactação. 

m2 620,00 0,00 0,00 

6.5 Regas betuminosas de impregnação, colagem ou cura:    
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6.5.1 Rega de impregnação, entre uma camada betuminosa e uma 
camada de agregado granular britado de granulometria 
extensa, com emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta 
do tipo C40 B4 (ECI) ou equivalente, à taxa de 1,0kg/m², 
incluindo fornecimento e aplicação. 

m2 135,76 0,00 0,00 

6.5.2 Rega de colagem, entre camadas betuminosas, com emulsão 
catiónica rápida do tipo C 57 B3 (ECR-1) ou equivalente, à 
taxa de 0,5kg/m², incluindo fornecimento e aplicação. 

m2 620,00 0,00 0,00 

7 PINTURA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL     
7.1 Pintura de linha branca com 10cm de espessura em muros de 

guarda, com tinta de água, 
ml 68,35 0,00 0,00 

7.2 Marcas rodoviárias longitudinais, com linha branca continua 
com 0,10m de largura. 

ml 175,00 0,00 0,00 

8 OUTROS TRABALHOS  A EXECUTAR     
8.1 Execução de crespido hidráulico em muros de suporte com 

0,01 m de espessura, incluindo argamassa de cimento e areia 
ao traço 1:2:5, pigmentação com pigmento antracite, 
andaimes e todos os trabalhos necessários.  

m2 407,15 0,00 0,00 

8.2 Aplicação de guarda metálica constituída por dois tubos 
redondos de 2" e prumos verticais de 2 a 2m, fixas na base 
por pater de fixação com buchas metálicas, em escadarias e 
zonas de vereda de acesso à linha de água. 

ml 24,90 0,00 0,00 

8.3 Execução de levada de rega, vereda de acesso ao terreno e à 
linha de água, com as dimensões dos elementos existentes a 
demolir. 

ml 31,00 0,00 0,00 

     0,00 
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ANEXO 2 - QUANTIDADES DETALHADAS DE TRABALHOS 
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DIREÇÃO REGIONAL DE ESTRADAS 
"BENEFICIAÇÃO DE CURVA NA ESTRADA REGIONAL E.R. 222, PONTA DO SOL"   

MAPA DE MEDIÇÕES        
         

N.º do 
Artigo 

Designação dos trabalhos a executar Un QTD Comp. 
(m) 

Largu
ra (m) 

Altura 
(m) 

Quant. 
(Parciais) 

Quant. 
(Total) 

         

         
1 ESTALEIRO        

1.1 Montagem e desmontagem de estaleiros, incluindo limpezas 
gerais e reposição das condições iniciais. 

vg 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1.2 Implementação do Plano de Segurança e Saúde incluindo 
todos os meios humanos, materiais e equipamentos 
necessários. 

vg 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1.3 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de 
Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), incluindo 
todos os meios humanos, materiais e equipamentos 
necessários. 

vg 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1.4 Implementação de plano de sinalização temporária dos 
trabalhos, incluindo desvio de trânsito da faixa de trabalho, 
demarcação das zonas de trabalhos das zonas de 
circulação, no cumprimento das regras do Decreto-Lei nº 22-
A/98, de 1 de Outubro, na sua atual redação, do Manual de 
Sinalização Temporária da ex.JAE ou da legislação que os 
venha a revogar e substituir, ou completar o quadro 
atualmente vigente.  

vg 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2 DEMOLIÇÕES        

2.1 Demolição e remoção de pavimento numa espessura média 
de 0,55m, incluindo a fundação dos mesmos, carga, 
transporte e colocação em vazadouro dos produtos 
sobrantes e eventual indemnização por depósito. 

m2 1,00 170,58 1,00 1,00 170,58 170,58 

2.2 Demolição de muro de guarda, incluindo, carga, transporte e 
colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual 
indemnização por depósito. 

m3 1,00 53,20 0,50 0,4 10,64 10,64 

2.3 Demolição de levada, vereda e escadaria, numa espessura média de 0.40m, incluindo, carga, transporte e colocação em 
vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito. 

2.3.1 Levada e vereda m2 1,00 21,00 0,75 1,00 15,75 15,75 
2.3.2 Escadaria m2 1,00 5,00 0,80 1,00 4,00 4,00 
2.4 Demolição de paredes de pedra aparelhada contíguas às linhas de água, incluindo, carga, transporte e colocação em 

vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito. 

2.4.1 Poente m3 1,00 6,08 4,80 0,60 17,51 17,51 
2.4.2 Nascente m3 1,00 6,98 3,30 0,60 13,82 13,82 

3 MOVIMENTO DE TERRAS        

3.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação do muro de suporte à estrada, incluindo escavação remoção e 
transporte a vazadouro dos produtos escavados e eventual indemnização por depósito. Nota: Medição sem empolamento. 

3.1.1 Perfil 1 m3 1,00 8,46 1,30 1,25 13,75 622,90 
3.1.2 Perfil 2 m3 1,00 8,71 7,19 1,25 78,30  
3.1.3 Perfil 3 m3 1,00 8,21 2,81 1,25 28,84  
3.1.4 Perfil 4 m3 1,00 6,52 10,00 1,25 81,46  
3.1.5 Perfil 5 m3 1,00 5,42 10,00 1,25 67,80  
3.1.6 Perfil 6 m3 1,00 9,47 10,00 1,25 118,33  
3.1.7 Perfil 7 m3 1,00 8,95 10,00 1,25 111,88  
3.1.8 Perfil 8 m3 1,00 7,55 1,20 1,25 11,33  
3.1.9 Perfil 9 m3 1,00 9,55 8,80 1,25 105,05  

3.1.10 Perfil 10 m3 1,00 8,24 0,60 1,25 6,18  
3.2 Aterro com solos selecionados, incluindo o fornecimento dos materiais, eventual escavação em empréstimo, transporte, 

espalhamento e compactação sobre as sapatas do muro e no tardoz do muro de suporte à estrada. 

3.2.1 Perfil 1 m3 1,00 2,24 1,30 1,00 2,92 387,72 
3.2.2 Perfil 2 m3 1,00 2,53 7,19 1,00 18,17  
3.2.3 Perfil 3 m3 1,00 2,41 2,81 1,00 6,76  
3.2.4 Perfil 4 m3 1,00 2,36 10,00 1,00 23,56  
3.2.5 Perfil 5 m3 1,00 10,36 10,00 1,00 103,62  
3.2.6 Perfil 6 m3 1,00 14,62 10,00 1,00 146,23  
3.2.7 Perfil 7 m3 1,00 6,56 10,00 1,00 65,58  
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3.2.8 Perfil 8 m3 1,00 1,89 1,20 1,00 2,26  
3.2.9 Perfil 9 m3 1,00 1,98 8,80 1,00 17,38  

3.2.10 Perfil 10 m3 1,00 2,06 0,60 1,00 1,24  
3.3 Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação de muros de suporte contíguos às linhas de água, incluindo 

escavação remoção e transporte a vazadouro dos produtos escavados e eventual indemnização por depósito. Nota: Medição 
sem empolamento. 

3.3.1 Poente m3 1,00 5,00 8,70 1,25 54,38 54,38 
3.1.2 Nascente m3 1,00 8,50 4,85 1,25 51,53 51,53 
3.4 Aterro com solos selecionados, incluindo o fornecimento dos materiais, eventual escavação em empréstimo, transporte, 

espalhamento e compactação sobre as sapatas dos muros e no tardoz de muros de suporte contíguos às linhas de água. 

3.4.1 Poente m3 1,00 5,00 6,50 1,25 40,63 40,63 
3.4.2 Nascente m3 1,00 8,50 3,50 1,25 37,19 37,19 

4 ELEMENTOS ESTRUTURAIS        

4.1 Execução de betão de limpeza/regularização em muro de suporte da estrada com 0,10m de espessura, com betão da classe 
NP EN 206-1: C16/20 X0(P) Cl1,0 Dmáx 22 S3, descofragem e fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessários à 
sua execução. 

4.1.1 Perfil 1 m2 1,00 1,90 1,30 1,00 2,72 163,30 
4.1.2 Perfil 2 m2 1,00 1,90 7,19 1,00 15,03  
4.1.3 Perfil 3 m2 1,00 2,80 2,81 1,00 8,65  
4.1.4 Perfil 4 m2 1,00 2,80 10,00 1,00 30,80  
4.1.5 Perfil 5 m2 1,00 2,80 10,00 1,00 30,80  
4.1.6 Perfil 6 m2 1,00 1,90 10,00 1,00 20,90  
4.1.7 Perfil 7 m2 1,00 1,90 10,00 1,00 20,90  
4.1.8 Perfil 8 m2 1,00 1,60 1,20 1,00 2,11  
4.1.9 Perfil 9 m2 1,00 1,60 8,80 1,00 15,49  

4.1.10 Perfil 10 m2 1,00 1,60 0,60 1,00 1,06  
4.2 Execução de muro de betão ciclópico, de suporte da estrada, com betão da classe NP EN 206-1: C20/25 X0(P) Cl1,0  Dmáx 

22 S3, com uma percentagem máxima de 40% em peso de enrocamento, incluindo montagem de cofragem, entivação, 
escoramento, descofragem e fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessários à sua execução. 

4.2.1 Perfil 1 m3 1,00 6,44 1,30 1,00 10,04 606,47 
4.2.2 Perfil 2 m3 1,00 6,48 7,19 1,00 55,91  
4.2.3 Perfil 3 m3 1,00 6,47 2,81 1,00 21,81  
4.2.4 Perfil 4 m3 1,00 6,42 10,00 1,00 77,09  
4.2.5 Perfil 5 m3 1,00 9,99 10,00 1,00 119,86  
4.2.6 Perfil 6 m3 1,00 13,54 10,00 1,00 162,50  
4.2.7 Perfil 7 m3 1,00 6,29 10,00 1,00 75,53  
4.2.8 Perfil 8 m3 1,00 6,45 1,20 1,00 9,29  
4.2.9 Perfil 9 m3 1,00 6,62 8,80 1,00 69,92  

4.2.10 Perfil 10 m3 1,00 6,29 0,60 1,00 4,53  
4.3 Fornecimento e aplicação de sistema de drenagem  em muro 

de suporte da estrada, em dreno geocompósito constituído 
por um polímero formado por pequenas ranhuras com 
espessura mínima de 10mm, acoplado a um geotêxtil em 
polipropileno (PP) com peso superior a 125g/m², com 
resistência à compressão superior a 650kPa, no tardoz dos 
muros, incluindo fixações, sobreposições, dobras, ligações e 
todos os demais trabalhos necessários e complementares ao 
seu bom funcionamento. 

m2 1,00 338,80 1,00 1,00 338,80 338,80 

4.4 Fornecimento e colocação de bueiros em muro de suporte da 
estrada, em tubo de PVC Ø90mm//2,0m em quincôncio, com 
comprimento variável, conforme esquema definido nas peças 
desenhadas. 

ml 1,00 1,00 169,4
0 

2,00 84,70 84,70 

4.5 Execução de guarda de betão ciclópico, em zona de estrada, com betão da classe NP EN 206-1: C20/25 X0(P) Cl1,0  Dmáx 22 
S3, com uma percentagem máxima de 40% em peso de enrocamento, incluindo montagem de cofragem, entivação, 
escoramento, descofragem e fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessários à sua execução. 

4.5.1 Guarda nova. m3 1,00 59,00 0,6 0,4 14,16 16,28 
4.5.2 Correção da guarda existente. m3 1,00 9,35 0,6 0,4 2,24 2,58 
4.6 Execução de betão de limpeza/regularização com 0,10m de 

espessura, em escadarias em betão ciclópico para acesso 
aos terrenos, com betão da classe NP EN 206-1: C16/20 
X0(P) Cl1,0 Dmáx 22 S3, descofragem e fornecimento de 
materiais e todos os trabalhos necessários à sua execução. 

m2 1,00 3,50 1,00 1,00 3,85 4,43 
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4.7 Execução de escadarias em betão ciclópico para acesso aos 
terrenos, incluíndo betão de limpeza, com betão da classe 
NP EN 206-1: C20/25 X0(P) Cl1,0  Dmáx 22 S3, com uma 
percentagem máxima de 40% em peso de enrocamento, 
incluindo montagem de cofragem, entivação, escoramento, 
descofragem e fornecimento de materiais e todos os 
trabalhos necessários à sua execução. 

m3 2,00 3,50 1,00 1,75 13,48 15,50 

4.8 Execução de laje maciça em betão armado, em ponte, com 
as dimensões e características prescritas nas peças 
desenhadas, com betão da classe NP EN 206-1: C30/37 
X0(P) Cl1,0 Dmáx 22 S3, descofragem e fornecimento de 
materiais e todos os trabalhos necessários à sua execução. 

m3 1,00 16,73 1,00 0,45 8,28 9,52 

4.9 Execução de betão de limpeza/regularização com 0,10m de espessura, em muros de suporte em linhas de água, com betão da 
classe NP EN 206-1: C16/20 X0(P) Cl1,0  Dmáx 22 S3, descofragem e fornecimento de materiais e todos os trabalhos 
necessários à sua execução. 

4.9.1 Poente m2 1,00 5,00 1,70 1,00 8,50 8,50 
4.9.2 Nascente m2 1,00 8,50 1,35 1,00 11,48 11,48 
4.10 Execução de muros de suporte contíguos às linhas de água, em betão ciclópico, com betão da classe NP EN 206-1: C20/25 

X0(P) Cl1,0 Dmáx 22 S3, com uma percentagem máxima de 40% em peso de enrocamento, incluindo montagem de cofragem, 
entivação, escoramento, descofragem e fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessários à sua execução. 

4.10.1 Poente m3 1,00 5,00 6,60 1,00 37,95 37,95 
4.10.2 Nascente m3 1,00 8,50 4,19 1,00 40,96 40,96 
4.11 Fornecimento e aplicação de sistema de drenagem em muros de suporte contíguos às linhas de água, em dreno geocompósito 

constituído por um polímero formado pequenas ranhuras com espessura mínima de 10mm, acoplado a um geotêxtil em 
polipropileno (PP) com peso superior a 125g/m², com resistência à compressão superior a 650kPa, no tardoz dos muros, 
incluindo fixações, sobreposições, dobras, ligações e todos os demais trabalhos necessários e complementares ao seu bom 
funcionamento. 

4.11.1 Poente m2 1,00 5,00 3,80 1,00 19,00 19,00 
4.11.2 Nascente m2 1,00 8,50 3,45 1,00 29,33 29,33 
4.12 Fornecimento e colocação de bueiros em muros de suporte contíguos às linhas de água em tubo de PVC Ø90mm//2,0m em 

quincôncio, com comprimento variável, conforme esquema definido nas peças desenhadas. 

4.12.1 Poente ml 1,00 5,00 3,80 1,00 9,50 9,50 
4.12.2 Nascente ml 1,00 8,50 3,45 1,00 14,66 14,66 
4.13 Limpeza numa espessura média de 30cm e regularização de 

pavimento existente, em linhas de água para aplicação de 
novos pavimentos. 

m2 1,00 26,50 2,50 1,00 66,25 66,25 

4.14 Execução de pavimento em linhas de água em pedra rolada 
mediamente envolvida em betão, com espessura média de 
50cm, da classe NP EN 206-1: C20/25 X0(P) Cl1,0  Dmáx 22 
S3). 

m2 1,00 26,50 2,50 1,00 66,25 66,25 

4.15 Aplicação de reforço de fundações em PH´S de parede de 
pedra aparelhada existentes, com betão da classe NP EN 
206-1: C30/37 X0(P) Cl1,0 Dmáx 22 S3, com uma 
percentagem máxima de 40% em peso de enrocamento, 
incluindo montagem de cofragem, entivação, escoramento, 
descofragem e fornecimento de materiais e todos os 
trabalhos necessários à sua execução. 

m3 2,00 6,75 1,00 0,50 8,10 8,10 

5 DRENAGEM  DE ÁGUAS PLUVIAIS        
5.1 Execução de caixa de recolha em betão armado com 0,125m 

de espessura, armada com Ø8//0.15 com a dimensão interior 
de [0,55x0,25x0,30] incluindo a aplicação de sarjetas/grelhas 
antirroubo com [0,60x0,30] e todos os trabalhos necessários 
ao seu bom funcionamento. 

Un 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

6 PAVIMENTAÇÃO        
6.1 Regularização e compactação de fundo de caixa. m2 1,00 1,00 135,7

6 
1,00 135,76 135,76 

6.2 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em 
misturas betuminosas, em profundidades de fresagem 
conforme necessidades até um máximo de 0,05m. 

m2 1,00 1,00 484,2
4 

1,00 484,24 484,24 

6.3 Camadas granulares:        
6.3.1 Com características de sub-base, em agregado britado de 

granulometria extensa (ABGE), com 0,20m de espessura. 
m2 1,00 1,00 135,7

6 
1,00 135,76 135,76 

6.3.2 Com características de base, em agregado britado de 
granulometria extensa (ABGE), com 0,15m de espessura. 

m2 1,00 1,00 135,7
6 

1,00 135,76 135,76 
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6.4 Camadas de misturas betuminosas a quente:        
6.4.1 Fornecimento, transporte e aplicação de camada com 

características de regularização, em mistura betuminosa 
densa AC 20 reg 35/50 (MBD), com 0,08m de espessura. 

m2 1,00 1,00 135,7
6 

1,00 135,76 135,76 

6.4.2 Fornecimento, transporte e aplicação de camada de 
desgaste em AC14 surf ligante (betão betuminoso) com 5cm 
de espessura após compactação. 

m2 1,00 1,00 620,0
0 

1,00 620,00 620,00 

6.5 Regas betuminosas de impregnação, colagem ou cura:       
6.5.1 Rega de impregnação, entre uma camada betuminosa e uma 

camada de agregado granular britado de granulometria 
extensa, com emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta 
do tipo C40 B4 (ECI) ou equivalente, à taxa de 1,0kg/m², 
incluindo fornecimento e aplicação. 

m2 1,00 1,00 135,7
6 

1,00 135,76 135,76 

6.5.2 Rega de colagem, entre camadas betuminosas, com 
emulsão catiónica rápida do tipo C 57 B3 (ECR-1) ou 
equivalente, à taxa de 0,5kg/m², incluindo fornecimento e 
aplicação. 

m2 1,00 1,00 620,0
0 

1,00 620,00 620,00 

7 PINTURA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL        
7.1 Pintura de linha branca com 10cm de espessura em muros 

de guarda, com tinta de água, 
ml 1,00 68,35 1,00 1,00 68,35 68,35 

7.2 Marcas rodoviárias longitudinais, com linha branca continua 
com 0,10m de largura. 

ml 1,00 175,00 1,00 1,00 175,00 175,00 

8 OUTROS TRABALHOS  A EXECUTAR        
8.1 Execução de crespido hidráulico em muros de suporte com 0,01 m de espessura, incluindo argamassa de cimento e areia ao 

traço 1:2:5, pigmentação com pigmento antracite, andaimes e todos os trabalhos necessários.  

8.1.1 Muro de suporte m2 1,00 338,80 1,00 1,00 338,80 338,80 
8.1.2 Guarda m2 2,00 68,35 0,50 1,00 68,35 68,35 
8.2 Aplicação de guarda metálica constituída por dois tubos 

redondos de 2" e prumos verticais de 2 a 2m, fixas na base 
por pater de fixação com buchas metálicas, em escadarias e 
zonas de vereda de acesso à linha de água. 

ml 1,00 1,00 24,90 1,00 24,90 24,90 

8.3 Execução de levada de rega, vereda de acesso ao terreno e 
à linha de água, com as dimensões dos elementos existentes 
a demolir. 

ml 1,00 31,00 1,00 1,00 31,00 31,00 
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ANEXO 3 – PEÇAS DESENHADAS 

 

 

 

 

 

 
 


