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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO - TRABALHOS PREPARATÓRIOS - BARRANHA MURO
1 1.1 Montagem do estaleiro, incluindo mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e

equipamento, manutenção e posterior desmontagem do mesmo, incluindo colocação de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de
protecção e de segurança necessários à execução dos trabalhos,incluindo ainda o desenvovimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Residuos da
Construção e demolição, de acordo com a legislação em vigor.

vg 1

2 1.2 Sinalização provisória dos trabalhos e desvios de trânsito. vg 1
3 1.3 Elaboração e implementação do plano de Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei Nº 273/2003 de 29 de Outubro. vg 1
 2 LEVANTAMENTOS E DESMONTES
4 2.1 Execução de trabalhos de levantamento e desmonte de muro de alvenaria e levados para local de depósito. m2 25
 3 PAVIMENTAÇÃO
5 3.1 Aplicação de cubo de granito com 10x10 cm, de grão fino, assente sobre camada de areia ou areão com acabamento de recobrimento com traço húmido de cimento e

areia à razão de 1:3 (5cm), incluindo cilindramento e rega geral.
m2 13

 4 MUROS
6 4.1 Execução de muros de pedra tosca de granito da região fornecimento de pedra, incluindo coroamento superior, ,preenchimento de juntas com pedra solta, movimento de

terras em escavação e aterro, necessários à boa execução do artigo .
m2 26

 5 ESTALEIRO - TRABALHOS PREPARATÓRIOS - BARRANHA CAMINHO
7 5.1 Montagem do estaleiro, incluindo mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e

equipamento, manutenção e posterior desmontagem do mesmo, incluindo colocação de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de
protecção e de segurança necessários à execução dos trabalhos,incluindo ainda o desenvovimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Residuos da
Construção e demolição, de acordo com a legislação em vigor.

vg 1

8 5.2 Elaboração e implementação do plano de Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei Nº 273/2003 de 29 de Outubro. vg 1
 6 MOVIMENTO DE TERRAS CAMINHO
9 6.1 Movimentos de terras com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper), em terreno de qualquer natureza, incluindo Escavação e/ou aterro em terreno de qualquer

natureza à cota média de 0,80m, alargamento, perfilagem e desempeno do caminho, regularização, compactação e consolidação, incluindo, carga, transporte e descarga
do produto sobrante a vazadouro, desmatação de bermas e taludes e limpeza de via, em zonas de intervenção a indicar no decorrer da obra,  incluindo todos os
trabalhos, acessórios e preparatórios.

m2 500

10 6.2 Fornecimento e aplicação de base em material britado " tout-venant ", com 30cm de espessura após recalque, devidamente espalhado, regado e compactado, incluindo
todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução. Incluindo nivelamento da plataforma final do caminho.

m2 1389

11 6.3 Fornecimento e aplicação de muros  de pedra (com 1,00m de altura), incluindo fornecimento e aplicação de pedra em granito, incluindo todos os trabalhos e acessórios
necessários à completa realização do artigo.

ml 15

12 6.4 Fornecimento e aplicação de muros  de pedra (com 0,50m de altura), incluindo fornecimento e aplicação de pedra em granito, incluindo todos os trabalhos e acessórios
necessários à completa realização do artigo.

ml 115
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