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Municipio de Aguiar da Beira

Procedimento 2021/300.10.001/42

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO - TRABALHOS PREPARATORIOS - BARRANHA MURO
1 1.1 Montagem do estaleiro, incluindo mobilizacdo de equipamento, bem como montagem de instalacdes provisorias, escritério para a fiscalizacdo, armazéns de materiais e | vg 1
equipamento, manutencéo e posterior desmontagem do mesmo, incluindo colocacéo de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de
proteccdo e de seguranca necessarios a execucao dos trabalhos,incluindo ainda o desenvovimento e implementacéo do Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos da
Construgao e demolicéo, de acordo com a legislagdo em vigor.
2 1.2 Sinalizagao proviséria dos trabalhos e desvios de transito. vg 1
3 1.3 Elaboragédo e implementagdo do plano de Seguranca e Saude no trabalho de acordo com o Decreto-Lei N° 273/2003 de 29 de Outubro. vg 1
2 LEVANTAMENTOS E DESMONTES
4 |21 Execucdo de trabalhos de levantamento e desmonte de muro de alvenaria e levados para local de deposito. [ m2 | 25
3 PAVIMENTACAO
5 (3.1 Aplicacéo de cubo de granito com 10x10 cm, de gréo fino, assente sobre camada de areia ou aredo com acabamento de recobrimento com traco himido de cimento e | m2 13
areia a razao de 1:3 (5cm), incluindo cilindramento e rega geral.
4 MUROS
6 4.1 Execucéo de muros de pedra tosca de granito da regido fornecimento de pedra, incluindo coroamento superior, ,preenchimento de juntas com pedra solta, movimento de | m2 26
terras em escavagao e aterro, necessarios a boa execucao do artigo .
5 ESTALEIRO - TRABALHOS PREPARATORIOS - BARRANHA CAMINHO
7 5.1 Montagem do estaleiro, incluindo mobilizagao de equipamento, bem como montagem de instalacdes provisorias, escritério para a fiscalizagdo, armazéns de materiais e | vg 1
equipamento, manutencéo e posterior desmontagem do mesmo, incluindo colocacéo de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de
proteccao e de seguranca necessarios a execucao dos trabalhos,incluindo ainda o desenvovimento e implementacéo do Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos da
Construcdo e demoli¢do, de acordo com a legislacéo em vigor.
8 5.2 Elaboragédo e implementagdo do plano de Seguranca e Saude no trabalho de acordo com o Decreto-Lei N° 273/2003 de 29 de Outubro. vg 1
6 MOVIMENTO DE TERRAS CAMINHO
9 6.1 Movimentos de terras com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper), em terreno de qualquer natureza, incluindo Escavagédo e/ou aterro em terreno de qualquer | m2 500
natureza a cota média de 0,80m, alargamento, perfilagem e desempeno do caminho, regularizagéo, compactagao e consolidacao, incluindo, carga, transporte e descarga
do produto sobrante a vazadouro, desmatagdo de bermas e taludes e limpeza de via, em zonas de intervengéo a indicar no decorrer da obra, incluindo todos os
trabalhos, acessorios e preparatdrios.
10 (6.2 Fornecimento e aplicagdo de base em material britado " tout-venant *, com 30cm de espessura ap6s recalque, devidamente espalhado, regado e compactado, incluindo | m2 1389
todos os materiais e trabalhos necessarios para a sua perfeita execugéo. Incluindo nivelamento da plataforma final do caminho.
11 (6.3 Fornecimento e aplicacdo de muros de pedra (com 1,00m de altura), incluindo fornecimento e aplicagdo de pedra em granito, incluindo todos os trabalhos e acessorios | ml 15
necessarios a completa realizagéo do artigo.
12 |64 Fornecimento e aplicagdo de muros de pedra (com 0,50m de altura), incluindo fornecimento e aplicacédo de pedra em granito, incluindo todos os trabalhos e acessorios | ml 115
necessarios a completa realizacéo do artigo.
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