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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PRELIMINARES
1.1 As descricdes seguintes incluem o fornecimento de todos os materiais, m&o de obra, equipamentos diversos, estaleiro, limpeza da area de intervencéo, todos os trabalhos
acessorios e complementares implicitos e explicitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatéario, fazendo prova c/ as
respetivas guias de transporte e entrega, nas respetivas operadoras
111 Sinalizacdo e Placas Informativas
1 1111 Sinalizagdo temporaria de obras em curso e placas informativas e de Apoios Financeiros através de fundos Comunitarios, conforme modelo em anexo, posterior |vg 1
levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recegéo Proviséria da Empreitada
12 Trabalhos de Estaleiro
2 1.21 Montagem, manutencéo e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescri¢des relativas a Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho (Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de | vg 1
Outubro) incluindo implementacdo do Plano de Prevencédo e Gestao de Residuos de Construcdo e Demolicdo (art.11° do Decreto-Lei n® 46/2008 de 12 de Marco e
legislacéo aplicavel), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas a aprovacéo do dono de obra, necessarias para utilizagéo plena da obra
2 TRABALHOS DE REABILITACAO DO PONTAO
2.1 As descri¢cGes seguintes incluem o fornecimento de todos os materiais, mdo de obra, equipamentos diversos, limpeza da area de intervencédo, todos os trabalhos acessorios e
complementares implicitos e explicitos, nomeaamente para o desvio das aguas do leito, andaimes ou outros meios de elevacdo necessarios, para permitir o facil acesso a todas as
areas a tratar em seguranca, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatario, fazendo prova c/ as respetivas guias de transporte e
entrega nas respetivas operadoras. Devem ser respeitados todos os elmentos constituintes do projeto, nomeadamente as pecas escritas e desenhadas de projeto, e as
especificagds técnicas dos materiais a aplicar, a solicitar ao fabricante.
21.1 Reparacédo dos Elementos de Suporte em alvenaria de pedra.
5 21.1.1 Picagem de rebocos existentes em toda a superficie dos elementos de suporte do tabuleiro, incluindo o seu transporte a vazadouro devidamente licenciado, e [ m2 22,5
preparacéo das juntas que deverdo ficar isentas de partes friaveis, po, bolores, residuos de trabalhos precedentes aconselhando-se,
por isso, uma lavagem a jato de agua com pressao controlada e adequada as condi¢cdes existentes. Deve ser salvaguardada a permanéncia da placa identificativa do
ano de intervencao existente.
4 2.11.2 Preenchimento das juntas da alvenaria de pedra existente, incluindo a aplicacdo de alvenaria em falta sempre que necessario, com aplicacdo manual de argamassa | m2 22,5
compacta com elevada higroscopicidade e transpirabilidade, & base de cal hidraulica natural pura NHL 3.5 e inertes de areia de silica e calcéarios dolomitico em curva
0-2,5mm, adequada a reabilitacdo de edificios de patriménio histérico, tipo Biocalce MuroSano da Kerakoll, ou equivalente. Exige-se ao produto: Teor reduzido de
cloretos (=0,05% CI) obtido exclusivamente através do uso de matérias primas de origem rigorosamente natural; A satisfacdo dos requisitos da Norma EN-998/2:
Classificagdo G/M 5, resisténcia ao corte inicial =0,15 N/mm2, aderéncia =0,5 N/mm2, absorc¢ado hidrica capilar 0,8 kg/(m2 min0,5), e reacdo ao fogo (Classe Al);
Classificagao BIO 4 segundo o Greenbuilding Rating.
2.2 Reparacéo do Tabuleiro em betdo armado.
5 221 Escarificagdo mecéanica ou hidraulica de toda a superficie de betdo, tornando o substrato com rugosidade de pelo menos 5mm (Grau 8 do Kit de verificagdo de [ m2 41,6
preparagéo de suportes em betdo armado e alvenarias do ICRI (International Concrete Repair Institute)), incluindo a remog&o em profundidade de betdo danificado ou
ndo aderido e de pelo menos 2 cm livres em torno da armadura exposta a tratar. Remocao de ferrugem dos ferros da armadura através de escovagem manual, mecénica
ou jato de areia. Limpeza do suporte com ar comprimido ou jato de &gua. Humedecimento dos substratos até a saturagdo, mas sem agua liquida a superficie. (Verificar
se a classe de resisténcia do betéo de suporte é adequada).
6 222 Reforgo em todas as armaduras cuja corrosdo tenha originado uma reducédo do diametro igual ou superior a 10%, com a adicdo de novos vares de seccao igual a | UN 1
armadura a reforcar, aplicados paralelamente aos existentes e respeitando os comprimentos minimos de amarragéao.
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7 223 Reperfilamento e barramento generalizado, com um minimo de 4mm de espessura, para recuperagdo e passivacdo da area total de betdo armado, com aplicacédo de [ m2 41,6
espessuras centimétricas (espessura maxima de 4cm por camada), através de aplicacdo manual ou projecdo com maquina, de geoargamassa mineral certificada,
eco-compativel, tixotrépica, de presa normal, a base de geoligante e zirconia de reaccao cristalina, com teor muito baixo de polimeros petroquimicos e isenta de fibras
organicas, especifica para a passivacdo, a recuperacdo, e a protecdo monolitica com durabilidade garantida de estruturas em betdo, tipo GeolLite da Kerakoll, ou
equivalente. Exige-se ao produto: Classificagdo ECO 4 segundo o GreenBuilding Rating®; Marcacdo CE e conformidade com os requisitos de desempenho exigidos pela
Norma EN 1504-7 para a passivagdo dos ferros de armadura; pela EN 1504-3 - Classe R4, para a reconstrugdo volumétrica e pela EN 1504-2 para a protecdo das
superficies, de acordo com os Principios 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 11 definidos pela EN 1504-9; Aderéncia= 2MPa (28 dias); Modulo de elasticidade a compressao: Em CC -
24GPa (28dias) e em PCC - 21GPa (28 dias).
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