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CADERNO DE ENCARGOS

PARTE | - Cldusulas gerais

Artigo 1.°
Identificagdo, objeto do procedimento e contraente pUblico

1. O presente procedimento é designado por “Diagndstico estrutural e construtivo e estudo de
vulnerabilidade sismica do Paldacio Ceia”.

2. Tem por objetivo a realizacdo de um estudo que pretenderd servir a caracterizacdo estrutural,

constfrutiva e ainda analisar a vulnerabilidade sismica de um edificio em lisboa, o Paldcio Ceia,
situado no n°® 147 da Rua da Escola Politécnica, em Lisboa, sede da Universidade Aberta.
Trata-se de uma construcdo que estd em mau estado de conservacdo, tendo sido realizado hd
14 anos um estudo pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil (LNEC) que recomendou a
fomada de um conjunto de medidas dentre as quais se destaca a limitacdo do uso de partes
do edificio, a aplicacdo de escoramentos e a realizacdo de projetos tendentes a reabilitacdo
do edificado (incluindo o levantamento detalhado das caracteristicas técnicas e construtivas
do edificio).
As duas primeiras medidas foram tomadas, sendo o relatério que é objeto do presente
procedimento o primeiro passo no sentido de se poderem vir a executar os projetos de
reabilitacdo estrutural, por incluir justamente a caracterizacdo do edificio, sendo feita ainda a
caracterizacdo do comportamento sismico do mesmo, por via da realizacdo de estudo de
vulnerabilidade sismica ¢ luz da lei e regulamentacdo atualmente em vigor.

3. Os servicos que se pretendem contratar incluem todos os aspetos técnicos e regulamentares
previsto na legislacdo aplicdvel em vigor nestas matérias e nesta drea de atuacdo.

4. O contfraente puUblico é a Universidade Aberta (UAb), sediada no Paldcio Ceia, R. da Escola
Politécnica n.° 147, 1269-001 Lisboa.

Artigo 2.°
Celebragdo de contrato escrito

1. O cocontratante celebrard com a Universidade Aberta um contrato escrito, nos termos do artigo
94.° do CCP.

2. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contfratual e os seus anexos.

3. O contrato a celebrar integrard ainda os seguintes elementos:

3.1 O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
6rgdo competente para a decisdo de contratar;

3.2 Os esclarecimentos e as refificacoes relativos ao caderno de encargos;

3.3 O presente caderno de encargos;
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3.4 A proposta adjudicada;

3.5. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo contraente publico.

Artigo 3.°
Preco base

1. O presente procedimento tem como preco base o valor de 18.100.00€ (Dezoito mil e cem euros).

2. Ao valor determinado nos termos do nUmero anterior acresce o IVA & taxa legal em vigor.

Artigo 4.°
Prazo de execugdo
O prazo de execucdo dos trabalhos serd, de 30 dias consecutivos, a contar da data da assinatura

do contrato, ndo somando a este prazo eventuais atrasos que decorram de demoras no acesso a

elementos em arquivo do estado.

Artigo 5.°
Local de prestagao dos servigos
O cocontratante obriga-se a executar os servicos alvo do presente procedimento no Paldcio Ceia,

sito na Rua da Escola Politécnica n.® 147, 1269-001 Lisboa.

Artigo 6.°
Visitas ao local
As visitas ds instalacoes objeto do presente procedimento, para avaliacdo dos trabalhos a realizar
(quantidades, dimensdes, condicdes de frabalho, etc.) deverdo ser solicitadas ao contraente
puUblico através do telefone: 300 002 916 ou aqinda para os enderecos eletrdonicos

rui.conceicao@uab.pt ou nuno.margues@Quab.pt.

Artigo 7.°
Objeto do dever de sigilo

1. O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra, relativa ao contraente puUblico, alvo do presente procedimento, de
que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relacdo com a execucdo do confrato.

2. A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser fransmitidas a
terceiros, nem objeto de qualguer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta
e exclusivamente d execucdo do confrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem

comprovadamente do dominio publico & data da respetiva obtencdo pelo cocontratante ou
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que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido

de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Artigo 8.°
Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de cinco (5) anos, a contar do
cumprimento ou cessacdo, por qualguer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente
a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da

credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos ds pessoas coletivas.

Artigo 9.°
Acesso as instalagoes

1. O contraente publico garantird ao cocontratante o acesso as suas instalacdes para a realizacdo
dos servicos a prestar, necessdrios ao cumprimento do presente contrato.

2. Apermanéncia do cocontratante nas instalacdes deverd respeitar os hordrios de funcionamento
dos servicos, sempre em conformidade com os diferentes hordrios praticados ou convenientes
ao contraente publico.

3. O contraente puUblico acordard com o cocontratante as normas e os procedimentos adequados
para acesso e circulacdo nas instalacoes.

4. O cocontratante obriga-se a cumprir as normas e os procedimentos adequados para acesso e
circulacdo nas instalacdes, de acordo com as determinacdes do contraente publico que lhe

sejam previamente comunicadas por escrito.

Artigo 10.°
Preco contratual

1. Pela execucdo dos servicos objefo do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente caderno de encargos, o contraente puUblico deve pagar ao
cocontratante, o montante decorrente dos servicos efetivamente prestados, nos termos do
presente caderno de encargos, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

2. Na formacdo do preco dos servicos a prestar devem ser incluidos todos os custos, encargos e
despesas, cuja responsabilidade esteja expressamente atribuida ao cocontratante, e por esta
declaradamente aceite, nada mais sendo devido, nomeadamente:

2.1 Encargos com pessoal: ordenados e/ou saldrios, remuneracdes acessorias, encargos sociqis
€ Ccom seguros;

2.2 Encargos com manutencdo de todos os equipamentos, ferramentas, materiais e
consumiveis utilizados;

2.3 Encargos gerais, seguros de responsabilidade civil, deslocacdes e lucro.
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3. Consideram-se excluidos do preco contratual os custos com taxas ou custas administrativas.

Artigo 11.°
Condicoes de pagamento

1. A quantia devida, nos termos do artigo anterior, deverd ser paga no prazo de 30 dias apds a
rececdo da respetiva fatura.

2. Serd emitida uma fatura Unica no final dos trabalhos, apds a entrega de duas copias em papel
de cada Relatério, rubricadas, assinadas, com documentacdo de suporte, e também em
suporte digital, de acordo com os valores estabelecidos confratualmente.

3. A fatura sé serd validada para pagamento apds confiimacdo por parte do responsével dos
Servicos Técnicos da conclusdo e boa execucdo de servicos.

4. Em caso de discord@ncia, quanto aos valores indicados na fatura, deve este comunicar ao
coconfratante, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o cocontratante obrigado a
prestar os esclarecimentos necessdrios ou proceder & emissdo de novo documento corrigido.

5. Para efeitos de pagamento pela entidade adjudicante, o adjudicatdrio deverd comprovar ter

regularizado as suas obrigacodes fiscais e com a seguranca social.

Artigo 12.°
Revisdo de precgos

O preco dos servicos é fixo e ndo haverd lugar a sua revisdo, durante a execucdo do contrato.

Artigo 13.°
Adiantamentos

No dmbito da presente prestacdo de servicos ndo hd lugar a adiantamentos.

Artigo 14.°
Patentes, licengas e marcas registadas

Sdo da responsabilidade do adjudicatdrio quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo, na

prestacdo dos servicos, de marcas registadas, patentes registadas ou licencas.

Artigo 15.°
Uso de sinais distintivos

Nenhuma das partes pode utilizar a denominagdo, marcas, nomes comerciais, logotipos ou outros

sinais distintivos do comércio que pertencam & outra, sem o seu prévio consentimento por escrito.
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Artigo 16.°
Protecao de dados

O Cocontratante deverd garantir o cumprimento das exigéncias do RGPD, assumindo a
responsabilidade de protecdo de dados e das informagdes, de acordo com os mais altos padroes

éticos e regulamentares.

Artigo 17.°
Acesso aos elementos de informagdo em suporte informdtico

O acesso aos elementos de informacdo em suporte informdatico obedecerd ds normas contidas na
Lein.° 67/98, de 26 de outubro, retificada pela Declaragcdo n.° 22/98, de 28 de novembro, e a Lein.°

41/2004, de 18 de agosto, que regulam a Protecdo de Dados Pessoais face & Informdtica.

Artigo 18.°
Incumprimento por factos imputaveis ao cocontratante

1. O cocontratante deve cumprir de forma exata e pontual todas as obrigacdes confratuais.

2. Se o cocontratante ndo cumprir de forma exata e pontual as obrigacdes contratuais ou parte
delas por facto que Ihe seja imputdvel, deve o contraente publico notificd-lo para as cumprir
dentro de um prazo de 10 dias Uteis.

3. Mantendo-se a situacdo de incumprimento, o contraente publico pode optar por resolver o
contrato com fundamento em incumprimento definitivo, nos fermos do disposto no artigo 333.°
do CCP.

Artigo 19.°
Responsabilidade do cocontratante

1. O adjudicatdrio é responsdavel por todos os prejuizos e danos causados d entidade adquirente
ou a terceiros que, por qualguer motivo, resultem da execucdo do contrato, por si ou por
subcontratados, da atuacdo do seu pessoal ou do deficiente comportamento dos materiais ou
equipamentos fornecidos e instalados, incluindo a sua interligacdo com os equipamentos j&
existentes e pelas avarias causadas a equipamentos da entidade adquirente ou de terceiros.

2. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo anterior, o cocontratante, em caso de negligéncia,

responde por fodos 0s danos causados.

Artigo 20.°
Resolugcdo do contrato

O incumprimento de qualquer das partes leva & resolucdo do contrato, a qual serd efetivada por
meio de carta registada com aviso de rececdo, devendo esta indicar, expressamente, as causas

gue a fundamentarem e ainda, a data a partir da qual aquela produz efeitos.
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Artigo 21.°
Revogacgao do contrato

1. As partes podem, por acordo, revogar o contrato em qualquer momento.
2. Os efeitos da revogacdo sdo os que tiverem sido validamente fixados no acordo.

3. Arevogacdo ndo pode revestir forma menos solene do que a do contrato.

Artigo 22.°
Causas de extingao do contrato

Sdo causas de extingdo do contrato:
1. A impossibilidade definitiva e bem assim todas as restantes causas de extingdo das
obrigacdes reconhecidas pelo direito civil;
2. Arevogacdo;
A resolucdo, por via de decisdo judicial ou arbitral, ou por decisdo do contraente publico,

nos casos previstos nos artigos 333°a 3350do CCP.

Artigo 23.°
Casos fortuitos ou de forga maior

1. N&o podem serimpostas penalidades ao cocontratante, nem é havida como incumprimento, a
ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte
de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunst@ncias que impossibilitem a
respetiva realizacdo, alheias & vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou
prever d data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel
contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nUmero anterior, designadamente,
fremores de ferra, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou
blogueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes governamentais
ou administrativas injuntivas.

3. Ndo constituem forca maior, designadamente:

3.1. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do cocontratante ou a grupos de
sociedades em que este se infegre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

3.2. Determinacdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo cocontratante de deveres ou énus que
sobre ele recaiam;

3.3. Manifestacoes populares devidas ao incumprimento pelo cocontratante de normas legais;
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3.4. Incéndios ou inundacdes com origem nas instalacdées do coconfratante cuja causa,
propagacdo ou proporcoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento
de normas de seguranca;

3.5. Avarias nos sistemas informdticos ou mecdnicos do cocontratante ndo devidas a
sabotagem;

3.6. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunst@ncias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais
aofetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento
resultante da forca maior.

6. O cocontratante, atendendo a importéncia para o contraente puUblico do objeto do servico
prestado, deverd garantir sempre a realizacdo integral da sua prestacdo.

7. Em situacdo excecional, que fundamente a existéncia de um facto fortuito ou de forca maior,
deverd tanto quanto possivel o cocontratante desenvolver esforcos para lograr realizar o objeto
do conftrato, salvo impossibilidade objetiva.

8. Nas condicdes descritas no nUmero dois do presente artigo, sempre que a situacdo excecional
for previsivel, deverd o cocontratante avisar o contraente pUblico com pelo menos cinco dias
de antecedéncia, ou quando ndo for previsivel imediatamente apds o conhecimento dos factos
gue a motivam, em qualquer dos casos, justificando a auséncia ou a cessacdo tempordria ou
parcial da realizacdo do objeto do contrato.

9. Em caso de incumprimento de qualquer das situacdes descritas no nUmero sete e oito do
presente artigo, constitui-se o cocontratante na obrigacdo de indemnizar o contraente pUblico

por todos os prejuizos e danos sofridos.

Artigo 24.°
Caugado

O cocontratante fica dispensado da prestacdo de caucdo de acordo com o n.° 2 do artigo 88.°
do CCP.

Artigo 25.°
Cessao da posi¢cao contratual

O cocontfratante ndo poderd ceder a sua posicdo contratual ou qualquer dos seus direitos e
obrigacdes decorrentes do contrato sem a autorizacdo do contraente puUblico, incumbindo ao
coconfratante a exata e pontual execucdo das prestacdes contratuais, em cumprimento do
convencionado, ndo podendo este transmitir a terceiros as responsabilidades assumidas perante o

contraente publico.
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Artigo 26.°
Seguros

1. E da responsabilidade do cocontratante a cobertura, através de contratos de seguro, de todos
os riscos inerentes a prestacdo de servicos objeto deste contrato, nomeadamente (entre outros
legalmente exigidos):

1.1 Seguro de acidentes de trabalho;
1.2 Seguro de responsabilidade civil pela atividade exercida.

2. Os seguros referidos no nUmero anterior deverdo respeitar os valores de cobertura legalmente
exigidos.

3. O contraente publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebracdo dos contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o cocontratante

fornecé-la no prazo de 10 dias.

Artigo 27.°
Ovutros encargos

Todas as despesas resultantes da celebracdo do confrato sdo da responsabilidade do

cocontratante.
Artigo 28.°
Exclusao de condigoes da proposta, limitadoras dos documentos do
procedimento

N&o se aplicam no contrato quaisquer condicoes da proposta, mesmo que anexas, que infegrem
artigos que afastem, limitem, modifiguem ou acrescentem os artigos do programa do concurso ou

do caderno de encargos do presente procedimento.

Artigo 29.°
Legislagdo aplicavel
A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente programa, aplica-se o cédigo dos
Contratos PUblicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, com as alteracdes do

Decreto-Lein.° 111-B/2017, de 31 de agosto, e demais legislacdo aplicavel.

Artigo 30.°
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, com expressa renincia a qualguer outro.
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PARTE Il - CLAUSULAS TECNICAS GERAIS

Artigo 31.°
Ambito das especificacées técnicas

A prestacdo dos servicos objeto do presente procedimento compreende todas as operacoes
necessdrias ao integral cumprimento do objeto contratual referido no artigo 1.° do presente

documento.

Artigo 32.°
Obrigagoes do cocontratante

1. O coconfratante obriga-se a executar todos os servicos objeto deste procedimento, no
completo respeito pelas respetivas disposicdes técnicas e legislativas, nomeadamente as
constantes do presente caderno de encargos.

2. Perturbagdo do funcionamento dos servigos e Hordrio de Trabalho.

2.1 Os trabalhos devem ser efetuados com o minimo de perturbacdo possivel, sendo realizados
em dias Uteis e hordrio diurno.

2.2 Caso exista a necessidade, ou caso os frabalhos deem origem a perturbacdes no
funcionamento normal dos servicos, como por exemplo o ruido que perturbe os trabalhos a
decorrer no edificio, serdo realizados ao fim de semana, ou durante a semana em hordrio
noturno (a partir das 20n00).

3. Conducdo dos trabalhos.

3.1 O cocontratante & o Unico responsdvel pela conducdo dos servigcos prestados, devendo
assumir aresponsabilidade dos trabalhos, a autoridade e a direcdo e disciplina na execucdo
dos mesmos.

4. O cocontratante compromete-se, em todos os trabalhos que realizar, a respeitar as boas

prdticas, regras de arte e as normas e regulamentos em vigor.

5. O cocontratante é responsdvel pela limpeza das dreas e equipamentos antes, durante e apds a

realizacdo dos trabalhos.

Artigo 33.°
Acompanhamento da prestagcao de servigos

O cocontratante designard um responsdvel pelo confrato (gestor do contrato), que serd o seu

interlocutor para todas as questées relacionadas com a presente prestacdo de servicos.
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Artigo 34.°
Normas de seguranca e armazenamento

1. Nos termos dos documentos apresentados na sua proposta, o cocontratante deverd respeitar
integralmente as normas respeitantes as funcdes a desempenhar nas instalacdes do contraente
publico.

2. Igualmente deverdo ser respeitadas integralmente as caracteristicas do espaco onde irdo

decorrer os trabalhos.

Artigo 35.°
Cumprimento da legislagdo aplicavel aos servigos objeto da prestagcao de
servigcos

O cocontratante obriga-se a cumprir toda a legislacéo em vigor aplicével as matérias objeto do

presente procedimento.

Artigo 36.°
Pessoal afeto a prestagdo de servigos

1. O cocontratante fica responsdvel pelo cumprimento de todas as obrigacdes relativas &
protecdo e as condicdes de trabalho do seu pessoal, designadamente no que respeita ao
seguro para cobertura de riscos de acidentes de frabalho e doencas profissionais, nos fermos da
legislacdo aplicavel, bem como o cumprimento das obrigacdes contributivas institucionais.

2. O cocontratante é responsdvel por todas as obrigacdes relativas ao seu pessoal, pela discipling,
formacdo e aptiddo profissional do mesmo, bem como pela reparacdo de prejuizos por ele

causados nas instalacdes, equipamentos e material e ainda a terceiros.

PARTE Ill - CLAUSULAS TECNICAS ESPECIFICAS

Artigo 37.°
Descricao dos trabalhos

1. Estudo de diagnéstico estrutural e construtivo

Redlizacdo de um relatério de diagndstico estrutural e construtivo, enquadrdvel no DL1402009,
referente a intervencdes em bens com valor patrimonial e nas suas dreas de protecdo. Este estudo
é necessdrio para caracterizar o comportamento estrutural do edificio. Este trabalho deverd incluir,
se possivel, a contextualizacdo histérica do local e do edificio, o tracar da sua evolugcdo e dos
principais acontecimentos registados em arquivo, a correlagdo entre a sua constituicdo e o

ambiente geoldgico em que foi construido, a descricdo e diagndstico das principais anomalias que
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o afetam e o enguadramento do edificio com a proposta arquiteténica, e ainda um
enquadramento da vulnerabilidade sismica da sua estrutura.
O trabalho de diagndstico e levantamento estrutural do edificado deverd incluir as seguintes tarefas
principais:
a) Consulta documental, aos elementos constantes dos arquivos municipais e/ou aos estudos
gue o dono de obra possua, e ainda a outros elementos, como cartografia histérica, carta
geoldégica, estudos geotécnicos proximos (consulta a arquivos do estado a ser

diligenciada pelo cliente, assim como a obtencdo de cédpias);

b) Inspecdo e levantamento de anomalias para reconhecimento do estado de conservacdo

do edificio;
c) Levantamento estrutural, com sondagens (eventuais) a estrutura, mas ndo o seu fecho;

d) Diagndstico, sintese.

2. Estudo de vulnerabilidade sismica

O trabalho a realizar consistird na aplicacdo do conjunto legislativo referente a edificios de
habitacdo enquadrado pelo Decreto-Lei n° 95/2019 de 18 de julho, pela portaria n°® 302/2019 de 12
de setembro e pelo despacho normativo n® 21/2019 de 17 de setembro. Serd realizada uma andlise
de vulnerabilidade tendo, por isso, em conta o predisposto na parte 3 do EC8 — NP EN1998-3:2017.

Este estudo utilizard as metodologias simplificadas que sdo enquadrdveis na parte 3 do EC8, e
concluird pela existéncia, ou ndo, de vulnerabilidade da estrutura d acdo do sismo conforme

definido nessa norma.

Artigo 38.°
Agendamento dos trabalhos

1. A data para a execucdo dos servicos contratados deverd ser proposta nos cinco (5) dias
seguintes & assinatura do contrato;
2. A data proposta deverd ser ajustada de acordo com o contraente publico.

3. Os trabalhos objeto do contrato deverdo ser realizados em dia Util.
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