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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO / LOCAL DE OBRA E MEDIDAS CAUTELARES
1 1.1 Montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro / local de obra, conforme legislagdo em vigor, incluindo placa identificadora da obra, conforme o definido em | vg 1
caderno de encargos.
2 12 Salvaguarda e protecgdo do local de obra, incluindo sinalizagdo com rede laranja, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, de acordo com | m2 120
pecas desenhadas.
2 ESTRUTURA
3 2.1 Limpeza de toda a estrutura de betdo e sistema de drenagem existente incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, de acordo com pecas | m2 114,8
desenhadas.
4 2.2 Reparacdo e reforco da parte exterior da estrutura existente, incluindo: picagem, limpeza e tratamento de elementos metélicos com B-Repara Estrutural Arm;|m2 56
substituicdo, reposicao e reforco do betdo com B-Repara Estrutural R3; acabamento e protecdo hidrorepelente com B-Repara face K e B-Repara Protecao AD 40; da
\'Secil\' ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, de acordo com pecas desenhadas.
5 23 Reparacéo e reforgco da impermeabilizagdo da parte interior da estrutura existente, com a aplicacdo de Hidrostop Flex da \'Secil\' ou equivalente, incluindo todos os | m2 58,8
materiais e trabalhos necessarios e complementares, de acordo com pecgas desenhadas.
3 DRENAGEM
6 3.1 Fornecimento e instalagdo de tubagem em PEAD para drenagem de agua, incluindo calhas, acessoérios de fixacdo e todos os materiais e trabalhos necessarios e |vg 1
complementares, de acordo com pecas desenhadas. (Nota: O dimensionamento das tubagens, calhas e demais acessorios, devera ser avaliado em fase de obra)
7 |32 Fornecimento e instalagdo de caixa de visita com grelha (20x20x20 cm), incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, de acordo com pecas | UN 1
desenhadas.
8 3.3 Fornecimento e instalagdo de caixa de visita com tampa (20x20x20 cm), incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, de acordo com pegas | UN 1
desenhadas.
9 3.4 Fornecimento e instalagdo de caixa de visita com tampa (30x30x30 cm), incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, de acordo com pecgas | UN 5
desenhadas.
4 ESTRUTURA VERDE - SISTEMA DE COBERTURA VERDE
4.1 Tela anti-raiz
10 |4.11 Fornecimento e instalacéo de tela anti-raiz \"WSF 40, ZinCo\" do tipo \'Landlab\, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, de acordo com | m2 80
pecas desenhadas e indicagGes do fornecedor/fabricante.
4.2 Manta de protecéo
11 (4.21 Fornecimento e instalagdo de manta de prote¢do \"SSM 45, ZinCo\" do tipo \'Landlab\', incluindo todos os materiais e trabalhos necessérios e complementares, de acordo | m2 100
com pecas desenhadas e indica¢des do fornecedor/fabricante.
4.3 Elemento de drenagem
12 431 Fornecimento e instalagdo de elemento de drenagem \"FD 40, ZinCo\" do tipo \'Landlab\, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, de [ m2 58
acordo com pegas desenhadas e indicag6es do fornecedor/fabricante.
4.4 Filtro
13 (441 Fornecimento e instalagdo de filtro \"TG, ZinCo\" do tipo \'Landlab\', incluindo todos os materiais e trabalhos necesséarios e complementares, de acordo com pecgas | m2 100
desenhadas e indicac¢des do fornecedor/fabricante.
4.5 Substrato
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14 (4.5.1 Fornecimento e espalhamento de substrato técnico \"Landlab\" do tipo \'Landlab\', incluindo todos os materiais e trabalhos necessérios e complementares, de acordo com | UN 12
pecas desenhadas e indica¢des do fornecedor/fabricante. (Nota: incluindo a taxa de abatimento de 20%)
4.6 Plantac6es
46.1 Fornecimento e plantacdo de sub-arbustos e herbaceas, em pé-de-galo, com o sistema radicular bem desenvolvido e cabelame abundante, incluindo abertura de cova, tapamento
da mesma com terra vegetal, fertilizacdo, execucdo de caldeira para rega e 12 rega, bem como a remogao a vazadouro de materiais sobrantes incluindo todos os trabalhos
necessarios, tudo de acordo com as boas normas de execucao e de acordo com as espécies definidas no Plano de Plantac&o:
15 |4.6.1.1 Ceanothus thyrsiflorus repens, alt. 0.15-0.20 m, v1.3Lt; UN 16
16 (4.6.1.2 Cerastium tomentosum, alt. 0.20-0.50 m, v1.2Lt; UN 144
17 (4.6.1.3 Dianthus deltoides, alt. 0.10-0.15 m, v2.0Lt; UN 71
18 (4.6.1.4 Lavandula angustifolia, alt. 0.50-1.00 m, v2.5Lt; UN 40
19 (4.6.15 Stachys byzantina, alt. 0.10-0.20 m, v2.0Lt; UN 174
20 |4.6.1.6 Salvia nemorosa, alt. 0.20-0.30 m, v2.5Lt; UN 19
21 |4.6.1.7 Saponaria ocymoides, alt. 0.05-0.15 m, v1.0Lt; UN 55
22 |4.6.1.8 Thymus serpyllum, alt. 0.05-0.15 m, v2.0Lt; UN 38
23 14.6.1.9 Jasminum mesnyi, alt. 0.40-0.60 m, v3Lt.; UN 4
5 REDE DE REGA
5.1 Ligacdo arede de rega existente
24 15.1.1 LigacBes a rede de rega existente, incluindo valvula de ligagao manual de macho esférico, valvula anti-retorno, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares | UN 1
de acordo com pegas desenhadas.
5.2 Valas
25 ]5.2.1 Escavagéo para a abertura de valas com secgéo de 0.40x0.15m (prof/larg), para a instalacio da tubagem de rega. ml 12,4
26 |5.2.2 Fornecimento e colocacéo de areia nas valas em camada de 0.15x0.15m. m3 0,28
5.3 Tubagem de distribuigcéo
27 ]5.3.1 Fornecimento e instalagdo de tubagem de aducéo principal em PEAD 10 Kg e com 32 mm de diametro, a partir do ponto de ligacdo de agua, incluindo todos os materiais | ml 12,4
e trabalhos complementares de acordo com pecas desenhadas.
28 |5.3.2 Fornecimento e instalagdo de tubagem de distribui¢do secundaria em PEAD 10 Kg e com 25 mm de didmetro, a partir do ponto de ligacdo de &gua, incluindo todos os | ml 31,6
materiais e trabalhos complementares de acordo com pecgas desenhadas.
5.4 Rega manual com Bocas de Rega
29 |54.1 Fornecimento e instalagdo de valvulas manuais de acoplamento rapido (tomadas de agua para ligagdo de mangueira) de 1\" em bronze com cobertura em plastico, do | UN 2
tipo \"Série 5LRC\" da Rain Bird ou equivalente, incluindo chave para abertura da passagem de agua \"55K-1\" e chave para fecho e abertura da cobertura \"2049\" da
Rain Bird ou equivalente, bem como todos os trabalhos complementares necessarios.
30 |5.4.2 Fornecimento e instalacdo de caixa, modelo \'VBA 708 - PRETA\' com tampa T708-P para bocas de rega, do tipo \'Rain Bird\' ou equivalente. UN 2
5.5 Rega automaética gota-a-gota
31 |55.1 Fornecimento e instalagdo de tubagem com gotejadores incorporados para enterrar, autocompensante de 16mm, com espacamento entre gotejadores e entre linhas de [ ml 173,84
33 cm do tipo \'Rain Bird\' Dripline,ou equivalente, incluindo todas as operacdes necessarias ao bom funcionamento dos sectores, de acordo com as pecgas escritas e
desenhadas (fornecido em rolos de 100m).
32 |55.2 Fornecimento e instalagdo de dispositivo emissor com 8 saidas \"Xeri-Bird\" do tipo Rain Bird, incluindo todos os acessorios, ligages e operages necessarias ao bom | UN 3
funcionamento, de acordo com pecas desenhadas.
33 |55.3 Fornecimento e instalacdo de brotador autocompensante \"XB-05PC\" do tipo Rain Bird, incluindo todos os acessorios, ligacdes e operacGes necessarias ao bom [ UN 16
funcionamento, de acordo com pecgas desenhadas.
5.6 Sectores
34 |5.6.1 Fornecimento e montagem de valvulas de seccionamento manual de esfera em PVC de 1\" do tipo \"Cepex performance\" ou equivalente, localizada a montante da | UN 1
eletrovalvula.
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35 |5.6.2 Fornecimento de kit de controlo: XCZ-100-PRF: va Ivula DV 1 + filtro regulador de pressa o RBY de 1, ¢/ solenoide de 9V do tipo \'Rain Bird\' ou equivalente, de acordo | UN
com o indicado nas pecas escritas e desenhadas.
36 |5.6.3 Fornecimento e instalagdo de caixas de protecgédo \'VB910\' e respectiva tampa (1 electrovalvula), do tipo \'Rain Bird\' ou equivalente, de acordo com o indicado nas | UN
pecas escritas e desenhadas.
5.7 Sistema de Programagéao
37 |5.7.1 Fornecimento de programador a pilhas estanque WP1 de 1 estacdo do tipo \'Rain Bird\' ou equivalente, de acordo com o indicado com as pegas escritas e desenhadas. | UN |
5.8 Acessorios
38 |5.8.1 Fornecimento e montagem de todos os acessdrios necessarios ao perfeito funcionamento da rede de rega prevista no projeto (Nota: O valor total dos acessorios | vg
estimou-se em 0,3 do valor total das tubagens e valvulas)
6 PERIODO DE GARANTIA
39 |6.1 Manutencé@o dos arranjos exteriores durante o periodo de garantia (12 meses), incluindo todos os trabalhos necessarios, tudo de acordo com as boas normas de [ UN
execucao e com o estipulado em CE.
7 DIVERSOS
40 (7.1 Limpeza geral da obra, incluindo remocao de todos os materiais e equipamentos usados assim como as pecas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, | vg
ferramentas e acessorios.
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