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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ALARGAMENTO DA RUA DO OUTEIRO
 1.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos para garantir a boa execução da empreitada, assim como, a mobilização de todos os meios

necessários, gestão de residuos e procedimentos de higiene e segurança.
vg 1

2 1.1.2 Retirada do muro existente, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos aos Armazéns da C.M.A. m2 136,8
3 1.1.3 Escavação em terreno de qualquer natureza,  incluindo carga, transporte e descarga dos produtos a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário. m3 273,6
 1.2 MURO DE SUPORTE
4 1.2.1 Construção de muro de suporte,em granito amarelo \"tipo Mondim\", incluindo geotêxtil no tardoz 300,0 gr/m2, aterro e compactação no tardoz com terras de boa

qualidade, provenientes da escavação ou de emprestimo, compactação, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessórios e equipamentos necessários á sua
perfeita execução.

m2 136,8

 2 MURO DA VIA ROMANA
 2.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
5 2.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos para garantir a boa execução da empreitada, assim como, a mobilização de todos os meios

necessários, gestão de residuos e procedimentos de higiene e segurança.
vg 1

6 2.1.2 Levantamento do pavimento em betuminoso existente na via pública, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos a vazadouro e da responsabilidade do
adjudicatário, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessórios e equipamentos necessários á sua perfeita execução.

m2 120

7 2.1.3 Retirada do muro existente numa extensão de 40m e com 3,5m de altura média, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos a vazadouro e da responsabilidade
do adjudicatário, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessórios e equipamentos necessários á sua perfeita execução.

vg 1

8 2.1.4 Retirada da rede de protecção, bem como os prumos existentes, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos a vazadouro e da responsabilidade do
adjudicatário, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessórios e equipamentos necessários á sua perfeita execução.

ml 40

 2.2 MURO DE SUPORTE
9 2.2.1 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico armado (B20 e rachão azul), incluindo regularização e compactação da base de apoio bem como o fornecimento de todos

os trabalhos, acessórios e equipamentos necessários á sua perfeita execução.
m3 18

10 2.2.2 Construção de muro de suporte, em pedra, incluindo geotêxtil no tardoz 300,0 gr/m2, escavação em terreno de qualquer natureza para implantação e fundação, aterro e
compactação no tardoz com terras de boa qualidade, provenientes da escavação ou de emprestimo, compactação, e transporte dos materias sobrantes a vazadouro da
responsabilidade do adjudicatário, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessórios e equipamentos necessários á sua perfeita execução.

m2 180

11 2.2.3 Fornecimento e assentamento de rede de protecção com 1,0 m de altura, incluindo prumos em barra \"T\" (50x50x7)mm metalizados e pintados, equidistantes 1,50m
entre eles, fixações, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessórios, equipamentos e materiais necessários á sua perfeita execução.

ml 40

 2.3 PAVIMENTAÇÃO
12 2.3.1 Fornecimento e aplicação de camada de aglomerado britado de granulometria extensa (tout-venant) com 20cm de espessura após rega e compactação, incluindo o

fornecimento de todos os trabalhos, acessórios e equipamentos necessários á sua perfeita execução.
m2 120
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