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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 ALARGAMENTO DA RUA DO OUTEIRO
1.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos para garantir a boa execucdo da empreitada, assim como, a mobilizagdo de todos os meios | vg 1
necessarios, gestao de residuos e procedimentos de higiene e seguranca.
2 1.1.2 Retirada do muro existente, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos aos Armazéns da C.M.A. m2 136,8
3 1.1.3 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos a vazadouro da responsabilidade do adjudicatario. m3 273,6
1.2 MURO DE SUPORTE
4 1.2.1 Construgdo de muro de suporte,em granito amarelo \"tipo Mondim\", incluindo geotéxtil no tardoz 300,0 gr/m2, aterro e compactagdo no tardoz com terras de boa|m2 136,8
gualidade, provenientes da escavacédo ou de emprestimo, compactagédo, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessorios e equipamentos necessarios a sua
perfeita execucéo.
2 MURO DA VIA ROMANA
21 TRABALHOS PREPARATORIOS
5 211 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos para garantir a boa execu¢do da empreitada, assim como, a mobilizacdo de todos os meios | vg 1
necessarios, gestao de residuos e procedimentos de higiene e seguranca.
6 212 Levantamento do pavimento em betuminoso existente na via publica, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos a vazadouro e da responsabilidade do|m2 120
adjudicatario, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessorios e equipamentos necessarios a sua perfeita execucao.
7 2.1.3 Retirada do muro existente numa extensao de 40m e com 3,5m de altura média, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos a vazadouro e da responsabilidade | vg 1
do adjudicatario, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos necessarios & sua perfeita execugao.
8 214 Retirada da rede de protecgdo, bem como os prumos existentes, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos a vazadouro e da responsabilidade do|ml 40
adjudicatario, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos necessarios & sua perfeita execugéo.
2.2 MURO DE SUPORTE
9 221 Fornecimento e aplicacao de betdo ciclépico armado (B20 e rachao azul), incluindo regularizagdo e compactacédo da base de apoio bem como o fornecimento de todos | m3 18
os trabalhos, acessorios e equipamentos necessarios a sua perfeita execugao.
10 |2.2.2 Construgao de muro de suporte, em pedra, incluindo geotéxtil no tardoz 300,0 gr/m2, escavacdo em terreno de qualquer natureza para implantagao e fundacgao, aterro e | m2 180
compactacdo no tardoz com terras de boa qualidade, provenientes da escavacéo ou de emprestimo, compactagao, e transporte dos materias sobrantes a vazadouro da
responsabilidade do adjudicatario, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessorios e equipamentos necessarios a sua perfeita execugao.
11 (2.23 Fornecimento e assentamento de rede de proteccdo com 1,0 m de altura, incluindo prumos em barra \"T\" (50x50x7)mm metalizados e pintados, equidistantes 1,50m | ml 40
entre eles, fixagcdes, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessorios, equipamentos e materiais necessarios a sua perfeita execugao.
2.3 PAVIMENTACAO
12 (231 Fornecimento e aplicacdo de camada de aglomerado britado de granulometria extensa (tout-venant) com 20cm de espessura apés rega e compactacdo, incluindo o | m2 120
fornecimento de todos os trabalhos, acessorios e equipamentos necessarios & sua perfeita execucao.
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