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CLAUSULAS GERAIS

Capitulo | - Disposi¢des gerais

Cldusula 12
(Objeto)
O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisi¢ao de autémato,
com servico de montagem e programacio, para a Estacio Elevatéria da Feiteira pela Aguas do Douro

e Paiva, S.A. adiante, abreviadamente, designada por AdDP.

Cldusula 2.2

(Contrato)
|. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Ossuprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelo concorrente, desde que esses erros e omissdes tenham sido
expressamente aceites pelo érgao competente para a decisao de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta do Adjudicatdrio;

e) Os esclarecimentos prestados pelo Adjudicatdrio relativamente a sua proposta.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai s3o indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato
e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

5. O estabelecimento, na proposta, de termos ou condi¢des ndo admitidas por este caderno
de encargos e que ndo tenham sido detetados em fase pré-contratual consideram-se, para efeitos

de execucao do contrato, como n3o escritos e de nenhum efeito.

MOD 6.23 R6 2



Cldusula 3.2

(Preco base)
O preco base do procedimento, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 47.°, n.°
| do Cddigo dos Contratos Publicos, € de 20.000,00 EUR (vinte mil euros), ndo incluindo o Imposto
Sobre o Valor Acrescentado, e representa o preco maximo que a entidade adjudicante se dispde a

pagar pela execucdo de todas as presta¢es que constituem objeto do contrato a celebrar.

Cldusula 4.2
(Prazo)
O contrato mantém-se em vigor pelo prazo necessario a assegurar o fornecimento que
constitui objeto do contrato pelo periodo correspondente a 90 (noventa) DIAS a contar da data
nele a fixar, sem prejuizo das obrigacSes acessérias que devam perdurar para além da cessagao do

contrato.

Capitulo Il - Obrigacdes contratuais

Secgao | - Obriga¢Ses do adjudicatdrio
Subsecgdo | — Disposi¢Ses Gerais

Cldusula 5.
(Obrigacdes principais do adjudicatdrio)

|. Sem prejuizo de outras obrigacSes previstas na legislagao aplicdvel, no presente caderno
de encargos ou nas cldusulas contratuais, da celebracao do contrato decorrem para o adjudicatdrio
as seguintes obrigacSes de:

a) Executar o contrato em total conformidade com o principio de funcionamento da
instalacdo e as entradas e saidas do autdmato atual, definidos no Anexo A ao caderno de encargos;

b) Proceder a desmontagem do autémato existente;

c) Fornecer, montar, programar e colocar em servi¢o o autémato da Estacdo Elevatéria da
Feiteira, nos seguintes termos:

i. O adjudicatdrio devera substituir a platine do armdrio onde estd colocado o autémato,
bem como todos os componentes elétricos que se encontram nessa platine (Anexo E - Esquema

Elétrico). A nova platine deverd vir jd preparada, com o novo autdmato e os novos componentes
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elétricos ja montados, para reduzir ao tempo de substituicdo. A platine a substituir € aquela onde se
encontra o autdmato atual (foto no ponto 3 do Anexo A) e tem dimensdes | 800x720mm;

ii. O adjudicatdrio deverad substituir a porta do armadrio onde estd colocado o autémato atual,
bem como todos os componentes elétricos da mesma (nesta porta encontram-se botdes e
comutadores de comando aos equipamentos e lampadas de sinalizacdo, ver fotos dos componentes
no ponto 3 do Anexo A). Nesta porta deverd ser colocada a consola para comando e monitorizagao
dos equipamentos e também deverao ser colocados comutadores, botdes de comando e sinalizagdes
led para os comandos em manual dos equipamentos. A porta a substituir tem dimensdes
2000x800mm. O Armdrio € do modelo CMO da Schneider Electric;

iii. © autémato a fornecer devera ter porta Ethernet com capacidade de DLR, porta USB e
também deverd ser compativel com o sistema de telegestao existente (FactoryTalk View Site
Edition);

iv. Ndo poderao ser usadas entradas e/ ou saidas remotas;

v. A fonte de alimentacdo do autémato deverd ser modular, ndo deverd ser integrada no
processador;

vi. O processador do autémato deverd ter memadria minima de 2MB;

vii. Terdo que existir no minimo 25% de reservas nas entradas e saidas, quer digitais, quer
analdgicas;

viii. O autdmato da elevatéria deverd ser compativel e estar apto a comunicar via ethernet,
por instrugao de mensagem, sem necessidade de qualquer tipo de conversor externo, com o
autémato do ponto de entrega de Rebordosa (Allen Bradley — Micrologix 1400);

ix. A programacao do autdmato deverd ser conforme ao descrito no Anexo B do caderno
de encargos;

x. Deverd ser previsto um terceiro grupo, quer em termos de entradas e safdas do
autémato, quer em termos de programagao.

d) Fornecer, montar, programar e colocar em servigo uma consola na Estagao Elevatéria da
feiteira, nos seguintes termos:

i. Na porta do quadro elétrico, da Estagao Elevatéria da feiteira, deverd ser colocada uma
consola compativel com o autdmato novo e que permita o comando e monitorizagao dos
equipamentos existentes na instalagao;

ii. A consola deverd ter no minimo 10" e ser a cores:;

iii. A consola deverd comunicar por ethernet com o autémato;

iv. A consola deverd ter porta Ethernet com capacidade de DLR;
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v. A elaboragdo dos sindpticos da consola deverd ter em conta a simbologia descrita no
Anexo D - Simbologia Sistemas SCADA.

e) A programagao da consola serd a cargo do adjudicatdrio e as alteragdes no sistema de
telegestdo existente serdo a cargo da AdDP;

f) O adjudicatdrio deverd entregar, quando concluidos os trabalhos, o programa do
autémato e o projeto da consola, em formato digital, e desprotegidos de palavra-chave. Também
deverd deixar no quadro elétrico o esquema elétrico em papel e entregar em formato digital editével
para futuras alteracdes;

g) O adjudicatdrio deverd executar os trabalhos em dias Uteis, de segunda-feira a sexta-feira,
no hordrio das 9h00 as 18h00:

h) Na Estacao Elevatéria da Feiteira, durante o periodo definido na alinea anterior, o
funcionamento dos grupos de bombagem serd garantido de forma manual, sem utilizagdo do
autémato. A partir das 18h00 e até as 9h00 do dia seguinte o adjudicatdrio deverd garantir que seja
possivel arrancar e parar, no minimo, um grupo em modo automdtico ou manual remoto a partir da
telegestao.

2. O fornecimento deverd ser efetuado na Estacdo Elevatdria da Feiteira - Rua do Cristo Rei
4585-126 Gandra, Paredes - coordenadas GPS (41.2039322449N, -8.429518461 | 5W).

3. Constitui encargo do Adjudicatdrio o transporte, deslocagdo de técnicos e materiais,
assumindo os riscos inerentes ao servico, nomeadamente, eventuais reparacdes provocadas por
avarias ou acidentes e danos provocados a terceiros.

4. No fornecimento, servico de montagem e programagao objeto do presente contrato o
Adjudicatdrio obriga-se a cumprir com todos os requisitos legais exigidos no ambito da seguranca e

salde, bem como as normas de seguranca internas da AdDP.

Cldusula 62
(Obrigagdes complementares do adjudicatdrio)

Sem prejuizo de outras obrigacSes previstas na legislacdo aplicdvel, neste caderno de
encargos ou nas cldusulas contratuais, da celebragao do contrato decorrem para o adjudicatdrio, as
seguintes obrigagoes gerais:

a) Executar o fornecimento que integra o objeto do contrato tal como descrito na cldusula
anterior, com absoluta subordinacdo aos principios da ética profissional, isencao,
independéncia, zelo e competénciy;

b) Entregar a AdDP os bens objeto do contrato com as caracteristicas, especificagdes e requisitos

técnicos indicados na cldusula anterior e nos termos da legislagao aplicavel;
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¢) Sujeitar-se a agdo fiscalizadora da AdDP;

d) Prestar as informagdes que forem solicitadas pela AdDP;

e) Afetar ao cumprimento da sua prestagdao contratual todos os meios humanos, materiais e
informdticos que sejam necessdrios e adequados a perfeita, tempestiva e completa execucao
do fornecimento, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessdrio a

perfeita e completa execugdo das tarefas a seu cargo.

Cldusula 7.2
(Conformidade e operacionalidade dos bens)

|. O adjudicatdrio obriga-se a entregar a AdDP os bens objeto do contrato com as
caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos previstos neste caderno de encargos.

2. Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condicdes de serem
utilizados para os fins a que se destinam e dotados de todo o material de apoio necessario a sua
aplicagao e operacionalizagado.

3. O adjudicatdrio € responsdvel perante a AdDP por qualquer defeito ou discrepancia dos

bens objeto do contrato que existam no momento em que os bens |lhe sao entregues.

Cldusula 8.2
(Entrega dos bens objeto do contrato)

I. Os bens objeto do contrato devem ser entregues nas condi¢des e locais indicadas na
Cldusula 5.* e no prazo indicado na Cldusula 4.% deste caderno de encargos.

2. Rececionados os bens, o representante da AdDP, assinard a correspondente guia de
transporte que atestard a entrega dos bens em execucao do fornecimento contratado.

3. O adjudicatario obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens objeto
do contrato, todos os documentos em lingua portuguesa, que sejam necessarios para a boa e integral
utilizagdo e aplicacdao daqueles.

4. Com cada entrega dos bens objeto do contrato, e verificada a conformidade do produto
nos termos previstos nas cldusulas 9% e 10.* seguintes, ocorrerd a transferéncia da posse e da
propriedade daqueles para a AdDP, bem como do risco de deterioragdo ou perecimento dos
mesmos, sem prejuizo das obrigagdes de garantia e resuttado que impendem sobre o adjudicatdrio.

5. Todas as despesas e encargos com o transporte dos bens objeto do contrato e respetivos

documentos para o local de entrega sao da responsabilidade do adjudicatdrio.
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Cldusula 9.2

(Inspegdo)
Efetuada a entrega dos bens objeto do contrato, a AdDP, por si ou através de terceiro por
ele designado, procede a inspecdo quantitativa e qualitativa dos mesmos, para verificar,
respetivamente, se os mesmos correspondem as quantidades encomendadas e se rednem as

caracteristicas, especificacdes e requisitos de operacionalidade definidos na cldusula 7.2

Cldusula 10.2
(Inoperacionalidade, defeitos ou discrepancias)

|. No caso de os bens objeto do contrato nao apresentarem uma total operacionalidade,
bem como a sua conformidade com as exigéncias legais, ou no caso de existirem defeitos ou
discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos no presente
caderno de encargos, a AdDP deve disso informar, por escrito, o adjudicatario.

2. No caso previsto no nimero anterior, o adjudicatdrio deve proceder, a sua custa e no
prazo razodvel que for determinado pela AdDP, as reparagdes ou substituigdes necessdrias para
garantir a operacionalidade dos bens e o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas,

especificacdes e requisitos técnicos exigidos.

Cldusula I'l.2

(Garantia técnica e de continuidade de fabrico)

I. Nos termos da presente cldusula e da lei que disciplina os aspetos relativos a venda de
bens de consumo e das garantias a ela relativas, o adjudicatdrio garante os bens objeto do contrato,
pelo prazo de 2 (dois) anos a contar da data de entrega dos bens, contra quaisquer defeitos ou
discrepancias com as exigéncias legais e com as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos

definidos no presente caderno de encargos, que se revelem a partir da respetiva aceitagao do bem.

2. A garantia prevista no nimero anterior abrange:

a) O fornecimento, a montagem ou a integragdo de quaisquer pegas ou componentes em
falta;

b) A desmontagem de pecas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;
¢) A reparagdo ou substituicao das pegas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

d) O fornecimento, a montagem ou instalacdo das pegas, componentes ou bens reparados
ou substituidos:

e) O transporte do bem ou das pecas ou componentes defeituosos ou discrepantes para o
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local da sua reparagao ou substitui¢ao e a devolucdo daqueles bens ou a entrega das pegas
ou componentes em falta, reparados ou substituidos;

f)  Adeslocagdo ao local da instalagdo ou de entrega;
g) A mao-de-obra.

3. No prazo méximo de dois meses a contar da data em que o contraente publico tenha
detetado qualquer defeito ou discrepancia, este deve notificar o adjudicatdrio, para efeitos da
respetiva reparacao.

4. A reparacao ou substituicdo previstas na presente cldusula devem ser realizadas dentro
de um prazo razodvel fixado pelo contraente publico e sem grave inconveniente para este Ultimo,
tendo em conta a natureza do bem e o fim a que o mesmo se destina.

5. O adjudicatdrio deve assegurar a continuidade do fabrico e do fornecimento de todas as
pegas, componentes e equipamentos que integram os bens objeto do contrato pelo prazo estimado

de vida Util dos bens, de acordo com as regras de amortizagao contabilistica aplicaveis.

Subsecgdo Il - Dever de sigilo

Cldusula 12.2
(Objeto do dever de sigilo)

|. O adjudicatdrio deve guardar sigilo sobre toda a informagao e documentagao, técnica e
ndo técnica, comercial ou outra, relativa a AdDP, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em
relacdo com a execucdo do contrato.

2. Ainformagdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas
a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execucdo do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacgdo e a documentagdo que fossem
comprovadamente do dominhio publico a data da respetiva obtengao pelo adjudicatdrio ou que este
seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades

reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Cldusula 13.2
(Prazo do dever de sigilo)
O dever de siglo mantém-se em vigor durante o prazo de dois anos a contar do

cumprimento ou cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicao subsequente a
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quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecao de segredos comerciais ou da
credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

Seccdo Il - Obrigagdes da AdDP

Cldusula 14.2
(Preco contratual)

| Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, a AADP deve pagar ao adjudicatdrio o
preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for
legalmente devido, sem prejuizo do disposto no ndmero seguinte.

2. O preco referido nos nimeros anteriores inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a AdDP, nomeadamente os relativos ao
transporte e acondicionamento dos bens objeto do contrato para o respetivo local de entrega, bem
como quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

3. Nao haverd lugar a revisao de pregos.

Cldusula 15.2
(CondigSes de pagamento)

|. As quantias devidas pela AdDP, nos termos da cldusula anterior, devem ser pagas no prazo
de 30 (trinta) dias apds a recegao pela AADP das respetivas faturas, as quais sé podem ser emitidas
apds o vencimento da obrigacao respetiva.

2. Para os efeitos do nimero anterior, a obrigagao considera-se vencida com a entrega dos
bens objeto do contrato, salvo se os mesmos se mostrarem desconformes, na sequéncia da inspegao
a que alude a cldusula 9.7 com servico de montagem e programagao.

3. Durante o periodo transitério estabelecido nos n.°s 3 e 4 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.°
['11-B/2017, de 3| de agosto, com a redagao conferida pelo Decreto-Lei n.° 123/2018, de 28 de
dezembro, as faturas sdo emitidas pelo adjudicatdrio em formato papel.

4. Decorrido o periodo transitério referido no ndmero anterior, as faturas eletrénicas a
emitir pelo adjudicatdrio devem conter, para além do definido no n.° | do artigo 299.°-B do CCP, a
informagao complementar a fornecer oportunamente pela Entidade Adjudicante.

5. Para efeitos do ndmero anterior, a emissao de faturas deve ser efetuada em formato
XML certificado, acompanhado do respetivo PDF, sendo remetida para o endereco de correio

eletrénico indicado pela Entidade Adjudicante.
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6. Em caso de incumprimento da periodicidade da faturagao resultante de facto nao
imputdvel a Entidade Adjudicante, as prestagdes mensais previstas na alinea a) do n.° 2 ndo acrescem
quaisquer juros de mora.

7. A emissdo de segundas vias das faturas solicitada pela Entidade Adjudicante ndo serd
objeto de qualquer cobranca adicional.

8. Em caso de discordancia por parte da AdDP, quanto aos valores indicados nas faturas,
deve esta comunicar ao adjudicatdrio, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o adjudicatdrio
obrigado a prestar os esclarecimentos necessdrios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

9. A falta de pagamento dos valores contestados pelo contraente publico ndo vence juros
de mora nem justifica a suspensao das obriga¢Ses contratuais do adjudicatdrio, devendo, no entanto,
o contraente publico proceder ao pagamento da importancia nao contestada.

| 0. Desde que devidamente emitidas, as faturas sdo pagas através de transferéncia bancaria
para a instituicdo de crédito indicada pelo adjudicatdrio.

I'l. No caso de suspensdo da execucdo do contrato e independentemente da causa da

suspensao, os pagamentos ao adjudicatdrio serdo automaticamente suspensos por igual periodo.

Cldusula 16.2
(Erros e omissGes)

|. O Adjudicatdrio suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
de erros e omissdes cuja detegao era exigivel na fase de formacdo do contrato, nos termos do artigo
50.° do CCP, exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados mas nao
tenham sido expressamente aceites pela AdDP.

2. Sem prejuizo do disposto no ndmero anterior, o Adjudicatdrio deve, no prazo de 60 dias
contados da data de inicio de efeitos do contrato, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissoes
sO detetdveis nesse momento, sob pena de ser responsdvel por suportar metade do valor dos
trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

3. O Adjudicatdrio suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que, ndao sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase
de formagdo do contrato nem no prazo a que se refere o nimero anterior, também nao tenham
sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detecao.

4. Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, caso os erros ou omissdes decorram
do incumprimento de obrigagdes de concegdo assumidas por terceiros perante a AdDP:

a) Deve a AdDP exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser indemnizado por

parte destes terceiros;
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b) Fica o Adjudicatdrio sub-rogado no direito de indemnizagao que assiste a AdDP perante
esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude do
disposto dos n.°s |, 2 e 3 da presente Clausula.

Cldusula 17.2
(Acompanhamento e controlo do contrato)

|. A execucdo do contrato € permanentemente acompanhada pelo gestor ou gestores do
contrato designado(s) pela entidade adjudicante.

2. No exercicio das suas fun¢bes, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar,
presencialmente, a execucao do contrato pelo adjudicatdrio, para o que poderd requerer ao
Adjudicatdrio reunides de acompanhamento a execu¢dao do mesmo.

3. Caso o gestor do contrato detete quaisquer desvios, defeitos ou outras anomalias na
execugao do contrato, encontra-se habilitado a determinar ao adjudicatdrio que adote as medidas

que, em cada caso, se revelem adequadas a corregao dos mesmos.

Clausula 18.2
(Seguros e Encargos Sociais)

I. Seguro de Responsabilidade Civil

a) O Adjudicatdrio subscreverd em seu proprio nome e de todos os eventuais contratados e
trabalhadores independentes, uma apdlice de seguro onde esteja prevista a indemnizagao, em caso
de sinistro, as perdas e/ou danos de cardter patrimonial e ndao patrimonial, causados a terceiros em
geral e a AdDP em particular, em consequéncia da execugdo do presente contrato, cuja
responsabilidade civil legal de natureza extracontratual pelo dano causado seja imputdvel a qualquer

das entidades seguras na apdlice, por si isoladamente ou de forma soliddria;

b) Para todos os efeitos deste seguro, deverd constar nas Condi¢Ses Particulares da Apdlice
que a entidade adjudicante serd sempre considerada terceira, independentemente da sua relagao

juridica com o tomador do seguro;

c) O seguro de responsabilidade civil deve garantir a cobertura dos riscos e danos direta ou
indiretamente emergentes da sua atuagdo no valor minimo de 200.000,00EUR (duzentos mil euros),

por sinistro e anuidade.
2. Seguro de Acidentes de Trabalho

a) O Adjudicatério ficard responsdvel pelo pagamento de tod os os encargos sociais

estabelecidos na lei a todo o seu pessoal.

b) O Adjudicatério obriga-se a efetuar apdlices de seguro que cobrirdo acidentes de

trabalho e doencas profissionais, bem como a manté-las validas até a conclusdo do contrato, nos

MOD 6.23 R6 'l



termos da legislagao em vigor.

3. O Adjudicatdrio obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam empregues na
Aquisicao de servico, bem como todas as pessoas nelas transportadas na qualidade de passageiros,

seja quem for, estas Ultimas, com valor ilimitado de responsabilidade civil.

4. Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem como
qualquer deducdo efetuada pela Seguradora a tftulo de franquia, em caso de sinistro indemnizavel,

serdo por conta do Adjudicatdrio.

5. A AdDP pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebragao
dos contratos de seguro referidos na presente cldusula, devendo o Adjudicatdrio fornecé-la no prazo

5 (cinco) dias.

Capitulo Il - Sangbes contratuais e resolugdo

Cldusula 19.2
(Penalidades contratuais)

|. Pelo incumprimento de obrigagSes emergentes do contrato, a AdDP pode exigir do
adjudicatdrio o pagamento de uma pena pecunidria nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos bens objeto do contrato, 1% do

prego contratual por cada dia de atraso;

b) Pelo incumprimento previsto no n° 2 da Cldusula 10 que cause interrup¢bes da

operagdo da instalacdo, 2% do preco contratual por cada dia de interrupgao.

2. Os valores das sangdes previstas nos nimeros anteriores sao cumulativas, mas limitadas
nos termos dos artigos 329.°,n.° 2 e 3, do CCP.

3. Ao valor da pena pecunidria prevista no nimero anterior sao deduzidas as importancias
pagas pelo adjudicatdrio ao abrigo das alineas previstas no n.° |, que tenham determinado a respetiva
resolucao.

4. A AdDP pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as sangdes
pecunidrias devidas nos termos da presente cldusula.

5. As penas pecunidrias previstas na presente cldusula nao obstam a que a AdDP exija uma

indemnizagao pelo dano excedente.
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Cldusula 20.2
(Forga maior)

|. Ndo podem ser impostas penalidades ao adjudicatdrio, nem € havida como
incumprimento, a nao realizagao pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes
que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a
respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a
data da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo |he fosse razoavelmente exigivel contornar ou
evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do ndmero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos
ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagées governamentais
ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do
adjudicatdrio, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatdrio ou a grupos
de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

¢) Determinacbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo
adjudicatdrio de deveres ou énus que sobre ele recaiam;

d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatdrio de
normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do adjudicatdrio cuja causa,
propagacdo ou propor¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranga;

f)  Avarias nos sistemas informdticos ou mecanicos do adjudicatdrio ndao devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogagao dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo perfodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento

resultante da forca maior.
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Cldusula 21.2
(Resolugdo por parte da AdDP)
|. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo do contrato previstos na lei, a AdDP
pode resolver o contrato, a tftulo sancionatdrio, no caso de o adjudicatdrio violar de forma grave ou
reiterada qualquer das obrigacSes que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) Atraso, total ou parcial, na entrega dos bens objeto do contrato superior a 90 dias ou
declaragao escrita do adjudicatdrio de que o atraso em determinada entrega excedera
esse prazo;

b) Morano cumprimento de qualquer uma das obrigacdes principais previstas no presente
contrato e da qual resulte perda ou deterioragao do bem entregue ou a entregar ou
prejudicado o resultado pretendido obter.

2. O direito de resolucdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracao

enviada ao adjudicatdrio e ndo determina a repeticao das prestagdes jd realizadas, a menos que tal

seja determinado pela AdDP.

Cldusula 22.#
(Incumprimento imputdvel a AADP)
Se a AdDP praticar ou der causa a facto de onde resulte maior dificuldade na execugao do
contrato, com agravamento dos encargos respetivos, o adjudicatdrio tem direito a reposicao do
equilibrio financeiro do contrato, nos termos e com os efeitos do disposto nos n.°s 2 e 3 do artigo

354.° do CCP, que constitui disciplina do presente caderno de encargos.

Cldusula 23.2
(Responsabilidades)
O adjudicatdrio € responsdvel por todos os danos causados as e nas instalagdes da AdDP, a
titulo culposo ou objetivo, que resuftem causalmente da sua prestagao contratual, ficando constituido
na obrigagao de indemnizar, aplicando-se o disposto na alinea b), do n.° |, do artigo 296.° do Cédigo

dos Contratos Publicos.
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Capitulo IV - Resolugao de litigios

Cldusula 24.2
(Foro competente)
Para resolucao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa rentincia a qualquer outro.

Capitulo V - Disposi¢des Finais

Cldusula 252

(Regulamentos dos fornecedores)

O Regulamento dos Fornecedores da AdDP, disponivel no site da AdDP http://www.addp.pt
deverd ser integralmente cumprido. Neste Regulamento consta a documentacdo que deverd ser

apresentada, antes de inicio da execugao do contrato.

Cldusula 26.*
(Cessdo da posigao contratual)
A ADJUDICATARIA nio poderd ceder a sua posicio contratual ou qualquer dos direitos e
obrigagdes decorrentes do contrato sem prévia autorizagao escrita da AdDP e, desde que nao se
verifique algum dos impedimentos previstos no artigo 317.° e se cumpram os requisitos previstos no

artigo 318.°, ambos do Cddigo dos Contratos Publicos.

Cldusula 27.2
(Cessdo da posigao contratual por incumprimento do cocontratante)

| Verificando-se o incumprimento do Adjudicatdrio das suas obrigagdes assumidas com a
celebragao do contrato, que preencham os requisitos da resolugao do mesmo, a AdDP pode, em
alternativa a resolugdao do contrato, ordenar a cedéncia da posi¢ao contratual do Adjudicatario, ao(s)
concorrente(s) do procedimento pré-contratual que precedeu a celebragdo do contrato, pela
ordem sequencial do citado procedimento.

2. Para o efeito previsto na parte final do ndmero anterior, a AdDP interpela, gradual e
sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de
acordo com a respetiva classificacao final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicagao da

conclusdo do contrato.
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3. A execugao do contrato ocorre nas mesmas condi¢des ja propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

4. A cessdo da posicao contratual opera por mero efeito de ato da AdDP, sendo eficaz a
partir da data por esta indicada.

5. Os direitos e obriga¢cdes do Adjudicatdrio, desde que constituidos em data anterior a da
notificacdo do ato referido na cldusula anterior, transmitem-se automaticamente para o cessiondrio
na data de producdo de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

6. As obrigacdes assumidas pelo Adjudicatdrio cedente depois da notificagao referida no
nUmero 4 apenas vinculam a entidade cessiondria quando esta assim o declare, apds a cessao.

7. A caugao e as garantias prestadas pelo Adjudicatdrio cedente para a execugao do contrato
sdo objeto de redugao na proporc¢ao do valor das prestagdes efetivamente executadas e sao
liberadas seis meses apds a data da cessao, ou, no caso de existirem obrigagdes de garantia, apds o
final dos respetivos prazos, mediante comunicagdo dirigida pela AdDP aos respetivos depositarios
ou emitentes.

8. A posicao contratual do Adjudicatdrio cedente nos subcontratos por si celebrados

transmite-se automaticamente para a entidade cessiondria, salvo em caso de recusa por parte desta.

Cldusula 28.2
(Comunicagdes e notificagdes)
|. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicagles entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos
Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Cldusula 29.#
(Tratamento de dados pessoais)

|. No caso de o adjudicatdrio necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execucao
do contrato, deve fazé-lo exclusivamente na medida do estritamente necessdrio para integral e
adequada prossecucao dos fins constantes do contrato, na qualidade de subcontratante, e por conta
e de acordo com as instrugdes do contraente publico, nos termos da legislacao aplicavel a protegao
de dados pessoais.

2. O adjudicatdrio ndo pode proceder a reproducao, gravacao, cdpia ou divulgagao dos
dados pessoais para outros fins que nao constem do contrato, ou para proveito proprio.

MOD 6.23 R6 6




3. O adjudicatdrio deve cumprir rigorosamente as instrugdes do contraente publico no que
diz respeito ao acesso, registo, transmissao ou qualquer outra operacao de tratamento de dados
pessoais.

4. O adjudicatdrio deve proceder a implementacdo de medidas de segurancga de tratamento
de dados pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra destruicao
acidental ou ilicita, perda acidental, alteracdes, difusdao ou acesso ndo autorizados, e contra qualquer
outra forma de tratamento ilicito dos mesmos.

5. O adjudicatdrio deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus
trabalhadores ou colaboradores, a qualquer titulo, que tenham acesso aos dados pessoais fornecidos
pelo contraente publico, ou por quem atue em representagao deste.

6. O adjudicatdrio deve assegurar que o acesso aos dados pessoais € limitado as pessoas que
efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigacdes impostas pelo
presente contrato e que os trabalhadores, colaboradores ou subcontratados assumiram um
compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitos a adequadas obrigacBes legais de
confidencialidade, sendo o adjudicatdrio responsdvel pela utilizacao dos dados pessoais por parte dos
mesmos.

7. Mediante solicitagdo escrita do contraente publico, o adjudicatdrio deve, no prazo de |5
(quinze) dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres
referidos nos nimeros anteriores.

8. O adjudicatdrio deve comunicar de imediato ao contraente publico quaisquer reclamagdes
ou questdes colocadas pelos titulares dos dados pessoais.

9. O adjudicatdrio encontra-se adstrito a notificar de imediato o contraente publico de
qualquer monitorizagdo, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de supervisao de
que seja objeto.

1 0. Se o adjudicatdrio tomar conhecimento, ou suspeitar, de violagdes de dados pessoais que
resultem, ou possam resultar, na destruicdo acidental ou ndo autorizada de dados, na perda,
alteracdo, acesso ou revelagao nao autorizada dos dados, deve notificar, por escrito, o contraente
publico disponibilizando-lhe uma descricdo da violagdo de dados ocorrida, informando-o das
categorias e nUmero de titulares de dados afetados, das provaveis consequéncias da violagdo, assim
como fornecer-lhe qualquer outra informagdo que o contraente publico possa razoavelmente
solicitar.

I'l. Quando se verifique uma violagdo de dados pessoais, por causas imputdveis ao
adjudicatdrio, este compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos adicionais

para o contraente publico:
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a) Tomar de imediato as medidas necessdrias para investigar a violagdo ocorrida, identificar
e prevenir a repeticao dessa violagao, e encetar esforgos razodveis para mitigar os efeitos dessa
violacao;

b) Desenvolver as a¢cdes necessdrias para remediar a violagao; e

¢) Documentar todas as circunstancias referentes a violagdo para efeitos de controlo por
parte da autoridade de supervisao.

| 2. O adjudicatdrio obriga-se a ressarcir o contraente publico por todos os prejuizos em que
este venha a incorrer em virtude da utilizagao ilegal e/ou ilicita de dados pessoais, nomeadamente
por indemnizacGes e despesas em que tenha incorrido na sequéncia de reclamagdes ou processos
propostos pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas e multas que tenha de pagar.

3. O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente cldusula por parte do
adjudicatdrio e a verificagdo de inexisténcia de garantias de compliance do adjudicatdrio é
fundamento de resolugdo do presente contrato com justa causa pelo contraente publico, podendo

implicar o dever de indemnizacdo por eventuais violagdes que |he sejam imputadas.

Cldusula 30.2
(Conservagdo de dados pessoais)

I. O adjudicatdrio deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos
deixarem de ser necessdrios para a execugao do contrato, e sempre em prazo nao superior a um
ano apds a cessagao do contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento e de acordo com
as instrugdes dadas pelo contraente publico.

2. Dependendo da op¢ao do contraente publico, o adjudicatdrio apagard ou devolverd todos
os dados pessoais, depois de concluida a execuc¢dao do Contrato, apagando as cdpias existentes, a

menos que a conservagao dos dados seja exigida ao abrigo da legislagdo aplicdvel.

Cldusula 31.#
(Transferéncia de dados pessoais)
O adjudicatdrio ndo pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade,
independentemente da sua localizagao, salvo autorizacao prévia e escrita do contraente publico,
exceto se o adjudicatdrio for obrigado a fazé-lo pela legislagao aplicavel, ficando obrigado a informar,

nesse caso, o contraente publico antes de proceder a essa transferéncia.
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Cldusula 32.2
(Contagem dos prazos)
Os prazos previstos no contrato sdao continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

Cldusula 33.#
(Legislagdo aplicavel)

O contrato € regulado pela legislacao portuguesa.
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ANEXO A
(Principio de funcionamento, entradas e saidas do autémato atual e fotos

da instalacao)

LOCAL: Estacao Elevatéria da Feiteira

|. Principio de funcionamento

A instalacdo é composta por elevatdria e recloragem.

A elevatdria € composta por:

a) dois grupos com poténcia | I0KW, com variador de velocidade da marca Siemens e
modelo G120. Os variadores sao controlados pela entrada analdgica no drive. Estes
drives tém comunicagao Modbus de raiz, mas ndo € utilizada;

NOTA: Deverd ser previsto um terceiro grupo, quer em termos de entradas e saidas do
autémato, quer em termos de programagao.

b) trés analisadores de energia, com comunicagao ModBus RTU, um geral e um para cada
grupo de bombagem. Os trés analisadores de energia sao da marca Carlo Gavazzi
EM330 e modelo com ref® EM330.DIN.AVS5.3H.S X

¢) um medidor de caudal da marca Krohne e modelo IFC300 com comunicagao Modbus
RTU;

d) sete vdlvulas motorizadas comandadas a partir da telegestao. Duas valvulas de aspiragao
e duas de compressao dos grupos de bombagem. Uma vélvula numa caixa a montante
da elevatdria, outra numa caixa a jusante da elevatoria e uma de bypass;

e) dois RACs e dois compressores associados a um reservatério de ar comprimido, que
equilibram a pressao na saida para o PE407;

f) quatro medidores de pressao;
g) duas sondas de temperatura na sala dos grupos.

O PLC da elevatéria comunica por Ethernet com o reservatério a Jusante (Rebordosa), para
modo de funcionamento automdtico dos grupos, em fungao dos niveis (arranque a 2,10m e
paragem a 3,15m).

Em manual remoto (arranque dos grupos a partir da telegestdo), caso exista uma falha na
ordem de comando de paragem, os grupos param automaticamente quando o reservatorio
a jusante atinge o nivel mdximo e é gerado um alarme para a telegestao.

Existem ainda os seguintes encravamentos e alarmes:

Grupo em automdtico: com grupo em funcionamento ou apds arranque, se este nao debitar
caudal, apés 3 minutos, PARA AUTOMATICAMENTE e d4 alarme.

Grupo em manual: com grupo em funcionamento ou apds arranque, se este ndo debitar
caudal ou inferior a 50 m3/h, apés 3 minutos, NAO PARA AUTOMATICAMENTE, mas d4

alarme.
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A recloragem € composta por:
a) uma bomba doseadora;

b) um analisador e cloro.

O doseamento € calculado por um algoritmo PID programado no autémato, em fungao de
um setpoint de cloro introduzido a partir da telegestao (ou da consola).

RAC Mostante
CX.Montante — CX.Jusante

a1
@ - ® PE407 - Feiteira - Rebordosa

Monte Pedro

- —

B * Pruont
= 7,80 Bar

Células 1e2
; Nivel srramque 2,10m
SP de Cloro i PRAsp = S
 nutomatco 0,85 me1 [ = 15
m H 6221 - Feiteira
GitcorD |

i Reset Alarmes
Atarmes [l instabacio

Figura 1Sinoptico da telegestio
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2. Entradas e saidas do autémato atual
Entradas digitais (112)

Descarregador de Sobretensdes Inativo
Disjuntores Q24 Q25 e Q80 Protegdo Tensio de
Disjuntor Q84 protecdo de UPS
Aceitacdo de Alarmes

Teste de Lampadas

Tensdo de Sinalizagdo Ativa
RAC | Nivel Alto Alarme

RAC I Nivel Alto

RAC | Nivel Baixo

RAC | Nivel Baixo Alarme
RAC 2 Nivel Alto Alarme

RAC 2 Nivel Alto

RAC 2 Nivel Baixo

RAC 2 Nivel Baixo Alarme
Rede de Ar Comp Pressao Baixa
Compressor | Avaria
Compressor | Marcha
Compressor 2 Avaria
Compressor 2 Marcha
Ventiladores Automédtico
Ventilador | Marcha

Ventilador | Avaria

Ventilador 2 Marcha

Ventilador 2 Avaria

Ventilador 3 Marcha

Ventilador 3 Avaria

Ventilador 4 Marcha

Ventilador 4 Avaria

Ventilador 5 Marcha

Ventilador 5 Avaria

Ventilador 6 Marcha

Ventilador 6 Avaria

Ventilador 7 Avaria

Cam Man Montante Inundagao
Cam Man Montante Intrusdo
Cam Man Jusante Inundagio
Cam Man Jusante Intrusao
Porta da Estagao Intrusao

Porta Sala Quadros Intrusao
VM | Secc Montante Automdtico
VM | Secc Montante Movimento
VM | Secc Montante Comando Local
VM | Secc Montante Avaria
VM | Secc Montante Aberta
VM | Secc Montante Fechada
VM 8 Bypass Automatico

VM 8 Bypass Movimento

VM 8 Bypass Comando Local
VM 8 Bypass Avaria

VM 8 Bypass Aberta

VM 8 Bypass Fechada

VM 9 Jusante Automatico

VM 9 Jusante Movimento

VM 9 Jusante Comando Local
VM 9 Jusante Avaria

VM 9 Jusante Aberta

VM 9 Jusante Fechada

Grupo | Automdtico

Grupo | Local

Grupo | Marcha

Grupo | Avaria
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Grupo | Vibra e Temp Alarme
Grupo | Vibra e Temp Disparo
Grupo | Integridade Sistema
VM 2 Aspiragao Movimento
VM 2 Aspiragao Avaria

VM 2 Aspiragao Aberta

VM 2 Aspiragao Fechada

VM 3 Compressiao Movimento
VM 3 Compressao Avaria

VM 3 Compressao Aberta

VM 3 Compressao Fechada
Grupo 2 Automdtico

Grupo 2 Local

Grupo 2 Marcha

Grupo 2 Avaria

Grupo 2 Vibra e Temp Alarme
Grupo 2 Vibra e Temp Disparo
Grupo 2 Integridade Sistema
VM 4 Aspiragao Movimento
VM 4 Aspiragao Avaria

VM 4 Aspiragao Aberta

VM 4 Aspiragao Fechada

VM 5 Compressiao Movimento
VM 5 Compressao Avaria

VM 5 Compressao Aberta

VM 5 Compressao Fechada
Grupo 3 Automdtico

Grupo 3 Local

Grupo 3 Marcha

Grupo 3 Avaria

Grupo 3 Vibra e Temp Alarme
Grupo 3 Vibra e Temp Disparo
Grupo 3 Integridade Sistema
VM 6 Aspiragao Movimento
VM 6 Aspiragao Avaria

VM 6 Aspiragao Aberta

VM 6 Aspiragao Fechada

VM 7 Compressao Movimento
VM 7 Compressao Avaria

VM 7 Compressao Aberta

VM 7 Compressao Fechada
Caleira Coletores Nivel Alto
Central Incéndios Alimentagio Desligada
QGBT Corte Geral

Falta de Fase

Viélvula Motorizada Resisténcias Anti Condensagao
PT Porta | Aberta

PT Porta 2 Aberta

Caudal Totalizador

Bomba doseadora de Cloro - Resposta de Marcha
Bomba doseadora de Cloro - Avaria

Entradas analégicas (11)
Grupo | Frequéncia

Grupo 2 Frequéncia

Grupo 3 Frequéncia

Sala de Quadros Temperatura
Sala de Grupos Temperatura
Elevagao Rebordosa Caudal
Cémara a montante Pressao
Coletor aspiragao Pressao
Coletor compressio Pressdao
Cémara jusante Pressao

Cloro
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Saidas digitais (106)
RAC I EV | Abrir/Fechar
RAC | EV 2 Abrir/Fechar
RAC 2 EV | Abrir/Fechar
RAC 2 EV 2 Abrir/Fechar
Ventilador | Arranque/Paragem
Ventilador 2 Arranque/Paragem
Ventilador 3 Arranque/Paragem
Ventilador 4 Arranque/Paragem
VM | Abrir

VM | Fechar

VM 8 Abrir

VM 8 Fechar

VM 9 Abrir

VM 9 Fechar

Grupo | Arranque/Paragem
Grupo | Contador Horas
VM 2 Abrir

VM 2 Fechar

VM 3 Abrir

VM 3 Fechar

Grupo 2 Arranque/Paragem
Grupo 2 Contador Horas

VM 4 Abrir

VM 4 Fechar

VM 5 Abrir

VM 5 Fechar

Grupo 3 Arranque/Paragem
Grupo 3 Contador Horas

VM 6 Abrir

VM 6 Fechar

VM 7 Abrir

VM 7 Fechar

RAC | Nivel Alto Alarme
RAC I Nivel Alto

RAC | Nivel Baixo

RAC | Nivel Baixo Alarme
RAC | EV | Aberta

RAC | EV 2 Aberta

RAC 2 Nivel Alto Alarme
RAC 2 Nivel Alto

RAC 2 Nivel Baixo

RAC 2 Nivel Baixo Alarme
RAC 2 EV | Aberta

RAC 2 EV 2 Aberta

Rede de Ar Comp Pressao Baixa
Compressor | Avaria
Compressor | Marcha
Compressor 2 Avaria
Compressor 2 Marcha
Ventilador | Marcha
Ventilador | Avaria
Ventilador 2 Marcha
Ventilador 2 Avaria
Ventilador 3 Marcha
Ventilador 3 Avaria
Ventilador 4 Marcha
Ventilador 4 Avaria
Ventilador 5 Marcha
Ventilador 5 Avaria
Ventilador 6 Marcha
Ventilador 6 Avaria

Cam Man Montante Inundagao
Cam Man Montante Intrusdo
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Cam Man Jusante Inundagio
Cam Man Jusante Intrusao
VM | Secc Montante Comando Local
VM | Secc Montante Avaria
VM | Secc Montante Aberta
VM | Secc Montante Fechada
VM 8 Bypass Comando Local
VM 8 Bypass Avaria

VM 8 Bypass Aberta

VM 8 Bypass Fechada

VM 9 Secc Jusante Comando Local
VM 9 Secc Jusante Avaria
VM 9 Secc Jusante Aberta
VM 9 Secc Jusante Fechada
Grupo | Local

Grupo | Marcha

Grupo | Avaria

VM 2 Aspiragao Avaria

VM 2 Aspiragao Aberta

VM 2 Aspiragao Fechada
VM 3 Compressao Avaria
VM 3 Compressao Aberta
VM 3 Compressao Fechada
Grupo 2 Local

Grupo 2 Marcha

Grupo 2 Avaria

VM 4 Aspiragao Avaria

VM 4 Aspiragao Aberta

VM 4 Aspiragao Fechada
VM 5 Compressao Avaria
VM 5 Compressao Aberta
VM 5 Compressao Fechada
Grupo 3 Local

Grupo 3 Marcha

Grupo 3 Avaria

VM 6 Aspiragao Avaria

VM 6 Aspiragao Aberta

VM 6 Aspiragao Fechada
VM 7 Compressao Avaria
VM 7 Compressao Aberta
VM 7 Compressao Fechada
Sirene

QGBT Corte Geral

Saidas analdgicas (6)
Nivel Rebordosa - Comunic.
Grupo | Controlo de Velocidade
Grupo 2 Controlo de Velocidade
Grupo 3 Controlo de Velocidade
Nivel Rebordosa

PID - Control Output (%)
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3. Fotos da instalagao
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Figura 2 Platine a substituir — 1800x720mm
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Perigo

de electrocussao

wumaiuas

Figura 3 Porta a substituir - 2000x800mm
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Figura 4 Pormenor da porta a substituir
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ANEXO B

(Programacao do autémato)

Linguagem de programagao

A linguagem de programacao a utilizar deve ser linguagem de contactos.
A programagao do autémato deverd ser estruturada por tarefas e blocos funcionais,
claramente identificdveis e independentes.

Estrutura do programa — Sub-rotinas

As sub-rotinas devem ser numeradas de forma sequencial sem intervalos.
O programa deve ser estruturado respeitando a seguinte nomenclatura (destacada a
negrito) e ordem sequencial:

|, Sub-rotina Principal (apenas usada para chamar as restantes sub-rotinas)

2. Sub-rotina Analdgicas (tratamento de sinais analdgicos se aplicavel)

3. Sub-rotina Digitais (tratamento de sinais digitais se aplicdvel)

4. Sub-rotina de equipamento — nome de acordo com a coluna “Sigla” do ficheiro
anexo a esta instrucao e uma por cada equipamento ou por tipo de equipamento
caso se opte por utilizar blocos funcionais

5. Sub-rotina de processo (ex.. Coagulante, Cloro, etc.) - uma por cada tipo de
processo (se aplicavel)

6. Sub-rotina Comn (tratamento das Comunicagdes se aplicdvel)

7. Sub-rotina Alarmes (tratamento dos alarmes)

Outras sub-rotinas necessdrias deverao ser inseridas na sequéncia entre o ponto 5 e o ponto
6 e aprovados pela Area de automacio da AdDP.

Blocos funcionais

Os blocos funcionais devem ser numerados de forma sequencial, sem intervalos, e ter os
nomes de acordo com a coluna “Equipamento” do ficheiro anexo a esta instrugao. Outros

blocos funcionais nao previstos neste anexo deverao ser aprovados pela Area de automacao
da AdDP.

Varidveis

As varidveis deverao ser criadas respeitando a nomenclatura definida no Anexo C. Varidveis
necessdrias nao previstas neste anexo deverao ser criadas obedecendo a légica de criacao
de varidveis do anexo e aprovados pela Area de automagao da AdDP.

Base de dados

A criacao da zona de memdria do autémato deve ser sequencial, sem intervalos e os
desperdicios minimizados.

Entrega do programa

O programa do autémato deve ser entregue a AdDP sem protecao com palavra passe e
devidamente comentado.
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ANEXO C (Nomenclatura)

Equipamento Sigla Tipo Variavel Descricdo

IG_eQEIntAb Inf. Geral: Q. Elétrico Interruptor Geral Aberto
IG_eQE230VAC | Inf. Geral: Q. Elétrico Presenga Tensdo Rede

Estado IG_eQE24VDC Inf. Geral: Q. Elétrico Presen¢a Tensio Comando
IG_eUPSMBat Inf. Geral: UPS Bateria Principal

Informagio Geral IG IG_eUPSLBat Inf. Geral: UPS Bateria Baixa

IG_aUPSDefGeral | Inf. Geral: Alarme UPS em Defeito Geral
IG_alntr Inf. Geral: Alarme Intrusao

Alarmes
IG_alnund Inf. Geral: Alarme Inundagao
IG_Incnd Inf. Geral: Alarme Incéndio
GBx_aDefBin Grupo x em defeito binario
GBx_aDefGeral Grupo x em defeito geral
GBx_aParEHid Grupo x por encravamento hidraulico
GBx_aParEElec Grupo x por encravamento elétrico
GBx_alntAbert Grupo x com interruptor aberto
GBx_aTmpAlta Grupo x alarme de Temperatura alta
GBx_aTmpLAB Grupo x avaria de Tmp.Chu.Lado Ataque do Bomba
GBx_aTmpLAM | Grupo x avaria de Tmp.Chu.Lado Ataque do Motor
GBx_aTmpLOAB ;;::]Pb(;)( avaria de Tmp.Chu.Lado Oposto Ataque do
GBx_aTmpLOAM 3::2: x avaria de Tmp.Chu.Lado Oposto Ataque do

Alarmes GBx_aTmpR Grupo x avaria de Tmp.Fase R
GBx_aTmpS Grupo x avaria de Tmp.Fase S

Grupo Bombagem x GBx GBx_aTmpT Grupo x avaria de Tmp.Fase T
GBx_aToutM Grupo x falha de marcha
GBx_aViblBomba | Grupo x defeito de medida vibragio | da bomba
GBx_aVibIMotor | Grupo x Defeito de medida vibragao | do motor
GBx_aVib2Bomba | Grupo x Defeito de medida vibragiao 2 da bomba
GBx_aVib2Motor | Grupo x Defeito de medida vibragio 2 do motor
GBx_aVib3Bomba | Grupo x defeito de medida vibragao 3 da bomba
GBx_aVib3Motor | Grupo x Defeito de medida vibragdo 3 do motor
GBx_aVibAlta Grupo x alarme de vibragdes altas
GBx_cAut Grupo x comando automatico
GBx_cSAut Grupo x comando semiautomatico
Comandos | GBx_cMan Grupo x comando manual

GBx_cManlLig Grupo x comando ligar

GBx_cManDes

Grupo x comando desligar
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Equipamento Sigla Tipo Variavel Descricdo

GBx_cIndisp Grupo x comando indisponibilidade
GBx_cDisp Grupo x comando disponibilidade
GBx_cAutENiv Grupo x comando exploragio por niveis
GBx_cAutEHor Grupo x comando exploragao por horario
GBx_cAutEEEN | Grupo x comando exploragdo por escaldes energia
GBx_cAutEPress | Grupo x comando exploragao por pressao
GBx_cAutExt Grupo x comando exploragio por externo (previsor)
GBx_cAutCaud Grupo x comando exploragio por caudal
GBx_cAutFreq Grupo x comando exploragao por frequéncia
GBx_cRHFunc Grupo x comando reset n° horas funcionamento
GBx_cRNMan Grupo x comando reset n° manobras
GBx_eAut Grupo x em automatico
GBx_eAutENiv Grupo x exploragao por niveis
GBx_eAutEHor | Grupo x exploragao por horario
GBx_eAutEEEN | Grupo x exploragao por escal6es energia
GBx_eAutEPress | Grupo x exploragio por pressiao
GBx_eAutExt Grupo x exploragdo por externo (previsor)

Estados
GBx_eAutCaud Grupo x exploragao por caudal
GBx_eAutFreq Grupo x exploragdo por frequéncia
GBx_eDisp Grupo x indisponivel
GBx_elocal Grupo x em local
GBx_eRem Grupo x em remoto
GBx_eRM Grupo x em funcionamento
GBx_mFreq Grupo x Frequéncia
GBx_mTmpLAM | Grupo x Tmp.Chu.L. Ataque ao Motor
SBX_mePLOA Grupo x Tmp.Chu.L.Oposto Ataque ao Motor
ng_mepLOA Grupo x Tmp.Chu.L.Oposto Ataque da Bomba
GBx_mTmpLAB Grupo x Tmp.Chu.L.Ataque da Bomba
GBx_mTmpR Grupo x Tmp.Fase R

Medidas GBx_mTmpS Grupo x Tmp.Fase S
GBx_mTmpT Grupo x Tmp.Fase T
GBx_mAcelIM Grupo x Acelerometro | do motor
GBx_mAcel2M Grupo x Acelerometro 2 do motor
GBx_mAcel3M Grupo x Acelerometro 3 do motor
GBx_mAcel IB Grupo x Acelerometro | da bomba
GBx_mAcel2B Grupo x Acelerometro 2 da bomba
GBx_mAcel3B Grupo x Acelerometro 3 da bomba
GBx_SpFreq Grupo x set point frequéncia

SetPoints
GBx_SpCaud Grupo x set point caudal
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Equipamento Sigla Tipo Variavel Descricdo
Totalizador | GBx_tHFunc Grupo x Horas de funcionamento
es GBx_tNMan Grupo x n° manobras

VMx_aBin VMx avaria binario
VMx_aCmd VMx sem condig¢des de comando

Alarmes | VMx_aDefGeral | VMx sem condigSes elétricas
VMx_aTerm VMx avaria térmico
VMx_aTOutM VMx alarme Tempo de abertura/fecho
VMx_cAut VMx comando automatico
VMx_cMan VMx comando manual
VMx_cManAbr VMx comando abrir
VMx_cManFec VMx comando fechar

Comandos
VMx_cManPar VMx comando parar
VMx_cAutNiv VMx comando por niveis
VMx_cManPercA
b x_cranrerc VMx comando por percentagem abertura
VMx_cAutCaud | VMx comando por caudal
VMx_eAb VMx aberta
VMx_eAut VMx automatico
Vilvula Motorizada x VMx

VMx_eAutNiv VMx funcionamento por nivel
VMx_eManPercA
b > erlanrerc VMx funcionamento por percentagem de abertura
VMx_eAutCaud | VMx funcionamento por caudal

Estados | VMx_eAutExt VMx funcionamento por externo (previsor)
VMx_eFech VMx fechada
VMx_elocal VMx local
VMx_eMan VMx manual
VMx_eRem VMx remoto
VMx_eMov VMx atuador em movimento

Medidas | VMx_mPerAb VMx percentagem abertura
VMx_SpNivAb VMx set point nivel de abertura
VMx_SpNivFe Vmx set point nivel de fecho

SP
VMx_SpPercAb VMx set point percentagem abertura
VMx_SpCaud VMx set point caudal
VMx_eFech VMx fechada
Vilvula (manual) x VSx Estados

VMx_eAb VMx aberta
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Equipamento Sigla Tipo Variavel Descricdo
Estados GERx_eRM Grupo Gerador em funcionamento
Gerador x GERx GERx_aDefGeral | Grupo Gerador em defeito geral
Alarmes
GERx_eNivComb | Grupo Gerador com nivel combustivel baixo
Vilvula Reguladora x VRx
. TMD
Tamisador x R . i
X Mantém a terminagdo da respetiva variavel como mencionado acima para os grupos e/ ou
Cmp valvulas motorizadas
Comepressor x y
Ventilador x Vnt x
Nivel x Nivx Alarme Nivx_aDefGeral | Nivx Defeito geral do equipamento
P
Pressdo x r:ss Nivx_eServ Nivx equipamento em servigo
pH x pHx Nivx_eFServ Nivx equipamento fora servico
< Turv . . N . .
Turvagao x " Nivx_eLSLL Nivx Boia Nivel Muito Baixo
Estados
Cloro x CLx Nivx_eLSL Nivx Boia Nivel Baixo
Reserva.torjlo Ar RAC Nivx_eLSH Nivx Boia Nivel Alto
Comprimido x X
.Acelerometro ACLx Nivx_eLSHH Nivx Boia Nivel Muito Alto
(indenpendente)
Nivx_cServ Nivx comando em servigo
Comandos
Nivx_cFServ Nivx comando fora servigo
Medidas Nivx_mlnst Nivx medida instantanea
Alarme MCx_aDefGeral | MCx Defeito geral do equipamento
MCx_eServ MCx equipamento em servi¢o
Estados MCx_eFServ MCx equipamento fora servigo
MCx_eSFluxoP MCx sentido de fluxo positivo
Medidor Caudal x MCx MCx_cServ MCx comando em servi¢o
Comandos | MCx_cFServ MCx comando fora servigo
MCx_cRTotVol MCx comando reset totalizador volume
Medidas MCx_minst MCx medida instantinea
TotaZador MCx_tVol MCx totalizador volume
Estado PLCx_eRun PLCx em funcionamento
Autémato PLCx PLCx_aError PLCx em funcionamento mas com erro
Alarme PLCx_aCommN .
PLCx conexao em falha
OK
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ANEXO D
(Simbologia Sistemas SCADA)

Apresenta-se de seguida a simbologia, formas dos principais objetos, cores associadas a
diferentes estados e/ou comandos e as diferentes animagdes, a usar no desenvolvimento
dos sistemas SCADA por forma a uniformizar os sistemas efetuados quer internamente
quer por entidades externas.

Estado dos equipamentos

Local Manual Automatico Avaria (a piscar)
!\ ,_‘l Triangulo invisivel .O
Grupos
Parado Funcionamento (a rodar)

Grupo de bombagem arranque em manual (o comando ativo tem o simbolo a
preto no interior do botao e o fundo mais claro)

Motor = = =3
R | EE Portela de Rans - Grupo 1 f
IEA po Hz' Lista medidas ﬁ ﬁ
Modo de funcionamento > Frequencia 48.0 Hz ——
o> Velocidade 0.0% —
Automatico > Chu.B.L.O. 212.5°C [
o> Chu.B.LA 2.5 [
m > Chu.M.L.0. 65.7°C e
o> Chu.M.LA. -25°€ R
Tempos de funci to Frequéncia (Hz) o o Enr.R 98.3°¢ [l
Total 10779 h 48.0 He > Enr.S 101.3°¢ LWee——
D> Enr.T 100.0°¢ UHem——
Lista de alarmes activos R | > Pressdo As -1.19 bar |:|
Alarme Estado D»PressioCo  -0.58bar [r—————
> Acelaromet 0.0mm/s W————
> Acelaromet 0.0mm/s W
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Grupo de bombagem paragem em manual (o comando ativo tem o simbolo a
preto no interior do botao e o fundo mais claro)

Motor

E.E.S.V.Louredo - Grupo 4

=AY

‘ |z| Lista medidas

=

& 4 &

LrinizieTE T o kw 0.0 kw ——————
8 0.0 °C —
REM

Automatico [ 0.0 °c —
[ 0.0 °C —
m =3 0.0 °c —
O EnrS 0.0 °c —
Tempos de funcionamento C= Enr.T 0.0°C 7
Total 30865 h B> Acelaréme. 0.0mm/s Wi
o > Energia 0.0A —
Lista de alarmes activos = Frequendia 0.00 Hz ——
[Alarme Estado > Potendia 0.00 W —
> Reserva 0.0 —
> Reserva 0.0 A

Grupo de bombagem funcionamento em automatico
Motor = = 2

EE Sete Casas - Grupo 2 f

IEI ‘ lz' Lista medidas ﬂ ﬁ

Modo de funcionamento [> Frequendia 40.0 Hz ——
p i [ —

REM Atencio!!! g P°te“_':'a 33.2 Kw
S6 disponivel com D> Energia 11.0kwh Elc————
Modo funcionamento = Temperatur 55.2°C I:I
S em MANUAL D> Temp. chum  43.8 °C e —
- Vibragdo S 0.0mm/s W——————
Tempo de Funcionamento Frequéncia 1 (Hz) = Vib. Chum. 0.0 mm/s W———————
Toal  325h 40.0 1z B> Reserva 0.0 Me———
[ Reserva 0.0 [ —
Lista de alarmes activos > Reserva 0.0 E—
|alarme Estado > Reserva 0.0 e —
[ Reserva 0.0 [ —

|
Valvula Motorizada
Aberta Fechada Intermédia Em Alarme
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Comandos da valvula em maual

Valvula Motorizada EI =1 @
. faa =
RSV Monte Pedro - VM10 para RSV Gondomar X
Modo de funcionamento 0
Automatico
Manual
Lista de alarmes activos R |
Alarme Estado
Comandos da valvula em percentagem
Valvula Motorizada EI =1 @
@z
|PEc1mode\.rila—vmul ||)(|
Modo de funcionamento 6
REM EXTOTITLE 8] Func. por (%) abertura VMO1

Manual %o de Abertura JROIRNI 60.0 %

Lista de alarmes activos

Alarme Estado

Electrovalvula

Aberta Fechada

s s -
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Indicadores de medida

Caudalimetro

‘Caudal PE136

33.9 m3/h

PE126 Total "

| 1798123 m3

Pressao Cloro
-6385PR0O34 = F 6386PA0D50
rl 37.03 bar 0.91 mg/l

Célula sinético
instalacdo

Célula sinético geral
zZona

RAC

> I'I"l.iuel 1 ’
L] 3,09 m

Célula 1

E] SP Nivels

Células 1 e 2

Mivel mdsinme

EER s.70m

Mivel mdsine Func,

Mivel riminme Fundc,

EEL 120w

Mivel miminme

R o,00m
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Grafico Tempo Real

Grafico
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Vista do sinotico de uma instalacao

Alto Marquinho 5.J0i0 de Ver Souto Redondo s Arrifana Abelheira  Miheirds  VilaNova  SV.louredo Frovizende Diagrama Sul

—Alarmes:

Nivel masime func

Nivel minimo func.

Nogueira da Regedoura

-

Inicir

Alarmes activos: 75 N&o reconhecidos: Alm:_0, sup: 0

—

Iniclar |y fie
| 20150730 |

Reconhe  Alarme Sey  Estado Operador

27 smaredhe Yelho T IMrusE 3
PEZ2T Amzrehe Velho - Alarme intrusao 3

(0-07-2015 7

(0-07-2015 ¢ 08 FEZ2T Amerehe Yelha - Alarme inftrusea 3 2 NT AUTHORTTHSY

A0-07-2015  12:09:49 FEASD Padrao - Defeto de medida de pressao HT AUTHORITYSY!
- 12:03:59 NT AUTHORITYISY

FE490 Padrdo - Defeko de medida de presso 3
. E. Figueird - ¥ME - Vabda de compe

CpEracan

ssa0 grupn b - Tempo resposka dz marcha 1

3
3

i cperacan
3 operacan

com defelka de bnario

] speracan
e Humdade na instalap3o 1 CpEracan

a doseadora charo 1, Faha comunicagd 1 CpEracan
- Dfeito de medida vibra, Grupa 1 1 CPEracan

de servign 1 operacan

1 Cperacan

L1:01:00 = Ferrairos - 1 DpEracan ﬂ
Rec Selee. | Aec todog, | Ajuda | Filter Sort

Lista Alarmes | Fechar I

Vermelho — prioridade |

Laranja - prioridade 2

Verde - prioridade 3

Azul - alarme ainda nao reconhecido
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