
Município do Marco de Canaveses
Procedimento 36/2021/EM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS GERAIS COMPLEMENTARES
1 1.1 Todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatórios ou acessórios à execução da obra,

designadamente: Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro; trabalhos necessários para garantir a segurança de todas
as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de polícia das vias públicas; trabalhos de restabelecimento, por meio de obras
provisórias, de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os
mesmos possam originar; trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste), incluindo pagamento aos concessionários.

vg 1

2 1.2 Fornecimento e implementação de Plano de Segurança e Saúde e Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, a aprovar préviamente pelo Dono de Obra
depois de inseridos, pelo adjudicatário, todos os elementos solicitados no PSS e PGRCD constante do processo de concurso, e todos os elementos necessários à
compilação técnica (CT).

vg 1

3 1.3 Fornecimento e montagem de painéis de publicidade à empreitada com desmontagem e remoção final,  com 2,0 m por 3,0 m,  assente numa estrutura em perfil metálico
com 4,80 m por 2,50 m, com identificação das características da obra, entidades intervenientes e a publicitação de eventuais comparticipações da comunidade europeia,
de acordo com a legislação respectiva, a cores, cujas \"maquetes\" serão fornecidas pelo Dono-de-Obra.

UN 1

4 1.4 Recolha, triagem, transporte, tratamento e/ou valorização das diferentes fracções dos Resíduos de Construção e Demolição, conforme Plano de Prevenção e Gestão de
resíduos de Construção e Demolição, a realizar pelo Gestor Autorizado de Resíduos, incluindo todos os meios e recursos necessários à realização dos trabalhos.

vg 1

5 1.5 Manuais técnicos de utilização e manutenção, Plano de Manutenção e Fichas técnicas dos equipamentos vg 1
6 1.6 Fornecimento de telas finais de acordo com o executado em suporte informático e em papel, com georeferenciação no sistema de coordenadas Datum 73 ou ETRS 89,

abrangendo toda a empreitada e de acordo com as Cláusulas Técnicas.
vg 1

 2 CONSTRUÇÃO CIVIL
 2.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS
7 2.1.1 Demolição da obra de entrada existente na ETAR incluíndo tubagem e equipamentos, e condução a destino final adequado dos resíduos de construçao e demolição

resultantes, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis.
vg 1

8 2.1.2 Demolição do Decantador Primário existente na ETAR incluíndo tubagem e equipamentos, e condução a destino final adequado dos resíduos de construçao e demolição
resultantes, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis.

vg 1

9 2.1.3 Demolição do Leito Percolador e respactiva estação elevatória de recirculação existente na ETAR incluíndo tubagem e equipamentos, e condução a destino final
adequado dos resíduos de construçao e demolição resultantes, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis.

vg 1

10 2.1.4 Demolição do Decantador Secundário existente na ETAR incluíndo tubagem e equipamentos, e condução a destino final adequado dos resíduos de construçao e
demolição resultantes, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis.

vg 1

11 2.1.5 Demolição da estação elevatória de escorrências existente na ETAR incluíndo tubagem e equipamentos, e condução a destino final adequado dos resíduos de
construçao e demolição resultantes, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis.

vg 1

12 2.1.6 Demolição do espessador gravítico existente na ETAR incluíndo tubagem e equipamentos, e condução a destino final adequado dos resíduos de construçao e demolição
resultantes, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis.

vg 1

13 2.1.7 Demolição de quatro leitos de secagem estação elevatória de recirculação existente na ETAR incluíndo tubagem e equipamentos, e condução a destino final adequado
dos resíduos de construçao e demolição resultantes, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis.

vg 1

 2.2 EDIFÍCIO DE EXPLORAÇÃO  E DE ÁGUA DE SERVIÇO
 2.2.1 Movimento de Terras
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14 2.2.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação do órgão, respetivas fundações e camadas de base, medida em projeção horizontal, conforme \"Regras
de medição na construção\" - LNEC, incluindo eventual entivação, drenagem, bombagem de água, rebaixamento do nível freático, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução, em conformidade com as peças desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavação foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantação geral da
ETAR. Não inclui empolamento.

m3 91,39

15 2.2.1.2 Execução de aterro recorrendo aos materiais de escavação depois de devidamente selecionados, isentos de matéria orgânica e removidos os agregados de dimensões
excessivas, através do espalhamento em camadas de espessura máxima de 30 cm, incluindo rega e compactação e todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários.

m3 2,82

16 2.2.1.3 Fornecimento e execução de camada base sob fundações, com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (0/60), com 40cm de espessura, após compactação,
incluíndo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactação, bombagem e drenagem de águas freáticas e todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários.

m3 34,75

 2.2.2 Betão
17 2.2.2.1 Fornecimento, espalhamento e regularização de betão de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e

materiais necessários de acordo com as peças desenhadas.
m3 8,67

18 2.2.2.2 Betão armado do tipo C30/37.XC4(P).Cl0,4.S3.D22, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas,
assim como todos os demais materiais e acessórios necessários, nomeadamente, a colocação de um filme plástico (300 micróns) espalhado sob todos os elementos de
fundação, conforme elementos do projeto.

m3 58

19 2.2.2.3 Fornecimento e aplicação de betão de enchimento, incluindo armadura, se aplicável, conforme peças desenhadas. m3 12,75
20 2.2.2.4 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico para poços de fundação do tipo C12/15, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. m3 15,7
 2.2.3 Alvenarias

21 2.2.3.1 Fornecimento e execução de paredes exteriores com parede simples, constituída por um pano de tijolo cerâmico furado de 20cm, incluíndo argamassa de cimento e
areia, formação de padieiras e todos os demais trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m2 123,18

22 2.2.3.2 Fornecimento e execução de paredes interior com parede simples, constituída por um pano de tijolo cerâmico furado de 15cm, incluíndo argamassa de cimento e areia,
formação de padieiras e todos os demais trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m2 54,6

 2.2.4 Cantarias
23 2.2.4.1 Fornecimento e assentamento de pedra moleanos, com 25cm largura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. ml 21,5
 2.2.5 Acabamentos interiores

24 2.2.5.1 Execução de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes interiores até ao tecto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. m2 208,29
25 2.2.5.2 Execução de pintura com duas demãos de tinta plástica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo primário e as demãos necessárias a uma boa execução do

trabalho e todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 208,29

26 2.2.5.3 Fornecimento e aplicação de revestimento de parede em azulejo cerâmico (15cmx15cm), cor branca, até 2,80m acima do piso, aplicado com cimento cola adequado
para o exterior, incluíndo remates, perfis, rejuntamento e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua correcta execução.

m2 45,36

 2.2.6 Tectos interiores
27 2.2.6.1 Execução de salpisco e reboco areado com acabamento liso em tectos interiores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. m2 90
28 2.2.6.2 Execução de pintura com duas demãos de tinta plástica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo primário e as demãos necessárias a uma boa execução do

trabalho e todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 90

 2.2.7 Acabamentos exteriores
29 2.2.7.1 Execução de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes exteriores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. m2 180,38
30 2.2.7.2 Execução de pintura com duas demãos de tinta plástica na cor branca RAL 9010 em exteriores, incluindo primário e as demãos necessárias a uma boa execução do

trabalho e todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 180,38

 2.2.8 Coberturas
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31 2.2.8.1 Execução de protecção térmica e impermeabilização da laje de cobertura, constituída por camada de regularização com 0.03 m de espessura mínima, tela asfáltica de
4.0 kg/m2 e reforço de poliéster de 150 g/m2 do tipo \" Polyester 40\", placas de poliestireno extrudido tipo \"Styrofoam Roofmate SL 40\" ou equivalentes com 0.04 m de
espessura, gravilha com diâmetro médio entre 0.03 e 0.04 m com 0.10 m de espessura, incluindo remates adequados do sistema de impermeabilização e todos os
trabalhos e materiais necessários.

m2 100,75

 2.2.9 Pavimentos
32 2.2.9.1 Fornecimento e aplicação de material epoxy, após grenalhagem e limpeza da surperfície, camada de regularização, aplicação de primário epoxy (600gr/m2), carga

anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
m2 69,07

33 2.2.9.2 Fornecimento e aplicação de mosaico hidráulico anti-derrapante, cor tijolo, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares. m2 20,93
 2.2.10 Caixilharias

34 2.2.10.1 Fornecimento e assentamento de porta exterior esquerda de abrir com 1000x2100, em aluminio termolacado, com grelhas de ventilação colocadas na parte inferior da
porta, cor cinza RAL 7001, conforme mapa de vãos, incluindo ferragens, fechadura e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.

UN 1

35 2.2.10.2 Fornecimento e assentamento de porta interior direita de abrir com 800x2000, aluminio termolacado, cor a definir em obra, conforme mapa de vãos, incluindo ferragens,
fechadura e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.

UN 5

36 2.2.10.3 Fornecimento e assentamento de porta de duas folhas exterior com 1600x2100, em aluminio termolacado, com grelhas de ventilação colocadas na parte inferior da porta,
cor cinza RAL 7001, conforme mapa de vãos, incluindo ferragens, fechadura e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.

UN 2

37 2.2.10.4 Fornecimento e assentamento de vão em aluminio termolacado, cor cinza RAL 7001, fixo com 3 folhas 2500x1000, conforme mapa de vãos, incluindo ferragens, fechos e
todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.

UN 3

38 2.2.10.5 Fornecimento e assentamento de vão em aluminio termolacado, cor cinza RAL 7001, fixo com 2 folhas 2500x1000, conforme mapa de vãos, incluindo ferragens, fechos e
todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.

UN 1

39 2.2.10.6 Fornecimento e assentamento de vão em aluminio termolacado, cor cinza RAL 7001, fixo com 2 folhas 1500x1000, conforme mapa de vãos, incluindo ferragens, fechos e
todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.

UN 5

40 2.2.10.7 Fornecimento e assentamento de vão em aluminio termolacado, cor cinza RAL 7001, fixo com 1 folhas 800x600, conforme mapa de vãos, incluindo ferragens, fechos e
todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.

UN 1

 2.2.11 Serralharias
 2.2.11.1 Fornecimento e colocação de tampas rectangulares e quadradas, em PRFV e correspondente aro, decomponivel em placas separadas, ligadas à estrutura dos órgãos por cabos de

aço, com protecção exterior em \"gel coat\" isoftálico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentação, com resina bisfenólica, de modo a suportar temperaturas de
exposição ao calor de 30ºC a 100ºC, incluindo fixações e todos os acessórios indispensáveis.

41 2.2.11.1.1 com 240mm largura ml 7,3
42 2.2.11.1.2 0.9m x 0.9m UN 1
 2.2.12 Fornecimento e montagem de instalação sanitária, incluíndo sistemas de fixação, ligação à nova rede de abastecimento de água e à rede de drenagem de esgotos existente e todos

os demais trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento, composta por:
43 2.2.12.1 sanita com autoclismo incorporado, modelo optima ou equivalente, ligada a rede de esgotos existente e a rede de água incluindo torneira de esquadria, bicha de ligação,

piaçaba com suporte e suporte de rolos de papel higiénico tipo bobine.
UN 2

44 2.2.12.2 lavatório de coluna, modelo Munique ou equivalente, incluindo torneira, torneira de esquadria e bicha de ligação, sifão com ralo e ligação a rede de esgotos existente. UN 2
45 2.2.12.3 base de chuveiro (80cmx80cm), modelo H5 ou equivalente, incluindo cortina, chuveiro, ralo sifonado e ligação a nova rede de água e a rede de esgotos existente. UN 2
46 2.2.12.4 espelho de parede com uma área mínima de 1 m2, modelo Lettan ou equivalente, incluindo fixações e outros trabalhos necessários. UN 2
47 2.2.12.5 uma saboneteira de fixação à parede (incluindo recarga com 20 L de sabão líquido). UN 2
48 2.2.12.6 porta papéis de fixação à parede, modelo Cleanline ou equivalente, (incluindo 20 maços de papel para limpar as mãos). UN 2
49 2.2.12.7 cesto de dimensão média para papéis com tampa accionada por pedal, modelo Happy ou equivalente. UN 2
50 2.2.12.8 cabide de parede em aço inox. UN 2
51 2.2.12.9 Barras de apoio UN 2
52 2.2.12.10 banco corrido com as seguintes dimensões 1500x300x450 mm UN 1
53 2.2.12.11 armário de arrumos com as seguintes dimensões 1050x400x2000 mm UN 1
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 2.2.13 Móveis e Material de Escritório.
54 2.2.13.1 Fornecimento e montagem móvel/bancada modular de canto, incluindo lava-louça e todos os acessórios e trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas. UN 1
55 2.2.13.2 Fornecimento de secretária, com tampo de 1600x800 mm UN 1
56 2.2.13.3 Fornecimento de cadeira com rodas, apoio de braços e regulável em altura UN 3
57 2.2.13.4 armário de arrumos com as seguintes dimensões 1050x400x2000 mm UN 1
58 2.2.13.5 Fornecimento de begaleiro UN 2
59 2.2.13.6 Fornecimento de cesto de papéis UN 2
 2.3 EDIFÍCIO DE TRATAMENTO PRELIMINAR E MEDIÇÃO INICIAL DE CAUDAL
 2.3.1 Movimento de Terras

60 2.3.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação do órgão, respetivas fundações e camadas de base, medida em projeção horizontal, conforme \"Regras
de medição na construção\" - LNEC, incluindo eventual entivação, drenagem, bombagem de água, rebaixamento do nível freático, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução, em conformidade com as peças desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavação foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantação geral da
ETAR. Não inclui empolamento.

m3 209,2

61 2.3.1.2 Execução de aterro recorrendo aos materiais de escavação depois de devidamente selecionados, isentos de matéria orgânica e removidos os agregados de dimensões
excessivas, através do espalhamento em camadas de espessura máxima de 30 cm, incluindo rega e compactação e todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários.

m3 2,7

62 2.3.1.3 Fornecimento e execução de camada base sob fundações, com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (0/60), com 40cm de espessura, após compactação,
incluíndo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactação, bombagem e drenagem de águas freáticas e todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários.

m3 39,9

 2.3.2 Betão
63 2.3.2.1 Fornecimento, espalhamento e regularização de betão de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e

materiais necessários de acordo com as peças desenhadas.
m3 9,97

64 2.3.2.2 Betão armado do tipo C30/37.XC4(P).Cl0,4.S3.D22, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas,
assim como todos os demais materiais e acessórios necessários, nomeadamente, a colocação de um filme plástico (300 micróns) espalhado sob todos os elementos de
fundação, conforme elementos do projeto.

m3 99,65

65 2.3.2.3 Fornecimento e aplicação de betão de enchimento, incluindo armadura, se aplicável, conforme peças desenhadas. m3 5
66 2.3.2.4 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico para poços de fundação do tipo C12/15, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. m3 14,4
 2.3.3 Alvenarias

67 2.3.3.1 Fornecimento e execução de paredes exteriores com parede simples, constituída por um pano de tijolo cerâmico furado de 20cm, incluíndo argamassa de cimento e
areia, formação de padieiras e todos os demais trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m2 300,288

 2.3.4 Cantarias
68 2.3.4.1 Fornecimento e assentamento de pedra moleanos, com 25cm largura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. ml 13,8
 2.3.5 Acabamentos interiores

69 2.3.5.1 Execução de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes interiores até ao tecto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. m2 339,742
70 2.3.5.2 Execução de pintura com duas demãos de tinta plástica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo primário e as demãos necessárias a uma boa execução do

trabalho e todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 339,742

71 2.3.5.3 Tratamento das superfícies interiores em contacto com a água residual, com duas demãos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6
mm, resistência a pH de 3,5, aberta a difusão de vapores e resistência à pressão de água, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.

m2 76,91

72 2.3.5.4 Pintura das superfícies exteriores em betão à vista, com tinta formulada na base de resinas acrílicas,com resistência aos alcális, ao envelhecimento, aos UV e à
carbonatação, aplicada a duas demãos cruzadas, por camada seca, após decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retenção.

m2 23,49
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 2.3.6 Tectos interiores
73 2.3.6.1 Execução de salpisco e reboco areado com acabamento liso em tectos interiores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. m2 101,2
74 2.3.6.2 Execução de pintura com duas demãos de tinta plástica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo primário e as demãos necessárias a uma boa execução do

trabalho e todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 101,2

 2.3.7 Acabamentos exteriores
75 2.3.7.1 Execução de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes exteriores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. m2 331,6416
76 2.3.7.2 Execução de pintura com duas demãos de tinta plástica na cor branca RAL 9010 em exteriores, incluindo primário e as demãos necessárias a uma boa execução do

trabalho e todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 331,6416

 2.3.8 Coberturas
77 2.3.8.1 Execução de protecção térmica e impermeabilização da laje de cobertura, constituída por camada de regularização com 0.03 m de espessura mínima, tela asfáltica de

4.0 kg/m2 e reforço de poliéster de 150 g/m2 do tipo \" Polyester 40\", placas de poliestireno extrudido tipo \"Styrofoam Roofmate SL 40\" ou equivalentes com 0.04 m de
espessura, gravilha com diâmetro médio entre 0.03 e 0.04 m com 0.10 m de espessura, incluindo remates adequados do sistema de impermeabilização e todos os
trabalhos e materiais necessários.

m2 79,4

 2.3.9 Pavimentos
78 2.3.9.1 Fornecimento e aplicação de material epoxy, após grenalhagem e limpeza da surperfície, camada de regularização, aplicação de primário epoxy (600gr/m2), carga

anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
m2 89,77

 2.3.10 Caixilharias
79 2.3.10.1 Fornecimento e assentamento de vão em aluminio termolacado, à cor cinza Ral 7001, fixo com basculante ao centro 2500x600, conforme mapa de vãos, incluindo

ferragens, fechos e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
UN 4

 2.3.11 Serralharias
80 2.3.11.1 Fornecimento e assentamento de portão de fole pintado pintado à cor cinza Ral 7001, 3600x3780, conforme mapa de vãos, incluindo ferragens, fechadura e todos os

trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
UN 1

 2.3.11.2 Fornecimento e colocação de tampas rectangulares e quadradas, em PRFV e correspondente aro, decomponivel em placas separadas, ligadas à estrutura dos órgãos por cabos de
aço, com protecção exterior em \"gel coat\" isoftálico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentação, com resina bisfenólica, de modo a suportar temperaturas de
exposição ao calor de 30ºC a 100ºC, incluindo fixações e todos os acessórios indispensáveis.

81 2.3.11.2.1 com 250mm largura ml 18,5
82 2.3.11.2.2 0.9m x 0.9m UN 1
83 2.3.11.3 Fornecimento e colocação de guardas com H=1.20 m, com guarda superior, guarda intermédia e rodapé, fabricado em PRFV, com prumos de perfil rectangular, incluindo

todos os materiais e trabalhos necessários
ml 13,3

84 2.3.11.4 Fornecimento e montagem de escadas verticais fixas de L=600 mm (altura total de  2,5 m), em PRFV, com prumos de perfil rectangular e degraus em perfil
antiderrapante, incluindo todos os trabalhos e acessórios.

UN 1

85 2.3.11.5 Fornecimento e montagem de escadas verticais fixas de L=400 mm (altura total de  2,0 m), em PRFV, com prumos de perfil rectangular e degraus em perfil
antiderrapante, incluindo todos os trabalhos e acessórios.

UN 1

 2.4 EQUALIZAÇÃO DE EFLUENTES DE FOSSAS SÉPTICAS
 2.4.1 Movimento de Terras

86 2.4.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação do órgão, respetivas fundações e camadas de base, medida em projeção horizontal, conforme \"Regras
de medição na construção\" - LNEC, incluindo eventual entivação, drenagem, bombagem de água, rebaixamento do nível freático, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução, em conformidade com as peças desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavação foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantação geral da
ETAR. Não inclui empolamento.

m3 76,05

87 2.4.1.2 Execução de aterro recorrendo aos materiais de escavação depois de devidamente selecionados, isentos de matéria orgânica e removidos os agregados de dimensões
excessivas, através do espalhamento em camadas de espessura máxima de 30 cm, incluindo rega e compactação e todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários.

m3 25,52
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88 2.4.1.3 Fornecimento e execução de camada base sob fundações, com brita nº3, com 40cm de espessura, após compactação, incluíndo confinamento deste material em manta
geotéxtil de 300gr/m2, compactação, bombagem e drenagem de águas freáticas e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 8,1

89 2.4.1.4 Fornecimento e execução de camada base sob fundações, com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (0/60), com 40cm de espessura, após compactação,
incluíndo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactação, bombagem e drenagem de águas freáticas e todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários.

m3 1,12

 2.4.2 Betão
90 2.4.2.1 Fornecimento, espalhamento e regularização de betão de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e

materiais necessários de acordo com as peças desenhadas.
m3 2,31

91 2.4.2.2 Betão armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.S4.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas,
assim como todos os demais materiais e acessórios necessários, nomeadamente, a colocação de um filme plástico (300 micróns) espalhado sob todos os elementos de
fundação, conforme elementos do projeto.

m3 28,1

 2.4.3 Acabamentos
92 2.4.3.1 Tratamento das superfícies interiores em contacto com a água residual, com duas demãos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6

mm, resistência a pH de 3,5, aberta a difusão de vapores e resistência à pressão de água, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.

m2 55,66575

93 2.4.3.2 Fornecimento e aplicação de material de base epoxi, após grenalhagem e limpeza da superfície, camada de regularização, aplicação de primário epoxy (600gr/m2),
carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).

m2 9,92775

94 2.4.3.3 Fornecimento e aplicação de pintura de superfícies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referência SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as
prescrições do fabricante, incluindo  todos os trabalhos e acessórios necessários à boa aplicação.

m2 68,5125

 2.4.4 Serralharias
95 2.4.4.1 Fornecimento e aplicação de estrutura metálica, constituída por perfis metálicos laminados a quente (aço S275 JR), de acordo com o indicado em projecto, incluindo

transporte, descarga, meios de elevação, ferrolhos e pernos de ligação ao betão armado, soldaduras, cortes, chapas de ligação, chumbadouros, argamassa de selagem
(grout), parafusaria, tratamento e pintura (categoria de corrosividade atmosférica C-4 e alta durabilidade), travamentos e todos os materiais, trabalhos e acessórios
complementares.

kg 833,02

96 2.4.4.2 Fornecimento e montagem de perfis metálicos enformados a frio do tipo madremax (aço S350 GD), para suporte do painel de revestimento de cobertura, incluindo
transporte, descarga, meios de elevação, ferrolhos e pernos de ligação À estrutura principal, cortes, parafusaria, tratamento e pintura (categoria de corrosividade
atmosférica C-4 e alta durabilidade), em conformidade com as peças desenhadas do projeto.

kg 65,34

97 2.4.4.3 Fornecimento e aplicação de chapas de aço galvanizado S280GD, perfil tipo P0-272-30 de O Feliz ou equivalente, espessura de 0,7mm, revestido a PVDF com côr a
definir, incluíndo acessórios para fixação em aço inox, remates no mesmo material, espessura e revestimento da chapa perfilada e todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários a um bom acabamento.

m2 18,27

 2.4.4.4 Fornecimento e colocação de tampas rectangulares e quadradas, em PRFV e correspondente aro, decomponivel em placas separadas, ligadas à estrutura dos órgãos por cabos de
aço, com protecção exterior em \"gel coat\" isoftálico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentação, com resina bisfenólica, de modo a suportar temperaturas de
exposição ao calor de 30ºC a 100ºC, incluindo fixações e todos os acessórios indispensáveis.

98 2.4.4.4.1 1.1m x 1.1m UN 1
99 2.4.4.4.2 1.2m x 1.2m UN 1
100 2.4.4.4.3 1.4m x 1,1m UN 1

 2.4.4.5 Fornecimento e colocação de escadas verticais de L=400 mm, fabricadas em PRFV, com prumos de perfil rectangular e degraus em perfil antiderrapante, incluindo todos os
trabalhos e acessórios.

101 2.4.4.5.1 Escada vertical com 3,25 m UN 1
 2.5 TANQUE DE EQUALIZAÇÃO
 2.5.1 Movimento de Terras
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102 2.5.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação do órgão, respetivas fundações e camadas de base, medida em projeção horizontal, conforme \"Regras
de medição na construção\" - LNEC, incluindo eventual entivação, drenagem, bombagem de água, rebaixamento do nível freático, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução, em conformidade com as peças desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavação foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantação geral da
ETAR. Não inclui empolamento.

m3 1026,06

103 2.5.1.2 Execução de aterro recorrendo aos materiais de escavação depois de devidamente selecionados, isentos de matéria orgânica e removidos os agregados de dimensões
excessivas, através do espalhamento em camadas de espessura máxima de 30 cm, incluindo rega e compactação e todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários.

m3 286,95

104 2.5.1.3 Fornecimento e execução de camada base sob fundações, com brita nº3, com 40cm de espessura, após compactação, incluíndo confinamento deste material em manta
geotéxtil de 300gr/m2, compactação, bombagem e drenagem de águas freáticas e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 53,28

 2.5.2 Betão
105 2.5.2.1 Fornecimento, espalhamento e regularização de betão de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e

materiais necessários de acordo com as peças desenhadas.
m3 13,32

106 2.5.2.2 Betão armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.S4.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas,
assim como todos os demais materiais e acessórios necessários, nomeadamente, a colocação de um filme plástico (300 micróns) espalhado sob todos os elementos de
fundação, conforme elementos do projeto.

m3 189,98

 2.5.3 Acabamentos
107 2.5.3.1 Tratamento das superfícies interiores em contacto com a água residual, com duas demãos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6

mm, resistência a pH de 3,5, aberta a difusão de vapores e resistência à pressão de água, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.

m2 271,6

108 2.5.3.2 Fornecimento e aplicação de pintura de superfícies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referência SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as
prescrições do fabricante, incluindo  todos os trabalhos e acessórios necessários à boa aplicação.

m2 129,64

109 2.5.3.3 Pintura das superfícies exteriores em betão à vista, com tinta formulada na base de resinas acrílicas,com resistência aos alcális, ao envelhecimento, aos UV e à
carbonatação, aplicada a duas demãos cruzadas, por camada seca, após decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retenção.

m2 7,94

110 2.5.3.4 Fornecimento e aplicação de material de base epoxi, após grenalhagem e limpeza da superfície, camada de regularização, aplicação de primário epoxy (600gr/m2),
carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).

m2 74,05

 2.5.4 Serralharias
 2.5.4.1 Fornecimento e colocação de tampas rectangulares e quadradas, em PRFV e correspondente aro, decomponivel em placas separadas, ligadas à estrutura dos órgãos por cabos de

aço, com protecção exterior em \"gel coat\" isoftálico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentação, com resina bisfenólica, de modo a suportar temperaturas de
exposição ao calor de 30ºC a 100ºC, incluindo fixações e todos os acessórios indispensáveis.

111 2.5.4.1.1 0.8m x 0.8m UN 2
112 2.5.4.1.2 0.7m x 1.1m UN 1
113 2.5.4.1.3 0.9m x 1.5m UN 3
114 2.5.4.1.4 0.9m x 2.1m UN 8
115 2.5.4.2 Fornecimento e colocação de escadas verticais tipo marinheiro com largura de 400 mm e altura de 7,0 m, fabricada em PRFV, com degraus em perfil antiderrapante,

incluindo todos os trabalhos e acessórios.
UN 1

 2.6 REACTOR BIOLÓGICO
 2.6.1 Movimento de Terras
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116 2.6.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação do órgão, respetivas fundações e camadas de base, medida em projeção horizontal, conforme \"Regras
de medição na construção\" - LNEC, incluindo eventual entivação, drenagem, bombagem de água, rebaixamento do nível freático, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução, em conformidade com as peças desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavação foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantação geral da
ETAR. Não inclui empolamento.

m3 1475,8

117 2.6.1.2 Fornecimento e execução de camada base sob fundações, com brita nº3, com 40cm de espessura, após compactação, incluíndo confinamento deste material em manta
geotéxtil de 300gr/m2, compactação, bombagem e drenagem de águas freáticas e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 241,2

 2.6.2 Betão
118 2.6.2.1 Fornecimento, espalhamento e regularização de betão de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e

materiais necessários de acordo com as peças desenhadas.
m3 60,3

119 2.6.2.2 Betão armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.S4.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas,
assim como todos os demais materiais e acessórios necessários, nomeadamente, a colocação de um filme plástico (300 micróns) espalhado sob todos os elementos de
fundação, conforme elementos do projeto.

m3 731,2

 2.6.3 Acabamentos
120 2.6.3.1 Tratamento das superfícies interiores em contacto com a água residual, com duas demãos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6

mm, resistência a pH de 3,5, aberta a difusão de vapores e resistência à pressão de água, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.

m2 1765,669
5

121 2.6.3.2 Fornecimento e aplicação de pintura de superfícies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referência SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as
prescrições do fabricante, incluindo  todos os trabalhos e acessórios necessários à boa aplicação.

m2 639,566

122 2.6.3.3 Pintura das superfícies exteriores em betão à vista, com tinta formulada na base de resinas acrílicas,com resistência aos alcális, ao envelhecimento, aos UV e à
carbonatação, aplicada a duas demãos cruzadas, por camada seca, após decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retenção.

m2 222,322

 2.6.4 Passadiços guardas e escadas em PRFV
123 2.6.4.1 Fornecimento e colocação de passadiço em PRFV, com protecção exterior em \"gel coat\" isoftálico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentação, com

resina bisfenólica, de modo a suportar temperaturas de exposição ao calor de 30ºC a 100ºC, incluindo estrutura de suporte, fixações e todos os acessórios
indispensáveis.

m2 81,5

124 2.6.4.2 Fornecimento e colocação de guardas com H=1.20 m, com guarda superior, guarda intermédia e rodapé, fabricado em PRFV, com prumos de perfil rectangular, incluindo
todos os materiais e trabalhos necessários

ml 178

 2.6.4.3 Fornecimento e colocação de escadas de lanço, fabricadas em perfis pultrudidos e gradil de PRFV, ligadas com parafusos em aço inox, com guardas laterais, incluindo esquadros
de fixação ao betão e todos os acessórios e trabalhos necessários, conforme peças desenhadas, com as seguintes caracteristicas:

125 2.6.4.3.1 Com 2 lanços e 2 patamares, largura de 1,0 m e desnível a vencer de 6,5 m UN 1
 2.7 EDIFÍCIO DE PRODUÇÃO DE AR
 2.7.1 Movimento de Terras

126 2.7.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação do órgão, respetivas fundações e camadas de base, medida em projeção horizontal, conforme \"Regras
de medição na construção\" - LNEC, incluindo eventual entivação, drenagem, bombagem de água, rebaixamento do nível freático, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução, em conformidade com as peças desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavação foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantação geral da
ETAR. Não inclui empolamento.

m3 38,09

127 2.7.1.2 Fornecimento e execução de camada base sob fundações, com Agregado Britado de Granulometria extensa (ABGE), com 40cm de espessura, após compactação,
incluíndo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactação, bombagem e drenagem de águas freáticas e todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários.

m3 16,97

 2.7.2 Betão
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128 2.7.2.1 Fornecimento, espalhamento e regularização de betão de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e
materiais necessários de acordo com as peças desenhadas.

m3 4,24

129 2.7.2.2 Betão armado do tipo C30/37; XC4 (P); Cl 0,4; D22; S3, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas
construtivas, assim como todos os demais materiais e acessórios necessários, nomeadamente, a colocação de um filme plástico (300 micróns) espalhado sob todos os
elementos de fundação, conforme elementos do projeto.

m3 23,4

130 2.7.2.3 Fornecimento e aplicação de betão de enchimento, incluindo armadura, se aplicável, conforme peças desenhadas. m3 4,11
 2.7.3 Alvenarias

131 2.7.3.1 Fornecimento e execução de paredes exteriores com parede simples, constituída por um pano de tijolo cerâmico furado de 20cm, incluíndo argamassa de cimento e
areia, formação de padieiras e todos os demais trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m2 149,85

 2.7.4 Cantarias
132 2.7.4.1 Fornecimento e assentamento de pedra moleanos, com 25cm largura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. ml 6

 2.7.5 Acabamentos interiores
133 2.7.5.1 Execução de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes interiores até ao tecto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. m2 145,35
134 2.7.5.2 Execução de pintura com duas demãos de tinta plástica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo primário e as demãos necessárias a uma boa execução do

trabalho e todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 145,35

 2.7.6 Tectos interiores
135 2.7.6.1 Execução de salpisco e reboco areado com acabamento liso em tectos interiores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. m2 35,96
136 2.7.6.2 Execução de pintura com duas demãos de tinta plástica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo primário e as demãos necessárias a uma boa execução do

trabalho e todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 35,96

 2.7.7 Acabamentos exteriores
137 2.7.7.1 Execução de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes exteriores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. m2 169,83
138 2.7.7.2 Execução de pintura com duas demãos de tinta plástica na cor branca RAL 9010 em exteriores, incluindo primário e as demãos necessárias a uma boa execução do

trabalho e todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 169,83

 2.7.8 Coberturas
139 2.7.8.1 Execução de protecção térmica e impermeabilização da laje de cobertura, constituída por camada de regularização com 0.03 m de espessura mínima, tela asfáltica de

4.0 kg/m2 e reforço de poliéster de 150 g/m2 do tipo \" Polyester 40\", placas de poliestireno extrudido tipo \"Styrofoam Roofmate SL 40\" ou equivalentes com 0.04 m de
espessura, gravilha com diâmetro médio entre 0.03 e 0.04 m com 0.10 m de espessura, incluindo remates adequados do sistema de impermeabilização e todos os
trabalhos e materiais necessários.

m2 40,27

 2.7.9 Pavimentos
140 2.7.9.1 Fornecimento e aplicação de material epoxy, após grenalhagem e limpeza da surperfície, camada de regularização, aplicação de primário epoxy (600gr/m2), carga

anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
m2 35,96

 2.7.10 Caixilharias
141 2.7.10.1 Fornecimento e assentamento de vão em aluminio termolacado, pintado à cor cinza Ral 7001, fixo com basculante ao centro 2500x600, conforme mapa de vãos,

incluindo ferragens, fechos e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
UN 2

 2.7.11 Serralharias
142 2.7.11.1 Fornecimento e assentamento de portão de fole pintado pintado à cor cinza Ral 7001, 3000x3000, conforme mapa de vãos, incluindo ferragens, fechadura e todos os

trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
UN 1

 2.7.11.2 Fornecimento e colocação de tampas em PRFV e correspondente aro, em caleiras para recolha de águas pluviais e residuais, decomponíveis em placas separadas, com protecção
exterior em \"gel coat\" isoftálico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentação, com resina bisfenólica, de modo a suportar temperaturas de exposição ao calor de
30ºC a 100ºC, incluindo fixações e todos os acessórios indispensáveis

143 2.7.11.2.1 com 240mm largura ml 3,95
 2.7.12 Diversos
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144 2.7.12.1 Fornecimento e aplicação de ancoragem química de armadura da laje de pavimento e de cobertura à parede do Reator Biológico, de acordo com Peças Desenhadas,
através de furo de 14 mm de diâmetro e 120 mm de profundidade, preenchido por base epoxi de alto desempenho tipo HILTI HIT-HY 200-A, ou equivalente, e inserção
posterior de varão tipo HIT-V-F (5.8), incluindo limpeza e tratamento de superfícies de ligação e demais acessórios para uma boa execução do trabalho.

UN 240

 2.8 TANQUE DE EFLUENTE SECUNDÁRIO
 2.8.1 Movimento de Terras

145 2.8.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação do órgão, respetivas fundações e camadas de base, medida em projeção horizontal, conforme \"Regras
de medição na construção\" - LNEC, incluindo eventual entivação, drenagem, bombagem de água, rebaixamento do nível freático, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução, em conformidade com as peças desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavação foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantação geral da
ETAR. Não inclui empolamento.

m3 50,54

146 2.8.1.2 Fornecimento e execução de camada base sob fundações, com brita nº3, com 40cm de espessura, após compactação, incluíndo confinamento deste material em manta
geotéxtil de 300gr/m2, compactação, bombagem e drenagem de águas freáticas e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 4

 2.8.2 Betão
147 2.8.2.1 Fornecimento, espalhamento e regularização de betão de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e

materiais necessários de acordo com as peças desenhadas.
m3 1

148 2.8.2.2 Betão armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.S4.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas,
assim como todos os demais materiais e acessórios necessários, nomeadamente, a colocação de um filme plástico (300 micróns) espalhado sob todos os elementos de
fundação, conforme elementos do projeto.

m3 23

 2.8.3 Acabamentos
149 2.8.3.1 Tratamento das superfícies interiores em contacto com a água residual, com duas demãos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6

mm, resistência a pH de 3,5, aberta a difusão de vapores e resistência à pressão de água, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.

m2 63

150 2.8.3.2 Fornecimento e aplicação de pintura de superfícies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referência SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as
prescrições do fabricante, incluindo  todos os trabalhos e acessórios necessários à boa aplicação.

m2 43,95

151 2.8.3.3 Pintura das superfícies exteriores em betão à vista, com tinta formulada na base de resinas acrílicas,com resistência aos alcális, ao envelhecimento, aos UV e à
carbonatação, aplicada a duas demãos cruzadas, por camada seca, após decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retenção.

m2 3

152 2.8.3.4 Fornecimento e aplicação de material de base epoxi, após grenalhagem e limpeza da superfície, camada de regularização, aplicação de primário epoxy (600gr/m2),
carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).

m2 10,4

 2.8.4 Serralharias
 2.8.4.1 Fornecimento e colocação de tampas rectangulares e quadradas, em PRFV e correspondente aro, decomponivel em placas separadas, ligadas à estrutura dos órgãos por cabos de

aço, com protecção exterior em \"gel coat\" isoftálico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentação, com resina bisfenólica, de modo a suportar temperaturas de
exposição ao calor de 30ºC a 100ºC, incluindo fixações e todos os acessórios indispensáveis.

153 2.8.4.1.1 0.8m x 0.8m UN 2
 2.9 RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE SERVIÇO
 2.9.1 Movimento de Terras

154 2.9.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação do órgão, respetivas fundações e camadas de base, medida em projeção horizontal, conforme \"Regras
de medição na construção\" - LNEC, incluindo eventual entivação, drenagem, bombagem de água, rebaixamento do nível freático, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução, em conformidade com as peças desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavação foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantação geral da
ETAR. Não inclui empolamento.

m3 11,03
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155 2.9.1.2 Fornecimento e execução de camada base sob fundações, com Agregado Britado de Granulometria extensa (ABGE), com 40cm de espessura, após compactação,
incluíndo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactação, bombagem e drenagem de águas freáticas e todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários.

m3 4,9

 2.9.2 Betão
156 2.9.2.1 Fornecimento, espalhamento e regularização de betão de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e

materiais necessários de acordo com as peças desenhadas.
m3 1,23

157 2.9.2.2 Betão armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.S4.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas,
assim como todos os demais materiais e acessórios necessários, nomeadamente, a colocação de um filme plástico (300 micróns) espalhado sob todos os elementos de
fundação, conforme elementos do projeto.

m3 4,9

 2.9.3 Acabamentos
158 2.9.3.1 Fornecimento e aplicação de material de base epoxi, após grenalhagem e limpeza da superfície, camada de regularização, aplicação de primário epoxy (600gr/m2),

carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
m2 12,25

 2.10 CANAL PARSHALL DE MEDIÇÃO FINAL DE CAUDAL E CAUDAL BYPASS
 2.10.1 Canal Parshall de Medição Final
 2.10.1.1 Movimento de Terras

159 2.10.1.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação do órgão, respetivas fundações e camadas de base, medida em projeção horizontal, conforme \"Regras
de medição na construção\" - LNEC, incluindo eventual entivação, drenagem, bombagem de água, rebaixamento do nível freático, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução, em conformidade com as peças desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavação foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantação geral da
ETAR. Não inclui empolamento.

m3 13,76

160 2.10.1.1.2 Fornecimento e execução de camada base sob fundações, com brita nº3, com 40cm de espessura, após compactação, incluíndo confinamento deste material em manta
geotéxtil de 300gr/m2, compactação, bombagem e drenagem de águas freáticas e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 2,18

 2.10.1.2 Betão
161 2.10.1.2.1 Fornecimento, espalhamento e regularização de betão de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e

materiais necessários de acordo com as peças desenhadas.
m3 0,54

162 2.10.1.2.2 Betão armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.S4.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas,
assim como todos os demais materiais e acessórios necessários, nomeadamente, a colocação de um filme plástico (300 micróns) espalhado sob todos os elementos de
fundação, conforme elementos do projeto.

m3 4,82

163 2.10.1.2.3 Fornecimento e aplicação de betão de enchimento, incluindo armadura, se aplicável, conforme peças desenhadas. m3 0,59
 2.10.1.3 Acabamentos

164 2.10.1.3.1 Tratamento das superfícies interiores em contacto com a água residual, com duas demãos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6
mm, resistência a pH de 3,5, aberta a difusão de vapores e resistência à pressão de água, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.

m2 20,8592

165 2.10.1.3.2 Fornecimento e aplicação de pintura de superfícies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referência SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as
prescrições do fabricante, incluindo  todos os trabalhos e acessórios necessários à boa aplicação.

m2 19,5

166 2.10.1.3.3 Pintura das superfícies exteriores em betão à vista, com tinta formulada na base de resinas acrílicas,com resistência aos alcális, ao envelhecimento, aos UV e à
carbonatação, aplicada a duas demãos cruzadas, por camada seca, após decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retenção.

m2 4

167 2.10.1.3.4 Fornecimento e aplicação de material de base epoxi, após grenalhagem e limpeza da superfície, camada de regularização, aplicação de primário epoxy (600gr/m2),
carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).

m2 2,32

 2.10.1.4 Serralharias
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 2.10.1.4.1 Fornecimento e colocação de tampas rectangulares e quadradas, em PRFV e correspondente aro, decomponivel em placas separadas, ligadas à estrutura dos órgãos por cabos de
aço, com protecção exterior em \"gel coat\" isoftálico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentação, com resina bisfenólica, de modo a suportar temperaturas de
exposição ao calor de 30ºC a 100ºC, incluindo fixações e todos os acessórios indispensáveis.

168 2.10.1.4.1
.1

1.03 m x 1.3 m UN 3

169 2.10.1.4.2 Fornecimento e montagem de escadas verticais fixas de L=400 mm (altura total de  0,8 m), em PRFV, com prumos de perfil rectangular e degraus em perfil
antiderrapante, incluindo todos os trabalhos e acessórios.

UN 1

 2.10.2 Canal Parshall de Medição de Caudal Bypass
 2.10.2.1 Movimento de Terras

170 2.10.2.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação do órgão, respetivas fundações e camadas de base, medida em projeção horizontal, conforme \"Regras
de medição na construção\" - LNEC, incluindo eventual entivação, drenagem, bombagem de água, rebaixamento do nível freático, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução, em conformidade com as peças desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavação foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantação geral da
ETAR. Não inclui empolamento.

m3 13,06

171 2.10.2.1.2 Fornecimento e execução de camada base sob fundações, com brita nº3, com 40cm de espessura, após compactação, incluíndo confinamento deste material em manta
geotéxtil de 300gr/m2, compactação, bombagem e drenagem de águas freáticas e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 2,18

 2.10.2.2 Betão
172 2.10.2.2.1 Fornecimento, espalhamento e regularização de betão de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e

materiais necessários de acordo com as peças desenhadas.
m3 0,54

173 2.10.2.2.2 Betão armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.S4.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas,
assim como todos os demais materiais e acessórios necessários, nomeadamente, a colocação de um filme plástico (300 micróns) espalhado sob todos os elementos de
fundação, conforme elementos do projeto.

m3 4,58

174 2.10.2.2.3 Fornecimento e aplicação de betão de enchimento, incluindo armadura, se aplicável, conforme peças desenhadas. m3 0,59
 2.10.2.3 Acabamentos

175 2.10.2.3.1 Tratamento das superfícies interiores em contacto com a água residual, com duas demãos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6
mm, resistência a pH de 3,5, aberta a difusão de vapores e resistência à pressão de água, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.

m2 20,8592

176 2.10.2.3.2 Fornecimento e aplicação de pintura de superfícies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referência SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as
prescrições do fabricante, incluindo  todos os trabalhos e acessórios necessários à boa aplicação.

m2 19,5

177 2.10.2.3.3 Pintura das superfícies exteriores em betão à vista, com tinta formulada na base de resinas acrílicas,com resistência aos alcális, ao envelhecimento, aos UV e à
carbonatação, aplicada a duas demãos cruzadas, por camada seca, após decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retenção.

m2 4

178 2.10.2.3.4 Fornecimento e aplicação de material de base epoxi, após grenalhagem e limpeza da superfície, camada de regularização, aplicação de primário epoxy (600gr/m2),
carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).

m2 2,32

 2.10.2.4 Serralharias
 2.10.2.4.1 Fornecimento e colocação de tampas rectangulares e quadradas, em PRFV e correspondente aro, decomponivel em placas separadas, ligadas à estrutura dos órgãos por cabos de

aço, com protecção exterior em \"gel coat\" isoftálico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentação, com resina bisfenólica, de modo a suportar temperaturas de
exposição ao calor de 30ºC a 100ºC, incluindo fixações e todos os acessórios indispensáveis.

179 2.10.2.4.1
.1

1.03 m x 1.3 m UN 3

180 2.10.2.4.2 Fornecimento e montagem de escadas verticais fixas de L=400 mm (altura total de  0,8 m), em PRFV, com prumos de perfil rectangular e degraus em perfil
antiderrapante, incluindo todos os trabalhos e acessórios.

UN 1

 2.11 ESPESSADOR GRAVÍTICO
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 2.11.1 Movimento de Terras
181 2.11.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação do órgão, respetivas fundações e camadas de base, medida em projeção horizontal, conforme \"Regras

de medição na construção\" - LNEC, incluindo eventual entivação, drenagem, bombagem de água, rebaixamento do nível freático, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução, em conformidade com as peças desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavação foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantação geral da
ETAR. Não inclui empolamento.

m3 298,12

182 2.11.1.2 Fornecimento e execução de camada base sob fundações, com brita nº3, com 40cm de espessura, após compactação, incluíndo confinamento deste material em manta
geotéxtil de 300gr/m2, compactação, bombagem e drenagem de águas freáticas e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 23,44

 2.11.2 Betão
183 2.11.2.1 Fornecimento, espalhamento e regularização de betão de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e

materiais necessários de acordo com as peças desenhadas.
m3 5,86

184 2.11.2.2 Betão armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.S4.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas,
assim como todos os demais materiais e acessórios necessários, nomeadamente, a colocação de um filme plástico (300 micróns) espalhado sob todos os elementos de
fundação, conforme elementos do projeto.

m3 32,7

 2.11.3 Acabamentos
185 2.11.3.1 Tratamento das superfícies interiores em contacto com a água residual, com duas demãos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6

mm, resistência a pH de 3,5, aberta a difusão de vapores e resistência à pressão de água, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.

m2 141,36

186 2.11.3.2 Fornecimento e aplicação de pintura de superfícies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referência SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as
prescrições do fabricante, incluindo  todos os trabalhos e acessórios necessários à boa aplicação.

m2 232,2

187 2.11.3.3 Pintura das superfícies exteriores em betão à vista, com tinta formulada na base de resinas acrílicas,com resistência aos alcális, ao envelhecimento, aos UV e à
carbonatação, aplicada a duas demãos cruzadas, por camada seca, após decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retenção.

m2 41,28

188 2.11.3.4 Fornecimento e aplicação de material de base epoxi, após grenalhagem e limpeza da superfície, camada de regularização, aplicação de primário epoxy (600gr/m2),
carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).

m2 52,8

 2.11.4 Serralharias
 2.11.4.1 Fornecimento e colocação de tampas rectangulares e quadradas, em PRFV e correspondente aro, decomponivel em placas separadas, ligadas à estrutura dos órgãos por cabos de

aço, com protecção exterior em \"gel coat\" isoftálico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentação, com resina bisfenólica, de modo a suportar temperaturas de
exposição ao calor de 30ºC a 100ºC, incluindo fixações e todos os acessórios indispensáveis.

189 2.11.4.1.1 0.8m x 0.8m UN 4
190 2.11.4.1.2 0.8m x 1.0m UN 2

 2.11.5 Passadiços guardas e escadas em PRFV
191 2.11.5.1 Fornecimento e colocação de guardas com H=1.20 m, com guarda superior, guarda intermédia e rodapé, fabricado em PRFV, com prumos de perfil rectangular, incluindo

todos os materiais e trabalhos necessários
ml 25

192 2.11.5.2 Fornecimento e colocação de escadas verticais tipo marinheiro com largura de 400 mm e altura de 1,6 m, fabricada em PRFV, com degraus em perfil antiderrapante,
incluindo todos os trabalhos e acessórios.

UN 1

 2.12 EDIFÍCIO DE DESIDRATAÇÃO DE LAMAS
 2.12.1 Movimento de Terras

193 2.12.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação do órgão, respetivas fundações e camadas de base, medida em projeção horizontal, conforme \"Regras
de medição na construção\" - LNEC, incluindo eventual entivação, drenagem, bombagem de água, rebaixamento do nível freático, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução, em conformidade com as peças desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavação foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantação geral da
ETAR. Não inclui empolamento.

m3 56,988
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194 2.12.1.2 Execução de aterro recorrendo aos materiais de escavação depois de devidamente selecionados, isentos de matéria orgânica e removidos os agregados de dimensões
excessivas, através do espalhamento em camadas de espessura máxima de 30 cm, incluindo rega e compactação e todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários.

m3 2,57

195 2.12.1.3 Fornecimento e execução de camada base sob fundações, com Agregado Britado de Granulometria extensa (ABGE), com 40cm de espessura, após compactação,
incluíndo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactação, bombagem e drenagem de águas freáticas e todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários.

m3 19,27

 2.12.2 Betão
196 2.12.2.1 Fornecimento, espalhamento e regularização de betão de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e

materiais necessários de acordo com as peças desenhadas.
m3 4,36

197 2.12.2.2 Betão armado do tipo C30/37.XC4(P).Cl0,4.S3.D22, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas,
assim como todos os demais materiais e acessórios necessários, nomeadamente, a colocação de um filme plástico (300 micróns) espalhado sob todos os elementos de
fundação, conforme elementos do projeto.

m3 41

198 2.12.2.3 Fornecimento e aplicação de betão de enchimento, incluindo armadura, se aplicável, conforme peças desenhadas. m3 6
199 2.12.2.4 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico para poços de fundação do tipo C12/15, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. m3 11,25

 2.12.3 Alvenarias
200 2.12.3.1 Fornecimento e execução de paredes exteriores com parede simples, constituída por um pano de tijolo cerâmico furado de 20cm, incluíndo argamassa de cimento e

areia, formação de padieiras e todos os demais trabalhos, materiais e acessórios necessários.
m2 142,975

201 2.12.3.2 Fornecimento e execução de paredes interior com parede simples, constituída por um pano de tijolo cerâmico furado de 11cm, incluíndo argamassa de cimento e areia,
formação de padieiras e todos os demais trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m2 22,2784

 2.12.4 Cantarias
202 2.12.4.1 Fornecimento e assentamento de pedra moleanos, com 25cm largura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. ml 13

 2.12.5 Acabamentos interiores
203 2.12.5.1 Execução de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes interiores até ao tecto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. m2 174,7262
204 2.12.5.2 Execução de pintura com duas demãos de tinta plástica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo primário e as demãos necessárias a uma boa execução do

trabalho e todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 174,7262

 2.12.6 Tectos interiores
205 2.12.6.1 Execução de salpisco e reboco areado com acabamento liso em tectos interiores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. m2 44,83
206 2.12.6.2 Execução de pintura com duas demãos de tinta plástica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo primário e as demãos necessárias a uma boa execução do

trabalho e todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 44,83

 2.12.7 Acabamentos exteriores
207 2.12.7.1 Execução de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes exteriores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. m2 170,065
208 2.12.7.2 Execução de pintura com duas demãos de tinta plástica na cor branca RAL 9010 em exteriores, incluindo primário e as demãos necessárias a uma boa execução do

trabalho e todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 170,065

 2.12.8 Coberturas
209 2.12.8.1 Execução de protecção térmica e impermeabilização da laje de cobertura, constituída por camada de regularização com 0.03 m de espessura mínima, tela asfáltica de

4.0 kg/m2 e reforço de poliéster de 150 g/m2 do tipo \" Polyester 40\", placas de poliestireno extrudido tipo \"Styrofoam Roofmate SL 40\" ou equivalentes com 0.04 m de
espessura, gravilha com diâmetro médio entre 0.03 e 0.04 m com 0.10 m de espessura, incluindo remates adequados do sistema de impermeabilização e todos os
trabalhos e materiais necessários.

m2 52,93

 2.12.9 Pavimentos
210 2.12.9.1 Fornecimento e aplicação de material epoxy, após grenalhagem e limpeza da surperfície, camada de regularização, aplicação de primário epoxy (600gr/m2), carga

anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
m3 45,7

 2.12.10 Caixilharias
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211 2.12.10.1 Fornecimento e assentamento de porta de duas folhas exterior com 2000x2100, em aluminio termolacado, pintado à cor cinza Ral 7001, conforme mapa de vãos,
incluindo ferragens, fechadura e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.

UN 2

212 2.12.10.2 Fornecimento e assentamento de vão em aluminio termolacado, pintado à cor cinza Ral 7001, fixo com basculante ao centro 2500x600, conforme mapa de vãos,
incluindo ferragens, fechos e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.

UN 4

 2.12.11 Serralharias
213 2.12.11.1 Fornecimento e assentamento de portão de fole pintado pintado à cor cinza Ral 7001, 3000x3000, conforme mapa de vãos, incluindo ferragens, fechadura e todos os

trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
UN 1

 2.12.11.2 Fornecimento e colocação de tampas em PRFV e correspondente aro, em caleiras para recolha de águas pluviais e residuais, decomponíveis em placas separadas, com protecção
exterior em \"gel coat\" isoftálico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentação, com resina bisfenólica, de modo a suportar temperaturas de exposição ao calor de
30ºC a 100ºC, incluindo fixações e todos os acessórios indispensáveis

214 2.12.11.2.
1

com 240mm largura ml 16,3

215 2.12.11.2.
2

com 630mm largura ml 3,2

216 2.12.11.2.
3

com 0.9m x 0.9m UN 1

 2.13 SILO DE DESIDRATAÇÃO DE LAMAS
 2.13.1 Movimento de Terras

217 2.13.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação do órgão, respetivas fundações e camadas de base, medida em projeção horizontal, conforme \"Regras
de medição na construção\" - LNEC, incluindo eventual entivação, drenagem, bombagem de água, rebaixamento do nível freático, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução, em conformidade com as peças desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavação foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantação geral da
ETAR. Não inclui empolamento.

m3 21,03

218 2.13.1.2 Fornecimento e execução de camada base sob fundações, com Agregado Britado de Granulometria extensa (ABGE), com 40cm de espessura, após compactação,
incluíndo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactação, bombagem e drenagem de águas freáticas e todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários.

m3 10,51

 2.13.2 Betão
219 2.13.2.1 Fornecimento, espalhamento e regularização de betão de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e

materiais necessários de acordo com as peças desenhadas.
m3 2,63

220 2.13.2.2 Betão armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.S4.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas,
assim como todos os demais materiais e acessórios necessários, nomeadamente, a colocação de um filme plástico (300 micróns) espalhado sob todos os elementos de
fundação, conforme elementos do projeto.

m3 8,02

 2.13.3 Acabamentos
221 2.13.3.1 Fornecimento e aplicação de material de base epoxi, após grenalhagem e limpeza da superfície, camada de regularização, aplicação de primário epoxy (600gr/m2),

carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
m2 26,01

 2.14 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESCORRÊNCIAS
 2.14.1 Movimento de Terras

222 2.14.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação do órgão, respetivas fundações e camadas de base, medida em projeção horizontal, conforme \"Regras
de medição na construção\" - LNEC, incluindo eventual entivação, drenagem, bombagem de água, rebaixamento do nível freático, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução, em conformidade com as peças desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavação foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantação geral da
ETAR. Não inclui empolamento.

m3 24,6
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223 2.14.1.2 Execução de aterro recorrendo aos materiais de escavação depois de devidamente selecionados, isentos de matéria orgânica e removidos os agregados de dimensões
excessivas, através do espalhamento em camadas de espessura máxima de 30 cm, incluindo rega e compactação e todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários.

m3 8,1

224 2.14.1.3 Fornecimento e execução de camada base sob fundações, com brita nº3, com 40cm de espessura, após compactação, incluíndo confinamento deste material em manta
geotéxtil de 300gr/m2, compactação, bombagem e drenagem de águas freáticas e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m3 3,11

 2.14.2 Betão
225 2.14.2.1 Fornecimento, espalhamento e regularização de betão de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e

materiais necessários de acordo com as peças desenhadas.
m3 0,78

226 2.14.2.2 Betão armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.S4.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas,
assim como todos os demais materiais e acessórios necessários, nomeadamente, a colocação de um filme plástico (300 micróns) espalhado sob todos os elementos de
fundação, conforme elementos do projeto.

m3 8,07

 2.14.3 Acabamentos
227 2.14.3.1 Fornecimento e aplicação de pintura de superfícies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referência SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as

prescrições do fabricante, incluindo  todos os trabalhos e acessórios necessários à boa aplicação.
m2 10,78

228 2.14.3.2 Pintura das superfícies exteriores em betão à vista, com tinta formulada na base de resinas acrílicas,com resistência aos alcális, ao envelhecimento, aos UV e à
carbonatação, aplicada a duas demãos cruzadas, por camada seca, após decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retenção.

m2 8,375

229 2.14.3.3 Fornecimento e aplicação de material de base epoxi, após grenalhagem e limpeza da superfície, camada de regularização, aplicação de primário epoxy (600gr/m2),
carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).

m2 5,6868

 2.14 DEPÓSITO DE CLORETO FÉRRICO
 2.14.1 Movimento de Terras

230 2.14.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação do órgão, respetivas fundações e camadas de base, medida em projeção horizontal, conforme \"Regras
de medição na construção\" - LNEC, incluindo eventual entivação, drenagem, bombagem de água, rebaixamento do nível freático, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução, em conformidade com as peças desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavação foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantação geral da
ETAR. Não inclui empolamento.

m3 23,91

231 2.14.1.2 Fornecimento e execução de camada base sob fundações, com Agregado Britado de Granulometria extensa (ABGE), com 40cm de espessura, após compactação,
incluíndo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactação, bombagem e drenagem de águas freáticas e todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários.

m3 13,66

 2.14.2 Betão
232 2.14.2.1 Fornecimento, espalhamento e regularização de betão de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e

materiais necessários de acordo com as peças desenhadas.
m3 3,42

233 2.14.2.2 Betão armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.S4.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas,
assim como todos os demais materiais e acessórios necessários, nomeadamente, a colocação de um filme plástico (300 micróns) espalhado sob todos os elementos de
fundação, conforme elementos do projeto.

m3 14,56

 2.14.3 Acabamentos
234 2.14.3.1 Fornecimento e aplicação de material de base epoxi, após grenalhagem e limpeza da superfície, camada de regularização, aplicação de primário epoxy (600gr/m2),

carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
m2 40,74

 2.15 LEITOS DE SECAGEM
 2.15.1 Reabilitação de órgãos existentes:
 2.15.1.1 Preparação de superfícies

235 2.15.1.1.1 Lavagem preliminar de todas as superfícies do órgão, interiores e exteriores, de modo a reduzir o risco de contaminação biológica no decorrer dos trabalhos de
reabilitação, incluíndo remoção e encaminhamento de resíduos resultantes da lavagem do interior para destino final autorizado.

m2 235,272
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236 2.15.1.1.2 Picagem de betão friável e solto em todas as paredes, tetos e pavimentos, nomeadamente, os topos destacados das paredes e em redor de armaduras expostas e
oxidadas para permitir a sua recuperação, incluíndo remoção e transporte de resíduos a vazadouro autorizado - percentagem da área total a considerar: 10%. NOTA: As
áreas que efectivamente carecem desta intervenção são zonas localizadas cuja distribuição deve ser aferida no local.

m2 23,5272

237 2.15.1.1.3 Desbaste de todas as paredes e pavimentos no interior do órgão de processo, numa espessura estimada média de 4mm, incluindo câmaras conexas,  conforme
definições e recomendações do anexo A da NP EN 1504-10, para remoção integral dos revestimentos existentes sobre o betão, até se atingir uma superfície de betão
limpa, com rugosidade que permita uma boa ligação com os materiais de reparação e impermeabilização preconizados, incluindo meios de elevação e todos os trabalhos
e materiais necessários à sua boa execução, nomeadamente, a remoção de resíduos e escorrências resultantes da limpeza e/ou desbaste e o seu adequado
encaminhamento para destino final autorizado.

m2 182,872

238 2.15.1.1.4 Decapagem de armaduras expostas e oxidadas, até ao grau de pureza Sa2½ (EN ISO 12944-4), com o método mais adequado, em função da extensão dos trabalhos
(escovagem, jato abrasivo, etc.), incluindo remoção de resíduos e escorrências resultantes deste trabalho e o seu adequado encaminhamento para destino final
autorizado  - percentagem da área total a considerar: 2%. NOTA: As áreas que efectivamente carecem desta intervenção são zonas localizadas cuja distribuição deve
ser aferida no local.

m2 4,70544

 2.15.1.2 Reparação de fissuras com abertura inferior a 5mm
239 2.15.1.2.1 Aprofundamento prévio das fissuras a tratar, em cunha, com uma profundidade e largura de cerca de 10mm de profundidade e largura. ml 53
240 2.15.1.2.2 Colmatação superficial de fissuras previamente aprofundadas com argamassa de reparação do tipo Ergelit KS1 ou equivalente, para confinamento, com vista à injeção

de resina, incluíndo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.
ml 53

241 2.15.1.2.3 Tratamento das fissuras existentes, com abertura inferior a 5mm, após avivamento e confinamento, por injeção de uma resina de base poliuretano bi-componente sem
solventes, baixa viscosidade e elástica do tipo RASCOflex PU 110X ou equivalente, conforme ficha técnica do produto, classificada em conformidade com a NP EN
1504-5, Sistema 2+: ZA.1a como U(D1) W(1) (1/2/3) (5/35). Deve ser previsto o fornecimento e execução de perfurações para colocação de injectores mecânicos
aprovados para o sistema, incluíndo trabalhos, materiais e acessórios necessários.

ml 53

 2.15.1.3 Acabamentos
242 2.15.1.3.1 Tratamento das superfícies interiores em contacto com a água residual, com duas demãos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6

mm, resistência a pH de 3,5, aberta a difusão de vapores e resistência à pressão de água, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.

m2 170,272

243 2.15.1.3.2 Fornecimento e aplicação de pintura de superfícies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referência SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as
prescrições do fabricante, incluindo  todos os trabalhos e acessórios necessários à boa aplicação.

m2 58,688

244 2.15.1.3.3 Pintura das superfícies exteriores em betão à vista, com tinta formulada na base de resinas acrílicas,com resistência aos alcális, ao envelhecimento, aos UV e à
carbonatação, aplicada a duas demãos cruzadas, por camada seca, após decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retenção.

m2 65

 2.15.1.4 Leito de enchimento
245 2.15.1.4.1 Remoção e reposição após reabilitação dos orgãos do meio filtrate dos leitos de secagem, incluindo todos os trabalhos necessários. vg 1

 2.15.1.5 Serralharias
 2.15.1.5.1 Fornecimento e colocação de escadas verticais de L=0.40m, fabricadas em PRFV, com prumos de perfil rectangular e degraus em perfil antiderrapante, incluindo todos os trabalhos

e acessórios.
246 2.15.1.5.1

.1
Escada vertical com 0,95 m UN 4

 2.16 REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 2.16.1 Rede de Água Potável - Rede de Distribuição
 2.16.1.1 Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD, PN 1,0 Mpa, em rede de distribuição exterior, enterrada, incluindo execução de ligações através de termofusão ou electrofusão,

abertura de vala, assentamento em almofada de areia a 0.10 [m] de espessura, tapamento de vala, levantamento e reposição de pavimentos, e transporte de produtos sobrantes a
vazadouro, acessórios de ligação e derivação, fornecimento e aplicação de fita sinalizadora, execução de maciçamento em caso de necessidade, e demais acessórios.

247 2.16.1.1.1 DN 32 ml 65
248 2.16.1.1.2 DN 40 ml 32
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249 2.16.1.1.3 DN 50 ml 48
250 2.16.1.2 Fornecimento e montagem de pontos exteriores de alimentação de água de potável, para lavagens e rega, executados com válvula de macho esférico e ligação Storz,

permitindo a ligação de mangueira de 1\", incluindo acessórios, fixações e todos os trabalhos complementares necessários.
UN 6

 2.16.1.3 Ramal e contador
251 2.16.1.3.1 Execução do ramal de ligação à rede pública, incluindo fornecimento e montagem de tubagem em PEAD, PN 1,0 Mpa, DN 50 [mm], homologada, em rede de distribuição

exterior, enterrada, incluindo execução de ligações através de termofusão ou electrofusão, abertura de vala, assentamento em almofada de areia a 0.15 [m] de
espessura, tapamento de vala e transporte de produtos sobrantes a vazadouro, acessórios de ligação e derivação, válvulas de seccionamento, fornecimento e aplicação
de fita sinalizadora, execução de maciçamento em caso de necessidade, e demais acessórios.

vg 1

252 2.16.1.3.2 Fornecimento e montagem de acessórios para instalação de contador da rede de abastecimento, incluindo válvulas e acessórios de montagem, incluindo todos os
trabalhos associados.

vg 1

 2.16.2 Redes Interiores de Água Potável
 2.16.2.1 Fornecimento e montagem de tubagem  em aço inox, em redes interior de abastecimento de água fria, incluindo assentamento à vista, válvulas de corte, acessórios, fixações e

todos os trabalhos complementares necessários.
253 2.16.2.1.1 22 mm ml 4
254 2.16.2.1.2 28 mm ml 13

 2.16.2.2 Fornecimento e montagem de tubagem  em aço inox, em redes interior de abastecimento de água quente, incluindo assentamento à vista, isolamento térmico das tubagens com 19
mm de espessura, válvulas de corte, acessórios, fixações e todos os trabalhos complementares necessários.

255 2.16.2.1.1 22 mm ml 1,5
256 2.16.2.1.2 28 mm ml 8

 2.16.2.3 Fornecimento e instalação de tubagem em aço inox, em roço, em rede de abastecimento de água fria, incluindo todos os acessórios de união e dispositivos de fixação e
atravessamento de lajes e paredes, com os seguintes diâmetros.

257 2.16.2.3.1 22 mm ml 15
 2.16.2.4 Fornecimento e instalação de tubagem em aço inox, em roço, em rede de abastecimento de água quente, incluindo assentamento à vista, isolamento térmico das tubagens com 19

mm de espessura, todos os acessórios de união e dispositivos de fixação e atravessamento de lajes e paredes, com os seguintes diâmetros.
258 2.16.2.4.1 22 mm ml 15

 2.16.3 Rede de Água de Serviço - Rede de Distribuição
 2.16.3.1 Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD, PN 1,0 Mpa, em rede de distribuição exterior, enterrada, incluindo execução de ligações através de termofusão ou electrofusão,

abertura de vala, assentamento em almofada de areia a 0.10 [m] de espessura, tapamento de vala, levantamento e reposição de pavimentos, e transporte de produtos sobrantes a
vazadouro, acessórios de ligação e derivação, fornecimento e aplicação de fita sinalizadora, execução de maciçamento em caso de necessidade, e demais acessórios.

259 2.16.3.1.1 DN 32 ml 67
260 2.16.3.1.2 DN 40 ml 7
261 2.16.3.1.3 DN 50 ml 54
262 2.16.3.2 Fornecimento e montagem de pontos exteriores de alimentação de água de potável, para lavagens e rega, executados com válvula de macho esférico e ligação Storz,

permitindo a ligação de mangueira de 1\", incluindo acessórios, fixações e todos os trabalhos complementares necessários.
UN 6

 2.16.4 Redes Interiores de Água de Serviço
 2.16.4.1 Fornecimento e montagem de tubagem  em aço inox, em redes interior de abastecimento de água fria, incluindo assentamento à vista, válvulas de corte, acessórios, fixações e

todos os trabalhos complementares necessários.
263 2.16.4.1.1 22 mm ml 5
264 2.16.4.1.2 28 mm ml 28

 2.16.5 Diversos
265 2.16.5.1 Fornecimento e montagem de termoacumulador alimentado a  electricidade, para produção de água quente, com uma capacidade volumétrica de armazenamento de  80

litros, incluindo todos os pertences, acessórios e trabalhos necessários
UN 1

 2.17 REDES DE DRENAGEM
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 2.17.1 Rede Interior de Drenagem de Águas Residuais Domésticas
 2.17.1.1 Fornecimento e colocação de tubagem em PVC rígido PN 0.4 MPa, em ramais de descarga dos aparelhos, embebidos no pavimento ou paredes, incluindo abertura e tapamento de

roços, fixações, ligações com junta autoblocante e anilha de estanquidade e todos os acessórios, no diâmetro:
266 2.17.1.1.1 DN 50 mm ml 8
267 2.17.1.1.2 DN 90 mm ml 2
268 2.17.1.1.3 DN 110 mm ml 3
269 2.17.1.2 Fornecimento e colocação de caixas de pavimento do tipo universal em PVC rígido, embebidas no pavimento, incluindo tampa e todos os trabalhos complementares UN 2
270 2.17.1.3 Fornecimento e colocação ralos sifonados, a instalar nas bases de duche. UN 2
271 2.17.1.4 Construção de caixas de inspecção com dimensões úteis de 0.6x0.6 m, com paredes em alvenaria de tijolo, reboco interior queimado à colher com argamassa de

cimento e areia, assentes sobre fundo de betão, incluindo a realização de meias-canas, tampa em aço FFD rebaixada (0,5x0,5 [m]), de classe de resistência de acordo
com o local onde serão implantadas, e todos os trabalhos complementares.

UN 1

 2.17.2 Rede Exterior de Drenagem de Águas Residuais Domésticas
 2.17.2.1 Fornecimento e colocação de tubagem em PP corrugado, SN8, homologada, na rede de águas residuais, entre caixas de visita, incluindo abertura e tapamento de valas,

assentamento em almofada de areia de 10 cm de espessura, transporte de produtos sobrantes a vazadouro, ligações com junta de estanquidade e todos os acessórios necessários,
nos diâmetros:272 2.17.2.1.1 DN 125 ml 5

273 2.17.2.2 Construção de caixas de inspecção com dimensões úteis de 0.6x0.6 m, com paredes em alvenaria de tijolo, reboco interior queimado à colher com argamassa de
cimento e areia, assentes sobre fundo de betão, incluindo a realização de meias-canas, tampa em aço FFD rebaixada (0,5x0,5 [m]), de classe de resistência de acordo
com o local onde serão implantadas, e todos os trabalhos complementares.

UN 1

 2.17.3 Rede de Drenagem de Águas Pluviais
 2.17.3.1 Fornecimento e colocação de tubagem em polipropileno corrugado, SN8, homologada, na rede de águas residuais pluviais, entre caixas de visita e em ramais de descarga de

sumidouros, incluindo abertura e tapamento de valas, assentamento em almofada de areia de 10 [cm] de espessura, transporte de produtos sobrantes a vazadouro, ligações com
junta autoblocante e anilha de estanquidade e todos os acessórios necessários, nos diâmetros.

274 2.17.3.1.1 DN 200 (em ramais de descarga de sumidouros) ml 75
275 2.17.3.1.2 DN 250 ml 215
276 2.17.3.2 Execução de câmaras de visita de anéis pré-fabricados em betão, com diâmetro de 1.0m, de acordo com a tipologia definida nas peças desenhadas, com cobertura

plana em betão armado ou tronco-cónica pré-fabricada em betão, fundação em betão e caleira de concordância, incluindo pintura interior com resina epoxidica, tampa de
saneamento redonda em FF, com abertura útil de 600 mm, da classe D400, e degraus metálicos revestidos a polipropileno, do tipo \"Somepal\", ou equivalente, aplicados
por cravação às paredes das câmaras de visita, incluindo todos os trabalhos complementares, de acordo com os desenhos de pormenor

UN 17

277 2.17.3.3 Fornecimento e execução de sumidouros para recolha de águas residuais pluviais, incluindo caixa em betão, grelha em FFD e todos os materiais e trabalhos
necessarios.

UN 24

 2.18 CIRCUITOS HIDRÁULICOS EXTERIORES, NA INTERLIGAÇÃO ENTRE ORGÃOS, EM LINHAS DE BY-PASS E NA DESCARGA FINAL
 2.17.1 Fornecimento, transporte e colocação de tubagem em PEAD PN 10, própria para águas residuais, incluindo movimento de terras em abertura e tapamento de valas, soldadura

topo-a-topo, maciços de protecção em troços com recobrimento inferior a 1,0 m, acessórios de ligação (flanges e passa-muros) e todos os trabalhos complementares.
278 2.17.1.1 DN 90 mm ml 147,975
279 2.17.1.2 DN 110 mm ml 58,875
280 2.17.1.3 DN 125 mm ml 107,525
281 2.17.1.4 DN 160 mm ml 109,85
282 2.17.1.5 DN 200 mm ml 53,525
283 2.17.1.6 DN 250 mm ml 51,175
284 2.17.1.7 DN 355 mm ml 23,7375
285 2.17.1.8 DN 400 mm ml 144
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 2.17.2 Fornecimento e execução de câmaras de visita de anéis pré-fabricados em betão, para colectores com diâmetro inferior a 600 mm, de acordo com a tipologia definida nas peças
desenhadas, com cobertura plana em betão armado ou troncocónica pré-fabricada em betão, fundação em betão e caleira de concordância, incluindo pintura interior com resina
epoxídica, tampa de saneamento redonda em FF, com abertura útil de 600 mm, da classe D400, e degraus metálicos revestidos a polipropileno, do tipo \"Somepal\", ou equivalente,
aplicados por cravação às paredes das câmaras de visita, incluindo todos os trabalhos complementares, de acordo com os desenhos de pormenor.

 2.17.2.1 Câmaras de visita simples:
286 2.17.2.1.1 Com diâmetro de 1,00 m e altura (h)   1,6 m UN 17
287 2.17.2.1.2 Com diâmetro de 1,00 m e 1,6 m < h   2,5 m UN 5
288 2.17.3 Execução de queda guiada em câmaras de visita, incluindo escavação suplementar, tubos e acessórios em PEAD, com abocardo integral e perpendicular relativamente

ao tubo e juntas de estanquidade integrada, de acordo com o desenho tipo das câmaras .
UN 4

289 2.17.4 Construção de caixas de inspecção com dimensões úteis de 0.6x0.6 m, com paredes em alvenaria de tijolo, reboco interior queimado à colher com argamassa de
cimento e areia, assentes sobre fundo de betão, incluindo a realização de meias-canas, tampa em aço FFD rebaixada (0,5x0,5 [m]), de classe de resistência de acordo
com o local onde serão implantadas, e todos os trabalhos complementares.

UN 2

290 2.17.5 Trabalho de ligação de novos colectores a caixa de visita existente, incluindo todas as demolições, construções, reconstruções e materiais necessários UN 2
291 2.17.6 Fornecimento e colocação de obra de protecção à descarga, do tipo \"boca de lobo\", em betão armado, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo todos os

trabalhos necessários.
UN 1

292 2.17.7 Fornecimento e montagem de válvula de maré, em FFD, pintura epóxica, DN 400 mm, incluindo todos os acessórios e trabalhos indispensáveis. UN 1
 2.18 ARRUAMENTOS E ARRANJOS EXTERIORES
 2.18.1 Arruamentos

293 2.18.1.1 Fornecimento e execução de pavimento em betuminoso, nas arruamentos da ETAR, mediante aplicação de uma rega de impregnação seguida de uma camada de
0,05m de betão betuminoso e uma segunda recarga de betão betuminoso de 0,05m após rega de colagem, assente sobre camada de granulometria extensa com
espessura de 0.3 m, após compactação a 95% do Proctor Normal, incluindo todos os trabalhos complementares indispensáveis.

m2 1295

294 2.18.1.2 Fornecimento e assentamento de lancil em betão, de aresta chanfrada, na delimitação dos arruamentos da ETAR, incluindo lintel de fundação em betão da classe
C12/15 e todos os trabalhos e acessórios complementares

ml 390

 2.18.2 Arranjos exteriores
295 2.18.2.1 Forrnecimento e assentamento de Brita 20/30 mm, assente sobre geotêxtil, incluindo todos os trabalhos complementares m2 724,5
296 2.18.2.2 Fornecimento e sementeira de mistura de prado de sequeiro, incluindo todos os trabalhos inerentes. m2 1029,798

 2.19 PORTÃO E VEDAÇÃO
 2.19.1 Movimento de Terras

297 2.19.1.1 Abertura de caboucos para sapatas, incluindo remoção, carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, reposição de terras e
regularização dos fundos.

m3 2,5

 2.19.2 Fundações e Estruturas de Betão
298 2.19.2.1 Fornecimento e colocação de betão de limpeza da classe C16/20, com 0.10m de espessura, na regularização da base dos elementos de fundação, incluindo todos os

trabalhos necessários à sua execução.
m3 0,25

 2.19.2.2 Fornecimento e colocação de betão armado das classes C30/37 e varões de aço A500NR, incluindo aditivos, transporte, cofragem, escoramento, selagem de armaduras de ligação
através de resina química em elementos de betão existentes, pernos metálicos em varão de ligação em interfaces aço-betão, e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua
execução e  acabamento conforme definido nas peças desenhadas ou caderno de encargos do projecto de arquitectura.

299 2.19.3 Muro de vedação e portão m3 2,3
300 2.19.3.1 Pintura com duas demãos de tinta betuminosa  SIKA Inertol F , ou outra equivalente, incluindo todos os  trabalhos e acessórios necessários à sua execução em

elementos de betão armado enterrados.
m2 13,25

 2.19.4 Portão e Vedação
301 2.19.4.1 Reabilitação do portão e vedação da ETAR, incluindo raspagem, pintura e substituição de troços degradados da vedação e todos os trabalhos e acessórios. vg 1

 2.19.5 Diversos
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302 2.19.5.1 Fornecimento e fixação de tabuleiro com 100x80x3 cm executado em chapa de aço inox 314 escovado (no sentido horizontal) com o logotipo do Dono de Obra gravado
através de jacto de areia com 60,5x24,4cm, e placa de acrilico cristal com a denominação da ETAR, com 85x30x0,8 cm com 6 furos decorada a vinil autocolante preto
com fonte Gill Sans MT

UN 1

303 2.19.5.2 Fornecimento de armário metálico, para alojamento de contador, com chave e vidro frontal em acrílico e painel de fixação interior em cortiça, para fixação de dados, com
dimensões de 0,5x0,70m incluindo todos os acessórios necessários.

UN 2

304 2.19.5.3 Fornecimento e aplicação, imediatamente à entrada da ETAR, no início da via de circulação, de sinal de proibição de circulação a mais de 10 Km/h, bem como de sinal
de parque de estacionamento na zona de estacionamento.

vg 1

305 2.19.5.4 Fornecimento e aplicação de sinalética de trânsito, horizontal e vertical, identificativa e de advertência de perigos e riscos. vg 1
 3 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS
 3.1 Fornecimento e montagem do equipamento de gradagem e tamisagem e gradagem manual

306 3.1.1 Fornecimento e instalação de Grade Média automática, para um caudal de 58,3 l/s, em AISI 304, afastamento de barras de 30 mm, espessura de barras de 3 mm, a
instalar em canal de 0,5 m, incluindo todos os acessórios e trabalhos.

UN 2

307 3.1.2 Fornecimento e montagem de tamisador, para um caudal de 58,4 l/s, em AISI 304, tipo semi-vertical, dotada de tela continua com dentes ABS, com espaçamento entre
barras de 6 mm, a instalar em canal de 400 mm, conforme apresentado nas peças desenhadas, incluindo rampa de lavagem com água de serviço e todos os trabalhos e
acessórios necessários.

UN 2

308 3.1.3 Fornecimento e instalação de parafuso transportador/compactador de gradados, construido em aço inox AISI 304, conforme peças desenhadas, incluindo todos os
trabalhos e acessórios necessários.

UN 2

 3.1.4 Fornecimento e montagem de comportas manuais, em aço inox AISI 304, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários, com as seguintes dimensões:
309 3.1.4.1 L=0,50m; H=1,00m (comporta de canal) UN 4
310 3.1.4.2 L=0,40m; H=1,00m (comporta mural) UN 1
311 3.1.5 Fornecimento de contentor para armazenamento e transporte de RSU, em polietileno de alta densidade tratado anti-UV, com pegas amplas e confortáveis e rodas para

facilitar o seu deslocamento, com um volume unitário útil de 800 litros.
UN 2

312 3.1.6 Fornecimento de ancinho para limpeza de grades grossas manuais. UN 1
313 3.1.7 Fornecimento de pá com base plana. UN 1

 3.2 Fornecimento e montagem do equipamento de Desarenamento e Desengorduramento.
314 3.2.1 Fornecimento e instalação da Unidade de desarenamento e desengorduramento, para um caudal de 58,4 l/s, em aço inox AISI 304, incluindo compressor e bomba de

gorduras e todos os trabalhos e acessórios indispensáveis.
UN 1

315 3.2.2 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento, tipo cunha elástica, em FFD, DN 250 mm, PN 10, flangeada, com pintura epóxica. UN 4
316 3.2.3 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem, em FFD, DN 250 mm, para a instalação conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessórios

necessários.
UN 2

317 3.2.4 Fornecimento e instalação de equipamento compacto de concentração de gorduras, para um caudal máximo de 7 m3/h, com raspadores de superfíce em PEAD,
incluíndo tanque em aço inox AISI 304.

UN 1

318 3.2.5 Fornecimento e instalação de electrobomba de parafuso excêntrico, com um caudal máximo de 2 m3/h a 2 bar, para encaminhamento dos óleos e gorduras extraídos
das unidades combinadas para o concentrador de gorduras.

UN 1

319 3.2.6 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento, tipo cunha elástica, em FFD, DN 50 mm, PN 10, flangeada, com pintura epóxica. UN 2
320 3.2.7 Fornecimento e montagem de válvula de retenção, tipo bola, em FFD, DN 50 mm, PN 10, flangeada, com pintura epóxica. UN 2
321 3.2.8 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada, com pintura de resina epóxica com aplicação no interior e exterior, DN 50 mm, PN 10. UN 1
322 3.2.9 Fornecimento e montagem de picagem na tubagem de compressão da bomba de elevação de gorduras, equipada com válvula de macho esférico e ligação \"storz\" de

1\'\'.
UN 1

323 3.2.10 Fornecimento e montagem de drenagem portátil do tipo \"esgota-caves\" incluindo todos os trabalhos complementares e acessórios UN 1
324 3.2.11 Fornecimento de contentor de recolha de areias, em PEAD, 800 L, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 1
325 3.2.12 Fornecimento de contentor de recolha de gorduras, em PEAD, 800 L, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 1
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326 3.2.13 Fornecimento e montagem de equipamento de elevação e movimentação de cargas, com diferencial montado em ponte rolante, de accionamento eléctrico, para
movimentação de cargas (2 Ton), incluindo todos os trabalhos complementares e acessórios indispensáveis.

UN 1

327 3.2.14 Fornecimento e instalação de ventilador helicoidal de montagem mural, para um caudal de 7600 m3/h, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 1
 3.3 Medição Inicial de Caudal.

328 3.3.1 Fornecimento e instalação de medidor de caudal ultrasónico, com controlador/display remotodo, incluindo suporte da sonda. UN 1
329 3.3.2 Fornecimento e montagem de canal Parshall de 6\", em polipropileno. UN 1

 3.4 Fornecimento e montagem do equipamento do tanque de equalização.
330 3.4.1 Fornecimento e instalação de agitador submersível, P=2,2kW incluindo guias, suportes de guias, correntes de elevação e todos os acessórios e fixações necessários. UN 2
331 3.4.2 Fornecimento e instalação de grupo electrobomba submersível, para funcionamento com variação de velocidade, com um caudal de 19,7 L/s e Ht = 14,0 m, para

elevação de efluente pré-tratado, incluindo base de acoplamento, guias, suportes de guias, correntes de elevação e todos os acessórios e fixações necessários.
UN 3

332 3.4.3 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento, tipo cunha elástica, em FFD, DN 150 mm, PN 10, flangeada, com pintura epóxica. UN 4
333 3.4.4 Fornecimento e montagem de válvula de retenção, tipo bola, em FFD, DN 150 mm, PN 10, flangeada, com pintura epóxica. UN 3
334 3.4.5 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada, com pintura de resina epóxica com aplicação no interior e exterior, DN 150 mm, PN 10. UN 3
335 3.4.6 Fornecimento e instalação de medidor de caudal electromagnético, flangeado, DN 200 mm, incluindo controlador/display mural. UN 2
336 3.4.7 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento, tipo cunha elástica, em FFD, DN 200 mm, PN 10, flangeada, com pintura epóxica. UN 1
337 3.4.8 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada, com pintura de resina epóxica com aplicação no interior e exterior, DN 200 mm, PN 10. UN 1
338 3.4.9 Fornecimento e montagem de válvula de maré, com pintura de resina epóxica com aplicação no interior e exterior, DN 80 mm, PN 10. UN 1
339 3.4.10 Fornecimento e instalação de sondas de nível do tipo bóia de plástico, com guias de fixação ao poço de bombagem e respectivos suportes em aço inox AISI 304,

incluindo todos os acessórios e todos os trabalhos indispensáveis.
UN 6

340 3.4.11 Fornecimento e instalação de sonda de nível ultrassónica, com controlador/display remotodo, incluindo todos os acessórios e todos os trabalhos indispensáveis. UN 1
341 3.4.12 Fornecimento e montagem de equipamento de movimentação de cargas, do tipo \"turco\", constituido por diferencial manual para movimentação de cargas até 250 Kg e

altura de elevação de 9.0 m, incluindo sistema de fixação e todos os acessórios indispensáveis.
UN 1

342 3.4.13 Fornecimento e montagem de base para fixação de equipamento de movimentação de cargas, do tipo \"turco\", para elevação dos equipamentos imersos, incluindo
sistema de fixação e todos os acessórios indispensáveis.

UN 2

 3.6 Fornecimento e montagem do equipamento dos SBR.
 3.6.1 SBR alimentação, descarga e arejamentos

343 3.6.1.1 Fornecimento e montagem de sistema de difusão de ar, para um SOTR de 142,98 kgO2/h a 6,2 m, composto por difusores de membrana, de 9 , distribuídos conforme
peças desenhadas, com porta-difusor, grelhas de difusores com desenho em circuito aberto, colectores de distribuição e linhas de ar, incluindo suportes de sustentação
das redes de difusores fabricadas em aço inox e reguláveis em altura, sistema de purga da rede de difusores com sistema de accionamento automático e manual e
evacuação da água em condensação e sistema de limpeza química.

UN 3

344 3.6.1.2 Fornecimento de equipamento móvel de limpeza de difusores através de ácido fórmico, de funcionamento manual e por choque de ar, incluindo todos os acessórios
indispensáveis.

UN 1

345 3.6.1.3 Fornecimento e instalação de agitador submersível, P=3,0 kW, incluindo guias, suportes de guias, correntes de elevação e todos os acessórios e fixações necessários. UN 6
346 3.6.1.4 Fornecimento e instalação de mecanismo de decantação flutuante gravítico, com sistema de fecho para evitar entrada de sólidos, com capacidade máxima para 285

m3/h, em chapa de aço inox AISI 304, incluindo mangueiras flexiveis DN 250 mm, respectivos acessórios e fixações necessários e todos os trabalhos complementares
indispensáveis.

UN 3

347 3.6.1.5 Fornecimento e instalação de válvulas motorizadas do tipo borboleta, com corpo em FFD, DN 200 mm, PN 10, para o controlo da afluência, incluindo todos os acessórios
e fixações necessários e todos os trabalhos complementares necessários.

UN 3

348 3.6.1.6 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento, tipo cunha elástica, em FFD, DN 200 mm, PN 10, flangeada, com pintura epóxica. UN 3
349 3.6.1.7 Fornecimento e instalação de sonda de medição de potencial redox, com sistema de auto-limpeza, unidade com consola local e envio de informação para o sistema de

comando da instalação, incluindo ligações, respectivos acessórios e fixações necessários e todos os trabalhos complementares necessários.
UN 3
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350 3.6.1.8 Fornecimento e instalação de sonda de medição de oxigénio dissolvido, funcionando com o princípio da luminescência, com sistema de auto-limpeza, unidade com
consola local e envio de informação para o sistema de comando da instalação, incluindo ligações, respectivos acessórios e fixações necessários e todos os trabalhos
complementares necessários.

UN 3

351 3.6.1.9 Fornecimento e instalação de sonda de medição de SST, unidade com consola local e envio de informação para o sistema de comando da instalação, incluindo ligações,
respectivos acessórios e fixações necessários e todos os trabalhos complementares necessários.

UN 3

352 3.6.1.10 Fornecimento e instalação de sonda de nível ultrassónica, incluindo todos os acessórios e todos os trabalhos indispensáveis. UN 3
353 3.6.1.11 Fornecimento e instalação de sondas de nível do tipo bóia de plástico, com guias de fixação, incluindo todos os acessórios e todos os trabalhos indispensáveis. UN 6
354 3.6.1.12 Fornecimento e instalação de válvulas motorizadas do tipo borboleta, com corpo em FFD, DN 100 mm, PN 10, para o controlo da afluência, incluindo todos os acessórios

e fixações necessários e todos os trabalhos complementares necessários.
UN 3

355 3.6.1.13 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento, tipo cunha elástica, em FFD, DN 100 mm, PN 10, flaSLeada, com pintura epóxica. UN 3
356 3.6.1.14 Fornecimento e instalação de medidor de caudal electromagnético, flangeado, DN 125 mm, incluindo controlador/display mural. UN 2
357 3.6.1.15 Fornecimento e montagem de equipamento de movimentação de cargas, do tipo \"turco\", constituido por diferencial manual para movimentação de cargas até 250 Kg e

altura de elevação de 7.0 m, incluindo sistema de fixação e todos os acessórios indispensáveis.
UN 2

358 3.6.1.16 Fornecimento e montagem de base para fixação de equipamento de movimentação de cargas, do tipo \"turco\", para elevação dos equipamentos imersos, incluindo
sistema de fixação e todos os acessórios indispensáveis.

UN 4

 3.6.1 Precipitação Química de Fósforo
359 3.6.1.1 Sistema de armazenamento e doseamento de cloreto férrico constituído por reservatório com capacidade para 30 m3 e duas bombas doseadoras de membrana, com

controlo por impulsos ou sinal analógico 4-20 mA, para um caudal máximo de 50 L/h a 2 Bar.
UN 1

 3.6.3 Edifício de Produção de Ar
360 3.6.3.1 Fornecimento e instalação de sobrepressor de êmbolos rotativos de caudal nominal de 1566 m3/h, à pressão diferencial de 700 mbar, do tipo delta híbrido, trilóbulo,

canopiados, com capacidade variável de caudal entre 50 a 100% do caudal nominal, com válvula de segurança na compressão de funcionamento automático em caso de
sobrepressão demasiado elevada, válvulas automáticas de alívio para arranque sem pressão, silenciador e filtro, apoios anti-vibratórios, manómetros, indicador de
colmatação na aspiração, válvulas de retenção e de seccionamento e painel de controlo, incluindo todos os acessórios e fixações necessários.

UN 2

361 3.6.3.2 Fornecimento e montagem de valvula moturizada de borboleta, do tipo wafer, para seccionamento e regulação de caudais, de comando manual fixo, DN 250 mm, PN 10,
a instalar na tubagem de alimentação de ar ao tanque SBR.

UN 3

362 3.6.3.3 Fornecimento e montagem de valvula de borboleta, do tipo wafer, para seccionamento e regulação de caudais, de comando manual fixo, DN 250 mm, PN 10, a instalar
na tubagem de alimentação de ar ao tanque SBR.

UN 6

363 3.6.3.4 Fornecimento e instalação de Transdutor de Pressão, com o  valor a ser transmitido ao sistema de comando da instalação. UN 2
364 3.6.3.5 Fornecimento e montagem de valvula de borboleta, do tipo wafer, para seccionamento e regulação de caudais, de comando manual fixo, DN 150 mm, PN 10. UN 2
365 3.6.3.6 Fornecimento e montagem de equipamento de movimentação de cargas, do tipo monorail, constituido por diferencial eléctrico para movimentação de cargas até 900 Kg

e altura de elevação de 5.5 m, incluindo sistema de fixação e todos os acessórios indispensáveis.
UN 1

366 3.6.3.7 Fornecimento e instalação de ventilador extractor helicoidal de montagem mural, com caudal de aspiração de 1050 m3/h, incluindo todos os trabalhos e acessórios
necessários.

UN 1

 3.7 Fornecimento e montagem de equipamentos de produção de água de serviço
367 3.7.1 Fornecimento e instalação de grupo hidropressor (1+1), de bombas centrífugas verticais multicelulares, para um caudal de 15 m3/h a 4 bar, incluindo colector de

compressão, válvulas de seccionamento e de retenção, quadro de comando, todos os acessórios e fixações necessários e trabalhos complementares indispensáveis.
UN 1

368 3.7.2 Fornecimento e montagem de válvula de pé, em FFD, com ralo em aço inox, DN 80 mm, PN 10, flangeada, com pintura epóxica. UN 1
369 3.7.3 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento, tipo borboleta, em FFD, DN 80 mm, PN 10, flangeada, com pintura epóxica. UN 6
370 3.7.4 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada, com pintura de resina epóxica com aplicação no interior e exterior, DN 80 mm, PN 10. UN 2
371 3.7.5 Fornecimento e montagem de válvula de retenção, tipo bola, em FFD, DN 80 mm, PN 10, flangeada, com pintura epóxica. UN 2
372 3.7.6 Fornecimento e instalação de medidor de caudal electromagnético, DN 80, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis. UN 2
373 3.7.7 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento, tipo borboleta, em FFD, DN 100 mm, PN 10, flangeada, com pintura epóxica. UN 1
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374 3.7.8 Fornecimento e instalação de unidade de filtração em pressão, tipo \"AMIAD\" ou equivalente, montada em tubagem, para um caudal máximo de 15 m3/h e malha de 25
microns, com sistema de lavagem automático, utilizando água filtrada, incluindo quadro de comando, todos os acessórios e fixações necessários e trabalhos
complementares indispensáveis.

UN 1

375 3.7.9 Fornecimento e instalação de bomba doseadora membrana, para o doseamento de hipoclorito de sódio, com um caudal de 2 L/h a uma pressão de descarga de 2 Bar,
incluindo cana de aspiração com válvula de pé, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.

UN 1

376 3.7.10 Fornecimento e instalação de manometro. UN 2
377 3.7.11 Fornecimento e montagem de reservatório em PRFV, protegido no interior e exterior contra a corrosão, de fundo plano, com volume útil de 30 m3, seccionado de acordo

com as peças desenhadas, incluindo todos os acessórios e fixações necessários.
UN 1

378 3.7.12 Fornecimento e instalação de grupo hidropressor (1+1), de bombas centrífugas verticais multicelulares, para um caudal de 15 m3/h a 5 bar, incluindo colector de
compressão, válvulas de seccionamento e de retenção, quadro de comando, todos os acessórios e fixações necessários e trabalhos complementares indispensáveis.

UN 1

379 3.7.13 Fornecimento e instalação de sonda de nível do tipo bóia de plástico, com guias de fixação ao tanque, incluindo todos os acessórios e todos os trabalhos indispensáveis. UN 4
380 3.7.14 Fornecimento e instalação de sonda de nível ultrassónica, incluindo todos os acessórios e todos os trabalhos indispensáveis. UN 2

 3.8 Fornecimento e montagem do equipamento do Espessador Gravítico.
381 3.8.1 Fornecimento e instalação de ponte raspadora/misturadora completa, accionada por moto-redutor eléctrico, com um diâmetro de 7.5 m, com as partes imersas em aço

inox AISI 304, incluindo todos os acessórios e fixações necessários e todos os trabalhos indispensáveis.
UN 1

382 3.8.2 Fornecimento e instalação de medidor de caudal electromagnético, flangeado, DN 125 mm. UN 1
383 3.8.3 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento, tipo cunha elástica, em FFD, DN 125 mm, PN 10, flangeada, com pintura epóxica. UN 1

 3.9 Fornecimento e montagem do equipamento dos Leitos de Secagem
384 3.9.1 Fornecimento e montagem de vávula de seccionamento de comando manual, FFD, DN 80 mm, pintura epoxi, flangeada, incluindo todos os acessórios e trabalhos

indispensáveis.
UN 4

 3.1 Fornecimento e montagem dos equipamentos de desidratação de lamas, incluindo equipamentos de preparação e doseamento de polielectrólito.
385 3.10.1 Fornecimento e instalação de centrífuga para desidratação de lamas, com um caudal de 7,2 m3/h e uma carga mássica de 216,1 KgSST/h, componentes em contacto

com o líquido em aço inox AISI 316, sistema de funcionamento por binário ou velocidade diferencial, quadro de comando próprio, dispondo de actuador pneumático, para
separação da água e lamas aquando da lavagem e de automatismos e instrumentação necessários para o funcionamento integral em automático, incluindo todos os
acessórios e fixações necessários.

UN 1

386 3.10.2 Fornecimento e instalação de estação de preparação de polielectrólito, três compartimentos, 2 válvulas de descarga, trop plein, picagem para doseamento, dois
agitadores eléctricos de velocidade lenta (1 comp. de preparação + 1 comp. de maturação) com veio e hélice em aço inox AISI 316, doseador de pó, tremonha de 50
litros com tampa, sistema alimentação e controlo de água, interruptores de nível conductivos com quatro contactos, quadro eléctrico de comando para três motores e
caudal de saída 800 L/h (com 30 minutos de maturação), incluindo todos os acessórios e fixações necessários.

UN 1

387 3.10.3 Fornecimento e instalação de electrobomba de parafuso excêntrico para doseamento de polielectrólito, com um caudal de 480 L/h à pressão de 2 bar, com variação
electrónica de velocidade e dispositivo de protecção contra marcha a seco, incluindo todos os acessórios e fixações necessários.

UN 2

388 3.10.4 Fornecimento e montagem de painel de diluição, com uma capacidade de 2000 l/h, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 1
389 3.10.5 Fornecimento e instalação de medidor de caudal electromagnético, DN 25, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis. UN 1
390 3.10.6 Fornecimento e montgem de válvula de seccinamento, do tipo macho esférico, em PVC DN 25, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis. UN 10
391 3.10.7 Fornecimento e montagem de válvula de retenção, tipo mola, em PVC, DN 25, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis. UN 2
392 3.10.8 Fornecimento e instalação de electrobomba de parafuso excêntrico para lamas espessadas, com um caudal de 7.2 m3/h à pressão de 2 bar, com variação electrónica de

velocidade e dispositivo de protecção contra marcha a seco, incluindo todos os acessórios e fixações necessários.
Nota: rotação máxuma 200 rpm.

UN 2

393 3.10.9 Fornecimento e instalação de medidor de caudal electromagnético, DN 80, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis. UN 2
394 3.10.10 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento, tipo cunha elástica, em FFD, DN 80 mm, PN 10, flangeada, com pintura epóxica. UN 4
395 3.10.11 Fornecimento e montagem de válvula de retenção, tipo bola, em FFD, DN 80 mm, PN 10, flangeada, com pintura epóxica. UN 2
396 3.10.12 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada, com pintura de resina epóxica com aplicação no interior e exterior, DN 80 mm, PN 10. UN 4
397 3.10.13 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento, tipo cunha elástica, em FFD, DN 100 mm, PN 10, flangeada, com pintura epóxica. UN 3

Largo Sacadura Cabral, 4630-219 Marco de Canaveses
Telef. 255538800 / Fax. 255538899
http://www.cm-marco-canaveses.pt Página 24 de 33



Município do Marco de Canaveses
Procedimento 36/2021/EM

398 3.10.14 Fornecimento e montagem de picagem na tubagem, com válvula de macho esférico com 1 1/2\" e ligação \"storz\", para lavagem e desentupimento da tubagem, com
ligação directa à rede de água de serviço, incluindo todos os acessórios e fixações necessários e todos os trabalhos indispensáveis.

UN 3

399 3.10.15 Fornecimento e instalação de transdutor de pressão em picagem na conduta comum de compressão dos grupos electrobomba de parafuso excêntrico, precedido de
válvula de macho esférico de três vias de 1\'\'.

UN 1

400 3.10.16 Fornecimento e instalação de electrobomba de parafuso excêntrico, com um caudal de 0,82 m3/h à pressão de 8 a 12 bar, com variação electrónica de velocidade e
dispositivo de protecção contra marcha a seco, incluindo anel de injecção de polímero e todos os trabalhos complementares e acessórios indispensáveis.

UN 1

401 3.10.17 Fornecimento e instalação de Choveiro e Lava Olhos de Emergênciam, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 1
402 3.10.18 Fornecimento e montagem de tolva de armazenamento de lamas com uma capacidade de 40 m3, construído em chapa de aço, protegido interior e exteriormente contra

a corrosão, com descarga automática de lamas directamente para veiculo de transporte a uma altura superior a 4 m, incluindo estrutura metálica de apoio protegida
contra a corrosão, escadas de acesso à cobertura e guardas, entradas de homem em acrílico para acesso à instrumentação,  e visualização do nível de lamas,
servo-actuador eléctrico da válvula de descarga de lamas e volante manual para o caso de falha no accionamento, incluindo todos os acessórios e fixações necessários
e todos os trabalhos indispensáveis.

UN 1

403 3.10.19 Fornecimento e instalação de sonda de nível de lamas por radar, incluindo todos os acessórios e todos os trabalhos indispensáveis. UN 1
404 3.10.20 Fornecimento e instalação de ventilador extractor de montagem na cobertura, para um caudal de 2280 m3/h, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 1
405 3.10.21 Fornecimento e instalação de ventilador extractor helicoidal de montagem mural, com caudal de aspiração de 300 m3/h, incluindo todos os trabalhos e acessórios

necessários.
UN 1

406 3.10.22 Fornecimento e montagem de equipamento de elevação e movimentação de cargas, com diferencial montado em ponte rolante, de accionamento eléctrico, para
movimentação de cargas (2 Ton), incluindo todos os trabalhos complementares e acessórios indispensáveis.

UN 1

 3.11 Fornecimento e montagem do equipamento da EE de escorrências
407 3.11.1 Fornecimento e montagem de estação elevatória compacta, em PRFV, para instalação enterrada, incluindo guias de amarração à laje de assentamento, capacidade

mínima útil, excluindo volume de protecção do grupos electrobomba, de 2 m3, equipada com dois grupos electrobomba submersíveis, em regime 1+1, com capacidade
de elevação para 12 L/s e 5 mca, incluindo acessórios de seccionamento dos circuitos hidráulicos e todos os trabalhos e acessórios indispensáveis.

UN 1

408 3.11.2 Fornecimento e instalação de sonda de nível do tipo bóia de plástico, com guias de fixação ao tanque, incluindo todos os acessórios e todos os trabalhos indispensáveis. UN 4
409 3.11.3 Fornecimento e instalação de sonda de nível ultrassónica, com controlador/display remotodo, incluindo todos os acessórios e todos os trabalhos indispensáveis. UN 1
410 3.11.4 Fornecimento e instalação de medidor de caudal electromagnético, DN 80, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis. UN 1

 3.12 Fornecimento e montagem do equipamento de pré-tratamento e equalização de fossas sépticas.
411 3.12.1 Fornecimento e montagem de ligação rápida, com ecaixe duplo em Y macho/fêmea, DN 100 mm. UN 1
412 3.12.2 Fornecimento e instalação de medidor de caudal electromagnético, DN 100, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis. UN 1
413 3.12.3 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada, com pintura de resina epóxica com aplicação no interior e exterior, DN 100 mm, PN 10. UN 1
414 3.12.4 Fornecimento e instalação da unidade combinada de tamisação e desarenação, para um caudal de 20 m3/h, em aço inox AISI 304, incluindo todos os trabalhos e

acessórios indispensáveis.
UN 1

415 3.12.5 Fornecimento e instalação de sondas de nível do tipo bóia de plástico, com guias de fixação ao poço de bombagem e respectivos suportes em aço inox AISI 304,
incluindo todos os acessórios e todos os trabalhos indispensáveis.

UN 4

416 3.12.6 Fornecimento e instalação de sonda de nível ultrassónica, com controlador/display remotodo, incluindo todos os acessórios e todos os trabalhos indispensáveis. UN 1
417 3.12.2 Fornecimento e instalação de hidroinjector submersível, SOTR= 1,5 kgO2/h a 3 m de profundidade e potência mínima de 30 W/m3, incluindo válvula de seccionamento

da tubagem de aspiração de ar, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
UN 1

418 3.12.3 Fornecimento e instalação de (1+1) grupos electrobomba submersível, para funcionamento com variação de velocidade,ponto de funcionamento para com um caudal de
5 l/s e Ht = 5 m, incluindo base de acoplamento, guias, suportes de guias, correntes de elevação e todos os acessórios e fixações necessários.

UN 1

419 3.12.4 Fornecimento e instalação de medidor de caudal electromagnético, DN 80, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis. UN 1
420 3.12.5 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento, tipo cunha elástica, em FFD, DN 80 mm, PN 10, flangeada, com pintura epóxica. UN 2
421 3.12.6 Fornecimento e montagem de válvula de retenção, tipo bola, em FFD, DN 80 mm, PN 10, flangeada, com pintura epóxica. UN 2
422 3.12.7 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada, com pintura de resina epóxica com aplicação no interior e exterior, DN 80 mm, PN 10. UN 3
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423 3.12.11 Fornecimento e montagem de equipamento de movimentação de cargas, do tipo \"turco\", constituído por diferencial manual para movimentação de cargas até 250 Kg e
altura de elevação de 7.0 m, incluindo sistema de fixação e todos os acessórios indispensáveis.

UN 1

424 3.12.12 Fornecimento e montagem de base para fixação de equipamento de movimentação de cargas, do tipo \"turco\", para elevação dos equipamentos imersos, incluindo
sistema de fixação e todos os acessórios indispensáveis.

UN 2

425 3.12.13 Fornecimento de contentor de recolha de tamisados, em PEAD, 120 L, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 2
 3.13 Medição de Caudal Final e Caudal Bypass.

426 3.13.1 Fornecimento e instalação de medidor de caudal ultrasónico, com controlador/display remotodo, incluindo suporte da sonda. UN 2
427 3.13.2 Fornecimento e montagem de canal Parshall de 6\", em polipropileno. UN 2

 3.14 Fornecimento e montagem de todas as tubagens de ligação a equipamentos do processo de tratamento (piping)
 3.14.1 Fornecimento e montagem de tubagem  em aço inox AISI 304, PN 10, incluindo acessórios de percurso e de ligação (flanges, curvas, tês, etc.), fixações e todos os trabalhos

complementares necessários.
428 3.14.1.1 DN 50 mm ml 25,32
429 3.14.1.2 DN 80 mm ml 67,44
430 3.14.1.3 DN 100 mm ml 53,76
431 3.14.1.4 DN 125 mm ml 36
432 3.14.1.5 DN 150 mm ml 45,6
433 3.14.1.6 DN 200 mm ml 42,96
434 3.14.1.7 DN 250 mm ml 211,8
435 3.14.1.8 DN 300 mm ml 22,8

 3.14.2 Fornecimento e montagem de tubagem, de elevação à tolva de lamas desidratadas,  em aço inox AISI 304, incluindo acessórios de percurso e de ligação (flanges, curvas, tês, etc.),
fixações e todos os trabalhos complementares necessários.

436 3.14.2.1 DN 200 mm ml 20,25
 3.14.3 Fornecimento e montagem de tubagem em FFD, incluindo acessórios, fixações e todos os trabalhos complementares necessários.

437 3.14.3.1 DN 100 mm ml 13
 3.14.4 Fornecimento e montagem de tubagem em PP-R, para condução de reagentes, incluindo acessórios de percurso e de ligação (flanges, curvas, tês, etc.), fixações e todos os

trabalhos complementares necessários.
438 3.14.4.1 DN 25 mm ml 52,5

 3.14.5 Fornecimento e montagem de passa-muros em  FFD, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares e trabalhos indispensáveis.
439 3.14.5.1 DN 80 mm UN 4
440 3.14.5.2 DN 100 mm UN 5
441 3.14.5.3 DN 125 mm UN 7
442 3.14.5.4 DN 150 mm UN 4
443 3.14.5.5 DN 200 mm UN 5
444 3.14.5.6 DN 250 mm UN 13
445 3.14.5.7 DN 300 mm UN 9
446 3.14.5.8 DN 350 mm UN 4

 3.15 Peças de reserva
447 3.15.1 Fornecimento de peças de reserva para 2 anos (em função dos equipamentos seleccionados pelo Concorrente) vg 1

 3.16 Equipamentos de segurança e de protecção individual
448 3.16.1 Fornecimento de equipamentos de segurança e de protecção individual (conforme especificado na Memória Descritiva) vg 1

 4 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO
 4.1 Alimentação em média tensão

449 4.1.1 Fornecimento e montagem de posto seccionador de MT, aéreo, instalado em poste TP14, conforme MD e PD. vg 1
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450 4.1.2 Ramal subterrâneo, entre o seccionamento e o posto de trasnformação, executado em cabo LXHIOV 3x(1x120) mm2 ml 50
451 4.1.3 Fornecimento e montagem de Quadro de Média Tensão para o PT, constituido por secionador de entrada, interruptor geral com contagem e combinado interruptor-fusivel

de protecção ao transformador conforme MD e PD
vg 1

452 4.1.4 Fornecimento e montagem de Transformador a óleo para o PT, 15KV/230-400V de 400KVA vg 1
453 4.1.5 Fornecimento e montagem de Terra de Protecção do PT vg 1
454 4.1.6 Fornecimento e montagem de Terra de Serviço do PT vg 1
455 4.1.7 Fornecimento e instalação do Equipamento de Contagem, nomeadamente os TI\'s/TT\'s a alojar na Cela de Média Tensão de Corte e Contagem da Distribuidora e

Quadro de Contagem com IP/IK adequados às influências externas do local respeitando na íntegra os requisitos da Distribuidora.
vg 1

456 4.1.8 Fornecimento e montagem de acessórios, materiais de segurança descritos na MD, ligações e demais elementos necessários ao bom funcionamento do PT vg 1
457 4.1.9 Fornecimento e montagem do Edificio pré-fabricado para o PT, do tipo Kiobet com 7 metros de comprimento conforme detalhado na MD, incluindo divisorias internas,

circuitos de iluminação e tomadas conforme MD e PD
vg 1

 4.2 Fornecimento e montagem de bateria trifásica para compensação do factor de potência.(equipamentos e acessórios e respectivos preços unitários)(indicação do preço global de
fornecimento e montagem do conjunto da posição)

458 4.2.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Bateria de condensadores de 75KVAr, própria para redes poluidas, conforme MD UN 1
 4.3 Fornecimento e montagem da rede de alimentação de quadros eléctricos.(construção civil, equipamentos e acessórios e respectivos preços unitários)(indicação do preço global de

fornecimento e montagem do conjunto da posição)
459 4.3.1 Circuito de interligação entre Bateria de correcção de potência e QGBT em cabo (4 x XV 95) ml 10
460 4.3.2 Circuito de interligação entre Transformador e QE em cabo 2 x ( 3 x XV 185 ) + (XV 185) ml 15
461 4.3.3 Circuito de Alimentação a Q1 em cabo XV 5G25 ml 20
462 4.3.4 Circuito de Alimentação a QSBR em cabo XV 5G95 ml 40
463 4.3.5 Circuito de Alimentação a QPREL em cabo XV 5G16 ml 50
464 4.3.6 Circuito de Alimentação a QLAMAS em cabo XV 5G70 ml 80
465 4.3.7 Circuito de Alimentação a QUPS em cabo XV 3G4 ml 10
466 4.3.8 Circuito de Alimentação a Q1-AUT em cabo XV 3G2,5 ml 20
467 4.3.9 Circuito de Alimentação a QSBR-AUT em cabo XV 3G2,5 ml 40
468 4.3.10 Circuito de Alimentação a QPREL-AUT em cabo XV 3G4 ml 50
469 4.3.11 Circuito de Alimentação a QLAMAS-AUT em cabo XV 3G4 ml 80

 4.4 Fornecimento e montagem dos quadros eléctricos.(construção civil, equipamentos e acessórios e respectivos preços unitários)(indicação do preço global de fornecimento e
montagem do conjunto da posição)

470 4.4.1 Fornecimento e montagem de QE, a instalar no edificio do PT UN 1
471 4.4.2 fornecimento e montagem de Q1, incluindo Q1-AUT (PLC e consola cotados separadamente) UN 1
472 4.4.3 fornecimento e montagem de QSBR, incluindo QSBR-AUT (PLC e consola cotados separadamente) UN 1
473 4.4.4 fornecimento e montagem de QPREL, incluindo QPREL-AUT (PLC e consola cotados separadamente) UN 1
474 4.4.5 fornecimento e montagem de QLAMAS, incluindo QLAMAS-AUT (PLC e consola cotados separadamente) UN 1
475 4.4.6 fornecimento e montagem de QUPS, incluindo QLAMAS-AUT incluindo UPS 5KVA/4KW, tomadas e fichas de ligação rápida UN 1

 4.5 Fornecimento e montagem do sistema de protecção contra descargas atmosféricas.(equipamentos e acessórios e respectivos preços unitários)(indicação do preço global de
fornecimento e montagem do conjunto da posição)

476 4.5.1 Pára Raios, do tipo avanço à ignição, constituido por captor em Aço ASI316, mastro de 4 metros e respectivos suportes de fixação à estrutura, descida dupla em fita de
aço cobreado, ligação amovível e protecção do condutor de decida.

UN 1

 4.6 Fornecimento e montagem de rede de terras.(construção civil, equipamentos e acessórios e respectivos preços unitários)(indicação do preço global de fornecimento e montagem
do conjunto da posição)

477 4.6.1 Rede de Terra de Protecção nas condições da MD e CE vg 1
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 4.7 Fornecimento e montagem dos circuitos de tomadas e iluminação exterior e interior dos edifícios.(construção civil, equipamentos e acessórios e respectivos preços
unitários)(descrição, medições e preços unitários por tipos de materiais e preço global do conjunto da posição)

478 4.7.1 Circuito de Iluminação em Cabo A05VV-R3G1,5 instalado em tubo VD ml 500
479 4.7.2 Interruptores da Série Plexo 55 estanques vg 8
480 4.7.3 Interruptores de lustre Série Plexo 55 estanques vg 1
481 4.7.4 Interruptores de escada Série Plexo 55 estanques vg 2
482 4.7.5 Detetores de presença direcional vg 2
483 4.7.6 Detetores de presença omnidirecionais vg 1
484 4.7.7 Armadura de iluminação do tipo F1, estanque, retangular, LED, 3000lm UN 1
485 4.7.8 Armadura de iluminação do tipo F2, estanque, retangular, LED, 6000lm UN 17
486 4.7.9 Armadura de iluminação do tipo F3, tipo downlight saliente, estanques, LED, 1700lm UN 7
487 4.7.10 Caixas de derivação em PVC 80x80mm UN 20
488 4.7.11 Circuito de Iluminação exterior em Cabo XV 3G4 ml 240
489 4.7.12 Poste metálico de 5 metros, equipado com luminária F10 vg 11
490 4.7.13 Projetor de aluminio fundido equipado com LED de 50W instalado em mastro de 3 metros vg 6
491 4.7.14 Armaduras de iluminação do tipo Bloco autónomo, estanque, equipada com LED e respectiva bateria de backup UN 13
492 4.7.15 Circuitos de Tomadas em Cabo H07VVU3G2,5 instalado em tubo VD ml 450
493 4.7.16 Circuitos de Tomadas Trifásicas em Cabo H07VVU5G2,5 instalado em tubo VD ml 110
494 4.7.17 Tomadas 2P+T da Série Plexo 55 vg 47
495 4.7.18 Tomadas 4P+T vg 4
496 4.7.19 Caixas de derivação em PVC 80x80mm UN 16

 4.8 Fornecimento e montagem dos circuitos de força motriz, incluindo rede de alimentação de energia eléctrica dos edifícios e órgãos da ETAR.(construção civil, equipamentos e
acessórios e respectivos preços unitários)(indicação do preço global de fornecimento e montagem do conjunto da posição)

497 4.8.1 Circuito de alimentação a Eletrobomba submersível 3001 em cabo NYCWY 3x4/4 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 25
498 4.8.2 Circuito de alimentação a Eletrobomba submersível 3002 em cabo NYCWY 3x4/4 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 25
499 4.8.3 Circuito de alimentação a Eletrobomba submersível 3003 em cabo NYCWY 3x4/4 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 25
500 4.8.4 Circuito de alimentação a Agitador Submersível 3004 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 32
501 4.8.5 Circuito de alimentação a Agitador Submersível 3005 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 32
502 4.8.6 Circuito de alimentação a Grupo hidropressor 6001 em cabo XV 5G2,5mm2 instalado em caminhos de cabos ml 24
503 4.8.7 Circuito de alimentação a Grupo hidropressor 6002 em cabo XV 5G4 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 12
504 4.8.8 Circuito de alimentação a Filtro AMIAD 6014 em cabo XV 3G2,5mm2 instalado em caminhos de cabos ml 20
505 4.8.9 Circuito de alimentação a Sistema de Armazenamento 6015 em cabo XV 5G2,5mm2 instalado em caminhos de cabos ml 17
506 4.8.10 Circuito de alimentação a Bomba de Hipoclorito 6016 em cabo XV 3G2,5mm2 instalado em caminhos de cabos ml 15
507 4.8.11 Circuito de alimentação a Sobrepressor 5001 em cabo NYCWY 3x50/25 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 15
508 4.8.12 Circuito de alimentação a Sobrepressor 5002 em cabo NYCWY 3x50/25 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 15
509 4.8.13 Circuito de alimentação a Agitador Submersível 4004 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 70
510 4.8.14 Circuito de alimentação a Agitador Submersível 4005 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 57
511 4.8.15 Circuito de alimentação a Agitador Submersível 4006 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 57
512 4.8.16 Circuito de alimentação a Agitador Submersível 4007 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 45
513 4.8.17 Circuito de alimentação a Agitador Submersível 4008 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 45
514 4.8.18 Circuito de alimentação a Agitador Submersível 4009 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 45
515 4.8.19 Circuito de alimentação a Valvula Motorizada 4010 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 42
516 4.8.20 Circuito de alimentação a Valvula Motorizada 4011 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 56
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517 4.8.21 Circuito de alimentação a Valvula Motorizada 4012 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 70
518 4.8.22 Circuito de alimentação a Valvula Motorizada 4031 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 42
519 4.8.23 Circuito de alimentação a Valvula Motorizada 4032 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 56
520 4.8.24 Circuito de alimentação a Valvula Motorizada 4033 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 70
521 4.8.25 Circuito de alimentação a Ventilador 5011 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 8
522 4.8.26 Circuito de alimentação a Ventilador 5012 em cabo XV 5G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 18
523 4.8.27 Circuito de alimentação a Grade grossa mecânica 1002 em cabo XV 5G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 24
524 4.8.28 Circuito de alimentação a Parafuso transportador gradados 1003 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 27
525 4.8.29 Circuito de alimentação a Tamisador semi-vertical 1004 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 26
526 4.8.30 Circuito de alimentação a Tamisador semi-vertical 1005 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 26
527 4.8.31 Circuito de alimentação a Parafuso transportador de tamisados 1006 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 25
528 4.8.32 Circuito de alimentação a Unidade Compacta 1012 em cabo XV 5G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 24
529 4.8.33 Circuito de alimentação a Concentrador de Gorduras 1013 em cabo XV 5G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 12
530 4.8.34 Circuito de alimentação a Eletrobomba parafuso excêntrico 1014 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 24
531 4.8.35 Circuito de alimentação a Bomba esgota caves 1019 em cabo XV 3G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 25
532 4.8.36 Circuito de alimentação a Bomba doseadora de cloreto férrico 4038 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 45
533 4.8.37 Circuito de alimentação a Bomba doseadora de cloreto férrico 4039 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 45
534 4.8.38 Circuito de alimentação a Unidade compacta fossas sépticas 2004 em cabo XV 5G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 38
535 4.8.39 Circuito de alimentação a Hidroinjetor submersível 2005 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 40
536 4.8.40 Circuito de alimentação a Eletrobomba submersível 2006 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 40
537 4.8.41 Circuito de alimentação a Eletrobomba submersível 2007 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 40
538 4.8.42 Circuito de alimentação a Ponte raspadora 7001 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 18
539 4.8.43 Circuito de alimentação a Eletrobomba parafuso elevação lamas 8001 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 20
540 4.8.44 Circuito de alimentação a Eletrobomba parafuso elevação lamas 8002 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 20
541 4.8.45 Circuito de alimentação a Centrifuga 9001 em cabo XV 5G16 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 20
542 4.8.46 Circuito de alimentação a Estação preparação de Polieletrólito 9003 em cabo XV 5G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 12
543 4.8.47 Circuito de alimentação a Eletrobomba parafuso doseamento poli 9004 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 16
544 4.8.48 Circuito de alimentação a Eletrobomba parafuso doseamento poli 9005 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 16
545 4.8.49 Circuito de alimentação a Ponte rolante c/ diferencial 9007 em cabo XV 5G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 28
546 4.8.50 Circuito de alimentação a Eletrobomba parafuso excêntrico 9008 em cabo NYCWY 3x4/4 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 26
547 4.8.51 Circuito de alimentação a Ventilação 9009 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 24
548 4.8.52 Circuito de alimentação a Ventilação 9010 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 6
549 4.8.53 Circuito de alimentação a Eletrobomba escorrências 11001 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 30
550 4.8.54 Circuito de alimentação a Eletrobomba escorrências 11002 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 30
551 4.8.55 Caixas de derivação - transição de cabo em PVC 100x100mm, estanque UN 20

 4.9 Fornecimento e montagem da rede de telecomunicações, incluindo ramal de ligação à rede exterior.(construção civil, equipamentos e acessórios e respectivos preços
unitários)(indicação do preço global de fornecimento e montagem do conjunto da posição)

552 4.8.1 Instalação de Caixa CVM para interligação a operador de telecomunicações. UN 1
553 4.8.2 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de bastidor da Rede Informática / Telecomunicações, de 12 Us, incluindo terminação para 10 tomadas, painel com

chicotes, régua de alimentação e prateleira.
UN 2

554 4.8.3 Fornecimento e colocação em funcionamento de tomadas RJ45, incluindo todos os acessórios UN 10
555 4.8.4 Fornecimento e colocação em funcionamento de tomadas RJ45, duplas, incluindo todos os acessórios UN 3
556 4.8.5 Cabo 12 Fibras Ópticas Monomodo, Classe de Ligação OF-300, Categotia OS1, armado para exterior ml 80
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557 4.8.6 LAYER 3 ETHERNET SWITCH 24 PORTS 1000 TX + 2 GBIC vg 2
558 4.8.7 Cablagem UTP cat6, instalada em tubagem VD ml 400
559 4.8.8 Acessório e demais elementos necessários ao bom funcionamento do sistema de telecomunicações vg 1

 4.10 Fornecimento e montagem do sistema de detecção de intrusão e incêndios.(construção civil, equipamentos e acessórios e respectivos preços unitários)(indicação do preço global
de fornecimento e montagem do conjunto da posição)

560 4.8.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de central de detecção de incêndio com comunicação IP e suporte para 4 zonas vg 1
561 4.8.2 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de detectores ópticos de fumo UN 9
562 4.8.3 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de detectores de incêndio termovelocimétricos UN 2
563 4.8.4 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de botoneiras incêndio UN 7
564 4.8.5 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de sirene para exterior, auto-alimentada, incluindo cablagem vg 4
565 4.8.6 Cablagem e acessórios para o sistema de Detecção de incêndio vg 1
566 4.8.7 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Central de intrusão com conectividade IP e suporte para 4 zonas vg 1
567 4.8.8 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de detectores de intrusão volumétricos de dupla tecnologia UN 11
568 4.8.9 Cablagem e acessórios para o sistema de Detecção de instrusão UN 1
569 4.8.10 Fornecimento e montagem de teclado para comando da central de intrusão, incluindo cablagem UN 1
570 4.8.11 Fornecimento e montagem de Sirene para exterior, auto-alimentada, incluindo cablagem UN 1
571 4.8.12 Fornecimento e montagem de camara de videovigilância tipo Dome, PTZ, comunicação IP, Alimentação POE, 1920x1080, côres, conforme MD UN 6
572 4.8.13 Fornecimento e montagem de camara de videovigilância fixa, comunicação IP, Alimentação POE,1920x1080, côres, conforme MD UN 4
573 4.8.14 Fornecimento e montagem de gravador IP, com capacidade para gravação em continuo de 10 câmaras, 3o dias, conforme MD UN 1
574 4.8.15 Sistema de Video-porteiro para a entrada principal da ETAR, incluindo testa elétrica para fechadura. vg 2

 4.9 Fornecimento e montagem do equipamento de automação, comando e controlo.(construção civil, equipamentos e acessórios e respectivos preços unitários)(indicação do preço
global de fornecimento e montagem do conjunto da posição)

575 4.9.1 Fornecimento e colocação em serviço de PLC, Consola de Operador e switch modbus TCP-Fibra para Q1-AUT vg 1
576 4.9.2 Fornecimento e colocação em serviço de PLC, Consola de Operador e switch modbus TCP-Fibra para QSBR-AUT vg 1
577 4.9.3 Fornecimento e colocação em serviço de PLC, Consola de Operador e switch modbus TCP-Fibra para QPREL-AUT vg 1
578 4.9.4 Fornecimento e colocação em serviço de PLC,  Consola de Operador e switch modbus TCP-Fibra para QLAMAS-AUT vg 1
579 4.9.5 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de bastidor da Rede de comunicação industrial de 42 Us, incluindo terminação para 10 tomadas, painel com chicotes,

régua de alimentação e prateleira.
UN 1

580 4.9.6 Cabo 12 Fibras Ópticas Monomodo, Classe de Ligação OF-300, Categotia OS1, armado para exterior ml 170
581 4.9.7 Fornecimento de Servidor SCADA, conforme descrito na MD vg 1
582 4.9.8 Fornecimento de cliente SCADA, conforme descrito na MD vg 1
583 4.9.9 Licenças SCADA, Base de Dados e demais licenças de Software necessárias ao funcionamento do sistema. vg 1
584 4.9.10 Programação dos PLCs, SCADA e consolas de operador vg 1
585 4.9.11 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.3000.01 (5 máquinas), conforme peças desenhadas vg 1
586 4.9.12 Fornecimento de botoneira de emergência local - EMERG.5001 (1 máquina), conforme peças desenhadas vg 1
587 4.9.13 Fornecimento de botoneira de emergência local - EMERG.5002 (1 máquina), conforme peças desenhadas vg 1
588 4.9.14 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.4000.01 (4 máquinas), conforme peças desenhadas vg 1
589 4.9.15 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.4000.02 (4 máquinas), conforme peças desenhadas vg 1
590 4.9.16 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.4000.03 (4 máquinas), conforme peças desenhadas vg 1
591 4.9.17 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.1000.01 (4 máquinas), conforme peças desenhadas vg 1
592 4.9.18 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.1000.02 (1 máquina), conforme peças desenhadas vg 1
593 4.9.19 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.4000.01 (2 máquinas), conforme peças desenhadas vg 1
594 4.9.20 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.2000.01 (3 máquinas), conforme peças desenhadas vg 1
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595 4.9.21 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.7000.01 (1 máquina), conforme peças desenhadas vg 1
596 4.9.22 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.8000.01 (2 máquinas), conforme peças desenhadas vg 1
597 4.9.23 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.9000.01 (2 máquinas), conforme peças desenhadas vg 1
598 4.9.24 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.9000.02 (1 máquina), conforme peças desenhadas vg 1
599 4.9.25 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.11000.01 (2 máquinas), conforme peças desenhadas vg 1

 4.10 Fornecimento e montagem de circuitos de comendo e instrumentação da ETAR.(equipamentos e acessórios e respectivos preços unitários)(indicação do preço global de
fornecimento e montagem do conjunto da posição)

600 4.10.1 Circuito de sinal a Eletrobomba submersível - termico 3001 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 25
601 4.10.2 Circuito de sinal a Eletrobomba submersível - termico 3002 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 25
602 4.10.3 Circuito de sinal a Eletrobomba submersível - termico 3003 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 25
603 4.10.4 Circuito de alimentação e sinal a Ultrassonico 3006 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 32
604 4.10.5 Circuito de sinal a Boias de nivel 3007..3012 em cabo LIYCY 8 x 1mm2 ml 32
605 4.10.6 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 3023 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 25
606 4.10.7 Circuito de sinal a Grupo hidropressor 6001 em cabo LIYCY 8x1 mm2 ml 24
607 4.10.8 Circuito de sinal a Grupo hidropressor 6002 em cabo LIYCY 8x1 mm2 ml 12
608 4.10.9 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 6013 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 20
609 4.10.10 Circuito de sinal a Filtro AMIAD 6014 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 25
610 4.10.11 Circuito de sinal a Bomba de hipoclorito 6016 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 16
611 4.10.12 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 6023 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 16
612 4.10.13 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 12004 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 40
613 4.10.14 Circuito de sinal a Valvula motor 4010 em cabo LIYCY 8x1 mm2 ml 42
614 4.10.15 Circuito de sinal a Valvula motor 4011 em cabo LIYCY 8x1 mm2 ml 56
615 4.10.16 Circuito de sinal a Valvula motor 4012 em cabo LIYCY 8x1 mm2 ml 70
616 4.10.17 Circuito de alimentação e sinal a Sonda Redox 4013 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 70
617 4.10.18 Circuito de alimentação e sinal a Sonda Redox 4014 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 56
618 4.10.19 Circuito de alimentação e sinal a Sonda Redox 4015 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 42
619 4.10.20 Circuito de alimentação e sinal a Sonda OD 4016 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 70
620 4.10.21 Circuito de alimentação e sinal a Sonda OD 4017 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 56
621 4.10.22 Circuito de alimentação e sinal a Sonda OD 4018 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 42
622 4.10.23 Circuito de alimentação e sinal a Ultrassonico 4019 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 70
623 4.10.24 Circuito de alimentação e sinal a Ultrassonico 4020 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 56
624 4.10.25 Circuito de alimentação e sinal a Ultrassonico 4021 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 42
625 4.10.26 Circuito de sinal a Boias de nivel 4022-4025 em cabo LIYCY 4 x 1mm2 ml 70
626 4.10.27 Circuito de sinal a Boias de nivel 4023-4026 em cabo LIYCY 4 x 1mm2 ml 56
627 4.10.28 Circuito de sinal a Boias de nivel 4024-4027 em cabo LIYCY 4 x 1mm2 ml 42
628 4.10.29 Circuito de sinal a Valvula motor modulante 4031 em cabo 2 x LIYCY 8x1 mm2 ml 42
629 4.10.30 Circuito de sinal a Valvula motor modulante 4032 em cabo 2 x LIYCY 8x1 mm2 ml 56
630 4.10.31 Circuito de sinal a Valvula motor modulante 4033 em cabo 2 x LIYCY 8x1 mm2 ml 70
631 4.10.32 Circuito de sinal a Sobrepressor 5001 em cabo LIYCY 12x1 mm2 ml 15
632 4.10.33 Circuito de sinal a Sobrepressor 5002 em cabo LIYCY 12x1 mm2 ml 15
633 4.10.34 Circuito de sinal a Medidor Pressão 5009 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 18
634 4.10.35 Circuito de sinal a Medidor Pressão 5010 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 18
635 4.10.36 Circuito de alimentação e sinal a Ultrassonico 6017 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 15
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636 4.10.37 Circuito de sinal a Boias de nivel 6019..6020 em cabo LIYCY 4 x 1mm2 ml 15
637 4.10.38 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 12002 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 10
638 4.10.39 Circuito de sinal a Grade grossa mecânica 1002 em cabo LIYCY 6x1 mm2 ml 24
639 4.10.40 Circuito de sinal a Parafuso transportador gradados 1003 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 27
640 4.10.41 Circuito de sinal a Tamisador semi-vertical 1004 em cabo LIYCY 6x1 mm2 ml 26
641 4.10.42 Circuito de sinal a Tamisador semi-vertical 1005 em cabo LIYCY 6x1 mm2 ml 26
642 4.10.43 Circuito de sinal a Parafuso transportador tamisados 1006 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 25
643 4.10.44 Circuito de sinal a Unidade Compacta 1012 em cabo LIYCY 6x1 mm2 ml 24
644 4.10.45 Circuito de sinal a Concentrador de Gorduras 1013 em cabo LIYCY 6x1 mm2 ml 12
645 4.10.46 Circuito de sinal a Parafuso excêntrico termico 1014 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 24
646 4.10.47 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 1021 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 26
647 4.10.48 Circuito de sinal a Bomba doseadora cloreto ferrico 4038 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 40
648 4.10.49 Circuito de sinal a Bomba doseadora cloreto ferrico 4039 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 40
649 4.10.50 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 2002 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 48
650 4.10.51 Circuito de sinal a Unidade compacta fossas sépticas 2004 em cabo LIYCY 6x1 mm2 ml 38
651 4.10.52 Circuito de sinal a Eletrobomba submersível -termico 2005 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 40
652 4.10.53 Circuito de sinal a Eletrobomba submersível -termico 2006 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 40
653 4.10.54 Circuito de alimentação e sinal a Ultrassonico 2008 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 40
654 4.10.55 Circuito de sinal a Boias de nivel 2009..2012 em cabo LIYCY 6 x 1mm2 ml 40
655 4.10.56 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 2020 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 42
656 4.10.57 Circuito de alimentação e sinal a Ultrassonico 6018 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 50
657 4.10.58 Circuito de sinal a Boias de nivel 6021..6022 em cabo LIYCY 4 x 1mm2 ml 50
658 4.10.59 Circuito de sinal a Ponte raspadora - termico 7001 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 18
659 4.10.60 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 7002 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 18
660 4.10.61 Circuito de sinal a Eletrb elevação lamas - termico 8001 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 20
661 4.10.62 Circuito de sinal a Eletrb elevação lamas - termico 8002 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 20
662 4.10.63 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 8016 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 24
663 4.10.64 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 8017 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 50
664 4.10.65 Circuito de sinal a Centrifuga 9001 em cabo 2 x LIYCY 12x1 mm2 ml 5
665 4.10.66 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 9002 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 24
666 4.10.67 Circuito de sinal a Estação Poli 9003 em cabo LIYCY 8x1 mm2 ml 12
667 4.10.68 Circuito de sinal a Eletrb paraf. Dos poli - termico 9004 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 16
668 4.10.69 Circuito de sinal a Eletrb paraf. Dos poli - termico 9005 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 16
669 4.10.70 Circuito de sinal a painel diluição em linha 9006 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 20
670 4.10.71 Circuito de sinal a Eletrb paraf. Excêntrico - termico 9008 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 24
671 4.10.72 Circuito de alimentação e sinal a Sensor de Nivel Radar 10002 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 34
672 4.10.73 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 11003 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 30
673 4.10.74 Circuito de alimentação e sinal a Ultrassonico 11004 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 30
674 4.10.75 Circuito de sinal a Boias de nivel 11005..11008 em cabo LIYCY 6 x 1mm2 ml 40
675 4.10.76 Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC3000.01 em cabo 2 x LIYCY 12 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 25
676 4.10.77 Circuito de sinal a Emergência EMERG.5001 em cabo XV 3G1,5 mm2 ml 15
677 4.10.78 Circuito de sinal a Emergência EMERG.5002 em cabo XV 3G1,5 mm2 ml 15
678 4.10.79 Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC4000.01 em cabo 2 x LIYCY 8 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 70
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679 4.10.80 Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC4000.02 em cabo 2 x LIYCY 8 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 56
680 4.10.81 Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC4000.03 em cabo 2 x LIYCY 8 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 42
681 4.10.82 Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC1000.01 em cabo 2 x LIYCY 8 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 25
682 4.10.83 Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC1000.02 em cabo LIYCY 4 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 25
683 4.10.84 Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC1000.03 em cabo LIYCY 8 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 40
684 4.10.85 Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC2000.01 em cabo LIYCY 12 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 40
685 4.10.86 Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC7000.01 em cabo LIYCY 4 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 18
686 4.10.87 Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC8000.01 em cabo LIYCY 8 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 20
687 4.10.88 Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC9000.01 em cabo LIYCY 8 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 16
688 4.10.89 Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC9000.02 em cabo LIYCY 4 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 22
689 4.10.90 Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC1100.01 em cabo LIYCY 8 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 30
690 4.10.91 Caixas de derivação - transição de cabo em PVC 80x80mm, estanque UN 20
691 4.10.92 Circuito de alimentação e sinal a Sonda SST 4042 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 70
692 4.10.93 Circuito de alimentação e sinal a Sonda OD 4043 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 56
693 4.10.94 Circuito de alimentação e sinal a Sonda OD 4044 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 42

 4.11 Trabalhos de construção civil de apoio à montagem das canalizações e equipamentos relativos às instalações eléctricas.
 4.11.1 Caminhos de cabos exteriores constituídos por tubagens em PVC corrugado, instalados em vala, incluíndo abertura e fecha de vala, sendo de:

694 4.11.1.1 160 mm ml 375
695 4.11.1.2 110 mm ml 275
696 4.11.1.3 90 mm ml 110
697 4.11.1.4 50 mm ml 260

 4.11.2 Caminhos de Cabos em PVC sendo:
698 4.11.2.1 Caminho de cabos em PVC, 60x400mm, incluindo todos os acessórios necessário à execução dos trajectos e respectivas fixações ml 10
699 4.11.2.2 Caminho de cabos em PVC, 60x300mm, incluindo todos os acessórios necessário à execução dos trajectos e respectivas fixações ml 160
700 4.11.2.3 Caminho de cabos em PVC, 60x200mm, incluindo todos os acessórios necessário à execução dos trajectos e respectivas fixações ml 50
701 4.11.2.4 Caminho de cabos em PVC, 60x100mm, incluindo todos os acessórios necessário à execução dos trajectos e respectivas fixações ml 25
702 4.11.2.5 Caminho de cabos em PVC, 60x75mm, incluindo todos os acessórios necessário à execução dos trajectos e respectivas fixações ml 40
703 4.11.2.6 Caminho de cabos em PVC, 60x400mm c/ tampa, incluindo todos os acessórios necessário à execução dos trajectos e respectivas fixações ml 6
704 4.11.2.7 Caminho de cabos em PVC, 60x300mm c/ tampa, incluindo todos os acessórios necessário à execução dos trajectos e respectivas fixações ml 45
705 4.11.2.8 Caminho de cabos em PVC, 60x200mm c/ tampa, incluindo todos os acessórios necessário à execução dos trajectos e respectivas fixações ml 175
706 4.11.2.9 Caminho de cabos em PVC, 60x100mm c/ tampa, incluindo todos os acessórios necessário à execução dos trajectos e respectivas fixações ml 30
707 4.11.2.10 Caminho de cabos em PVC, 60x75mm c/ tampa, incluindo todos os acessórios necessário à execução dos trajectos e respectivas fixações ml 95
708 4.11.3 Caminho de cabos em tubo de PVC DN 40, PN16, incluindo todos os acessórios necessário à execução dos trajectos e respectivas fixações ml 250
709 4.11.4 Tubagem VD20, incluindo fixações ml 90

 4.11.5 Caixas de visita da rede de caminhos de cabos exteriores
710 4.11.5.1 Caixas de visita da rede de caminhos de cabos exteriores, D=1500mm UN 1
711 4.11.5.2 Caixas de visita da rede de caminhos de cabos exteriores, D=1000mm UN 9
712 4.11.5.3 Caixas de visita da rede de caminhos de cabos exteriores, 400x400x400mm UN 1
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