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Procedimento 36/2021/EM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS GERAIS COMPLEMENTARES
1 1.1 Todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao da obra, | vg 1
designadamente: Trabalhos de montagem, constru¢cdo, manutencéo, desmontagem e demolicdo do estaleiro; trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas
as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas; trabalhos de restabelecimento, por meio de obras
provisorias, de todas as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que os
mesmos possam originar; trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste), incluindo pagamento aos concessionarios.
2 1.2 Fornecimento e implementagéo de Plano de Seguranca e Saude e Plano de Gestdo de Residuos de Constru¢do e Demolicéo, a aprovar préviamente pelo Dono de Obra | vg 1
depois de inseridos, pelo adjudicatéario, todos os elementos solicitados no PSS e PGRCD constante do processo de concurso, e todos os elementos necessarios a
compilacéo técnica (CT).
3 1.3 Fornecimento e montagem de painéis de publicidade a empreitada com desmontagem e remocao final, com 2,0 m por 3,0 m, assente numa estrutura em perfil metalico | UN 1
com 4,80 m por 2,50 m, com identificagdo das caracteristicas da obra, entidades intervenientes e a publicitacdo de eventuais comparticipacdes da comunidade europeia,
de acordo com a legislacé@o respectiva, a cores, cujas \"maquetes\" serdo fornecidas pelo Dono-de-Obra.
4 14 Recolha, triagem, transporte, tratamento e/ou valorizagdo das diferentes fracg6es dos Residuos de Construgdo e Demoligdo, conforme Plano de Prevengéo e Gestédo de | vg 1
residuos de Construcéo e Demoli¢éo, a realizar pelo Gestor Autorizado de Residuos, incluindo todos os meios e recursos necessarios a realizagao dos trabalhos.
5 1.5 Manuais técnicos de utilizagdo e manutengéo, Plano de Manutencgéo e Fichas técnicas dos equipamentos vg 1
6 1.6 Fornecimento de telas finais de acordo com o executado em suporte informéatico e em papel, com georeferenciacéo no sistema de coordenadas Datum 73 ou ETRS 89, | vg 1
abrangendo toda a empreitada e de acordo com as Clausulas Técnicas.
2 CONSTRUCAO CIVIL
2.1 DEMOLICOES E REMOCAO DE EQUIPAMENTOS
7 211 Demolicdo da obra de entrada existente na ETAR incluindo tubagem e equipamentos, e conducédo a destino final adequado dos residuos de construgao e demoligéo | vg 1
resultantes, incluindo todos os trabalhos e acessorios indispenséaveis.
8 212 Demolicao do Decantador Primario existente na ETAR incluindo tubagem e equipamentos, e conduc¢éo a destino final adequado dos residuos de construgao e demoli¢éo | vg 1
resultantes, incluindo todos os trabalhos e acessorios indispensaveis.
9 2.1.3 Demolicdo do Leito Percolador e respactiva estacdo elevatoria de recirculacdo existente na ETAR incluindo tubagem e equipamentos, e condugdo a destino final [ vg 1
adequado dos residuos de construgao e demoli¢éo resultantes, incluindo todos os trabalhos e acessoérios indispensaveis.
10 (2.14 Demolicdo do Decantador Secundario existente na ETAR incluindo tubagem e equipamentos, e condugdo a destino final adequado dos residuos de construgao e |vg 1
demoli¢éo resultantes, incluindo todos os trabalhos e acessorios indispensaveis.
11 (2.15 Demolicdo da estacdo elevatéria de escorréncias existente na ETAR incluindo tubagem e equipamentos, e condugédo a destino final adequado dos residuos de |vg 1
construcao e demoli¢éo resultantes, incluindo todos os trabalhos e acessorios indispensaveis.
12 |2.1.6 Demolicdo do espessador gravitico existente na ETAR incluindo tubagem e equipamentos, e condugéo a destino final adequado dos residuos de construgao e demoligéo | vg 1
resultantes, incluindo todos os trabalhos e acessorios indispenséaveis.
13 |2.1.7 Demolicdo de quatro leitos de secagem estacgao elevatéria de recirculagdo existente na ETAR incluindo tubagem e equipamentos, e condugéo a destino final adequado | vg 1
dos residuos de construcao e demoli¢éo resultantes, incluindo todos os trabalhos e acessoérios indispensaveis.
2.2 EDIFICIO DE EXPLORAGAO E DE AGUA DE SERVICO
221 Movimento de Terras
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14 (2211 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para implantagdo do 6rgéo, respetivas fundacdes e camadas de base, medida em projecdo horizontal, conforme \"Regras | m3 91,39
de medigdo na construgdo\" - LNEC, incluindo eventual entivacdo, drenagem, bombagem de agua, rebaixamento do nivel freatico, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessoérios necesséarios a sua correta execucao, em conformidade com as pecgas desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavacao foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantacdo geral da
ETAR. N&o inclui empolamento.
15 |2.2.1.2 Execucéao de aterro recorrendo aos materiais de escavagao depois de devidamente selecionados, isentos de matéria organica e removidos os agregados de dimensdées | m3 2,82
excessivas, através do espalhamento em camadas de espessura maxima de 30 cm, incluindo rega e compactacdo e todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios.
16 (2.2.1.3 Fornecimento e execugdo de camada base sob fundagdes, com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (0/60), com 40cm de espessura, apds compactacao, | m3 34,75
incluindo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactacao, bombagem e drenagem de aguas freaticas e todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios.
222 Betéo
17 |2.2.2.1 Fornecimento, espalhamento e regularizagdo de betdo de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e [ m3 8,67
materiais necessarios de acordo com as pegas desenhadas.
18 (2.2.2.2 Betdo armado do tipo C30/37.XC4(P).Cl0,4.S3.D22, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas, | m3 58
assim como todos os demais materiais e acessorios necessarios, nomeadamente, a colocacéo de um filme plastico (300 micréns) espalhado sob todos os elementos de
fundagéo, conforme elementos do projeto.
19 (2.2.23 Fornecimento e aplicacdo de betédo de enchimento, incluindo armadura, se aplicavel, conforme pegas desenhadas. m3 12,75
20 |2.2.24 Fornecimento e aplicagéo de betéo ciclopico para pocos de fundacgdo do tipo C12/15, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios. m3 15,7
223 Alvenarias
21 |2.231 Fornecimento e execucédo de paredes exteriores com parede simples, constituida por um pano de tijolo ceramico furado de 20cm, incluindo argamassa de cimento e [ m2 123,18
areia, formacédo de padieiras e todos os demais trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
22 12232 Fornecimento e execucéo de paredes interior com parede simples, constituida por um pano de tijolo ceramico furado de 15cm, incluindo argamassa de cimento e areia, | m2 54,6
formacao de padieiras e todos os demais trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
224 Cantarias
23 2241 Fornecimento e assentamento de pedra moleanos, com 25cm largura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. | ml 21,5
225 Acabamentos interiores
24 12251 Execucgéo de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes interiores até ao tecto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 208,29
25 2252 Execucdo de pintura com duas demaos de tinta plastica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo primario e as demaos necessarias a uma boa execugéo do | m2 208,29
trabalho e todos os trabalhos e materiais necessarios.
26 2253 Fornecimento e aplicacao de revestimento de parede em azulejo ceramico (15cmx15cm), cor branca, até 2,80m acima do piso, aplicado com cimento cola adequado | m2 45,36
para o exterior, incluindo remates, perfis, rejuntamento e todos os trabalhos, materiais e acesso6rios necessarios a sua correcta execugao.
2.2.6 Tectos interiores
27 |2.26.1 Execucéo de salpisco e reboco areado com acabamento liso em tectos interiores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 90
28 |2.2.6.2 Execucéo de pintura com duas demaos de tinta plastica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo primario e as demaos necessarias a uma boa execugéo do | m2 90
trabalho e todos os trabalhos e materiais necessarios.
2.2.7 Acabamentos exteriores
29 |227.1 Execucéo de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes exteriores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 180,38
30 |2.2.7.2 Execucgédo de pintura com duas demaos de tinta plastica na cor branca RAL 9010 em exteriores, incluindo primario e as demaos necessarias a uma boa execug¢éo do | m2 180,38
trabalho e todos os trabalhos e materiais necessarios.
2.2.8 Coberturas
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31 |2.28.1 Execucéo de proteccdo térmica e impermeabilizacdo da laje de cobertura, constituida por camada de regularizagdo com 0.03 m de espessura minima, tela asféltica de | m2 100,75
4.0 kg/m2 e reforco de poliéster de 150 g/m2 do tipo \" Polyester 40\", placas de poliestireno extrudido tipo \"Styrofoam Roofmate SL 40\" ou equivalentes com 0.04 m de
espessura, gravilha com didmetro médio entre 0.03 e 0.04 m com 0.10 m de espessura, incluindo remates adequados do sistema de impermeabilizacéo e todos os
trabalhos e materiais necesséarios.
2.2.9 Pavimentos
32 |2.291 Fornecimento e aplicagdo de material epoxy, apos grenalhagem e limpeza da surperficie, camada de regularizacéo, aplicagdo de primario epoxy (600gr/m2), carga | m2 69,07
anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
33 2292 Fornecimento e aplicagdo de mosaico hidraulico anti-derrapante, cor tijolo, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares. m2 20,93
2.2.10 Caixilharias
34 ]2.2.10.1 |Fornecimento e assentamento de porta exterior esquerda de abrir com 1000x2100, em aluminio termolacado, com grelhas de ventilagdo colocadas na parte inferior da [ UN 1
porta, cor cinza RAL 7001, conforme mapa de vaos, incluindo ferragens, fechadura e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
35 |2.2.10.2 |Fornecimento e assentamento de porta interior direita de abrir com 800x2000, aluminio termolacado, cor a definir em obra, conforme mapa de vaos, incluindo ferragens, [ UN 5
fechadura e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
36 [2.2.10.3 |Fornecimento e assentamento de porta de duas folhas exterior com 1600x2100, em aluminio termolacado, com grelhas de ventilacéo colocadas na parte inferior da porta, | UN 2
cor cinza RAL 7001, conforme mapa de vaos, incluindo ferragens, fechadura e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
37 ]2.2.10.4 |Fornecimento e assentamento de vao em aluminio termolacado, cor cinza RAL 7001, fixo com 3 folhas 2500x1000, conforme mapa de vaos, incluindo ferragens, fechos e [ UN 3
todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
38 [2.2.10.5 |Fornecimento e assentamento de vao em aluminio termolacado, cor cinza RAL 7001, fixo com 2 folhas 2500x1000, conforme mapa de vaos, incluindo ferragens, fechos e | UN 1
todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
39 |2.2.10.6 |Fornecimento e assentamento de vao em aluminio termolacado, cor cinza RAL 7001, fixo com 2 folhas 1500x1000, conforme mapa de vaos, incluindo ferragens, fechos e | UN 5
todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
40 |2.2.10.7 [Fornecimento e assentamento de vdo em aluminio termolacado, cor cinza RAL 7001, fixo com 1 folhas 800x600, conforme mapa de véaos, incluindo ferragens, fechos e | UN 1
todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
2.2.11 Serralharias
2.2.11.1 |Fornecimento e colocacao de tampas rectangulares e quadradas, em PRFV e correspondente aro, decomponivel em placas separadas, ligadas a estrutura dos 6rgéos por cabos de
aco, com proteccao exterior em \"gel coat\" isoftalico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentacdo, com resina bisfendlica, de modo a suportar temperaturas de
exposicdo ao calor de 30°C a 100°C, incluindo fixagdes e todos 0s acessorios indispensaveis.
41 |2.2.11.1.1 { com 240mm largura ml 7,3
42 12.2.11.1.2 {0.9m x 0.9m UN 1
2.2.12 Fornecimento e montagem de instalagdo sanitaria, incluindo sistemas de fixagdo, ligagdo a nova rede de abastecimento de dgua e a rede de drenagem de esgotos existente e todos
os demais trabalhos e materiais necesséarios ao seu bom funcionamento, composta por:
43 ([2.2.12.1 [sanita com autoclismo incorporado, modelo optima ou equivalente, ligada a rede de esgotos existente e a rede de agua incluindo torneira de esquadria, bicha de ligacéo, [ UN 2
piacaba com suporte e suporte de rolos de papel higiénico tipo bobine.
44 [2.2.12.2 [lavatdrio de coluna, modelo Munigue ou equivalente, incluindo torneira, torneira de esquadria e bicha de ligacéo, sifdo com ralo e ligacdo a rede de esgotos existente. UN 2
45 (2.2.12.3 [base de chuveiro (80cmx80cm), modelo H5 ou equivalente, incluindo cortina, chuveiro, ralo sifonado e ligagédo a nova rede de agua e a rede de esgotos existente. UN 2
46 [2.2.12.4 |espelho de parede com uma area minima de 1 m2, modelo Lettan ou equivalente, incluindo fixacdes e outros trabalhos necessarios. UN 2
47 (2.2.12.5 [uma saboneteira de fixagdo a parede (incluindo recarga com 20 L de sab&o liquido). UN 2
48 |2.2.12.6 |porta papéis de fixagdo a parede, modelo Cleanline ou equivalente, (incluindo 20 macos de papel para limpar as maos). UN 2
49 |2.2.12.7 |cestode dimensdo média para papéis com tampa accionada por pedal, modelo Happy ou equivalente. UN 2
50 |2.2.12.8 |cabide de parede em ago inox. UN 2
51 |2.2.12.9 |Barras de apoio UN 2
52 ]2.2.12.10 |banco corrido com as seguintes dimensdes 1500x300x450 mm UN 1
53 [2.2.12.11 |armério de arrumos com as seguintes dimensdes 1050x400x2000 mm UN 1
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2.2.13 Mbveis e Material de Escritério.
54 [2.2.13.1 [Fornecimento e montagem maével/bancada modular de canto, incluindo lava-louga e todos os acessorios e trabalhos necessarios, de acordo com as pecas desenhadas. [ UN 1
55 ]2.2.13.2 |Fornecimento de secretaria, com tampo de 1600x800 mm UN 1
56 |2.2.13.3 |Fornecimento de cadeira com rodas, apoio de bragos e regulavel em altura UN 5
57 ]2.2.13.4 |armario de arrumos com as seguintes dimens@es 1050x400x2000 mm UN 1
58 |2.2.13.5 |Fornecimento de begaleiro UN 2
59 |2.2.13.6 [Fornecimento de cesto de papéis UN 2
2.3 EDIFICIO DE TRATAMENTO PRELIMINAR E MEDICAO INICIAL DE CAUDAL
231 Movimento de Terras
60 |2.3.1.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para implantagdo do 6rgéo, respetivas fundacoes e camadas de base, medida em proje¢do horizontal, conforme \"Regras | m3 209,2
de medicdo na construgdo\" - LNEC, incluindo eventual entivacdo, drenagem, bombagem de agua, rebaixamento do nivel freatico, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua correta execugcdo, em conformidade com as pecas desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavacgao foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantacdo geral da
ETAR. N&o inclui empolamento.
61 |2.3.1.2 Execucédo de aterro recorrendo aos materiais de escavagao depois de devidamente selecionados, isentos de matéria organica e removidos os agregados de dimensgées | m3 2,7
excessivas, através do espalhamento em camadas de espessura maxima de 30 cm, incluindo rega e compactacdo e todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios.
62 |2.3.1.3 Fornecimento e execucdo de camada base sob fundagdes, com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (0/60), com 40cm de espessura, apos compactacao, | m3 39,9
incluindo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactacdo, bombagem e drenagem de aguas freéaticas e todos os trabalhos, materiais e
acessOrios necessarios.
232 Betéo
63 |2.3.2.1 Fornecimento, espalhamento e regularizagdo de betdo de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e | m3 9,97
materiais necessarios de acordo com as pecas desenhadas.
64 |2.3.2.2 Betdo armado do tipo C30/37.XC4(P).Cl0,4.53.D22, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas, | m3 99,65
assim como todos os demais materiais e acessorios necessarios, nomeadamente, a colocagdo de um filme plastico (300 micréns) espalhado sob todos os elementos de
fundagéo, conforme elementos do projeto.
65 |2.3.2.3 Fornecimento e aplicagcéo de betdo de enchimento, incluindo armadura, se aplicavel, conforme pecas desenhadas. m3 5
66 |2.3.24 Fornecimento e aplicagéo de betéo ciclopico para pocos de fundagéo do tipo C12/15, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios. m3 14,4
233 Alvenarias
67 ]2.33.1 Fornecimento e execucdo de paredes exteriores com parede simples, constituida por um pano de tijolo ceramico furado de 20cm, incluindo argamassa de cimento e [ m2 300,288
areia, formacgé&o de padieiras e todos os demais trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
2.34 Cantarias
68 |2.3.4.1 Fornecimento e assentamento de pedra moleanos, com 25cm largura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. | ml 13,8
2.35 Acabamentos interiores
69 |2.35.1 Execucgéo de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes interiores até ao tecto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 339,742
70 |2.3.5.2 Execucéo de pintura com duas demaos de tinta plastica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo primario e as deméaos necessarias a uma boa execugéo do | m2 339,742
trabalho e todos os trabalhos e materiais necessarios.
71 ]2.35.3 Tratamento das superficies interiores em contacto com a agua residual, com duas demé&os de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6 | m2 76,91
mm, resisténcia a pH de 3,5, aberta a difusdo de vapores e resisténcia a pressdo de agua, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.
72 |2.354 Pintura das superficies exteriores em betdo a vista, com tinta formulada na base de resinas acrilicas,com resisténcia aos alcalis, ao envelhecimento, aos UV e a|m2 23,49
carbonatacéo, aplicada a duas demaos cruzadas, por camada seca, apos decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retencéo.
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2.3.6 Tectos interiores
73 ]2.3.6.1 Execucéo de salpisco e reboco areado com acabamento liso em tectos interiores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 101,2
74 12.3.6.2 Execuc¢éo de pintura com duas demaos de tinta plastica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo primario e as demé&os necessarias a uma boa execuc¢do do | m2 101,2
trabalho e todos os trabalhos e materiais necessarios.
2.3.7 Acabamentos exteriores
75 12.3.7.1 Execucéo de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes exteriores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 331,6416
76 |2.3.7.2 Execucéo de pintura com duas deméos de tinta plastica na cor branca RAL 9010 em exteriores, incluindo primario e as demaos necessarias a uma boa execugéo do | m2 331,6416
trabalho e todos os trabalhos e materiais necessarios.
2.3.8 Coberturas
77 12.3.8.1 Execucéo de protecgdo térmica e impermeabilizagédo da laje de cobertura, constituida por camada de regularizagdo com 0.03 m de espessura minima, tela asfaltica de [ m2 79,4
4.0 kg/m2 e reforco de poliéster de 150 g/m2 do tipo \" Polyester 40\", placas de poliestireno extrudido tipo \"Styrofoam Roofmate SL 40\" ou equivalentes com 0.04 m de
espessura, gravilha com didmetro médio entre 0.03 e 0.04 m com 0.10 m de espessura, incluindo remates adequados do sistema de impermeabilizacdo e todos os
trabalhos e materiais necessarios.
2.3.9 Pavimentos
78 12.3.9.1 Fornecimento e aplicagdo de material epoxy, ap6s grenalhagem e limpeza da surperficie, camada de regularizacéo, aplicagdo de primario epoxy (600gr/m2), carga [ m2 89,77
anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
2.3.10 Caixilharias
79 |2.3.10.1 |Fornecimento e assentamento de vdo em aluminio termolacado, & cor cinza Ral 7001, fixo com basculante ao centro 2500x600, conforme mapa de vaos, incluindo | UN 4
ferragens, fechos e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
2.3.11 Serralharias
80 [2.3.11.1 |Fornecimento e assentamento de portdo de fole pintado pintado a cor cinza Ral 7001, 3600x3780, conforme mapa de vaos, incluindo ferragens, fechadura e todos os | UN 1
trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
2.3.11.2 |Fornecimento e colocacédo de tampas rectangulares e quadradas, em PRFV e correspondente aro, decomponivel em placas separadas, ligadas a estrutura dos 6rgéos por cabos de
aco, com proteccdo exterior em \"gel coat\" isoftdlico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentagdo, com resina bisfendlica, de modo a suportar temperaturas de
exposicédo ao calor de 30°C a 100°C, incluindo fixagdes e todos os acessorios indispensaveis.
81 |2.3.11.2.1 | com 250mm largura ml 18,5
82 [2.3.11.2.2 (0.9m x 0.9m UN 1
83 |2.3.11.3 |Fornecimento e colocacdo de guardas com H=1.20 m, com guarda superior, guarda intermédia e rodapé, fabricado em PRFV, com prumos de perfil rectangular, incluindo | ml 13,3
todos os materiais e trabalhos necessarios
84 |2.3.11.4 |Fornecimento e montagem de escadas verticais fixas de L=600 mm (altura total de 2,5 m), em PRFV, com prumos de perfil rectangular e degraus em perfil [ UN 1
antiderrapante, incluindo todos os trabalhos e acessorios.
85 |2.3.11.5 |Fornecimento e montagem de escadas verticais fixas de L=400 mm (altura total de 2,0 m), em PRFV, com prumos de perfil rectangular e degraus em perfil [ UN 1
antiderrapante, incluindo todos os trabalhos e acessorios.
24 EQUALIZACAO DE EFLUENTES DE FOSSAS SEPTICAS
24.1 Movimento de Terras
86 |24.1.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para implantagdo do 6rgéo, respetivas fundacdes e camadas de base, medida em projecdo horizontal, conforme \"Regras | m3 76,05
de medigdo na construgdo\" - LNEC, incluindo eventual entivacédo, drenagem, bombagem de agua, rebaixamento do nivel freatico, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua correta execucao, em conformidade com as pegas desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavacao foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantacdo geral da
ETAR. N&o inclui empolamento.
87 |24.1.2 Execucéao de aterro recorrendo aos materiais de escavagao depois de devidamente selecionados, isentos de matéria organica e removidos os agregados de dimensoées | m3 25,52
excessivas, através do espalhamento em camadas de espessura maxima de 30 cm, incluindo rega e compactacdo e todos os trabalhos, materiais e acessorios
Necessarios.
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88 [2.4.13 Fornecimento e execugdo de camada base sob fundagdes, com brita n°3, com 40cm de espessura, apds compactacao, incluindo confinamento deste material em manta [ m3 8,1
geotéxtil de 300gr/m2, compactagdo, bombagem e drenagem de aguas freaticas e todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
89 |24.14 Fornecimento e execugdo de camada base sob fundagdes, com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (0/60), com 40cm de espessura, apdés compactacao, | m3 1,12
incluindo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactacio, bombagem e drenagem de aguas freéaticas e todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios.
242 Bet&o
90 |24.21 Fornecimento, espalhamento e regularizagdo de betdo de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e [ m3 2,31
materiais necessarios de acordo com as pecas desenhadas.
91 |24.22 Betdo armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.54.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas, | m3 28,1
assim como todos os demais materiais e acessorios necessarios, nomeadamente, a colocagéo de um filme plastico (300 micréns) espalhado sob todos os elementos de
fundagéo, conforme elementos do projeto.
243 Acabamentos
92 2431 Tratamento das superficies interiores em contacto com a agua residual, com duas demédos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6 | m2 55,66575
mm, resisténcia a pH de 3,5, aberta a difusdo de vapores e resisténcia a pressao de agua, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.
93 |2.4.3.2 Fornecimento e aplicagdo de material de base epoxi, ap6s grenalhagem e limpeza da superficie, camada de regularizagdo, aplicacdo de primario epoxy (600gr/m2), | m2 9,92775
carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
94 12433 Fornecimento e aplica¢@o de pintura de superficies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referéncia SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as | m2 68,5125
prescrigdes do fabricante, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a boa aplicacao.

244 Serralharias

95 2441 Fornecimento e aplicagdo de estrutura metalica, constituida por perfis metalicos laminados a quente (ago S275 JR), de acordo com o indicado em projecto, incluindo | kg 833,02
transporte, descarga, meios de elevacao, ferrolhos e pernos de ligagao ao betdo armado, soldaduras, cortes, chapas de ligacdo, chumbadouros, argamassa de selagem
(grout), parafusaria, tratamento e pintura (categoria de corrosividade atmosférica C-4 e alta durabilidade), travamentos e todos os materiais, trabalhos e acessorios
complementares.

96 |2.4.4.2 Fornecimento e montagem de perfis metalicos enformados a frio do tipo madremax (aco S350 GD), para suporte do painel de revestimento de cobertura, incluindo | kg 65,34
transporte, descarga, meios de elevagéo, ferrolhos e pernos de ligacdo A estrutura principal, cortes, parafusaria, tratamento e pintura (categoria de corrosividade
atmosférica C-4 e alta durabilidade), em conformidade com as pegas desenhadas do projeto.

97 12443 Fornecimento e aplicacéo de chapas de ago galvanizado S280GD, perfil tipo P0-272-30 de O Feliz ou equivalente, espessura de 0,7mm, revestido a PVDF com cér a | m2 18,27
definir, incluindo acessoérios para fixacdo em ago inox, remates no mesmo material, espessura e revestimento da chapa perfilada e todos os trabalhos, materiais e
acessOrios necessarios a um bom acabamento.

2444 Fornecimento e colocagédo de tampas rectangulares e quadradas, em PRFV e correspondente aro, decomponivel em placas separadas, ligadas a estrutura dos 6rgédos por cabos de
aco, com proteccado exterior em \"gel coat\" isoftalico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentacdo, com resina bisfendlica, de modo a suportar temperaturas de
exposicdo ao calor de 30°C a 100°C, incluindo fixacdes e todos os acessorios indispensaveis.

98 (24441 [1.1mx1.1m UN 1
99 (24442 [12mx1.2m UN 1
100 |2.4443 |1.4mx1,1m UN 1

2445 Fornecimento e colocacdo de escadas verticais de L=400 mm, fabricadas em PRFV, com prumos de perfil rectangular e degraus em perfil antiderrapante, incluindo todos os
trabalhos e acessorios.

101 [2.4.4.5.1 |Escada vertical com 3,25 m [UN | 1

25 TANQUE DE EQUALIZAGAO

25.1 Movimento de Terras
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102 |2.5.1.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para implantagdo do 6rgéo, respetivas fundacdes e camadas de base, medida em projecao horizontal, conforme \"Regras | m3 1026,06
de medicdo na construgdo\" - LNEC, incluindo eventual entivagdo, drenagem, bombagem de &gua, rebaixamento do nivel freatico, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua correta execugdo, em conformidade com as pecas desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavacao foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantacdo geral da
ETAR. N&o inclui empolamento.
103 |2.5.1.2 Execucéao de aterro recorrendo aos materiais de escavagao depois de devidamente selecionados, isentos de matéria organica e removidos os agregados de dimensges | m3 286,95
excessivas, através do espalhamento em camadas de espessura maxima de 30 cm, incluindo rega e compactacdo e todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios.
104 |2.5.1.3 Fornecimento e execugdo de camada base sob fundagées, com brita n°3, com 40cm de espessura, apés compactacao, incluindo confinamento deste material em manta | m3 53,28
geotéxtil de 300gr/m2, compactagdo, bombagem e drenagem de aguas freaticas e todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
252 Betéo
105 |2.5.2.1 Fornecimento, espalhamento e regularizacédo de betdo de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e [ m3 13,32
materiais necessarios de acordo com as pecas desenhadas.
106 |2.5.2.2 Betdo armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.S4.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas, | m3 189,98
assim como todos os demais materiais e acessorios necessarios, nomeadamente, a colocacédo de um filme plastico (300 micréns) espalhado sob todos os elementos de
fundagéo, conforme elementos do projeto.
253 Acabamentos
107 |2.5.3.1 Tratamento das superficies interiores em contacto com a agua residual, com duas demé&os de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6 | m2 271,6
mm, resisténcia a pH de 3,5, aberta a difusdo de vapores e resisténcia a pressdo de agua, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.
108 |2.5.3.2 Fornecimento e aplicagéo de pintura de superficies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referéncia SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as | m2 129,64
prescrigoes do fabricante, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a boa aplicacgao.
109 |[2.5.3.3 Pintura das superficies exteriores em betdo a vista, com tinta formulada na base de resinas acrilicas,com resisténcia aos alcalis, ao envelhecimento, aos UV e a|m2 7,94
carbonatacao, aplicada a duas deméos cruzadas, por camada seca, apés decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retengéo.
110 |2.5.3.4 Fornecimento e aplicacdo de material de base epoxi, apds grenalhagem e limpeza da superficie, camada de regularizacéo, aplicagcdo de primario epoxy (600gr/m2), [ m2 74,05
carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
254 Serralharias
2541 Fornecimento e colocagédo de tampas rectangulares e quadradas, em PRFV e correspondente aro, decomponivel em placas separadas, ligadas a estrutura dos 6rgaos por cabos de
aco, com proteccdo exterior em \"gel coat\" isoftalico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentagcdo, com resina bisfendlica, de modo a suportar temperaturas de
exposicdo ao calor de 30°C a 100°C, incluindo fixagdes e todos os acessorios indispensaveis.
111 |2.5.4.1.1 |0.8m x0.8m UN 2
112 125412 |0.7mx 1.1m UN 1
113 |2.54.1.3 |[0.9m x 1.5m UN 3
114 |2.54.1.4 |0.9mx2.1m UN 8
115 |2.5.4.2 Fornecimento e colocagéo de escadas verticais tipo marinheiro com largura de 400 mm e altura de 7,0 m, fabricada em PRFV, com degraus em perfil antiderrapante, | UN 1
incluindo todos os trabalhos e acessoérios.
2.6 REACTOR BIOLOGICO
2.6.1 Movimento de Terras
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116 |2.6.1.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para implantagdo do 6rgéo, respetivas fundacdes e camadas de base, medida em projecao horizontal, conforme \"Regras | m3 1475,8
de medicdo na construgdo\" - LNEC, incluindo eventual entivagdo, drenagem, bombagem de &gua, rebaixamento do nivel freatico, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua correta execugdo, em conformidade com as pecas desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavacao foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantacdo geral da
ETAR. N&o inclui empolamento.
117 |2.6.1.2 Fornecimento e execugdo de camada base sob fundagdes, com brita n°3, com 40cm de espessura, apds compactacao, incluindo confinamento deste material em manta [ m3 2412
geotéxtil de 300gr/m2, compactagao, bombagem e drenagem de aguas freaticas e todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
2.6.2 Betéo
118 [2.6.2.1 Fornecimento, espalhamento e regularizagédo de betdo de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e | m3 60,3
materiais necessarios de acordo com as pecas desenhadas.
119 |2.6.2.2 Betdo armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.S4.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas, | m3 731,2
assim como todos os demais materiais e acessorios necessarios, nomeadamente, a colocacéo de um filme plastico (300 micréns) espalhado sob todos os elementos de
fundacdo, conforme elementos do projeto.
2.6.3 Acabamentos
120 [2.6.3.1 Tratamento das superficies interiores em contacto com a agua residual, com duas demédos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6 | m2 1765,669
mm, resisténcia a pH de 3,5, aberta a difuséo de vapores e resisténcia a pressdo de agua, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos 5
complementares.
121 |2.6.3.2 Fornecimento e aplica¢@o de pintura de superficies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referéncia SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as | m2 639,566
prescrigdes do fabricante, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a boa aplicacao.
122 |2.6.3.3 Pintura das superficies exteriores em betdo a vista, com tinta formulada na base de resinas acrilicas,com resisténcia aos alcalis, ao envelhecimento, aos UV e a|m2 222,322
carbonatacéo, aplicada a duas demaos cruzadas, por camada seca, apos decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retencgéo.
264 Passadi¢os guardas e escadas em PRFV
123 |2.6.4.1 Fornecimento e colocagdo de passadico em PRFV, com protecgdo exterior em \"gel coat\" isoftalico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentacéo, com | m2 81,5
resina bisfendlica, de modo a suportar temperaturas de exposicdo ao calor de 30°C a 100°C, incluindo estrutura de suporte, fixacbes e todos os acessorios
indispensaveis.
124 |2.6.4.2 Fornecimento e colocagdo de guardas com H=1.20 m, com guarda superior, guarda intermédia e rodapé, fabricado em PRFV, com prumos de perfil rectangular, incluindo | ml 178
todos os materiais e trabalhos necessarios
2.6.4.3 Fornecimento e colocagado de escadas de lanco, fabricadas em perfis pultrudidos e gradil de PRFV, ligadas com parafusos em ag¢o inox, com guardas laterais, incluindo esquadros
de fixacdo ao betdo e todos os acessorios e trabalhos necessarios, conforme pegas desenhadas, com as seguintes caracteristicas:
125 |2.6.4.3.1 |Com 2 lancos e 2 patamares, largura de 1,0 m e desnivel a vencer de 6,5 m | UN | 1
2.7 EDIFICIO DE PRODUGAO DE AR
271 Movimento de Terras
126 |2.7.1.1 Escavacéo em terreno de qualquer natureza, para implantagdo do 6rgéo, respetivas fundacdes e camadas de base, medida em projecao horizontal, conforme \"Regras | m3 38,09
de medigdo na construgdo\" - LNEC, incluindo eventual entivacdo, drenagem, bombagem de agua, rebaixamento do nivel freatico, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua correta execugdo, em conformidade com as pecas desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavacao foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantacdo geral da
ETAR. N&o inclui empolamento.
127 |2.7.1.2 Fornecimento e execugdo de camada base sob fundag¢des, com Agregado Britado de Granulometria extensa (ABGE), com 40cm de espessura, ap0s compactacao, | m3 16,97
incluindo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactagdo, bombagem e drenagem de aguas freéaticas e todos os trabalhos, materiais e
acess0rios necessarios.
272 Betéo
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128 |2.7.2.1 Fornecimento, espalhamento e regularizagdo de betdo de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e | m3 4,24
materiais necessarios de acordo com as pecas desenhadas.
129 |2.7.2.2 Betdo armado do tipo C30/37; XC4 (P); Cl 0,4; D22; S3, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas|m3 23,4
construtivas, assim como todos os demais materiais e acessorios necessarios, nomeadamente, a colocacado de um filme plastico (300 micréns) espalhado sob todos os
elementos de fundacéo, conforme elementos do projeto.
130 |2.7.2.3 Fornecimento e aplicagéo de betdo de enchimento, incluindo armadura, se aplicavel, conforme pecas desenhadas. m3 4,11
2.7.3 Alvenarias
131 [2.7.3.1 Fornecimento e execucéo de paredes exteriores com parede simples, constituida por um pano de tijolo ceramico furado de 20cm, incluindo argamassa de cimento e [ m2 149,85
areia, formacéo de padieiras e todos os demais trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
2.7.4 Cantarias
132 |2.7.4.1 Fornecimento e assentamento de pedra moleanos, com 25cm largura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. [ml | 6
2.75 Acabamentos interiores
133 |2.75.1 Execucgéo de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes interiores até ao tecto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 145,35
134 |2.7.5.2 Execucéo de pintura com duas demaos de tinta plastica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo primario e as demaos necessarias a uma boa execugéo do [ m2 145,35
trabalho e todos os trabalhos e materiais necessarios.
2.7.6 Tectos interiores
135 [2.7.6.1 Execucéo de salpisco e reboco areado com acabamento liso em tectos interiores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 35,96
136 |2.7.6.2 Execuc¢édo de pintura com duas demaos de tinta plastica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo primario e as deméaos necessarias a uma boa execug¢do do | m2 35,96
trabalho e todos os trabalhos e materiais necessarios.
2.7.7 Acabamentos exteriores
137 |2.7.7.1 Execucéo de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes exteriores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 169,83
138 |[2.7.7.2 Execucéo de pintura com duas demdos de tinta plastica na cor branca RAL 9010 em exteriores, incluindo primario e as deméaos necessarias a uma boa execugéo do | m2 169,83
trabalho e todos os trabalhos e materiais necessarios.
2.7.8 Coberturas
139 |2.7.8.1 Execucéo de proteccéo térmica e impermeabilizacéo da laje de cobertura, constituida por camada de regularizagdo com 0.03 m de espessura minima, tela asféltica de [ m2 40,27
4.0 kg/m2 e reforco de poliéster de 150 g/m2 do tipo \" Polyester 40\", placas de poliestireno extrudido tipo \"Styrofoam Roofmate SL 40\" ou equivalentes com 0.04 m de
espessura, gravilha com diametro médio entre 0.03 e 0.04 m com 0.10 m de espessura, incluindo remates adequados do sistema de impermeabilizacdo e todos os
trabalhos e materiais necessarios.
2.7.9 Pavimentos
140 [2.7.9.1 Fornecimento e aplicagdo de material epoxy, ap6s grenalhagem e limpeza da surperficie, camada de regularizacédo, aplicagdo de primario epoxy (600gr/m2), carga | m2 35,96
anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
2.7.10 Caixilharias
141 [2.7.10.1 |Fornecimento e assentamento de vao em aluminio termolacado, pintado a cor cinza Ral 7001, fixo com basculante ao centro 2500x600, conforme mapa de véos, [ UN 2
incluindo ferragens, fechos e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
2.7.11 Serralharias
142 [2.7.11.1 |Fornecimento e assentamento de portdo de fole pintado pintado a cor cinza Ral 7001, 3000x3000, conforme mapa de vaos, incluindo ferragens, fechadura e todos os | UN 1
trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
2.7.11.2 [Fornecimento e colocagédo de tampas em PRFV e correspondente aro, em caleiras para recolha de aguas pluviais e residuais, decomponiveis em placas separadas, com protecc¢do
exterior em \"gel coat\" isoftalico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentagao, com resina bisfendlica, de modo a suportar temperaturas de exposi¢gao ao calor de
30°C a 100°C, incluindo fixacGes e todos os acessorios indispensaveis
143 [2.7.11.2.1 [ com 240mm largura [ml | 3,95
2.7.12 Diversos
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144 [2.7.12.1 |Fornecimento e aplicagdo de ancoragem quimica de armadura da laje de pavimento e de cobertura a parede do Reator Biolégico, de acordo com Pegas Desenhadas, | UN 240
através de furo de 14 mm de diametro e 120 mm de profundidade, preenchido por base epoxi de alto desempenho tipo HILTI HIT-HY 200-A, ou equivalente, e insercéo
posterior de vardo tipo HIT-V-F (5.8), incluindo limpeza e tratamento de superficies de ligacdo e demais acessorios para uma boa execucéo do trabalho.
2.8 TANQUE DE EFLUENTE SECUNDARIO
2.8.1 Movimento de Terras
145 |2.8.1.1 Escavagéo em terreno de qualquer natureza, para implantagdo do 6rgéo, respetivas fundacdes e camadas de base, medida em projecdo horizontal, conforme \"Regras | m3 50,54
de medigdo na construgdo\" - LNEC, incluindo eventual entivagdo, drenagem, bombagem de agua, rebaixamento do nivel freatico, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua correta execugdo, em conformidade com as pecas desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavacéo foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantacdo geral da
ETAR. N&o inclui empolamento.
146 |2.8.1.2 Fornecimento e execugdo de camada base sob fundagdes, com brita n°3, com 40cm de espessura, apdés compactacao, incluindo confinamento deste material em manta [ m3 4
geotéxtil de 300gr/m2, compactacao, bombagem e drenagem de aguas freaticas e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
282 Bet&o
147 |2.8.2.1 Fornecimento, espalhamento e regularizagdo de betdo de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e [ m3 1
materiais necessarios de acordo com as pecas desenhadas.
148 |2.8.2.2 Betdo armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.54.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas, | m3 23
assim como todos os demais materiais e acessorios necessarios, nomeadamente, a colocagéo de um filme plastico (300 micréns) espalhado sob todos os elementos de
fundagéo, conforme elementos do projeto.
2.8.3 Acabamentos
149 |2.8.3.1 Tratamento das superficies interiores em contacto com a agua residual, com duas demédos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6 | m2 63
mm, resisténcia a pH de 3,5, aberta a difusdo de vapores e resisténcia a pressao de agua, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.
150 |2.8.3.2 Fornecimento e aplicacdo de pintura de superficies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referéncia SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as | m2 43,95
prescrigdes do fabricante, incluindo todos os trabalhos e acessdrios necessarios a boa aplicagéo.
151 |2.8.3.3 Pintura das superficies exteriores em betdo a vista, com tinta formulada na base de resinas acrilicas,com resisténcia aos alcélis, ao envelhecimento, aos UV e a|mz2 3
carbonatacéo, aplicada a duas deméos cruzadas, por camada seca, apos decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retencao.
152 |2.8.3.4 Fornecimento e aplicacdo de material de base epoxi, apds grenalhagem e limpeza da superficie, camada de regularizacéo, aplicacdo de primario epoxy (600gr/m2), | m2 10,4
carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/mz2).
284 Serralharias
284.1 Fornecimento e colocagédo de tampas rectangulares e quadradas, em PRFV e correspondente aro, decomponivel em placas separadas, ligadas a estrutura dos 6rgédos por cabos de
aco, com proteccado exterior em \"gel coat\" isoftalico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentacdo, com resina bisfendlica, de modo a suportar temperaturas de
exposicdo ao calor de 30°C a 100°C, incluindo fixacdes e todos os acessorios indispensaveis.
153 [2.8.4.1.1 [0.8mx 0.8m [UN | 2
2.9 RESERVATORIO DE AGUA DE SERVICO
291 Movimento de Terras
154 |2.9.1.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para implantagdo do 6rgéo, respetivas fundacoes e camadas de base, medida em projecdo horizontal, conforme \"Regras | m3 11,03

de medigdo na construgdo\" - LNEC, incluindo eventual entivacédo, drenagem, bombagem de agua, rebaixamento do nivel freatico, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua correta execugdo, em conformidade com as pecas desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavacao foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantacdo geral da
ETAR. N&o inclui empolamento.
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155 [2.9.1.2 Fornecimento e execucédo de camada base sob fundagbes, com Agregado Britado de Granulometria extensa (ABGE), com 40cm de espessura, apés compactacéo, | m3 49
incluindo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactagdo, bombagem e drenagem de aguas freaticas e todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios.
2.9.2 Betédo
156 [2.9.2.1 Fornecimento, espalhamento e regularizacdo de betdo de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e [ m3 1,23
materiais necessarios de acordo com as pecas desenhadas.
157 |2.9.2.2 Betdo armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.S4.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas, | m3 4,9
assim como todos os demais materiais e acessorios necessarios, nomeadamente, a colocacéo de um filme plastico (300 micréns) espalhado sob todos os elementos de
fundacgéo, conforme elementos do projeto.
293 Acabamentos
158 |2.9.3.1 Fornecimento e aplicacdo de material de base epoxi, apds grenalhagem e limpeza da superficie, camada de regularizacéo, aplicacdo de primario epoxy (600gr/m2), [ m2 12,25
carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
2.10 CANAL PARSHALL DE MEDICAO FINAL DE CAUDAL E CAUDAL BYPASS
2.10.1 Canal Parshall de Medigéo Final
2.10.1.1 |Movimento de Terras
159 |2.10.1.1.1 | Escavagdo em terreno de qualquer natureza, para implantagdo do 6érgdo, respetivas fundacGes e camadas de base, medida em projecé@o horizontal, conforme \"Regras | m3 13,76
de medigdo na construgdo\" - LNEC, incluindo eventual entivacédo, drenagem, bombagem de agua, rebaixamento do nivel freatico, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua correta execugdo, em conformidade com as pecas desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavacao foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantacdo geral da
ETAR. N&o inclui empolamento.
160 [2.10.1.1.2 | Fornecimento e execugdo de camada base sob fundagdes, com brita n°3, com 40cm de espessura, apés compactacao, incluindo confinamento deste material em manta [ m3 2,18
geotéxtil de 300gr/m2, compactagdo, bombagem e drenagem de aguas freaticas e todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
2.10.1.2 |Betdo
161 |2.10.1.2.1 | Fornecimento, espalhamento e regularizacdo de betdo de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e | m3 0,54
materiais necessarios de acordo com as pegas desenhadas.
162 [2.10.1.2.2 | Betdo armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.54.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas, [ m3 4,82
assim como todos os demais materiais e acessorios necessarios, nomeadamente, a colocacéo de um filme plastico (300 micréns) espalhado sob todos os elementos de
fundagdo, conforme elementos do projeto.
163 [2.10.1.2.3 | Fornecimento e aplicagdo de betédo de enchimento, incluindo armadura, se aplicavel, conforme pecas desenhadas. m3 0,59
2.10.1.3 |Acabamentos
164 |2.10.1.3.1 | Tratamento das superficies interiores em contacto com a agua residual, com duas demaos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6 | m2 20,8592
mm, resisténcia a pH de 3,5, aberta a difusdo de vapores e resisténcia a pressdo de agua, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.
165 [2.10.1.3.2 | Fornecimento e aplicacdo de pintura de superficies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referéncia SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as | m2 19,5
prescrigoes do fabricante, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a boa aplicagao.
166 [2.10.1.3.3 | Pintura das superficies exteriores em betédo a vista, com tinta formulada na base de resinas acrilicas,com resisténcia aos alcalis, ao envelhecimento, aos UV e a|m2 4
carbonatacédo, aplicada a duas deméos cruzadas, por camada seca, ap6s decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retencao.
167 [2.10.1.3.4 | Fornecimento e aplicacdo de material de base epoxi, apds grenalhagem e limpeza da superficie, camada de regularizacéo, aplicacdo de primario epoxy (600gr/m2), [ m2 2,32
carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
2.10.1.4 |Serralharias
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2.10.1.4.1

Fornecimento e colocagédo de tampas rectangulares e quadradas, em PRFV e correspondente aro, decomponivel em placas separadas, ligadas a estrutura dos 6rgaos por cabos de
aco, com protecgdo exterior em \"gel coat\" isoftalico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentacdo, com resina bisfenélica, de modo a suportar temperaturas de

exposicdo ao calor de 30°C a 100°C, incluindo fixagdes e todos os acessorios indispensaveis.

168 |2.10.1.4.1 {1.03mx 1.3 m UN 3
A
169 [2.10.1.4.2 | Fornecimento e montagem de escadas verticais fixas de L=400 mm (altura total de 0,8 m), em PRFV, com prumos de perfil rectangular e degraus em perfil | UN 1
antiderrapante, incluindo todos os trabalhos e acessorios.
2.10.2 Canal Parshall de Medi¢cédo de Caudal Bypass
2.10.2.1 |Movimento de Terras
170 |2.10.2.1.1 | Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para implantagdo do 6rgéo, respetivas fundagbes e camadas de base, medida em projecé@o horizontal, conforme \"Regras | m3 13,06
de medi¢do na construgdo\" - LNEC, incluindo eventual entivagdo, drenagem, bombagem de agua, rebaixamento do nivel freatico, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua correta execugdo, em conformidade com as pegas desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavacgao foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantacdo geral da
ETAR. N&o inclui empolamento.
171 [2.10.2.1.2 | Fornecimento e execucdo de camada base sob fundacdes, com brita n°3, com 40cm de espessura, apds compactagao, incluindo confinamento deste material em manta | m3 2,18
geotéxtil de 300gr/m2, compactagéo, bombagem e drenagem de &guas freaticas e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
2.10.2.2 |Betéo
172 [2.10.2.2.1 | Fornecimento, espalhamento e regularizacdo de betdo de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e [ m3 0,54
materiais necessarios de acordo com as pecas desenhadas.
173 [2.10.2.2.2 | Betdo armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.54.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas, | m3 4,58
assim como todos os demais materiais e acessorios necessarios, nomeadamente, a colocacéo de um filme plastico (300 micréns) espalhado sob todos os elementos de
fundagéo, conforme elementos do projeto.
174 [2.10.2.2.3 | Fornecimento e aplicagdo de betédo de enchimento, incluindo armadura, se aplicavel, conforme pecas desenhadas. m3 0,59
2.10.2.3 |Acabamentos
175 |2.10.2.3.1 | Tratamento das superficies interiores em contacto com a agua residual, com duas demaos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6 | m2 20,8592
mm, resisténcia a pH de 3,5, aberta a difuséo de vapores e resisténcia a pressao de agua, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.
176 [2.10.2.3.2 | Fornecimento e aplicacdo de pintura de superficies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referéncia SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as | m2 19,5
prescrigdes do fabricante, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a boa aplicacgao.
177 [2.10.2.3.3 | Pintura das superficies exteriores em betédo a vista, com tinta formulada na base de resinas acrilicas,com resisténcia aos alcalis, ao envelhecimento, aos UV e a|mz2 4
carbonatacdo, aplicada a duas deméos cruzadas, por camada seca, apés decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retencao.
178 [2.10.2.3.4 | Fornecimento e aplicagcdo de material de base epoxi, apds grenalhagem e limpeza da superficie, camada de regularizacéo, aplicagcdo de primario epoxy (600gr/m2), [ m2 2,32
carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
2.10.2.4 |Serralharias
2.10.2.4.1 | Fornecimento e colocagédo de tampas rectangulares e quadradas, em PRFV e correspondente aro, decomponivel em placas separadas, ligadas a estrutura dos 6rgdos por cabos de
aco, com protecgdo exterior em \"gel coat\" isoftdlico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentacdo, com resina bisfenélica, de modo a suportar temperaturas de
exposicédo ao calor de 30°C a 100°C, incluindo fixagdes e todos os acessorios indispensaveis.
179 12.10.2.4.1|1.03mx 1.3 m UN 3
A
180 [2.10.2.4.2 | Fornecimento e montagem de escadas verticais fixas de L=400 mm (altura total de 0,8 m), em PRFV, com prumos de perfil rectangular e degraus em perfil | UN 1
antiderrapante, incluindo todos os trabalhos e acessoérios.
211 ESPESSADOR GRAVITICO
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2111 Movimento de Terras
181 |2.11.1.1 |Escavagdo em terreno de qualquer natureza, para implantacdo do érgdo, respetivas fundacGes e camadas de base, medida em projecé@o horizontal, conforme \"Regras | m3 298,12
de medigdo na construgdo\" - LNEC, incluindo eventual entivacédo, drenagem, bombagem de agua, rebaixamento do nivel freatico, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua correta execugdo, em conformidade com as pecas desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavacao foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantacdo geral da
ETAR. N&o inclui empolamento.
182 [2.11.1.2 |Fornecimento e execugdo de camada base sob fundagdes, com brita n°3, com 40cm de espessura, apds compactacao, incluindo confinamento deste material em manta [ m3 23,44
geotéxtil de 300gr/m2, compactagao, bombagem e drenagem de aguas freaticas e todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
2.11.2 Betéo
183 |[2.11.2.1 |Fornecimento, espalhamento e regularizacdo de betdo de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e | m3 5,86
materiais necessarios de acordo com as pegas desenhadas.
184 [2.11.2.2 |Betdo armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.54.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas, [ m3 32,7
assim como todos os demais materiais e acessorios necessarios, nomeadamente, a colocacéo de um filme plastico (300 micréns) espalhado sob todos os elementos de
fundacdo, conforme elementos do projeto.
2.11.3 Acabamentos
185 [2.11.3.1 |Tratamento das superficies interiores em contacto com a agua residual, com duas deméaos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6 [ m2 141,36
mm, resisténcia a pH de 3,5, aberta a difuséo de vapores e resisténcia a pressdo de agua, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.
186 [2.11.3.2 |Fornecimento e aplicacdo de pintura de superficies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referéncia SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as | m2 232,2
prescrigdes do fabricante, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a boa aplicagao.
187 [2.11.3.3 |Pintura das superficies exteriores em betdo a vista, com tinta formulada na base de resinas acrilicas,com resisténcia aos alcalis, ao envelhecimento, aos UV e a|m2 41,28
carbonatacéo, aplicada a duas deméos cruzadas, por camada seca, apés decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retencao.
188 |2.11.3.4 |Fornecimento e aplicacdo de material de base epoxi, ap6s grenalhagem e limpeza da superficie, camada de regularizacéo, aplicagdo de primario epoxy (600gr/m2), | m2 52,8
carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
211.4 Serralharias
2.11.4.1 |Fornecimento e colocagao de tampas rectangulares e quadradas, em PRFV e correspondente aro, decomponivel em placas separadas, ligadas a estrutura dos 6rgdos por cabos de
aco, com proteccado exterior em \"gel coat\" isoftdlico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentacdo, com resina bisfenélica, de modo a suportar temperaturas de
exposicdo ao calor de 30°C a 100°C, incluindo fixagdes e todos 0s acessorios indispensaveis.
189 |2.11.4.1.1 |0.8m x 0.8m UN 4
190 |2.11.4.1.2 |0.8m x 1.0m UN 2
2115 Passadicos guardas e escadas em PRFV
191 [2.11.5.1 |Fornecimento e colocacdo de guardas com H=1.20 m, com guarda superior, guarda intermédia e rodapé, fabricado em PRFV, com prumos de perfil rectangular, incluindo | ml 25
todos os materiais e trabalhos necessarios
192 [2.11.5.2 |Fornecimento e colocacdo de escadas verticais tipo marinheiro com largura de 400 mm e altura de 1,6 m, fabricada em PRFV, com degraus em perfil antiderrapante, [ UN 1
incluindo todos os trabalhos e acessarios.
2.12 EDIFICIO DE DESIDRATACAO DE LAMAS
2121 Movimento de Terras
193 |[2.12.1.1 |Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para implantagdo do 6rgao, respetivas fundacGes e camadas de base, medida em projecé@o horizontal, conforme \"Regras | m3 56,988
de medi¢do na construgdo\" - LNEC, incluindo eventual entivagdo, drenagem, bombagem de agua, rebaixamento do nivel freatico, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua correta execugdo, em conformidade com as pegas desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavacéo foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantacdo geral da
ETAR. N&o inclui empolamento.
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194 [2.12.1.2 |Execucéo de aterro recorrendo aos materiais de escavacao depois de devidamente selecionados, isentos de matéria organica e removidos os agregados de dimensdes | m3 2,57
excessivas, através do espalhamento em camadas de espessura maxima de 30 cm, incluindo rega e compactacdo e todos os trabalhos, materiais e acessorios
Necessarios.
195 |[2.12.1.3 |Fornecimento e execugdo de camada base sob fundacdes, com Agregado Britado de Granulometria extensa (ABGE), com 40cm de espessura, ap0s compactacao, | m3 19,27
incluindo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactagéo, bombagem e drenagem de aguas freéaticas e todos os trabalhos, materiais e
acess0rios necessarios.
2.12.2 Betéo
196 |2.12.2.1 |Fornecimento, espalhamento e regularizacdo de betdo de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e | m3 4,36
materiais necessarios de acordo com as pecas desenhadas.
197 [2.12.2.2 |Betdo armado do tipo C30/37.XC4(P).Cl0,4.S3.D22, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas, [ m3 41
assim como todos os demais materiais e acessorios necessarios, nomeadamente, a colocacéo de um filme plastico (300 micréns) espalhado sob todos os elementos de
fundacéo, conforme elementos do projeto.
198 [2.12.2.3 |Fornecimento e aplicagdo de betédo de enchimento, incluindo armadura, se aplicavel, conforme pegas desenhadas. m3 6
199 (2.12.2.4 |Fornecimento e aplicagcdo de betéo ciclopico para pogos de fundacéo do tipo C12/15, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios. m3 11,25
2.12.3 Alvenarias
200 |2.12.3.1 |Fornecimento e execucdo de paredes exteriores com parede simples, constituida por um pano de tijolo ceramico furado de 20cm, incluindo argamassa de cimento e [ m2 142,975
areia, formagao de padieiras e todos os demais trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
201 [2.12.3.2 |Fornecimento e execugdo de paredes interior com parede simples, constituida por um pano de tijolo ceramico furado de 11cm, incluindo argamassa de cimento e areia, | m2 22,2784
formacao de padieiras e todos os demais trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
2124 Cantarias
202 |2.12.4.1 |Fornecimento e assentamento de pedra moleanos, com 25cm largura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. | ml 13
2.12.5 Acabamentos interiores
203 |2.12.5.1 |Execucdo de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes interiores até ao tecto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 174,7262
204 |2.12.5.2 |Execucdo de pintura com duas demaos de tinta plastica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo primario e as demaos necessarias a uma boa execugéo do [ m2 174,7262
trabalho e todos os trabalhos e materiais necessarios.
2.12.6 Tectos interiores
205 |2.12.6.1 |Execucéo de salpisco e reboco areado com acabamento liso em tectos interiores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 44,83
206 |2.12.6.2 |Execucdo de pintura com duas demaos de tinta plastica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo primério e as demaos necessarias a uma boa execugéo do [ m2 44,83
trabalho e todos os trabalhos e materiais necessarios.
2.12.7 Acabamentos exteriores
207 [2.12.7.1 |Execucdo de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes exteriores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 170,065
208 |2.12.7.2 |Execucdo de pintura com duas deméos de tinta plastica na cor branca RAL 9010 em exteriores, incluindo primario e as demé&os necessarias a uma boa execucéo do [ m2 170,065
trabalho e todos os trabalhos e materiais necessarios.
2.12.8 Coberturas
209 |2.12.8.1 |Execucéo de proteccdo térmica e impermeabilizacdo da laje de cobertura, constituida por camada de regularizagdo com 0.03 m de espessura minima, tela asféltica de [ m2 52,93
4.0 kg/m2 e reforco de poliéster de 150 g/m2 do tipo \" Polyester 40\", placas de poliestireno extrudido tipo \"Styrofoam Roofmate SL 40\" ou equivalentes com 0.04 m de
espessura, gravilha com diametro médio entre 0.03 e 0.04 m com 0.10 m de espessura, incluindo remates adequados do sistema de impermeabilizagcdo e todos os
trabalhos e materiais necessarios.
2.12.9 Pavimentos
210 |2.12.9.1 |Fornecimento e aplicacdo de material epoxy, apos grenalhagem e limpeza da surperficie, camada de regularizacédo, aplicacdo de primario epoxy (600gr/m2), carga | m3 45,7
anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
2.12.10 Caixilharias
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211 |2.12.10.1 |Fornecimento e assentamento de porta de duas folhas exterior com 2000x2100, em aluminio termolacado, pintado a cor cinza Ral 7001, conforme mapa de véos, | UN 2
incluindo ferragens, fechadura e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
212 [2.12.10.2 |Fornecimento e assentamento de vdo em aluminio termolacado, pintado & cor cinza Ral 7001, fixo com basculante ao centro 2500x600, conforme mapa de véos, | UN 4
incluindo ferragens, fechos e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
2.12.11 Serralharias
213 |2.12.11.1 |Fornecimento e assentamento de portdo de fole pintado pintado a cor cinza Ral 7001, 3000x3000, conforme mapa de véos, incluindo ferragens, fechadura e todos os | UN 1
trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
2.12.11.2 |Fornecimento e colocacdo de tampas em PRFV e correspondente aro, em caleiras para recolha de dguas pluviais e residuais, decomponiveis em placas separadas, com protec¢éo
exterior em \"gel coat\" isoftalico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentagédo, com resina bisfenélica, de modo a suportar temperaturas de exposi¢do ao calor de
30°C a 100°C, incluindo fixagcGes e todos os acessoérios indispensaveis
214 |2.12.11.2. | com 240mm largura ml 16,3
1
215 |2.12.11.2. | com 630mm largura ml 3,2
2
216 (2.12.11.2. [com 0.9m x 0.9m UN 1
3
2.13 SILO DE DESIDRATACAO DE LAMAS
2.13.1 Movimento de Terras
217 |2.13.1.1 |Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para implantacdo do 6rgéo, respetivas fundacdes e camadas de base, medida em projecdo horizontal, conforme \"Regras | m3 21,03
de medicdo na construgdo\" - LNEC, incluindo eventual entivacdo, drenagem, bombagem de agua, rebaixamento do nivel freatico, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua correta execugdo, em conformidade com as pecas desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavacao foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantacdo geral da
ETAR. N&o inclui empolamento.
218 [2.13.1.2 |Fornecimento e execucdo de camada base sob fundacdes, com Agregado Britado de Granulometria extensa (ABGE), com 40cm de espessura, apds compactagao, [ m3 10,51
incluindo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactacao, bombagem e drenagem de aguas freaticas e todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios.
2.13.2 Betdo
219 [2.13.2.1 |Fornecimento, espalhamento e regularizag@o de betéo de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e [ m3 2,63
materiais necessarios de acordo com as pecas desenhadas.
220 |2.13.2.2 |Betdo armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.S4.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas, | m3 8,02
assim como todos os demais materiais e acessorios necessarios, nomeadamente, a colocacdo de um filme plastico (300 micréns) espalhado sob todos os elementos de
fundagéo, conforme elementos do projeto.
2133 Acabamentos
221 |2.13.3.1 |Fornecimento e aplicacdo de material de base epoxi, apds grenalhagem e limpeza da superficie, camada de regularizacéo, aplicacdo de primario epoxy (600gr/m2), [ m2 26,01
carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
2.14 ESTAGCAO ELEVATORIA DE ESCORRENCIAS
2.141 Movimento de Terras
222 [2.14.1.1 |Escavacao em terreno de qualquer natureza, para implantacdo do 6rgdo, respetivas fundacdes e camadas de base, medida em projecao horizontal, conforme \"Regras [ m3 24,6
de medi¢do na construgdo\" - LNEC, incluindo eventual entivagdo, drenagem, bombagem de agua, rebaixamento do nivel freatico, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua correta execugdo, em conformidade com as pegas desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavacgéo foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantacdo geral da
ETAR. N&o inclui empolamento.
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223 |2.14.1.2 |Execucdo de aterro recorrendo aos materiais de escavagao depois de devidamente selecionados, isentos de matéria organica e removidos os agregados de dimensées | m3 8,1
excessivas, através do espalhamento em camadas de espessura maxima de 30 cm, incluindo rega e compactacdo e todos os trabalhos, materiais e acessorios
Necessarios.
224 (2.14.1.3 |Fornecimento e execugdo de camada base sob fundag¢des, com brita n°3, com 40cm de espessura, apés compactagdo, incluindo confinamento deste material em manta [ m3 3,11
geotéxtil de 300gr/m2, compactagéo, bombagem e drenagem de aguas freaticas e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
2.14.2 Betdo
225 |2.14.2.1 | Fornecimento, espalhamento e regularizacdo de betdo de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e [ m3 0,78
materiais necessarios de acordo com as pecas desenhadas.
226 |2.14.2.2 |Betdo armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.S4.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas, | m3 8,07
assim como todos os demais materiais e acessorios necessarios, nomeadamente, a colocacdo de um filme plastico (300 micréns) espalhado sob todos os elementos de
fundagéo, conforme elementos do projeto.
2.14.3 Acabamentos
227 |2.14.3.1 |Fornecimento e aplicacdo de pintura de superficies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referéncia SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as | m2 10,78
prescrigoes do fabricante, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a boa aplicagao.
228 |2.14.3.2 |Pintura das superficies exteriores em betdo a vista, com tinta formulada na base de resinas acrilicas,com resisténcia aos alcalis, ao envelhecimento, aos UV e a|m2 8,375
carbonatacédo, aplicada a duas deméos cruzadas, por camada seca, ap6s decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retencéo.
229 |2.14.3.3 |Fornecimento e aplicacdo de material de base epoxi, apds grenalhagem e limpeza da superficie, camada de regularizacéo, aplicacdo de primario epoxy (600gr/m2), [ m2 5,6868
carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
2.14 DEPOSITO DE CLORETO FERRICO
2.14.1 Movimento de Terras
230 |2.14.1.1 |Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para implantagdo do 6rgéo, respetivas fundacdes e camadas de base, medida em projecdo horizontal, conforme \"Regras | m3 23,91
de medigdo na construgdo\" - LNEC, incluindo eventual entivacédo, drenagem, bombagem de agua, rebaixamento do nivel freatico, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessoérios necesséarios a sua correta execucao, em conformidade com as pecgas desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavacao foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantacdo geral da
ETAR. N&o inclui empolamento.
231 |2.14.1.2 |Fornecimento e execucdo de camada base sob fundagbes, com Agregado Britado de Granulometria extensa (ABGE), com 40cm de espessura, ap6s compactacéo, | m3 13,66
incluindo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactagdo, bombagem e drenagem de aguas freaticas e todos os trabalhos, materiais e
acess0rios necessarios.
2.14.2 Betéo
232 [2.14.2.1 |Fornecimento, espalhamento e regularizacéo de betéo de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e | m3 3,42
materiais necessarios de acordo com as pecas desenhadas.
233 [2.14.2.2 |Betdo armado do tipo C35/45.XA3(P).ClI0,4.S4.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas, [ m3 14,56
assim como todos os demais materiais e acessorios necessarios, nomeadamente, a colocacéo de um filme plastico (300 micréns) espalhado sob todos os elementos de
fundagéo, conforme elementos do projeto.
2.14.3 Acabamentos
234 |2.14.3.1 |Fornecimento e aplicacdo de material de base epoxi, apés grenalhagem e limpeza da superficie, camada de regularizacéo, aplicacdo de primario epoxy (600gr/m2), [ m2 40,74
carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
2.15 LEITOS DE SECAGEM
2151 Reabilitagcao de 6rgaos existentes:
2.15.1.1 (Preparacao de superficies
235 |2.15.1.1.1 | Lavagem preliminar de todas as superficies do 6rgdo, interiores e exteriores, de modo a reduzir o risco de contaminacédo biolégica no decorrer dos trabalhos de [ m2 235,272
reabilitagdo, incluindo remogédo e encaminhamento de residuos resultantes da lavagem do interior para destino final autorizado.
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236 |2.15.1.1.2 | Picagem de betéo friavel e solto em todas as paredes, tetos e pavimentos, nomeadamente, os topos destacados das paredes e em redor de armaduras expostas e [ m2 23,5272
oxidadas para permitir a sua recuperacao, incluindo remogao e transporte de residuos a vazadouro autorizado - percentagem da area total a considerar: 10%. NOTA: As
areas que efectivamente carecem desta intervengéo sdo zonas localizadas cuja distribuicdo deve ser aferida no local.
237 [2.15.1.1.3 | Desbaste de todas as paredes e pavimentos no interior do 6rgdo de processo, numa espessura estimada média de 4mm, incluindo camaras conexas, conforme [ m2 182,872
definicdes e recomendagdes do anexo A da NP EN 1504-10, para remogéao integral dos revestimentos existentes sobre o betéo, até se atingir uma superficie de betdo
limpa, com rugosidade que permita uma boa ligacdo com os materiais de reparagdo e impermeabilizacéo preconizados, incluindo meios de elevagéo e todos os trabalhos
e materiais necesséarios a sua boa execugdo, nomeadamente, a remocdo de residuos e escorréncias resultantes da limpeza e/ou desbaste e o seu adequado
encaminhamento para destino final autorizado.
238 |2.15.1.1.4 | Decapagem de armaduras expostas e oxidadas, até ao grau de pureza Sa2%: (EN I1SO 12944-4), com o método mais adequado, em fungdo da extensdo dos trabalhos | m2 4,70544
(escovagem, jato abrasivo, etc.), incluindo remogéo de residuos e escorréncias resultantes deste trabalho e o seu adequado encaminhamento para destino final
autorizado - percentagem da area total a considerar: 2%. NOTA: As areas que efectivamente carecem desta intervencdo séo zonas localizadas cuja distribuicdo deve
ser aferida no local.
2.15.1.2 |Reparagédo de fissuras com abertura inferior a 5mm
239 |2.15.1.2.1 | Aprofundamento prévio das fissuras a tratar, em cunha, com uma profundidade e largura de cerca de 10mm de profundidade e largura. ml 53
240 |2.15.1.2.2 | Colmatagao superficial de fissuras previamente aprofundadas com argamassa de reparagado do tipo Ergelit KS1 ou equivalente, para confinamento, com vista a injegéo | ml 53
de resina, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
241 |2.15.1.2.3 | Tratamento das fissuras existentes, com abertura inferior a 5mm, apés avivamento e confinamento, por injegdo de uma resina de base poliuretano bi-componente sem | ml 53
solventes, baixa viscosidade e elastica do tipo RASCOflex PU 110X ou equivalente, conforme ficha técnica do produto, classificada em conformidade com a NP EN
1504-5, Sistema 2+: ZA.1la como U(D1) W(1) (1/2/3) (5/35). Deve ser previsto o fornecimento e execugdo de perfuragées para colocacdo de injectores mecanicos
aprovados para o sistema, incluindo trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
2.15.1.3 [Acabamentos
242 |2.15.1.3.1 | Tratamento das superficies interiores em contacto com a agua residual, com duas deméaos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6 [ m2 170,272
mm, resisténcia a pH de 3,5, aberta a difuséo de vapores e resisténcia a pressdo de agua, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.
243 ]2.15.1.3.2 | Fornecimento e aplicac@o de pintura de superficies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referéncia SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as | m2 58,688
prescrigdes do fabricante, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a boa aplicacao.
244 12.15.1.3.3 | Pintura das superficies exteriores em betdo a vista, com tinta formulada na base de resinas acrilicas,com resisténcia aos alcalis, ao envelhecimento, aos UV e a|m2 65
carbonatacéo, aplicada a duas demaos cruzadas, por camada seca, apos decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retencgéo.
2.15.1.4 |Leito de enchimento
245 |2.15.1.4.1 | Remocéo e reposigao apos reabilitagdo dos orgédos do meio filtrate dos leitos de secagem, incluindo todos os trabalhos necessarios. | vg | 1
2.15.1.5 |[Serralharias
2.15.1.5.1 | Fornecimento e colocacao de escadas verticais de L=0.40m, fabricadas em PRFV, com prumos de perfil rectangular e degraus em perfil antiderrapante, incluindo todos os trabalhos
e acessorios.
246 |(2.15.1.5.1 | Escada vertical com 0,95 m UN 4
1
2.16 REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA
2.16.1 Rede de Agua Potavel - Rede de Distribuig&o
2.16.1.1 |Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD, PN 1,0 Mpa, em rede de distribuicéo exterior, enterrada, incluindo execucéo de ligacdes através de termofuséo ou electrofuséo,
abertura de vala, assentamento em almofada de areia a 0.10 [m] de espessura, tapamento de vala, levantamento e reposicdo de pavimentos, e transporte de produtos sobrantes a
vazadouro, acessorios de ligacéo e derivacdo, fornecimento e aplicacao de fita sinalizadora, execucao de macicamento em caso de necessidade, e demais acessorios.
247 (2.16.1.1.1 |DN 32 ml 65
248 (2.16.1.1.2 | DN 40 ml 32
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249 |[2.16.1.1.3 |DN 50 ml 48
250 |2.16.1.2 |Fornecimento e montagem de pontos exteriores de alimentacéo de agua de potavel, para lavagens e rega, executados com valvula de macho esférico e ligagdo Storz, | UN 6
permitindo a ligagdo de mangueira de 1\", incluindo acessorios, fixagdes e todos os trabalhos complementares necessarios.
2.16.1.3 | Ramal e contador
251 |2.16.1.3.1 | Execucéo do ramal de ligacdo a rede publica, incluindo fornecimento e montagem de tubagem em PEAD, PN 1,0 Mpa, DN 50 [mm], homologada, em rede de distribuicéo | vg 1
exterior, enterrada, incluindo execucdo de ligacdes através de termofusdo ou electrofusdo, abertura de vala, assentamento em almofada de areia a 0.15 [m] de
espessura, tapamento de vala e transporte de produtos sobrantes a vazadouro, acessorios de ligacéo e derivacéo, valvulas de seccionamento, fornecimento e aplicacéo
de fita sinalizadora, execucéo de macicamento em caso de necessidade, e demais acessorios.
252 |2.16.1.3.2 | Fornecimento e montagem de acessorios para instalagdo de contador da rede de abastecimento, incluindo valvulas e acessérios de montagem, incluindo todos os | vg 1
trabalhos associados.
2.16.2 Redes Interiores de Agua Potavel
2.16.2.1 |Fornecimento e montagem de tubagem em acgo inox, em redes interior de abastecimento de agua fria, incluindo assentamento a vista, valvulas de corte, acessorios, fixagdes e
todos os trabalhos complementares necessarios.
253 [2.16.2.1.1 |22 mm ml 4
254 [2.16.2.1.2 |28 mm ml 13
2.16.2.2 |Fornecimento e montagem de tubagem em aco inox, em redes interior de abastecimento de dgua quente, incluindo assentamento a vista, isolamento térmico das tubagens com 19
mm de espessura, valvulas de corte, acessorios, fixagdes e todos os trabalhos complementares necessarios.
255 [2.16.2.1.1 |22 mm ml 1,5
256 [2.16.2.1.2 |28 mm ml 8
2.16.2.3 |Fornecimento e instalacdo de tubagem em aco inox, em rogo, em rede de abastecimento de agua fria, incluindo todos os acessdérios de unido e dispositivos de fixagao e
atravessamento de lajes e paredes, com os seguintes diametros.
257 [2.16.2.3.1[22 mm [ml | 15
2.16.2.4 |Fornecimento e instalacdo de tubagem em aco inox, em rogo, em rede de abastecimento de agua quente, incluindo assentamento a vista, isolamento térmico das tubagens com 19
mm de espessura, todos os acessorios de unido e dispositivos de fixagdo e atravessamento de lajes e paredes, com 0s seguintes diametros.
258 [2.16.2.4.1 |22 mm [ml | 15
2.16.3 Rede de Agua de Servigo - Rede de Distribuicdo
2.16.3.1 |Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD, PN 1,0 Mpa, em rede de distribuicdo exterior, enterrada, incluindo execucéo de ligacdes através de termofusdo ou electrofuséo,
abertura de vala, assentamento em almofada de areia a 0.10 [m] de espessura, tapamento de vala, levantamento e reposi¢cdo de pavimentos, e transporte de produtos sobrantes a
vazadouro, acessorios de ligagdo e derivacdo, fornecimento e aplicacao de fita sinalizadora, execugdo de macicamento em caso de necessidade, e demais acessorios.
259 |[2.16.3.1.1 |DN 32 ml 67
260 [2.16.3.1.2 | DN 40 ml 7
261 |[2.16.3.1.3 |DN 50 ml 54
262 |2.16.3.2 |Fornecimento e montagem de pontos exteriores de alimentacdo de agua de potavel, para lavagens e rega, executados com valvula de macho esférico e ligacdo Storz, | UN 6
permitindo a ligacdo de mangueira de 1\", incluindo acessorios, fixacdes e todos os trabalhos complementares necessarios.
2.16.4 Redes Interiores de Agua de Servico
2.16.4.1 |Fornecimento e montagem de tubagem em ago inox, em redes interior de abastecimento de agua fria, incluindo assentamento a vista, valvulas de corte, acessorios, fixagdes e
todos os trabalhos complementares necessarios.
263 [2.16.4.1.1 |22 mm ml 5
264 [2.16.4.1.2 |28 mm ml 28
2.16.5 Diversos
265 |2.16.5.1 |Fornecimento e montagem de termoacumulador alimentado a electricidade, para producéo de agua quente, com uma capacidade volumétrica de armazenamento de 80 [ UN 1
litros, incluindo todos os pertences, acessoérios e trabalhos necessarios
2.17 REDES DE DRENAGEM
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2.17.1 Rede Interior de Drenagem de Aguas Residuais Domésticas
2.17.1.1 |Fornecimento e colocacgdo de tubagem em PVC rigido PN 0.4 MPa, em ramais de descarga dos aparelhos, embebidos no pavimento ou paredes, incluindo abertura e tapamento de
rocos, fixacdes, ligagdes com junta autoblocante e anilha de estanquidade e todos os acessoérios, no diametro:
266 |[2.17.1.1.1 |DN 50 mm ml 8
267 |[2.17.1.1.2 | DN 90 mm ml 2
268 [2.17.1.1.3 | DN 110 mm ml 3
269 |2.17.1.2 |Fornecimento e colocagao de caixas de pavimento do tipo universal em PVC rigido, embebidas no pavimento, incluindo tampa e todos os trabalhos complementares UN 2
270 (2.17.1.3 |Fornecimento e colocacao ralos sifonados, a instalar nas bases de duche. UN 2
271 |2.17.1.4 |Construcdo de caixas de inspeccdo com dimensdes Uteis de 0.6x0.6 m, com paredes em alvenaria de tijolo, reboco interior queimado a colher com argamassa de | UN 1
cimento e areia, assentes sobre fundo de betdo, incluindo a realizacdo de meias-canas, tampa em aco FFD rebaixada (0,5x0,5 [m]), de classe de resisténcia de acordo
com o local onde seréo implantadas, e todos os trabalhos complementares.
2.17.2 Rede Exterior de Drenagem de Aguas Residuais Domésticas
2.17.2.1 |Fornecimento e colocagdo de tubagem em PP corrugado, SN8, homologada, na rede de aguas residuais, entre caixas de visita, incluindo abertura e tapamento de valas,
assentamento em almofada de areia de 10 cm de espessura, transporte de produtos sobrantes a vazadouro, ligagdes com junta de estanquidade e todos 0s acessdérios necessarios,
272 |2.17.2.1.1 |DN 125 ml 5
273 |2.17.2.2 |Construcdo de caixas de inspeccdo com dimensdes Uteis de 0.6x0.6 m, com paredes em alvenaria de tijolo, reboco interior queimado a colher com argamassa de | UN 1
cimento e areia, assentes sobre fundo de betdo, incluindo a realizacdo de meias-canas, tampa em aco FFD rebaixada (0,5x0,5 [m]), de classe de resisténcia de acordo
com o local onde seréo implantadas, e todos os trabalhos complementares.
2.17.3 Rede de Drenagem de Aguas Pluviais
2.17.3.1 |Fornecimento e colocacdo de tubagem em polipropileno corrugado, SN8, homologada, na rede de aguas residuais pluviais, entre caixas de visita e em ramais de descarga de
sumidouros, incluindo abertura e tapamento de valas, assentamento em almofada de areia de 10 [cm] de espessura, transporte de produtos sobrantes a vazadouro, ligagées com
junta autoblocante e anilha de estanquidade e todos os acess6rios necessarios, nos diametros.
274 12.17.3.1.1 | DN 200 (em ramais de descarga de sumidouros) ml 75
275 |[2.17.3.1.2 | DN 250 ml 215
276 |2.17.3.2 |Execucdo de camaras de visita de anéis pré-fabricados em betdo, com didmetro de 1.0m, de acordo com a tipologia definida nas pecas desenhadas, com cobertura | UN 17
plana em betdo armado ou tronco-conica pré-fabricada em betéo, fundacédo em betéo e caleira de concordancia, incluindo pintura interior com resina epoxidica, tampa de
saneamento redonda em FF, com abertura Gtil de 600 mm, da classe D400, e degraus metalicos revestidos a polipropileno, do tipo \"Somepal\", ou equivalente, aplicados
por cravacao as paredes das camaras de visita, incluindo todos os trabalhos complementares, de acordo com os desenhos de pormenor
277 |12.17.3.3 |Fornecimento e execucdo de sumidouros para recolha de aguas residuais pluviais, incluindo caixa em betdo, grelha em FFD e todos os materiais e trabalhos | UN 24
necessarios.
2.18 CIRCUITOS HIDRAULICOS EXTERIORES, NA INTERLIGAGCAO ENTRE ORGAOS, EM LINHAS DE BY-PASS E NA DESCARGA FINAL
2171 Fornecimento, transporte e colocagdo de tubagem em PEAD PN 10, propria para aguas residuais, incluindo movimento de terras em abertura e tapamento de valas, soldadura
topo-a-topo, macigos de protec¢do em trocos com recobrimento inferior a 1,0 m, acessdrios de ligacao (flanges e passa-muros) e todos os trabalhos complementares.
278 [2.17.1.1 |DN 90 mm ml 147,975
279 |[2.17.1.2 |DN 110 mm ml 58,875
280 [2.17.1.3 |DN 125 mm ml 107,525
281 |[2.17.1.4 |DN 160 mm ml 109,85
282 |[2.17.1.5 |DN 200 mm ml 53,525
283 |[2.17.1.6 |DN 250 mm ml 51,175
284 |[2.17.1.7 |DN 355 mm ml 23,7375
285 [2.17.1.8 | DN 400 mm ml 144
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2.17.2 Fornecimento e execucdo de camaras de visita de anéis pré-fabricados em betéo, para colectores com diametro inferior a 600 mm, de acordo com a tipologia definida nas pegas
desenhadas, com cobertura plana em betdo armado ou troncocdénica pré-fabricada em betédo, fundagcdo em betdo e caleira de concordancia, incluindo pintura interior com resina
epoxidica, tampa de saneamento redonda em FF, com abertura Gtil de 600 mm, da classe D400, e degraus metalicos revestidos a polipropileno, do tipo \"Somepal\", ou equivalente,
aplicados por cravacéo as paredes das camaras de visita, incluindo todos os trabalhos complementares, de acordo com os desenhos de pormenor.

2.17.2.1 |Camaras de visita simples:

286 |2.17.2.1.1 | Com diametro de 1,00 m e altura (h) 1,6 m UN 17

287 |2.17.2.1.2 |Com diametrode 1,00me 1,6 m<h 25m UN 5

288 (2.17.3 Execucdo de queda guiada em camaras de visita, incluindo escavagao suplementar, tubos e acessérios em PEAD, com abocardo integral e perpendicular relativamente | UN 4
ao tubo e juntas de estanquidade integrada, de acordo com o desenho tipo das camaras .

289 (2.17.4 Construgdo de caixas de inspeccao com dimensdes Uteis de 0.6x0.6 m, com paredes em alvenaria de tijolo, reboco interior queimado a colher com argamassa de [ UN 2
cimento e areia, assentes sobre fundo de betdo, incluindo a realizacdo de meias-canas, tampa em aco FFD rebaixada (0,5x0,5 [m]), de classe de resisténcia de acordo
com o local onde serdo implantadas, e todos os trabalhos complementares.

290 |2.17.5 Trabalho de ligagao de novos colectores a caixa de visita existente, incluindo todas as demoli¢des, construcdes, reconstrucdes e materiais necessarios UN 2

291 |2.17.6 Fornecimento e colocagdo de obra de protecgdo a descarga, do tipo \"boca de lobo\", em betdo armado, de acordo com o desenho de pormenor, incluindo todos os | UN 1
trabalhos necessarios.

292 (2.17.7 Fornecimento e montagem de valvula de maré, em FFD, pintura ep6xica, DN 400 mm, incluindo todos os acessorios e trabalhos indispensaveis. UN 1

2.18 ARRUAMENTOS E ARRANJOS EXTERIORES

2.18.1 Arruamentos

293 |2.18.1.1 |Fornecimento e execugdo de pavimento em betuminoso, nas arruamentos da ETAR, mediante aplicacdo de uma rega de impregnagdo seguida de uma camada de [ m2 1295
0,05m de betdo betuminoso e uma segunda recarga de betdo betuminoso de 0,05m apds rega de colagem, assente sobre camada de granulometria extensa com
espessura de 0.3 m, apés compactagdo a 95% do Proctor Normal, incluindo todos os trabalhos complementares indispenséaveis.
294 (2.18.1.2 |Fornecimento e assentamento de lancil em betéo, de aresta chanfrada, na delimitacdo dos arruamentos da ETAR, incluindo lintel de fundacédo em betéo da classe | ml 390
C12/15 e todos os trabalhos e acessérios complementares
2.18.2 Arranjos exteriores
295 (2.18.2.1 |Forrnecimento e assentamento de Brita 20/30 mm, assente sobre geotéxtil, incluindo todos os trabalhos complementares m2 7245
296 (2.18.2.2 |Fornecimento e sementeira de mistura de prado de sequeiro, incluindo todos os trabalhos inerentes. m2 1029,798
2.19 PORTAO E VEDAGCAO
2.19.1 Movimento de Terras
297 [2.19.1.1 |Abertura de caboucos para sapatas, incluindo remocdo, carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, reposicdo de terras e|m3 25
regularizagdo dos fundos.

2.19.2 Fundacg8es e Estruturas de Betéo

298 |2.19.2.1 |Fornecimento e colocagéo de betdo de limpeza da classe C16/20, com 0.10m de espessura, na regularizacao da base dos elementos de fundagéo, incluindo todos os | m3 0,25
trabalhos necessarios a sua execugéo.

2.19.2.2 |Fornecimento e colocagdo de betdo armado das classes C30/37 e var8es de ago A500NR, incluindo aditivos, transporte, cofragem, escoramento, selagem de armaduras de ligagédo
através de resina quimica em elementos de betdo existentes, pernos metélicos em varao de ligagdo em interfaces ago-betdo, e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua
execucgdo e acabamento conforme definido nas pecas desenhadas ou caderno de encargos do projecto de arquitectura.

299 [2.19.3 Muro de vedag&o e portdo m3 2,3
300 |2.19.3.1 |Pintura com duas demaos de tinta betuminosa SIKA Inertol F , ou outra equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios & sua execucdo em|ma2 13,25
elementos de betdo armado enterrados.

2.194 Portéo e Vedagao

301 |2.19.4.1 |Reabilitacdo do portdo e vedacéo da ETAR, incluindo raspagem, pintura e substituicdo de trogcos degradados da vedagéo e todos os trabalhos e acessorios. | vg | 1

2.19.5 Diversos

Largo Sacadura Cabral, 4630-219 Marco de Canaveses
Telef. 255538800 / Fax. 255538899
http://www.cm-marco-canaveses.pt Pagina 20 de 33




MATCO

MARCO DE CANAVESES

Municipio do Marco de Canaveses

Procedimento 36/2021/EM

302 [2.19.5.1 |Fornecimento e fixacdo de tabuleiro com 100x80x3 cm executado em chapa de ago inox 314 escovado (no sentido horizontal) com o logotipo do Dono de Obra gravado | UN 1
através de jacto de areia com 60,5x24,4cm, e placa de acrilico cristal com a denominacéo da ETAR, com 85x30x0,8 cm com 6 furos decorada a vinil autocolante preto
com fonte Gill Sans MT
303 |2.19.5.2 |Fornecimento de armario metalico, para alojamento de contador, com chave e vidro frontal em acrilico e painel de fixagc&o interior em cortica, para fixacéo de dados, com [ UN 2
dimenso6es de 0,5x0,70m incluindo todos 0s acessorios necessarios.
304 |2.19.5.3 |Fornecimento e aplicagdo, imediatamente a entrada da ETAR, no inicio da via de circulagéo, de sinal de proibi¢éo de circulagdo a mais de 10 Km/h, bem como de sinal | vg 1
de parque de estacionamento na zona de estacionamento.
305 |2.19.5.4 |Fornecimento e aplicacdo de sinalética de transito, horizontal e vertical, identificativa e de adverténcia de perigos e riscos. vg 1
3 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS
3.1 Fornecimento e montagem do equipamento de gradagem e tamisagem e gradagem manual
306 (3.1.1 Fornecimento e instalacéo de Grade Média automatica, para um caudal de 58,3 I/s, em AISI 304, afastamento de barras de 30 mm, espessura de barras de 3 mm, a| UN 2
instalar em canal de 0,5 m, incluindo todos os acessorios e trabalhos.
307 |3.1.2 Fornecimento e montagem de tamisador, para um caudal de 58,4 I/s, em AlSI 304, tipo semi-vertical, dotada de tela continua com dentes ABS, com espagamento entre [ UN 2
barras de 6 mm, a instalar em canal de 400 mm, conforme apresentado nas pecas desenhadas, incluindo rampa de lavagem com agua de servico e todos os trabalhos e
acess0rios necessarios.
308 (3.1.3 Fornecimento e instalagdo de parafuso transportador/compactador de gradados, construido em aco inox AISI 304, conforme pecas desenhadas, incluindo todos os | UN 2
trabalhos e acessorios necessarios.
3.14 Fornecimento e montagem de comportas manuais, em aco inox AISI 304, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios, com as seguintes dimensdes:
309 (3.1.4.1 L=0,50m; H=1,00m (comporta de canal) UN 4
310 |3.1.4.2 L=0,40m; H=1,00m (comporta mural) UN 1
311 (3.15 Fornecimento de contentor para armazenamento e transporte de RSU, em polietileno de alta densidade tratado anti-UV, com pegas amplas e confortaveis e rodas para | UN 2
facilitar o seu deslocamento, com um volume unitéario Gtil de 800 litros.
312 (3.1.6 Fornecimento de ancinho para limpeza de grades grossas manuais. UN 1
313 (3.1.7 Fornecimento de pa com base plana. UN 1
3.2 Fornecimento e montagem do equipamento de Desarenamento e Desengorduramento.
314 (3.2.1 Fornecimento e instalagédo da Unidade de desarenamento e desengorduramento, para um caudal de 58,4 I/s, em ago inox AlSI 304, incluindo compressor e bomba de | UN 1
gorduras e todos os trabalhos e acessorios indispensaveis.
315 |3.2.2 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento, tipo cunha elastica, em FFD, DN 250 mm, PN 10, flangeada, com pintura epodxica. UN 4
316 (3.2.3 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem, em FFD, DN 250 mm, para a instalagdo conforme pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessorios | UN 2
necessarios.
317 (3.24 Fornecimento e instalacdo de equipamento compacto de concentragdo de gorduras, para um caudal maximo de 7 m3/h, com raspadores de superfice em PEAD, [ UN 1
incluindo tanque em acgo inox AIS| 304.
318 (3.25 Fornecimento e instalagéo de electrobomba de parafuso excéntrico, com um caudal maximo de 2 m3/h a 2 bar, para encaminhamento dos 6leos e gorduras extraidos | UN 1
das unidades combinadas para o concentrador de gorduras.
319 |3.2.6 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento, tipo cunha elastica, em FFD, DN 50 mm, PN 10, flangeada, com pintura epéxica. UN 2
320 (3.2.7 Fornecimento e montagem de valvula de retencéo, tipo bola, em FFD, DN 50 mm, PN 10, flangeada, com pintura epdxica. UN 2
321 (3.2.8 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada, com pintura de resina epéxica com aplicagdo no interior e exterior, DN 50 mm, PN 10. UN 1
322 (3.2.9 Fornecimento e montagem de picagem na tubagem de compresséo da bomba de elevagéo de gorduras, equipada com valvula de macho esférico e ligagdo \"storz\" de | UN 1
1\V.
323 |3.2.10 Fornecimento e montagem de drenagem portatil do tipo \"esgota-caves\" incluindo todos os trabalhos complementares e acessorios UN 1
324 |3.2.11 Fornecimento de contentor de recolha de areias, em PEAD, 800 L, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios. UN 1
325 |3.2.12 Fornecimento de contentor de recolha de gorduras, em PEAD, 800 L, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios. UN 1
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326 (3.2.13 Fornecimento e montagem de equipamento de elevacdo e movimentagdo de cargas, com diferencial montado em ponte rolante, de accionamento eléctrico, para | UN 1
movimentacdo de cargas (2 Ton), incluindo todos os trabalhos complementares e acessoérios indispensaveis.
327 (3.2.14 Fornecimento e instalagdo de ventilador helicoidal de montagem mural, para um caudal de 7600 m3/h, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios. UN 1
3.3 Medic¢ao Inicial de Caudal.
328 |3.3.1 Fornecimento e instalacdo de medidor de caudal ultrasénico, com controlador/display remotodo, incluindo suporte da sonda. UN 1
329 |3.3.2 Fornecimento e montagem de canal Parshall de 6\", em polipropileno. UN 1
3.4 Fornecimento e montagem do equipamento do tanque de equalizagéo.
330 (34.1 Fornecimento e instalagdo de agitador submersivel, P=2,2kW incluindo guias, suportes de guias, correntes de elevagao e todos os acessoérios e fixagcdes necessarios. UN 2
331 (3.4.2 Fornecimento e instalacdo de grupo electrobomba submersivel, para funcionamento com variagdo de velocidade, com um caudal de 19,7 L/s e Ht = 14,0 m, para | UN 3
elevacgao de efluente pré-tratado, incluindo base de acoplamento, guias, suportes de guias, correntes de elevagéo e todos os acessorios e fixacdes necessarios.
332 1343 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento, tipo cunha elastica, em FFD, DN 150 mm, PN 10, flangeada, com pintura epdxica. UN 4
333 |34.4 Fornecimento e montagem de valvula de retengéo, tipo bola, em FFD, DN 150 mm, PN 10, flangeada, com pintura epoxica. UN 3
334 |3.45 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada, com pintura de resina ep6xica com aplicagao no interior e exterior, DN 150 mm, PN 10. UN 3
335 |3.4.6 Fornecimento e instalacdo de medidor de caudal electromagnético, flangeado, DN 200 mm, incluindo controlador/display mural. UN 2
336 (3.4.7 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento, tipo cunha elastica, em FFD, DN 200 mm, PN 10, flangeada, com pintura epdxica. UN 1
337 (3.4.8 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada, com pintura de resina epéxica com aplicagdo no interior e exterior, DN 200 mm, PN 10. UN 1
338 (3.4.9 Fornecimento e montagem de véalvula de maré, com pintura de resina epdxica com aplica¢éo no interior e exterior, DN 80 mm, PN 10. UN 1
339 (3.4.10 Fornecimento e instalacédo de sondas de nivel do tipo béia de plastico, com guias de fixacdo ao poco de bombagem e respectivos suportes em aco inox AISI 304, [ UN 6
incluindo todos os acessorios e todos os trabalhos indispensaveis.
340 |3.4.11 Fornecimento e instalagdo de sonda de nivel ultrassonica, com controlador/display remotodo, incluindo todos os acessorios e todos os trabalhos indispensaveis. UN 1
341 |3.4.12 Fornecimento e montagem de equipamento de movimentagao de cargas, do tipo \"turco\", constituido por diferencial manual para movimentagao de cargas até 250 Kg e [ UN 1
altura de elevacéo de 9.0 m, incluindo sistema de fixagdo e todos os acessorios indispensaveis.
342 (3.4.13 Fornecimento e montagem de base para fixagdo de equipamento de movimentacdo de cargas, do tipo \"turco\", para elevacdo dos equipamentos imersos, incluindo | UN 2
sistema de fixagao e todos o0s acessorios indispensaveis.
3.6 Fornecimento e montagem do equipamento dos SBR.
3.6.1 SBR alimentagéo, descarga e arejamentos
343 |3.6.1.1 Fornecimento e montagem de sistema de difusdo de ar, para um SOTR de 142,98 kgO2/h a 6,2 m, composto por difusores de membrana, de 9 , distribuidos conforme | UN 3
pecas desenhadas, com porta-difusor, grelhas de difusores com desenho em circuito aberto, colectores de distribuicdo e linhas de ar, incluindo suportes de sustentacéo
das redes de difusores fabricadas em aco inox e regulaveis em altura, sistema de purga da rede de difusores com sistema de accionamento automatico e manual e
evacuacgdo da agua em condensagéo e sistema de limpeza quimica.
344 (3.6.1.2 Fornecimento de equipamento mével de limpeza de difusores através de &cido férmico, de funcionamento manual e por choque de ar, incluindo todos os acessoérios | UN 1
indispensaveis.
345 |3.6.1.3 Fornecimento e instalacdo de agitador submersivel, P=3,0 kW, incluindo guias, suportes de guias, correntes de elevacéo e todos os acessorios e fixacdes necessarios. UN 6
346 |3.6.1.4 Fornecimento e instalagdo de mecanismo de decantacéo flutuante gravitico, com sistema de fecho para evitar entrada de sélidos, com capacidade méaxima para 285 | UN 3
m3/h, em chapa de ago inox AlSI 304, incluindo mangueiras flexiveis DN 250 mm, respectivos acessorios e fixagdes necessarios e todos os trabalhos complementares
indispensaveis.
347 (3.6.1.5 Fornecimento e instalagdo de valvulas motorizadas do tipo borboleta, com corpo em FFD, DN 200 mm, PN 10, para o controlo da afluéncia, incluindo todos os acessorios | UN 3
e fixagdes necessarios e todos os trabalhos complementares necessarios.
348 |3.6.1.6 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento, tipo cunha elastica, em FFD, DN 200 mm, PN 10, flangeada, com pintura epodxica. UN 3
349 |3.6.1.7 Fornecimento e instalacdo de sonda de medi¢cdo de potencial redox, com sistema de auto-limpeza, unidade com consola local e envio de informacgao para o sistema de | UN 3
comando da instalacao, incluindo ligagcGes, respectivos acessorios e fixacdes necessarios e todos os trabalhos complementares necessarios.
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350 (3.6.1.8 Fornecimento e instalacdo de sonda de medicdo de oxigénio dissolvido, funcionando com o principio da luminescéncia, com sistema de auto-limpeza, unidade com | UN
consola local e envio de informagédo para o sistema de comando da instalagdo, incluindo ligacGes, respectivos acessorios e fixacdes necessarios e todos os trabalhos
complementares necessarios.

351 |3.6.1.9 Fornecimento e instalacio de sonda de medicdo de SST, unidade com consola local e envio de informacgédo para o sistema de comando da instalacéo, incluindo ligacoes, | UN
respectivos acessorios e fixacdes necessarios e todos os trabalhos complementares necessarios.

352 |3.6.1.10 |Fornecimento e instalagdo de sonda de nivel ultrassoénica, incluindo todos os acessorios e todos os trabalhos indispensaveis. UN

353 |3.6.1.11 |Fornecimento e instalagdo de sondas de nivel do tipo béia de plastico, com guias de fixacdo, incluindo todos os acessoérios e todos os trabalhos indispensaveis. UN

354 |3.6.1.12 |Fornecimento e instalagdo de valvulas motorizadas do tipo borboleta, com corpo em FFD, DN 100 mm, PN 10, para o controlo da afluéncia, incluindo todos os acessorios | UN
e fixagbes necessarios e todos os trabalhos complementares necessarios.

355 [3.6.1.13 |Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento, tipo cunha elastica, em FFD, DN 100 mm, PN 10, flaSLeada, com pintura epoxica. UN

356 [3.6.1.14 |Fornecimento e instalacdo de medidor de caudal electromagnético, flangeado, DN 125 mm, incluindo controlador/display mural. UN

357 |3.6.1.15 |Fornecimento e montagem de equipamento de movimentag&o de cargas, do tipo \"turco\", constituido por diferencial manual para movimentacéo de cargas até 250 Kg e [ UN
altura de elevacéo de 7.0 m, incluindo sistema de fixacao e todos os acessorios indispensaveis.

358 |3.6.1.16 |Fornecimento e montagem de base para fixacdo de equipamento de movimentagdo de cargas, do tipo \"turco\", para elevacdo dos equipamentos imersos, incluindo | UN
sistema de fixagao e todos os acessoérios indispensaveis.

3.6.1 Precipitagdo Quimica de F6sforo

359 (3.6.1.1 Sistema de armazenamento e doseamento de cloreto férrico constituido por reservatério com capacidade para 30 m3 e duas bombas doseadoras de membrana, com [ UN
controlo por impulsos ou sinal analdgico 4-20 mA, para um caudal maximo de 50 L/h a 2 Bar.

3.6.3 Edificio de Producé&o de Ar

360 |3.6.3.1 Fornecimento e instalagdo de sobrepressor de émbolos rotativos de caudal nominal de 1566 m3/h, & presséo diferencial de 700 mbar, do tipo delta hibrido, trilébulo, | UN
canopiados, com capacidade variavel de caudal entre 50 a 100% do caudal nominal, com véalvula de seguranca na compressao de funcionamento automatico em caso de
sobrepressdo demasiado elevada, valvulas automaéticas de alivio para arranque sem presséo, silenciador e filtro, apoios anti-vibratérios, manémetros, indicador de
colmatagéo na aspiragéo, valvulas de retencéo e de seccionamento e painel de controlo, incluindo todos os acessérios e fixacdes necessarios.

361 (3.6.3.2 Fornecimento e montagem de valvula moturizada de borboleta, do tipo wafer, para seccionamento e regulacao de caudais, de comando manual fixo, DN 250 mm, PN 10, | UN
a instalar na tubagem de alimentacéo de ar ao tanque SBR.

362 (3.6.3.3 Fornecimento e montagem de valvula de borboleta, do tipo wafer, para seccionamento e regulagéo de caudais, de comando manual fixo, DN 250 mm, PN 10, a instalar | UN
na tubagem de alimentacdo de ar ao tanque SBR.

363 |3.6.3.4 Fornecimento e instalagcdo de Transdutor de Presséo, com o valor a ser transmitido ao sistema de comando da instalacéo. UN

364 (3.6.35 Fornecimento e montagem de valvula de borboleta, do tipo wafer, para seccionamento e regula¢éo de caudais, de comando manual fixo, DN 150 mm, PN 10. UN

365 (3.6.3.6 Fornecimento e montagem de equipamento de movimentacéo de cargas, do tipo monorail, constituido por diferencial eléctrico para movimentacédo de cargas até 900 Kg [ UN
e altura de elevagao de 5.5 m, incluindo sistema de fixagdo e todos os acessoérios indispensaveis.

366 (3.6.3.7 Fornecimento e instalacdo de ventilador extractor helicoidal de montagem mural, com caudal de aspiracdo de 1050 m3/h, incluindo todos os trabalhos e acessorios | UN

necessarios.
3.7 Fornecimento e montagem de equipamentos de produgéo de dgua de servico

367 (3.7.1 Fornecimento e instalagcdo de grupo hidropressor (1+1), de bombas centrifugas verticais multicelulares, para um caudal de 15 m3/h a 4 bar, incluindo colector de [ UN

compresséo, valvulas de seccionamento e de retencdo, quadro de comando, todos os acessorios e fixagdes necessarios e trabalhos complementares indispensaveis.
368 |3.7.2 Fornecimento e montagem de valvula de pé, em FFD, com ralo em aco inox, DN 80 mm, PN 10, flangeada, com pintura epdxica. UN 1
369 |3.7.3 Fornecimento e montagem de vélvula de seccionamento, tipo borboleta, em FFD, DN 80 mm, PN 10, flangeada, com pintura epoxica. UN 6
370 (3.7.4 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada, com pintura de resina epoxica com aplicagdo no interior e exterior, DN 80 mm, PN 10. UN 2
371 [3.75 Fornecimento e montagem de valvula de retengéo, tipo bola, em FFD, DN 80 mm, PN 10, flangeada, com pintura epdxica. UN 2
372 |3.7.6 Fornecimento e instalacdo de medidor de caudal electromagnético, DN 80, incluindo todos os trabalhos e acessorios indispensaveis. UN 2
373 (3.7.7 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento, tipo borboleta, em FFD, DN 100 mm, PN 10, flangeada, com pintura epoxica. UN 1

Largo Sacadura Cabral, 4630-219 Marco de Canaveses
Telef. 255538800 / Fax. 255538899

http://www.cm-marco-canaveses.pt Pagina 23 de 33




MATCO

MARCO DE CANAVESES

Municipio do Marco de Canaveses

Procedimento 36/2021/EM

374 |3.7.8 Fornecimento e instalacédo de unidade de filtracdo em presséo, tipo \"AMIAD\" ou equivalente, montada em tubagem, para um caudal maximo de 15 m3/h e malha de 25 [ UN 1
microns, com sistema de lavagem automatico, utilizando agua filtrada, incluindo quadro de comando, todos os acessorios e fixagdes necessarios e trabalhos
complementares indispensaveis.
375 [3.7.9 Fornecimento e instalacdo de bomba doseadora membrana, para o doseamento de hipoclorito de sddio, com um caudal de 2 L/h a uma presséo de descarga de 2 Bar, | UN 1
incluindo cana de aspiragdo com valvula de pé, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios.
376 |3.7.10 Fornecimento e instalacdo de manometro. UN 2
377 |3.7.11 Fornecimento e montagem de reservatorio em PRFV, protegido no interior e exterior contra a corrosdo, de fundo plano, com volume util de 30 m3, seccionado de acordo | UN 1
com as pegas desenhadas, incluindo todos os acessorios e fixagdes necessarios.
378 [3.7.12 Fornecimento e instalacdo de grupo hidropressor (1+1), de bombas centrifugas verticais multicelulares, para um caudal de 15 m3/h a 5 bar, incluindo colector de | UN 1
compresséo, valvulas de seccionamento e de retencgdo, quadro de comando, todos os acessorios e fixagdes necessarios e trabalhos complementares indispensaveis.
379 (3.7.13 Fornecimento e instalacéo de sonda de nivel do tipo bdia de plastico, com guias de fixagdo ao tanque, incluindo todos os acessorios e todos os trabalhos indispensaveis. | UN 4
380 |3.7.14 Fornecimento e instalacdo de sonda de nivel ultrassonica, incluindo todos os acessorios e todos os trabalhos indispensaveis. UN 2
3.8 Fornecimento e montagem do equipamento do Espessador Gravitico.
381 |3.8.1 Fornecimento e instalagdo de ponte raspadora/misturadora completa, accionada por moto-redutor eléctrico, com um diametro de 7.5 m, com as partes imersas em ago | UN 1
inox AISI 304, incluindo todos os acessorios e fixagdes necessarios e todos os trabalhos indispensaveis.
382 (3.8.2 Fornecimento e instalagdo de medidor de caudal electromagnético, flangeado, DN 125 mm. UN 1
383 |3.8.3 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento, tipo cunha elastica, em FFD, DN 125 mm, PN 10, flangeada, com pintura epéxica. UN 1
3.9 Fornecimento e montagem do equipamento dos Leitos de Secagem
384 |3.9.1 Fornecimento e montagem de vavula de seccionamento de comando manual, FFD, DN 80 mm, pintura epoxi, flangeada, incluindo todos os acessorios e trabalhos | UN 4
indispensaveis.
3.1 Fornecimento e montagem dos equipamentos de desidratacdo de lamas, incluindo equipamentos de preparacdo e doseamento de polielectrolito.
385 (3.10.1 Fornecimento e instalagdo de centrifuga para desidratagcdo de lamas, com um caudal de 7,2 m3/h e uma carga massica de 216,1 KgSST/h, componentes em contacto | UN 1
com o liquido em ago inox AlSI 316, sistema de funcionamento por binario ou velocidade diferencial, quadro de comando préprio, dispondo de actuador pneumatico, para
separagdo da agua e lamas aquando da lavagem e de automatismos e instrumentagdo necessarios para o funcionamento integral em automatico, incluindo todos os
acessorios e fixagbes necessarios.
386 (3.10.2 Fornecimento e instalacdo de estacdo de preparacdo de polielectrélito, trés compartimentos, 2 valvulas de descarga, trop plein, picagem para doseamento, dois | UN 1
agitadores eléctricos de velocidade lenta (1 comp. de preparagdo + 1 comp. de maturacéo) com veio e hélice em ago inox AlSI 316, doseador de pd, tremonha de 50
litros com tampa, sistema alimentacéo e controlo de agua, interruptores de nivel conductivos com quatro contactos, quadro eléctrico de comando para trés motores e
caudal de saida 800 L/h (com 30 minutos de maturagado), incluindo todos os acessorios e fixacdes necessarios.
387 (3.10.3 Fornecimento e instalagdo de electrobomba de parafuso excéntrico para doseamento de polielectrélito, com um caudal de 480 L/h a presséo de 2 bar, com variagéo | UN 2
electrénica de velocidade e dispositivo de protecgdo contra marcha a seco, incluindo todos os acessorios e fixagdes necessarios.
388 (3.10.4 Fornecimento e montagem de painel de diluigdo, com uma capacidade de 2000 I/h, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios. UN 1
389 |3.10.5 Fornecimento e instalacdo de medidor de caudal electromagnético, DN 25, incluindo todos os trabalhos e acessorios indispensaveis. UN 1
390 |3.10.6 Fornecimento e montgem de véalvula de seccinamento, do tipo macho esférico, em PVC DN 25, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessérios indispensaveis. UN 10
391 |3.10.7 Fornecimento e montagem de valvula de retencéo, tipo mola, em PVC, DN 25, PN10, incluindo todos os trabalhos e acessorios indispensaveis. UN 2
392 (3.10.8 Fornecimento e instalagdo de electrobomba de parafuso excéntrico para lamas espessadas, com um caudal de 7.2 m3/h a presséo de 2 bar, com variagdo electrénica de | UN 2
velocidade e dispositivo de protec¢éo contra marcha a seco, incluindo todos os acessoérios e fixagdes necessarios.
Nota: rotagdo maxuma 200 rpm.
393 (3.10.9 Fornecimento e instalacdo de medidor de caudal electromagnético, DN 80, incluindo todos os trabalhos e acessorios indispensaveis. UN 2
394 (3.10.10 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento, tipo cunha elastica, em FFD, DN 80 mm, PN 10, flangeada, com pintura epoxica. UN 4
395 |3.10.11 Fornecimento e montagem de valvula de retengéo, tipo bola, em FFD, DN 80 mm, PN 10, flangeada, com pintura epodxica. UN 2
396 (3.10.12 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada, com pintura de resina epéxica com aplicagdo no interior e exterior, DN 80 mm, PN 10. UN 4
397 (3.10.13 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento, tipo cunha elastica, em FFD, DN 100 mm, PN 10, flangeada, com pintura epdxica. UN 8
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398 (3.10.14 Fornecimento e montagem de picagem na tubagem, com vélvula de macho esférico com 1 1/2\" e ligagdo \"storz\", para lavagem e desentupimento da tubagem, com | UN 3
ligacéo directa a rede de dgua de servigo, incluindo todos os acessérios e fixagdes necessarios e todos os trabalhos indispensaveis.
399 (3.10.15 Fornecimento e instalagdo de transdutor de pressdo em picagem na conduta comum de compressao dos grupos electrobomba de parafuso excéntrico, precedido de | UN 1
valvula de macho esférico de trés vias de 1\'\'.
400 |3.10.16 Fornecimento e instalacdo de electrobomba de parafuso excéntrico, com um caudal de 0,82 m3/h & presséo de 8 a 12 bar, com variacé@o electronica de velocidade e | UN 1
dispositivo de protecgdo contra marcha a seco, incluindo anel de injecgdo de polimero e todos os trabalhos complementares e acessorios indispensaveis.
401 |3.10.17 Fornecimento e instalacdo de Choveiro e Lava Olhos de Emergénciam, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios. UN 1
402 |3.10.18 Fornecimento e montagem de tolva de armazenamento de lamas com uma capacidade de 40 m3, construido em chapa de ago, protegido interior e exteriormente contra | UN 1
a corrosdo, com descarga automatica de lamas directamente para veiculo de transporte a uma altura superior a 4 m, incluindo estrutura metdlica de apoio protegida
contra a corrosdo, escadas de acesso a cobertura e guardas, entradas de homem em acrilico para acesso a instrumentacdo, e visualizacdo do nivel de lamas,
servo-actuador eléctrico da valvula de descarga de lamas e volante manual para o caso de falha no accionamento, incluindo todos os acessorios e fixagdes necessarios
e todos os trabalhos indispensaveis.
403 |3.10.19 Fornecimento e instalacdo de sonda de nivel de lamas por radar, incluindo todos os acessoérios e todos os trabalhos indispensaveis. UN 1
404 |3.10.20 Fornecimento e instalagdo de ventilador extractor de montagem na cobertura, para um caudal de 2280 m3/h, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios. UN 1
405 |3.10.21 Fornecimento e instalagdo de ventilador extractor helicoidal de montagem mural, com caudal de aspiracdo de 300 m3/h, incluindo todos os trabalhos e acessorios | UN 1
Necessarios.
406 |3.10.22 Fornecimento e montagem de equipamento de elevagdo e movimentacdo de cargas, com diferencial montado em ponte rolante, de accionamento eléctrico, para|UN 1
movimentagéo de cargas (2 Ton), incluindo todos os trabalhos complementares e acessorios indispensaveis.
3.11 Fornecimento e montagem do equipamento da EE de escorréncias
407 |3.11.1 Fornecimento e montagem de estacé@o elevatdria compacta, em PRFV, para instalagdo enterrada, incluindo guias de amarracdo a laje de assentamento, capacidade | UN 1
minima util, excluindo volume de protecgdo do grupos electrobomba, de 2 m3, equipada com dois grupos electrobomba submersiveis, em regime 1+1, com capacidade
de elevacéo para 12 L/s e 5 mca, incluindo acessérios de seccionamento dos circuitos hidraulicos e todos os trabalhos e acessorios indispensaveis.
408 |3.11.2 Fornecimento e instalagdo de sonda de nivel do tipo béia de plastico, com guias de fixagdo ao tanque, incluindo todos os acessoérios e todos os trabalhos indispensaveis. | UN 4
409 |3.11.3 Fornecimento e instalacéo de sonda de nivel ultrassonica, com controlador/display remotodo, incluindo todos os acessoérios e todos os trabalhos indispenséaveis. UN 1
410 |3.11.4 Fornecimento e instalacdo de medidor de caudal electromagnético, DN 80, incluindo todos os trabalhos e acessorios indispensaveis. UN 1
3.12 Fornecimento e montagem do equipamento de pré-tratamento e equalizacéo de fossas sépticas.
411 |3.121 Fornecimento e montagem de ligacéo rapida, com ecaixe duplo em Y macho/fémea, DN 100 mm. UN 1
412 |3.12.2 Fornecimento e instalagdo de medidor de caudal electromagnético, DN 100, incluindo todos os trabalhos e acessorios indispensaveis. UN 1
413 |3.12.3 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada, com pintura de resina epoxica com aplicagdo no interior e exterior, DN 100 mm, PN 10. UN 1
414 |3.12.4 Fornecimento e instalacdo da unidade combinada de tamisac@o e desarenacgdo, para um caudal de 20 m3/h, em aco inox AlISI 304, incluindo todos os trabalhos e | UN 1
acessorios indispensaveis.
415 |3.12.5 Fornecimento e instalacédo de sondas de nivel do tipo béia de plastico, com guias de fixacdo ao poco de bombagem e respectivos suportes em aco inox AISI 304, [ UN 4
incluindo todos os acessorios e todos os trabalhos indispensaveis.
416 |3.12.6 Fornecimento e instalagdo de sonda de nivel ultrassonica, com controlador/display remotodo, incluindo todos os acessorios e todos os trabalhos indispensaveis. UN 1
417 |3.12.2 Fornecimento e instalagdo de hidroinjector submersivel, SOTR= 1,5 kgO2/h a 3 m de profundidade e poténcia minima de 30 W/m3, incluindo valvula de seccionamento | UN 1
da tubagem de aspiracéo de ar, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios.
418 |3.12.3 Fornecimento e instalacéo de (1+1) grupos electrobomba submersivel, para funcionamento com variagdo de velocidade,ponto de funcionamento para com um caudal de | UN 1
5I/s e Ht =5 m, incluindo base de acoplamento, guias, suportes de guias, correntes de elevacéo e todos 0s acessorios e fixacbes necessarios.
419 |3.12.4 Fornecimento e instalacdo de medidor de caudal electromagnético, DN 80, incluindo todos os trabalhos e acessorios indispensaveis. UN 1
420 |3.12.5 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento, tipo cunha elastica, em FFD, DN 80 mm, PN 10, flangeada, com pintura epoxica. UN 2
421 |3.12.6 Fornecimento e montagem de valvula de retengéo, tipo bola, em FFD, DN 80 mm, PN 10, flangeada, com pintura epodxica. UN 2
422 |3.12.7 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada, com pintura de resina epéxica com aplicagdo no interior e exterior, DN 80 mm, PN 10. UN 3
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423 |3.12.11 Fornecimento e montagem de equipamento de movimentagao de cargas, do tipo \"turco\", constituido por diferencial manual para movimentagéo de cargas até 250 Kg e [ UN 1
altura de elevacdo de 7.0 m, incluindo sistema de fixagdo e todos os acessorios indispensaveis.
424 13.12.12 Fornecimento e montagem de base para fixacdo de equipamento de movimentagdo de cargas, do tipo \"turco\", para elevacéo dos equipamentos imersos, incluindo | UN 2
sistema de fixagao e todos os acessorios indispensaveis.
425 [3.12.13 Fornecimento de contentor de recolha de tamisados, em PEAD, 120 L, incluindo todos os trabalhos e acesso6rios necessarios. UN 2
3.13 Medicao de Caudal Final e Caudal Bypass.
426 |3.13.1 Fornecimento e instalacdo de medidor de caudal ultrasénico, com controlador/display remotodo, incluindo suporte da sonda. UN 2
427 |3.13.2 Fornecimento e montagem de canal Parshall de 6\", em polipropileno. UN 2
3.14 Fornecimento e montagem de todas as tubagens de ligagéo a equipamentos do processo de tratamento (piping)
3.14.1 Fornecimento e montagem de tubagem em aco inox AISI 304, PN 10, incluindo acessdrios de percurso e de ligagdo (flanges, curvas, tés, etc.), fixac6es e todos os trabalhos
complementares necessarios.
428 (3.14.1.1 |DN50 mm ml 25,32
429 |3.14.1.2 DN 80 mm ml 67,44
430 |3.14.1.3 DN 100 mm ml 53,76
431 (3.14.1.4 DN 125 mm ml 36
432 (3.14.1.5 DN 150 mm ml 45,6
433 (3.14.1.6 DN 200 mm ml 42,96
434 |(3.14.1.7 DN 250 mm ml 211,8
435 (3.14.1.8 |DN 300 mm ml 22,8
3.14.2 Fornecimento e montagem de tubagem, de elevacéo a tolva de lamas desidratadas, em aco inox AlSI 304, incluindo acessdrios de percurso e de ligacdo (flanges, curvas, tés, etc.),
fixacOes e todos os trabalhos complementares necessarios.
436 [3.14.2.1 |DN 200 mm [ml | 20,25
3.14.3 Fornecimento e montagem de tubagem em FFD, incluindo acessorios, fixacGes e todos os trabalhos complementares necessarios.
437 [3.14.3.1 |DN 100 mm [ ml | 13
3.144 Fornecimento e montagem de tubagem em PP-R, para conducdo de reagentes, incluindo acessoérios de percurso e de ligacdo (flanges, curvas, tés, etc.), fixacdes e todos os
trabalhos complementares necessarios.
438 [3.14.4.1 [DN25mm [ml | 52,5
3.145 Fornecimento e montagem de passa-muros em FFD, incluindo todos os acessdrios e trabalhos complementares e trabalhos indispensaveis.
439 (3.145.1 DN 80 mm UN 4
440 (3.14.5.2 DN 100 mm UN 5
441 |(3.14.5.3 DN 125 mm UN 7
442 (3.14.5.4 |DN 150 mm UN 4
443 (3.14.55 |DN 200 mm UN 5
444 13.14.5.6 DN 250 mm UN 13
445 |3.14.5.7 DN 300 mm UN 9
446 |3.14.5.8 DN 350 mm UN 4
3.15 Pecas de reserva
447 |3.15.1 Fornecimento de pecgas de reserva para 2 anos (em funcao dos equipamentos seleccionados pelo Concorrente) | vg | 1
3.16 Equipamentos de seguranga e de protecc¢ao individual
448 |3.16.1 Fornecimento de equipamentos de seguranca e de proteccéo individual (conforme especificado na Memoria Descritiva) | vg | 1
4 INSTALACOES ELECTRICAS, INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO
4.1 Alimentacdo em média tenséo
449 |4.1.1 Fornecimento e montagem de posto seccionador de MT, aéreo, instalado em poste TP14, conforme MD e PD. |vg | 1
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450 |4.1.2 Ramal subterraneo, entre o seccionamento e o posto de trasnformagao, executado em cabo LXHIOV 3x(1x120) mm2 ml 50
451 |4.1.3 Fornecimento e montagem de Quadro de Média Tenséo para o PT, constituido por secionador de entrada, interruptor geral com contagem e combinado interruptor-fusivel | vg 1
de proteccao ao transformador conforme MD e PD
452 |4.1.4 Fornecimento e montagem de Transformador a 6leo para o PT, 15KV/230-400V de 400KVA vg 1
453 |4.1.5 Fornecimento e montagem de Terra de Protecgéo do PT vg 1
454 14.1.6 Fornecimento e montagem de Terra de Servico do PT vg 1
455 |4.1.7 Fornecimento e instalacdo do Equipamento de Contagem, nomeadamente os TI\'s/TT\'s a alojar na Cela de Média Tensdo de Corte e Contagem da Distribuidora e | vg 1
Quadro de Contagem com IP/IK adequados as influéncias externas do local respeitando na integra os requisitos da Distribuidora.
456 |4.1.8 Fornecimento e montagem de acess6rios, materiais de seguranca descritos na MD, ligacdes e demais elementos necessarios ao bom funcionamento do PT vg 1
457 14.1.9 Fornecimento e montagem do Edificio pré-fabricado para o PT, do tipo Kiobet com 7 metros de comprimento conforme detalhado na MD, incluindo divisorias internas, | vg 1
circuitos de iluminagéo e tomadas conforme MD e PD
4.2 Fornecimento e montagem de bateria trifasica para compensacéo do factor de poténcia.(equipamentos e acessorios e respectivos precos unitarios)(indicacdo do preco global de
fornecimento e montagem do conjunto da posi¢éo)
458 |4.2.1 Fornecimento, montagem e colocacéo em servico de Bateria de condensadores de 75KVAr, propria para redes poluidas, conforme MD | UN | 1
4.3 Fornecimento e montagem da rede de alimentacdo de quadros eléctricos.(construgao civil, equipamentos e acessorios e respectivos precos unitarios)(indicacdo do prego global de
fornecimento e montagem do conjunto da posi¢ao)
459 4.3.1 Circuito de interligagao entre Bateria de correccédo de poténcia e QGBT em cabo (4 x XV 95) ml 10
460 |4.3.2 Circuito de interligacé@o entre Transformador e QE em cabo 2 x (3 x XV 185) + (XV 185) ml 15
461 |4.3.3 Circuito de Alimentagéo a Q1 em cabo XV 5G25 ml 20
462 |4.3.4 Circuito de Alimentacéo a QSBR em cabo XV 5G95 ml 40
463 |4.3.5 Circuito de Alimentacdo a QPREL em cabo XV 5G16 ml 50
464 |4.3.6 Circuito de Alimentacdo a QLAMAS em cabo XV 5G70 ml 80
465 |4.3.7 Circuito de Alimentacdo a QUPS em cabo XV 3G4 ml 10
466 |4.3.8 Circuito de Alimentacao a Q1-AUT em cabo XV 3G2,5 ml 20
467 |4.3.9 Circuito de Alimentacao a QSBR-AUT em cabo XV 3G2,5 ml 40
468 |4.3.10 Circuito de Alimentacéo a QPREL-AUT em cabo XV 3G4 ml 50
469 |4.3.11 Circuito de Alimentagdo a QLAMAS-AUT em cabo XV 3G4 ml 80
4.4 Fornecimento e montagem dos quadros eléctricos.(construgéo civil, equipamentos e acessdrios e respectivos precos unitarios)(indicagcdo do preco global de fornecimento e
montagem do conjunto da posi¢ao)
470 |4.4.1 Fornecimento e montagem de QE, a instalar no edificio do PT UN 1
471 |4.4.2 fornecimento e montagem de Q1, incluindo Q1-AUT (PLC e consola cotados separadamente) UN 1
472 14.4.3 fornecimento e montagem de QSBR, incluindo QSBR-AUT (PLC e consola cotados separadamente) UN 1
473 |4.4.4 fornecimento e montagem de QPREL, incluindo QPREL-AUT (PLC e consola cotados separadamente) UN 1
474 |4.45 fornecimento e montagem de QLAMAS, incluindo QLAMAS-AUT (PLC e consola cotados separadamente) UN 1
475 |4.4.6 fornecimento e montagem de QUPS, incluindo QLAMAS-AUT incluindo UPS 5KVA/4KW, tomadas e fichas de ligagao rapida UN 1
4.5 Fornecimento e montagem do sistema de protec¢do contra descargas atmosféricas.(equipamentos e acess@rios e respectivos pregos unitarios)(indicacdo do preco global de
fornecimento e montagem do conjunto da posi¢éo)
476 |4.5.1 Para Raios, do tipo avango a ignicéo, constituido por captor em Ago ASI316, mastro de 4 metros e respectivos suportes de fixagdo a estrutura, descida dupla em fita de [ UN 1
aco cobreado, ligacdo amovivel e protec¢éo do condutor de decida.
4.6 Fornecimento e montagem de rede de terras.(construcéo civil, equipamentos e acessorios e respectivos pregos unitarios)(indicagdo do preco global de fornecimento e montagem
do conjunto da posigéo)
477 |4.6.1 Rede de Terra de Proteccéo nas condi¢cdes da MD e CE | vg | 1
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4.7 Fornecimento e montagem dos circuitos de tomadas e iluminacdo exterior e interior dos edificios.(construcdo civil, equipamentos e acessoérios e respectivos precos
unitarios)(descri¢do, medicdes e pregos unitarios por tipos de materiais e preco global do conjunto da posigéo)

478 |4.7.1 Circuito de lluminagédo em Cabo A05VV-R3G1,5 instalado em tubo VD ml 500
479 |4.7.2 Interruptores da Série Plexo 55 estanques vg 8
480 |4.7.3 Interruptores de lustre Série Plexo 55 estanques vg 1
481 |4.7.4 Interruptores de escada Série Plexo 55 estanques vg 2
482 |4.7.5 Detetores de presenca direcional vg 2
483 |4.7.6 Detetores de presenca omnidirecionais vg 1
484 |4.7.7 Armadura de iluminagéo do tipo F1, estanque, retangular, LED, 3000Im UN 1
485 |4.7.8 Armadura de iluminagéo do tipo F2, estanque, retangular, LED, 6000Im UN 17
486 |4.7.9 Armadura de iluminacao do tipo F3, tipo downlight saliente, estanques, LED, 1700Im UN 7
487 (4.7.10 Caixas de derivagdo em PVC 80x80mm UN 20
488 |4.7.11 Circuito de lluminacéo exterior em Cabo XV 3G4 ml 240
489 |4.7.12 Poste metélico de 5 metros, equipado com luminaria F10 vg 11
490 |4.7.13 Projetor de aluminio fundido equipado com LED de 50W instalado em mastro de 3 metros vg 6
491 |4.7.14 Armaduras de iluminagéo do tipo Bloco auténomo, estanque, equipada com LED e respectiva bateria de backup UN 13
492 [4.7.15 Circuitos de Tomadas em Cabo H07VVU3G2,5 instalado em tubo VD ml 450
493 [4.7.16 Circuitos de Tomadas Trifdsicas em Cabo HO7VVU5G2,5 instalado em tubo VD ml 110
494 |4.7.17 Tomadas 2P+T da Série Plexo 55 vg a7
495 |4.7.18 Tomadas 4P+T vg 4
496 |4.7.19 Caixas de derivagdo em PVC 80x80mm UN 16

4.8 Fornecimento e montagem dos circuitos de for¢ca motriz, incluindo rede de alimentagdo de energia eléctrica dos edificios e 6rgdos da ETAR.(construcdo civil, equipamentos e

acessorios e respectivos pregos unitarios)(indicagdo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posicédo)

497 |4.8.1 Circuito de alimentagéo a Eletrobomba submersivel 3001 em cabo NYCWY 3x4/4 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 25
498 |4.8.2 Circuito de alimentacao a Eletrobomba submersivel 3002 em cabo NYCWY 3x4/4 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 25
499 |4.8.3 Circuito de alimentacéo a Eletrobomba submersivel 3003 em cabo NYCWY 3x4/4 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 25
500 |4.8.4 Circuito de alimentac&o a Agitador Submersivel 3004 em cabo XV 4G2,5 mmz2 instalado em caminhos de cabos ml 32
501 |4.8.5 Circuito de alimentacéo a Agitador Submersivel 3005 em cabo XV 4G2,5 mmz2 instalado em caminhos de cabos ml 32
502 (4.8.6 Circuito de alimentacado a Grupo hidropressor 6001 em cabo XV 5G2,5mmz2 instalado em caminhos de cabos ml 24
503 (4.8.7 Circuito de alimentacdo a Grupo hidropressor 6002 em cabo XV 5G4 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 12
504 (4.8.8 Circuito de alimentacao a Filtro AMIAD 6014 em cabo XV 3G2,5mmz2 instalado em caminhos de cabos ml 20
505 |4.8.9 Circuito de alimentacéo a Sistema de Armazenamento 6015 em cabo XV 5G2,5mm?2 instalado em caminhos de cabos ml 17
506 |4.8.10 Circuito de alimentacéo a Bomba de Hipoclorito 6016 em cabo XV 3G2,5mmz2 instalado em caminhos de cabos ml 15
507 |4.8.11 Circuito de alimentacéo a Sobrepressor 5001 em cabo NYCWY 3x50/25 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 15
508 (4.8.12 Circuito de alimentacdo a Sobrepressor 5002 em cabo NYCWY 3x50/25 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 15
509 (4.8.13 Circuito de alimentacéo a Agitador Submersivel 4004 em cabo XV 4G2,5 mmz2 instalado em caminhos de cabos ml 70
510 (4.8.14 Circuito de alimentacéo a Agitador Submersivel 4005 em cabo XV 4G2,5 mmz2 instalado em caminhos de cabos ml 57
511 (4.8.15 Circuito de alimentagéo a Agitador Submersivel 4006 em cabo XV 4G2,5 mmz2 instalado em caminhos de cabos ml 57
512 (4.8.16 Circuito de alimentacao a Agitador Submersivel 4007 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 45
513 |4.8.17 Circuito de alimentacéo a Agitador Submersivel 4008 em cabo XV 4G2,5 mmz2 instalado em caminhos de cabos ml 45
514 |4.8.18 Circuito de alimentacéo a Agitador Submersivel 4009 em cabo XV 4G2,5 mmz2 instalado em caminhos de cabos ml 45
515 |4.8.19 Circuito de alimentacdo a Valvula Motorizada 4010 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 42
516 (4.8.20 Circuito de alimentacao a Valvula Motorizada 4011 em cabo XV 4G2,5 mmz2 instalado em caminhos de cabos ml 56
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517 |4.8.21 Circuito de alimentacdo a Valvula Motorizada 4012 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 70
518 (4.8.22 Circuito de alimentacao a Valvula Motorizada 4031 em cabo XV 4G2,5 mmz2 instalado em caminhos de cabos ml 42
519 (4.8.23 Circuito de alimentacao a Valvula Motorizada 4032 em cabo XV 4G2,5 mmz2 instalado em caminhos de cabos ml 56
520 (4.8.24 Circuito de alimentacao a Valvula Motorizada 4033 em cabo XV 4G2,5 mmz2 instalado em caminhos de cabos ml 70
521 |4.8.25 Circuito de alimentacéo a Ventilador 5011 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 8
522 14.8.26 Circuito de alimentag&o a Ventilador 5012 em cabo XV 5G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 18
523 |4.8.27 Circuito de alimentacéo a Grade grossa mecanica 1002 em cabo XV 5G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 24
524 (4.8.28 Circuito de alimentacao a Parafuso transportador gradados 1003 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 27
525 (4.8.29 Circuito de alimentacdo a Tamisador semi-vertical 1004 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 26
526 (4.8.30 Circuito de alimentacdo a Tamisador semi-vertical 1005 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 26
527 4.8.31 Circuito de alimentacéo a Parafuso transportador de tamisados 1006 em cabo XV 4G2,5 mmz2 instalado em caminhos de cabos ml 25
528 |4.8.32 Circuito de alimentac&o a Unidade Compacta 1012 em cabo XV 5G2,5 mmz2 instalado em caminhos de cabos ml 24
529 |4.8.33 Circuito de alimentacéo a Concentrador de Gorduras 1013 em cabo XV 5G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 12
530 |4.8.34 Circuito de alimentacéo a Eletrobomba parafuso excéntrico 1014 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 24
531 (4.8.35 Circuito de alimentacdo a Bomba esgota caves 1019 em cabo XV 3G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 25
532 (4.8.36 Circuito de alimentacédo a Bomba doseadora de cloreto férrico 4038 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 45
533 (4.8.37 Circuito de alimentacéo a Bomba doseadora de cloreto férrico 4039 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 45
534 (4.8.38 Circuito de alimentacdo a Unidade compacta fossas sépticas 2004 em cabo XV 5G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 38
535 |4.8.39 Circuito de alimentac&o a Hidroinjetor submersivel 2005 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 40
536 |4.8.40 Circuito de alimentac&o a Eletrobomba submersivel 2006 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 40
537 |4.8.41 Circuito de alimentacéo a Eletrobomba submersivel 2007 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 40
538 (4.8.42 Circuito de alimentacao a Ponte raspadora 7001 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 18
539 (4.8.43 Circuito de alimentacao a Eletrobomba parafuso elevagdo lamas 8001 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 20
540 (4.8.44 Circuito de alimentacao a Eletrobomba parafuso elevagao lamas 8002 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 20
541 |4.8.45 Circuito de alimentacéo a Centrifuga 9001 em cabo XV 5G16 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 20
542 14.8.46 Circuito de alimentac&o a Estacéo preparacao de Polieletrolito 9003 em cabo XV 5G2,5 mmz2 instalado em caminhos de cabos ml 12
543 |4.8.47 Circuito de alimentacéo a Eletrobomba parafuso doseamento poli 9004 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 16
544 (4.8.48 Circuito de alimentacao a Eletrobomba parafuso doseamento poli 9005 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 16
545 (4.8.49 Circuito de alimentacao a Ponte rolante c/ diferencial 9007 em cabo XV 5G2,5 mmz2 instalado em caminhos de cabos ml 28
546 |(4.8.50 Circuito de alimentacao a Eletrobomba parafuso excéntrico 9008 em cabo NYCWY 3x4/4 mmz2 instalado em caminhos de cabos ml 26
547 (4.8.51 Circuito de alimentacao a Ventilagdo 9009 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 24
548 (4.8.52 Circuito de alimentacao a Ventilagdo 9010 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 6
549 14.8.53 Circuito de alimentacéo a Eletrobomba escorréncias 11001 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 30
550 |4.8.54 Circuito de alimentac&o a Eletrobomba escorréncias 11002 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 30
551 |4.8.55 Caixas de derivacéo - transigao de cabo em PVC 100x100mm, estanque UN 20

49 Fornecimento e montagem da rede de telecomunicagdes, incluindo ramal de ligagdo a rede exterior.(construgdo civil, equipamentos e acessoOrios e respectivos precos

unitarios)(indicacéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posigao)
552 (4.8.1 Instalagdo de Caixa CVM para interligacdo a operador de telecomunicacgdes. UN 1
553 (4.8.2 Fornecimento, montagem e colocacao em servigo de bastidor da Rede Informatica / Telecomunicagfes, de 12 Us, incluindo terminagdo para 10 tomadas, painel com | UN 2
chicotes, régua de alimentagéo e prateleira.

554 14.8.3 Fornecimento e colocagdo em funcionamento de tomadas RJ45, incluindo todos os acessorios UN 10
555 (4.8.4 Fornecimento e colocagdo em funcionamento de tomadas RJ45, duplas, incluindo todos os acessorios UN 3
556 (4.8.5 Cabo 12 Fibras Opticas Monomodo, Classe de Ligacdo OF-300, Categotia OS1, armado para exterior ml 80
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557 (4.8.6 LAYER 3 ETHERNET SWITCH 24 PORTS 1000 TX + 2 GBIC vg 2
558 (4.8.7 Cablagem UTP cat6, instalada em tubagem VD ml 400
559 (4.8.8 Acessorio e demais elementos necessérios ao bom funcionamento do sistema de telecomunicagdes vg 1
4.10 Fornecimento e montagem do sistema de deteccéo de intrusédo e incéndios.(construcéo civil, equipamentos e acessorios e respectivos pre¢os unitarios)(indicacdo do preco global
de fornecimento e montagem do conjunto da posi¢ao)
560 |4.8.1 Fornecimento, montagem e colocagé@o em servico de central de deteccéo de incéndio com comunicagao IP e suporte para 4 zonas vg 1
561 |4.8.2 Fornecimento, montagem e colocacéo em servico de detectores 6pticos de fumo UN 9
562 (4.8.3 Fornecimento, montagem e colocac¢édo em servigo de detectores de incéndio termovelocimétricos UN 2
563 (4.8.4 Fornecimento, montagem e colocac¢éo em servico de botoneiras incéndio UN 7
564 (4.8.5 Fornecimento, montagem e colocacdo em servigo de sirene para exterior, auto-alimentada, incluindo cablagem vg 4
565 |4.8.6 Cablagem e acessorios para o sistema de Deteccéo de incéndio vg 1
566 |4.8.7 Fornecimento, montagem e colocacéo em servigo de Central de intrusdo com conectividade IP e suporte para 4 zonas vg 1
567 |4.8.8 Fornecimento, montagem e colocacéo em servico de detectores de intrusdo volumétricos de dupla tecnologia UN 11
568 |4.8.9 Cablagem e acessorios para o sistema de Deteccéo de instrusao UN 1
569 (4.8.10 Fornecimento e montagem de teclado para comando da central de intrusdo, incluindo cablagem UN 1
570 (4.8.11 Fornecimento e montagem de Sirene para exterior, auto-alimentada, incluindo cablagem UN 1
571 (4.8.12 Fornecimento e montagem de camara de videovigilancia tipo Dome, PTZ, comunicacao IP, Alimentacdo POE, 1920x1080, cores, conforme MD UN 6
572 (4.8.13 Fornecimento e montagem de camara de videovigilancia fixa, comunicacao IP, Alimentacdo POE,1920x1080, cores, conforme MD UN 4
573 |4.8.14 Fornecimento e montagem de gravador |IP, com capacidade para gravagéo em continuo de 10 camaras, 3o dias, conforme MD UN 1
574 14.8.15 Sistema de Video-porteiro para a entrada principal da ETAR, incluindo testa elétrica para fechadura. vg 2
4.9 Fornecimento e montagem do equipamento de automagéo, comando e controlo.(construgéo civil, equipamentos e acessorios e respectivos pregos unitarios)(indicacdo do prego
global de fornecimento e montagem do conjunto da posi¢ao)
575 (4.9.1 Fornecimento e colocac¢é@o em servigco de PLC, Consola de Operador e switch modbus TCP-Fibra para Q1-AUT vg 1
576 (4.9.2 Fornecimento e colocacéo em servi¢co de PLC, Consola de Operador e switch modbus TCP-Fibra para QSBR-AUT vg 1
577 (4.9.3 Fornecimento e colocacéo em servigo de PLC, Consola de Operador e switch modbus TCP-Fibra para QPREL-AUT vg 1
578 14.9.4 Fornecimento e colocacdo em servico de PLC, Consola de Operador e switch modbus TCP-Fibra para QLAMAS-AUT vg 1
579 1495 Fornecimento, montagem e colocacéo em servigo de bastidor da Rede de comunicagéo industrial de 42 Us, incluindo terminagdo para 10 tomadas, painel com chicotes, | UN 1
régua de alimentagéo e prateleira.
580 (4.9.6 Cabo 12 Fibras Opticas Monomodo, Classe de Ligacdo OF-300, Categotia OS1, armado para exterior ml 170
581 (4.9.7 Fornecimento de Servidor SCADA, conforme descrito na MD vg 1
582 14.9.8 Fornecimento de cliente SCADA, conforme descrito na MD vg 1
583 [4.9.9 Licengas SCADA, Base de Dados e demais licencas de Software necessarias ao funcionamento do sistema. vg 1
584 14.9.10 Programacéo dos PLCs, SCADA e consolas de operador vg 1
585 |4.9.11 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.3000.01 (5 maquinas), conforme pecas desenhadas vg 1
586 |4.9.12 Fornecimento de botoneira de emergéncia local - EMERG.5001 (1 maquina), conforme pegas desenhadas vg 1
587 (4.9.13 Fornecimento de botoneira de emergéncia local - EMERG.5002 (1 maquina), conforme pegas desenhadas vg 1
588 (4.9.14 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.4000.01 (4 maquinas), conforme pegas desenhadas vg 1
589 (4.9.15 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.4000.02 (4 méaquinas), conforme pecas desenhadas vg 1
590 (4.9.16 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.4000.03 (4 maquinas), conforme pecas desenhadas vg 1
591 (4.9.17 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.1000.01 (4 maquinas), conforme pegas desenhadas vg 1
592 14.9.18 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.1000.02 (1 maquina), conforme pecas desenhadas vg 1
593 (4.9.19 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.4000.01 (2 maquinas), conforme pecas desenhadas vg 1
594 (4.9.20 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.2000.01 (3 maquinas), conforme pegas desenhadas vg 1
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595 (4.9.21 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.7000.01 (1 maquina), conforme pecas desenhadas vg 1
596 (4.9.22 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.8000.01 (2 maquinas), conforme pegas desenhadas vg 1
597 (4.9.23 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.9000.01 (2 méaquinas), conforme pecas desenhadas vg 1
598 (4.9.24 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.9000.02 (1 maquina), conforme pegas desenhadas vg 1
599 (4.9.25 Fornecimento de caixa de botoneiras de comando local - BC.11000.01 (2 méaquinas), conforme pecas desenhadas vg 1

4.10 Fornecimento e montagem de circuitos de comendo e instrumentacdo da ETAR.(equipamentos e acessOrios e respectivos precos unitarios)(indicacdo do pregco global de

fornecimento e montagem do conjunto da posig&o)

600 (4.10.1 Circuito de sinal a Eletrobomba submersivel - termico 3001 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 25
601 (4.10.2 Circuito de sinal a Eletrobomba submersivel - termico 3002 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 25
602 |4.10.3 Circuito de sinal a Eletrobomba submersivel - termico 3003 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 25
603 |4.10.4 Circuito de alimentagé&o e sinal a Ultrassonico 3006 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x Imm2 ml 32
604 |4.10.5 Circuito de sinal a Boias de nivel 3007..3012 em cabo LIYCY 8 x Imm2 ml 32
605 |4.10.6 Circuito de sinal e alimentagao a Caudalimetro 3023 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 25
606 |4.10.7 Circuito de sinal a Grupo hidropressor 6001 em cabo LIYCY 8x1 mm2 ml 24
607 (4.10.8 Circuito de sinal a Grupo hidropressor 6002 em cabo LIYCY 8x1 mm2 ml 12
608 (4.10.9 Circuito de sinal e alimentagéo a Caudalimetro 6013 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 20
609 |4.10.10 Circuito de sinal a Filtro AMIAD 6014 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 25
610 (4.10.11 Circuito de sinal a Bomba de hipoclorito 6016 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 16
611 |4.10.12 Circuito de sinal e alimentagao a Caudalimetro 6023 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 16
612 |4.10.13 Circuito de sinal e alimentagdo a Caudalimetro 12004 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 40
613 |4.10.14 Circuito de sinal a Valvula motor 4010 em cabo LIYCY 8x1 mm2 ml 42
614 [4.10.15 Circuito de sinal a Valvula motor 4011 em cabo LIYCY 8x1 mm2 ml 56
615 [4.10.16 Circuito de sinal a Valvula motor 4012 em cabo LIYCY 8x1 mm2 ml 70
616 |(4.10.17 Circuito de alimentacao e sinal a Sonda Redox 4013 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x Imm2 ml 70
617 |4.10.18 Circuito de alimentagéo e sinal a Sonda Redox 4014 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1Imm2 ml 56
618 |4.10.19 Circuito de alimentac&o e sinal a Sonda Redox 4015 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1Imm2 ml 42
619 |4.10.20 Circuito de alimentacéo e sinal a Sonda OD 4016 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 70
620 (4.10.21 Circuito de alimentacao e sinal a Sonda OD 4017 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x Imm2 ml 56
621 [4.10.22 Circuito de alimentacao e sinal a Sonda OD 4018 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x Imm2 ml 42
622 (4.10.23 Circuito de alimentacao e sinal a Ultrassonico 4019 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 70
623 (4.10.24 Circuito de alimentacao e sinal a Ultrassonico 4020 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 56
624 (4.10.25 Circuito de alimentacao e sinal a Ultrassonico 4021 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 42
625 |[4.10.26 Circuito de sinal a Boias de nivel 4022-4025 em cabo LIYCY 4 x Imm2 ml 70
626 |4.10.27 Circuito de sinal a Boias de nivel 4023-4026 em cabo LIYCY 4 x Imm2 ml 56
627 |4.10.28 Circuito de sinal a Boias de nivel 4024-4027 em cabo LIYCY 4 x Imm2 ml 42
628 [4.10.29 Circuito de sinal a Valvula motor modulante 4031 em cabo 2 x LIYCY 8x1 mm2 ml 42
629 |4.10.30 Circuito de sinal a Valvula motor modulante 4032 em cabo 2 x LIYCY 8x1 mm2 ml 56
630 |4.10.31 Circuito de sinal a Valvula motor modulante 4033 em cabo 2 x LIYCY 8x1 mm2 ml 70
631 [4.10.32 Circuito de sinal a Sobrepressor 5001 em cabo LIYCY 12x1 mm2 ml 15
632 [4.10.33 Circuito de sinal a Sobrepressor 5002 em cabo LIYCY 12x1 mm2 ml 15
633 |4.10.34 Circuito de sinal a Medidor Pressao 5009 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 18
634 [4.10.35 Circuito de sinal a Medidor Presséo 5010 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 18
635 [4.10.36 Circuito de alimentacao e sinal a Ultrassonico 6017 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 15
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636 |[4.10.37 Circuito de sinal a Boias de nivel 6019..6020 em cabo LIYCY 4 x 1mm2 ml 15
637 [4.10.38 Circuito de sinal e alimentagéo a Caudalimetro 12002 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 10
638 [4.10.39 Circuito de sinal a Grade grossa mecéanica 1002 em cabo LIYCY 6x1 mm2 ml 24
639 (4.10.40 Circuito de sinal a Parafuso transportador gradados 1003 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 27
640 |4.10.41 Circuito de sinal a Tamisador semi-vertical 1004 em cabo LIYCY 6x1 mm2 ml 26
641 |[4.10.42 Circuito de sinal a Tamisador semi-vertical 1005 em cabo LIYCY 6x1 mm2 ml 26
642 |4.10.43 Circuito de sinal a Parafuso transportador tamisados 1006 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 25
643 (4.10.44 Circuito de sinal a Unidade Compacta 1012 em cabo LIYCY 6x1 mm2 ml 24
644 |(4.10.45 Circuito de sinal a Concentrador de Gorduras 1013 em cabo LIYCY 6x1 mm2 ml 12
645 |4.10.46 Circuito de sinal a Parafuso excéntrico termico 1014 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 24
646 |(4.10.47 Circuito de sinal e alimentagdo a Caudalimetro 1021 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 26
647 |4.10.48 Circuito de sinal a Bomba doseadora cloreto ferrico 4038 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 40
648 |4.10.49 Circuito de sinal a Bomba doseadora cloreto ferrico 4039 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 40
649 |4.10.50 Circuito de sinal e alimentagdo a Caudalimetro 2002 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 48
650 [4.10.51 Circuito de sinal a Unidade compacta fossas sépticas 2004 em cabo LIYCY 6x1 mm2 ml 38
651 [4.10.52 Circuito de sinal a Eletrobomba submersivel -termico 2005 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 40
652 |4.10.53 Circuito de sinal a Eletrobomba submersivel -termico 2006 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 40
653 |4.10.54 Circuito de alimentagé&o e sinal a Ultrassonico 2008 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x Imm2 ml 40
654 |[4.10.55 Circuito de sinal a Boias de nivel 2009..2012 em cabo LIYCY 6 x Imm2 ml 40
655 |4.10.56 Circuito de sinal e alimentagao a Caudalimetro 2020 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 42
656 |[4.10.57 Circuito de alimentacao e sinal a Ultrassonico 6018 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1Imm2 ml 50
657 [4.10.58 Circuito de sinal a Boias de nivel 6021..6022 em cabo LIYCY 4 x 1mm2 ml 50
658 [4.10.59 Circuito de sinal a Ponte raspadora - termico 7001 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 18
659 (4.10.60 Circuito de sinal e alimentagéo a Caudalimetro 7002 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 18
660 [4.10.61 Circuito de sinal a Eletrb elevacéo lamas - termico 8001 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 20
661 |4.10.62 Circuito de sinal a Eletrb elevagao lamas - termico 8002 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 20
662 |4.10.63 Circuito de sinal e alimentagao a Caudalimetro 8016 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 24
663 |4.10.64 Circuito de sinal e alimentagdo a Caudalimetro 8017 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 50
664 |[4.10.65 Circuito de sinal a Centrifuga 9001 em cabo 2 x LIYCY 12x1 mm2 ml 5
665 [4.10.66 Circuito de sinal e alimentagéo a Caudalimetro 9002 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 24
666 |[4.10.67 Circuito de sinal a Estagao Poli 9003 em cabo LIYCY 8x1 mm2 ml 12
667 [4.10.68 Circuito de sinal a Eletrb paraf. Dos poli - termico 9004 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 16
668 [4.10.69 Circuito de sinal a Eletrb paraf. Dos poli - termico 9005 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 16
669 |4.10.70 Circuito de sinal a painel diluicdo em linha 9006 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 20
670 [4.10.71 Circuito de sinal a Eletrb paraf. Excéntrico - termico 9008 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 24
671 [4.10.72 Circuito de alimentacao e sinal a Sensor de Nivel Radar 10002 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x Imm2 ml 34
672 [4.10.73 Circuito de sinal e alimentag&o a Caudalimetro 11003 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 30
673 [4.10.74 Circuito de alimentacao e sinal a Ultrassonico 11004 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x Imm2 ml 30
674 |4.10.75 Circuito de sinal a Boias de nivel 11005..11008 em cabo LIYCY 6 x 1mm2 ml 40
675 |[4.10.76 Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC3000.01 em cabo 2 x LIYCY 12 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 25
676 |4.10.77 Circuito de sinal a Emergéncia EMERG.5001 em cabo XV 3G1,5 mm2 ml 15
677 |4.10.78 Circuito de sinal a Emergéncia EMERG.5002 em cabo XV 3G1,5 mm2 ml 15
678 [4.10.79 Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC4000.01 em cabo 2 x LIYCY 8 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 70
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679 |4.10.80 Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC4000.02 em cabo 2 x LIYCY 8 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 56
680 (4.10.81 Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC4000.03 em cabo 2 x LIYCY 8 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 42
681 |4.10.82 Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC1000.01 em cabo 2 x LIYCY 8 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 25
682 |4.10.83 Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC1000.02 em cabo LIYCY 4 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 25
683 |4.10.84 Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC1000.03 em cabo LIYCY 8 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 40
684 |4.10.85 Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC2000.01 em cabo LIYCY 12 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 40
685 |4.10.86 Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC7000.01 em cabo LIYCY 4 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 18
686 |[4.10.87 Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC8000.01 em cabo LIYCY 8 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 20
687 [4.10.88 Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC9000.01 em cabo LIYCY 8 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 16
688 |4.10.89 Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC9000.02 em cabo LIYCY 4 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 22
689 |4.10.90 Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC1100.01 em cabo LIYCY 8 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 30
690 |4.10.91 Caixas de derivagéo - transicao de cabo em PVC 80x80mm, estanque UN 20
691 |4.10.92 Circuito de alimentacédo e sinal a Sonda SST 4042 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1Imm2 ml 70
692 |4.10.93 Circuito de alimentacdo e sinal a Sonda OD 4043 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 56
693 (4.10.94 Circuito de alimentacao e sinal a Sonda OD 4044 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x Imm2 ml 42
4.11 Trabalhos de construgéo civil de apoio a montagem das canalizacGes e equipamentos relativos as instalac6es eléctricas.
4111 Caminhos de cabos exteriores constituidos por tubagens em PVC corrugado, instalados em vala, incluindo abertura e fecha de vala, sendo de:
694 [4.11.11 160 mm ml 375
695 |4.11.1.2 |110 mm ml 275
696 |4.11.1.3 |90 mm ml 110
697 |4.11.1.4 |50 mm ml 260
4.11.2 Caminhos de Cabos em PVC sendo:
698 |4.11.2.1 |Caminho de cabos em PVC, 60x400mm, incluindo todos os acessérios necessario a execugéo dos trajectos e respectivas fixagoes ml 10
699 (4.11.2.2 |Caminho de cabos em PVC, 60x300mm, incluindo todos os acessoérios necessario a execugao dos trajectos e respectivas fixacdes ml 160
700 |4.11.2.3 |Caminho de cabos em PVC, 60x200mm, incluindo todos 0s acessorios necessario a execugéo dos trajectos e respectivas fixacoes ml 50
701 |4.11.2.4 |Caminho de cabos em PVC, 60x100mm, incluindo todos os acessorios necessario a execugéo dos trajectos e respectivas fixagoes ml 25
702 |4.11.2.,5 |Caminho de cabos em PVC, 60x75mm, incluindo todos os acessorios necessario a execucao dos trajectos e respectivas fixacdes ml 40
703 |4.11.2.6 |Caminho de cabos em PVC, 60x400mm c/ tampa, incluindo todos os acessorios necessario a execugao dos trajectos e respectivas fixagoes ml 6
704 |4.11.2.7 |Caminho de cabos em PVC, 60x300mm c/ tampa, incluindo todos os acessorios necessario a execugao dos trajectos e respectivas fixagoes ml 45
705 |4.11.2.8 |Caminho de cabos em PVC, 60x200mm c/ tampa, incluindo todos os acessérios necessario a execugao dos trajectos e respectivas fixagoes ml 175
706 |4.11.2.9 |Caminho de cabos em PVC, 60x100mm c/ tampa, incluindo todos os acessérios necessario a execugao dos trajectos e respectivas fixagoes ml 30
707 [4.11.2.10 | Caminho de cabos em PVC, 60x75mm c/ tampa, incluindo todos os acessorios necessario a execugao dos trajectos e respectivas fixagcdes ml 95
708 14.11.3 Caminho de cabos em tubo de PVC DN 40, PN16, incluindo todos os acessorios necessario a execugao dos trajectos e respectivas fixacoes ml 250
709 |4.11.4 Tubagem VD20, incluindo fixa¢des ml 90
4.11.5 Caixas de visita da rede de caminhos de cabos exteriores
710 [4.11.5.1 |Caixas de visita da rede de caminhos de cabos exteriores, D=1500mm UN 1
711 |4.11.5.2 |Caixas de visita da rede de caminhos de cabos exteriores, D=1000mm UN 9
712 |4.11.5.3 |Caixas de visita da rede de caminhos de cabos exteriores, 400x400x400mm UN 1
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