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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 NOTAS GERAIS
 0.1 NOTA GERAL 1: As descrições constantes  nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamento bem

como todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos/explícitos e transporte dos produtos sobrantes a operador de gestão licenciado, da responsabilidade do
Adjudicatário ou a Depósito Municipal quando solicitado pela Fiscalização. Serão executados de acordo com o Caderno de Encargos e as indicações da Fiscalização

 0.2 NOTA GERAL 2: Gestão de Resíduos em obra - No preço final da proposta está incluído a execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem,
tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do projecto de execução, incluindo carga mecânica ou manual dentro da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e
dos produtos resultantes das demolições e remoções para reutilização e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos com os
operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e serviços

 0.3 NOTA GERAL 3: Mesmo que não expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu preço, devem considerar-se incluidas todas as demais obrigações legais necessárias à
boa execução e finalização da empreitada e seus custos como sejam: Garantias da Obra, Apólices de Seguros, elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde (fase
de obra) de acordo com o definido no Projeto e no Caderno de Encargos, obtenção de Licença Especial de Ruído (LER), elaboração da Compilação Técnica da Obra (CTO) de
acordo com o art. 16 do DL 273/2003 contendo compilação dos elementos do projeto de execução e os outros elementos definidos nesse artigo. A CTO será entregue pelo
Adjudicatário até à solicitação de Receção Provisória da obra.

 0.4 NOTA GERAL 4: Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluídos os trabalhos de montagem e desmontagem de estaleiro de apoio à obra,
implementação do Plano de Segurança e Saúde em conformidade com o DL 273/2003, de 29 de Outubro, quer para Estaleiros / Trabalhos Constantes na Obra / Equipamentos /
Licenças de Ruído; colocação de sinalização fixa/móvel para condicionamento de trânsito ; colocação de painéis de identificação e vedação provisória da obra quando necessário,
e de todos os encargos inerentes, conforme C.E., assim como outros trabalhos preparatórios e acessorios inscritos no C.E.

 0.5 NOTA GERAL  5 - Nos preços unitários propostos deverão estar incluidos os seguintes trabalhos:                                                                                                                           A -
Execução de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho,
incluindo trabalhos de restabelecimento de todas as servidões e serventias que sejam necessárias executar, construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste,
em conformidade com a legislação em vigor, incluindo painel de identificação, vedação da obra, mobilização de equipamento para execução dos trabalhos, limpeza final da obra
nos limites de intervenção com todos os trabalhos e materiais necessários.                                                                                                                                                                                    
                                                          B - Disponibilização de um espaço aos intervenientes no acompanhamento arqueológico, que servirá para albergar as ferramentas e o espólio
exumado e também para dar apoio à equipa de trabalho para muda de roupa e sanitários. Esse espaço deverá possuir electricidade e água corrente, assim como chaves para que
seja garantida a segurança.                                                                                                                                                                                      C - Execução e implementação do Plano de
desvios provisórios de tráfego e sinalização temporária de trabalhos, nos termos do DL 22A/98, de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros.                           
                                                                                                                     D - Elaboração do Plano de Segurança e Saúde em Obra, nos termos do DL 273/2003, de 29 Outubro                     
                                                                                                                                                   E - Reposição das condições iniciais nos locais sujeitos a intervenções provisórias, incluindo
todos os trabalhos necessários para o efeito como sejam a reposição dos pavimentos e a retirada de todas as ocupações provisórias do subsolo.                                                           
                                                                                                                                            F - Elaboração da Compilação Técnica da Obra, de acordo com o artigo 16º do DL 273/2003.

 1 Cap. 1 - Placa de Obra
1 1.1 Fornecimento e colocação em obra de painel de informação, segundo modelo a definir pelo Dono da Obra, onde conste a identificação da Obra, do Dono da Obra, do

Empreiteiro Adjudicatário com menção do respectivo alvará, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a
salvaguardar a legislação em vigor nomeadamente o previsto no artº. 348º do Dec-Lei n.º 18/08 de 18 Dezembro. As dimensões são 2,00 x 1,20 m.

UN 2

 3 Cap.3 - Pavimentos
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2 3.4 Fresagem de pavimento betuminoso até 4 cm de profundidade, incluindo transporte e encaminhamento a destino final adequado de acordo com o PPG - Trabalhos
realizados em regime de horário extraordinário.

m2 200

3 3.6 Fornecimento e execução de tapete em microbetão betuminoso rugoso, c/ 0,04m de espessura média depois do recalque, c/ gravilha de basalto, incluindo a rega de
colagem com emulsão betuminosa modificada e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. Neste artigo deverão estar incluídas eventuais recargas
de enchimento em binder para nivelamento dos pavimentos, à entrada e saída das juntas (zonas a pavimentar). Inclui a sinalização horizontal, indicada pelo
Departamento de Gestão de Mobilidade e Tráfego da C.M.L.  - Trabalhos realizados em regime de horário extraordinário.

m2 200

4 3.8 Preenchimento ou selagem de fendas no revestimento de via betuminoso, com materiais de massa de betume modoficada de aplicação a quente, tipo SEALJOINT GR,
ou equivalente, incluindo todos os equipamentos necessários para a uma boa execução dos trabalhos - Trabalhos realizados em regime de horário extraordinário.

m 51,5

 6 Cap.6 - Manutenção de Betões e Pedras Naturais
5 6.3 Fornecimento e colocação de pedra de capeamento moleanos bujardada a pico fino, até 4cm de espessura, com juntas de dilatação com mastique de 1cm, de 5m em

5m, incluindo remoção da existente e  todos os trabalhos acessórios necessários a um bom acabamento.
m2 5,6

6 6.5 Reparação e selagem de fendas e fissuras por injeção de resinas epoxídicas (tipo STAPOX IJ, ou equivalente), ou resinas de poliuretano incluindo todos os materiais e
equipamento necessários para a boa execução do trabalho.

m 30

7 6.8 Reparação das superfícies de betão degradadas e/ou que apresentem descasques, incluindo protecção de armaduras, selagem com argamassas não retrácteis, com
espessuras de 5mm a 8 cm (materiais tipo: anticorrosivo e agente de aderência - tipo \"Sika Monotop 610\", ou equivalente, argamassa tipo \"Sika Monotop 612, 618 e
620\", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários - Trabalhos realizados em regime de horário extraordinário.

m2 37,5

8 6.14 Construção de elementos de betão armado - betão C20/25 - S3 - XC4 e aço A400NR, incluindo cofragem e descofragem, e todos os trabalhos acessórios e
complementares necessários - Trabalhos realizados em regime de horário extraordinário.

m3 1

 7 Cap.7 - Sinalização e Segurança/Gradeamentos
9 7.14 Reparação de gradeamentos metálicos com elementos torcidos e/ou danificados e substituição de elementos em falta e/ou ruína, incluindo o fornecimento de materiais

necessários, os trabalhos de desmonte, serralharia, montagem e fixação - qualquer que seja a base de suporte - Trabalhos realizados em regime de horário
extraordinário.

m 2,3

10 7.15 Fornecimento de guarda corpos, incluindo  retirar e transporte do existente para operador de gestão licenciado;  galvanização, incluindo pintura, com aplicação de 1
demão primário epóxi rico em zinco (1x75µm), tipo \" Hempadur Avantguard 550\", ou equivalente, aplicação de 1 demão de intermédio epóxi com (1x85µm), tipo
\"Hempadur Mastic 45880, ou equivalente,  e aplicação de 2  demãos de acabamento poliuretano, (2x80µm), tipo \"Hempathane Topcoat 55210\", ou equivalente, com de
elevada resistência atmosférica;  retirar a extremidade do prumo metálico embutido no betão; soldar base metálica ao guarda-corpos existente, para fixação do mesmo,
através de sistema de aparafusamento (4 parafusos) com bucha química, incluindo todos os materiais e equipamento necessários a um bom acabamento.

m 2,3

11 7.18 Reparação de guarda corpos existente, incluindo: cortar base do prumo, retirar guarda, montar guarda provisória, decapar e galvanizar a guarda, incluindo pintura, com
aplicação de 1 demão primário epóxi rico em zinco (1x75µm), tipo \" Hempadur Avantguard 550\", ou equivalente, aplicação de 1 demão de intermédio epóxi com
(1x85µm), tipo \"Hempadur Mastic 45880, ou equivalente,  e aplicação de 2  demãos de acabamento poliuretano, (2x80µm), tipo \"Hempathane Topcoat 55210\", ou
equivalente, com de elevada resistência atmosférica à cor RAL a especificar.  a1) de  retirar a extremidade do prumo metálico embutido no betão; soldar base metálica
ao guarda-corpos existente, para fixação do mesmo, através de sistema de aparafusamento (4 parafusos) com bucha química, incluindo todos os materiais e
equipamento necessários a um bom acabamento - Trabalhos realizados em regime de horário extraordinário.

m 62,7

 8 Cap.8 - Pinturas
12 8.2 Pintura de gradeamentos metálicos existentes incluindo: decapagem com jato abrasivo seco, ao grau Sa 2 1/2, limpeza e desengorduramento das superfícies com

solvente apropriado; aplicação de 1 demão de primário epóxi rico em zinco (1x75µm), tipo \" Hempadur Avantguard 550\", ou equivalente, aplicação de 1 demão de
intermédio epóxi com (1x85µm), tipo \"Hempadur Mastic 45880, ou equivalente,  e aplicação de 2  demãos de acabamento poliuretano, (2x80µm), tipo \"Hempathane
Topcoat 55210\", ou equivalente, com de elevada resistência atmosférica à cor RAL a especificar - Trabalhos realizados em regime de horário extraordinário.

m 82,3
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13 8.5 Pintura de protecção com tinta acrílica sobre betão, incluindo: preparação das superfícies através de jacto de água, recorrendo a equipamento de lavagem de alta
pressão, com pressões de serviço que variam entre os 180 e os 200 bar, aplicação de primário, aplicação de duas demão de tinta (tipo \"Sikagard - 680 ES Betoncolor\",
ou equivalente, em cor a definir).

m2 196

 9 Cap.9 - Juntas de Dilatação
14 9.6 Corte com disco diamantado dos bordos de juntas de construção, em pavimentos/tabuleiros de betão, incluindo fornecimento e colocação de rede de reboco, selagem

com poliuretano expandido, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos complementares e acessórios necessários a um bom acabamento - Trabalhos
realizados em regime de horário extraordinário.

m 111,6

15 9.8 Execução de novo berço da junta, de forma a que a junta de dilatação fique nivelada com a rasante do pavimento, incluindo reconstrução/reparação de peças de betão
da base de assentamento, se necessário,  e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento - Trabalhos realizados em regime de horário extraordinário.

m2 7

16 9.20 Fornecimento e colocação de juntas de dilatação para pavimentos em tabuleiros nos viadutos (com materiais tipo: \"VIAJOINT\" da Freyssinet, ou equivalente), incluindo
todos os materiais e trabalhos necessários a um bom acabamento - Trabalhos realizados em regime de horário extraordinário.

m 37,9

 10 Cap.10 - Limpezas
17 10.1 Limpeza geral de superfícies com escovas de aço, jato de água e areia, ou jato de água e produtos químicos adequados e não poluentes,  limpeza de vegetação ou lixos

de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.
m2 560

 11 Cap.11 - Diversos
 11.3 VALOR FIXO de   4.194,00: Trabalhos de policiamento, conforme condições estipuladas ponto 4 da cláusula 11ª do Caderno de Encargos
 0.6 NOTA: O valor de cada trabalho de policiamento, será liquidado mediante a apresentação da factura da entidade policial, devidamente identificada (com local e trabalhos

acompanhados pela policia)
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