
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE FORNOS
Procedimento 02/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0.0 CAPÍTULO I - EDIFÍCIO A, RECUPERAÇÃO DA IGREJA
 1.0 ESTALEIRO. TRABALHOS PREPARATÓRIOS.
 1.1 Placa de informação
1 1.1.1 Fornecimento e colocação no local a designar pela Fiscalização, de placa com as dimensões de 1,50x2,00m, incluindo prumos de ferro galvanizado de 2\'\' de diâmetro e

4 m de altura, com a designação da obra, entidade adjunicante, adjunicatário, valor da adjunicação, prazo, inclui ainda a execução do desenho do layout e montagem
dos diversos logotipos.

UN 1

 1.2 Estaleiro
2 1.2.1 Fornecimento, manutenção e montagem de estaleiro, equipado com todas as instalações indispensáveis ao funcionamento da obra, onde sejam cumpridas as normas de

saúde e segurança no trabalho, em vigor, incluindo instalação para o Dono da Obra, protecção dos passeios e arruamentos existentes, vedação e painéis indicativos,
limpeza, reparação de zonas afectadas pelos trabalhos, transporte de sobrantes a vazadouro público fora do local da obra, fornecimento e cumprimento do Plano de
Segurança, ensaios especificados e regulamentares, seguros, desmontagem e remoção após conclusão dos trabalhos, de acordo com as Condições Técnicas.

UN 1

3 1.2.2 Fornecimento, transporte, montagem, exploração e manutenção durante todo o prazo da obra, desmontagem no final da obra, dos andaimes de acesso e protecção a
todas as superfícies verticais exteriores. Inclui a sua remoção e a limpeza do local da implantação no final da obra.

m2 2210,79

4 1.2.3 Fornecimento de lona de protecção de andaime em polietileno de alta densidade, com tratamento ultravioleta, cor verde, 60% de percentagem de corta-vento, com
orifícios de 20 em 20 cm em todo o perímetro.

m2 2350

5 1.2.4 Transporte, montagem, exploração e manutenção durante todo o prazo da obra de lonas de protecção dos andaimes. Inclui a sua remoção e a limpeza do local da
implantação no final da obra.

m2 2350

6 1.2.5 Programa de ensaios para confirmação das zonas a demolir, com sondagens localizadas envolvendo toda a espessura do revestimento exterior, incluindo mapeamento,
levantamento e registo fotográfico.

UN 30

 1.2.6 Ensaios de Estanqueidade
7 1.2.6.1 Ensaios das coberturas m2 635
8 1.2.6.2 Ensaios dos vãos exteriores m2 190,96
9 1.2.7 Execução e fornecimento de telas finais do projecto de acordo com a alínea cc) do art.º 1º da Portaria nº701-H/2008 e o especificado nas Condições Técnicas deste

projecto.
UN 1

10 1.2.8 Adaptação e implementação em Obra do Plano de Segurança e Saúde (PSS), conforme normas em vigor. UN 1
11 1.2.9 Adaptação e implementação em Obra do plano de Gestão de  Resíduos de Construção e de Demolição (RCD), conforme normas em vigor dec. Lei 46/2008 de 12 de

Março.
UN 1

 2.0 REVESTIMENTOS DE COBERTURAS ZINCO
12 2.1 Manutenção, limpeza e reparações pontuais de cobertura em zinco \'\'Camarinha\'\' nº14, assente, incluindo todos os acessórios e rufos necessários ao seu bom

funcionamento (medição em superfícies horizontais).
m2 635

13 2.2 Manutenção, limpeza e reparações pontuais de caleiras em zinco nº14, assente, incluindo tramos curvos e todos os acessórios e rufos necessários ao seu bom
funcionamento.

m 148,49

14 2.3 Manutenção, limpeza e reparações pontuais de platibandas em zinco nº14, assente, incluindo tramos curvos e todos os acessórios e rufos necessários ao seu bom
funcionamento.

m 170,01

 3.0 PAREDES REBOCADAS EXTERIORES
15 3.1 Demolição geral de parede de tijolo, incluindo remoção do isolamento e transporte dos produtos de demolição a vazadouro público. m2 1547,55
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16 3.2 Picagem geral de todo o reboco exterior a jacto de areia com uma espessura de 4mm em todas as paredes exteriores, incluindo protecção de lambrins e todos os
elementos a manter, todos trabalhos e acessórios necessários, de acordo com projecto e o especificado nas C.T.

m2 663,24

17 3.3 Fornecimento e aplicação de reboco projetado de cal hidrófuga tipo \'\'secil\'\', em todas as paredes exteriores, incluindo aplicação de rede em fibra de vidro tipo
\'\'revitex\'\' em toda a área colada com resina epoxy, preparação das superfícies e acabamento final com pintura de silicatos, protecção dos lambrins e todos os
elementos a manter, todos trabalhos e acessórios necessários, de acordo com projecto e o especificado nas C.T.

m2 663,24

 3.4 Sistema Compósito de Isolamento Térmico pelo Exterior (ETICS) com revestimento aplicado sobre isolante térmico de aglomerado de cortiça expandida, homologado pelo L.N.E.C.,
com Avaliação Técnica Europeia emitida ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 305/2011:

 3.4.1 Reboco mineral de regularização do tipo \"REDUR H2FIBRA, da SECILTEK\", ou equivalente, com o mínimo de 1cm de espessura;
18 3.4.1.1 Fornecimento m2 1547,55
19 3.4.1.2 Aplicação m2 1547,55
 3.4.2. Isolamento térmico em painel de aglomerado negro de cortiça (ICB), com marcação CE segundo norma EN 13170:2012, com 180 mm de espessura máxima (a verificar a partir dos

alinhamentos de parede existentes), condutibilidade térmica 0,040W/(m.ºC), densidade 100/120 kg/m³ com argamassa tipo  \"ISOVIT E-CORK, da SECILTEK\", ou equivalente,
incluindo fixação mecânica do isolamento com \"ISOVIT BUCHA, da SECILTEK\", ou equivalente, em número de 6 buchas/m²;

20 3.4.2.1 Fornecimento m2 1160,66
21 3.4.2.2 Aplicação m2 1160,66
 3.4.3 Isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS), com 180 mm de espessura, fixado com buchas de fixação, impermeabilização do suporte com \"HIDROSTOP FLEX, da

SECILTEK\", ou equivalente, e colagem das placas isolantes com argamassa do tipo \"ISOVIT E-CORK, da SECILTEK\", ou equivalente, selagem de juntas entre isolamentos (XPS e
ICB) com mástique de poliuretano e cordão de fundo de junta, cortina drenante de águas pluviais em brita no passeio ligado ao dreno, em zona de transição com o solo ou
pavimentos exteriores, em arranque enterrado do sistema ETICS numa faixa de 0,60m de altura ficando 0,30m enterrada em material granular do passeio;

22 3.4.3.1 Fornecimento m2 386,89
23 3.4.3.2 Aplicação m2 386,89
 3.4.4 Malha de fibra de vidro reforçada do tipo \"ISOVIT REDE 343, da SECILTEK\", ou equivalente, de 340g/m², numa faixa horizontal de 20cm ao longo do remate da ligação entre o XPS

e o ICB aplicado na parte superior do primeiro, para evitar o aparecimento de fissuras resultantes da junta entre materiais;
24 3.4.4.1 Fornecimento m2 88,43
25 3.4.4.2 Aplicação m2 88,43
 3.4.5 Revestimento armado com argamassa de revestimento tipo \"ISOVIT E-CORK, da SECILTEK\", ou equivalente, em duas camadas, incorporando armadura dupla em rede de fibra de

vidro tipo \"ISOVIT REDE 160, da SECILTEK\", ou equivalente, de 160g/m² e \"ISOVIT REDE 343, da SECILTEK\", ou equivalente, de 340g/m², com a primeira camada argamassa
ainda fresca;26 3.4.5.1 Fornecimento m2 309,51

27 3.4.5.2 Aplicação m2 309,51
 3.4.6 Revestimento armado com argamassa de revestimento tipo \"ISOVIT E-CORK, da SECILTEK\", ou equivalente, em duas camadas, incorporando armadura em rede de fibra de vidro

tipo \"ISOVIT REDE 160, da SECILTEK\", ou equivalente, de 160g/m², em zona corrente do edifício;
28 3.4.6.1 Fornecimento m2 1238,04
29 3.4.6.2 Aplicação m2 1238,04
 3.4.7 Acabamento areado fino formulado exclusivamente com Cal Hidráulica Natural \"REABILITA CAL AC, da SECILTEK\", em duas camadas, devendo a primeira uniformizar o suporte e

a segunda conferir areado com passagem de esponja;
30 3.4.7.1 Fornecimento m2 1547,55
31 3.4.7.2 Aplicação m2 1547,55
 3.4.8 Solução de pintura da SECILTEK, ou equivalente, com aplicação de primário aquoso de silicatos ISOVIT AD 25 e pintura com tinta de base aquosa de silicatos ISOVIT REV SP na

cor igual à existente, sobre REABILITA CAL AC, incluindo todos os procedimentos necessários para uma correcta aplicação, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos a
um bom acabamento;32 3.4.8.1 Fornecimento m2 2301,16

33 3.4.8.2 Aplicação m2 2301,16
34 3.5 Inclusão de duas chapas em aço inóx por pedra destinadas a suspender os mármores das padieiras por meio de parafusos tipo umbraco rebaixados para permitir o

recobrimento com massa de pó de mármore, incluindo todos trabalhos e acessórios necessários, de acordo com projecto e o especificado nas C.T.
UN 120
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35 3.6 Picagem e demolição manual profunda de aproximadamente 150mm de todo o betão em massa em torno de todas as padieiras, ombreiras e soleiras das aberturas
existentes de forma a colocar à vista as cantoneiras metálicas de suporte do tijolo e  o respectivo tijolo, os trabalhos a realizar serão executados de forma cuidada e não
poderão implicar danos nos revestimentos em mármore ou granito das ombreiras, padieiras e soleiras dos vãos, incluindo protecção de todos os elementos a manter,
todos trabalhos e acessórios necessário,  de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.

ml 283,45

36 3.7 Preenchimento do espaço picado em torno de todas as padieiras, ombreiras e soleiras com argamassa não retrátil de reparação, fornecimento e formação de chapisco
com argamassa ao traço 1:5 com 2 cm de espessura e recuado 4mm para receber posterior acabamento de acordo com o indicado no art.º 2.1, os trabalhos realizados
não poderão implicar danos nos revestimentos em mármore ou granito a manter, incluindo protecção de todos os elementos a manter e todos trabalhos e acessórios
necessário  de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.

ml 283,45

 4.0 GRANITOS
37 4.1 Restauro de elementos do Lambrim danificados e se necessário fornecimento e aplicação de elementos novos (embasamento) em cantaria de granito \'\'Caverneira\'\',

com 15cm de espessura, com estereotomia, textura e cor similar ao existente, incluindo assentamento e argamassa de cimento ao traço 1:3 e fixo às paredes e muros
exteriores por intermédio de grampos em aço inox  do tipo \"HALFEN\"  UMA, ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o projecto e o
especificado nas C.T.

m2 9,85

38 4.2 Restauro com eventual substituição de elementos do Rodapé danificados em cantaria de granito \'\'Caverneira\'\' acabado a pico fino, com 2cm de espessura e 36 cm de
altura, com estereotomia, textura e cor similar ao existente, incluindo assentamento e argamassa de cimento ao traço 1:3 e fixo às paredes e muros exteriores por
intermédio de grampos em aço inox  do tipo \"HALFEN\"  UMA, ou equivalente, incluindo protecção dos elementos a manter, todos os trabalhos e materiais necessários
de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.

m 3,3

39 4.3 Limpeza e lavagem a piaçaba e água de todos os elementos exteriores em granito \'\'Caverneira\'\', incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o
projecto e o especificado nas C.T.

m2 1449,97

40 4.4 Retirada e armazenamento de lajetas em granito caverneira no pátio da torre sineira, para substituição de impermeabilização, limpeza e restauro com possível
substituição das peças danificadas por novas com cor e textura e estereotomia similares às existentes, acabadas a pico fino com 5cm de espessura incluindo posterior
recolocação das lajetas no pátio, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

m2 23,04

41 4.5 Retirada e armazenamento de lambrim em granito caverneira do pátio da torre sineira, para substituição de impermeabilização, com limpeza e restauro com possível
substituição das peças do lambrim danificadas por novas com cor e textura e estereotomia similares às existentes, acabadas a pico fino com espessura igual às
existentes e posterior recolocação do lambrim no pário, incluindo apoio de assentamento e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com os desenhos do
projecto e o especificado nas C.T.

m 20,4

 5.0 MÁRMORE
42 5.1 Restauro e correção de mármore Lioz \'\'CELON\'\'  polido com 3cm de espessura em pavimentos e escadas e 2cm de espessura em lambrins em especial em patamar

de escada, pavimento e esquina de lambrim junto à pia batismal, se necessário fornecimento e aplicação de novas com cor e textura, estereotomia e dimensões
similares às existentes, incluindo assentamento e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

m2 83,06

43 5.2 Restauro de peças de mármore Estremoz branco polido com 3cm de espessura danificadas e se necessário fornecimento e aplicação de novas com cor e textura e
estereotomia similares às existentes, incluindo fixação das peças de mármore das padieiras com parafusos tipo umbraco e recobrimento dos parafusos com massa de
mármore, assentamento, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

m 56,73

44 5.3 Fornecimento e colocação de soleira nova em mármore na porta de acesso ao pátio sineiro de forma a impedir entrada de água para o interior, a soleira nova será do
mesmo material, dimensão, textura e detalhe igual à existente, incluindo vedantes, todos os materiais e acessórios necessários de acordo com o projeto e condições
técnicas.

UN 1

45 5.4 Tratamento de todas as juntas dos elementos de mármore do lago e pia batismal com recurso a injecções, restauro de peças danificadas, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

UN 2

46 5.5 Tratamento e impermeabilização das caixas de bombagem do lago e pia batismal, com revisão de tubagens e colocação de vedantes, substituição de bombas, limpeza,
todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

UN 2

47 5.6 Limpeza geral de todas as peças de mármore Lioz \'\'CELON\'\' com produto apropriado e aprovado pela fiscalização, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

m2 831,21
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48 5.7 Limpeza geral de todas as peças de mármore Lioz \'\'CELON\'\'  em padieiras, soleiras e ombreiras, com produto apropriado e aprovado pela fiscalização, incluindo todos
os trabalhos e materiais necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

m 283,65

49 5.8 Limpeza geral de todas as peças de mármore da pia batismal com produto apropriado e aprovado pela fiscalização, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários,
de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

UN 1

 6.0 AZULEJO
50 6.1 Correção e limpeza geral de lambrim em azulejo branco de 15x15 cm tipo \'\'VIUVA LAMEGO\'\' e faixa de mármore de 2x2 cm, polido, incluindo se necessário

substituição pontual de peças por novas, assentamento e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.
m2 66,16

 7.0 MICROCUBO
51 7.1 Retirada e armazenamento de micro cubo, abertura de vala, fornecimento e instalação de tubo de abastecimento de água PPR, fechar a vala e colocação de microcubo

5x5cm de granito caverneira com fornecimento se necessário de novo micro cubo, incluindo traço seco com 5cm de espessura e todas as sub-bases, todos os trabalhos
e materiais necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

ml 20

52 7.2 Retirada e armazenamento de micro cubo, para correção de pendente, recolocação de microcubo 5x5cm de granito caverneira com fornecimento se necessário de novo
micro cubo, incluindo traço seco com 5cm de espessura, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

m2 1128,5

53 7.3 Recuperação e fornecimento de pavimentos exteriores em tout-venant para correção de pendentes e execução de área nova com 0,15m de espessura, incluindo
abertura e compactação da caixa e de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

m2 1128,5

 8.0 VÃOS
 8.1 Recuperação de todas as caixilharias nomeadamente substituição e fornecimento das peças deterioradas em madeira de castanho, com possíveis correções de pormenor incluindo

tratamento, afinação e ou substituição de ferragens se necessário, lixar toda a madeira e preparação das superfícies e pintura à cor a definir pelo projetista, todos os trabalhos e
materiais necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

54 8.1.1 incluindo desmontagem e remontagem do caixilho. m2 48,74
55 8.1.2 Sem desmontagem do caixilho. m2 113,72
56 8.2 Revisão da porta de acesso ao pátio sineiro com colocação de vedantes horizontais e verticais com possível correção de pormenor de forma a impedir passagem de

água para o interior, de acordo com o projeto e condições técnicas.
UN 1

57 8.3 Substituição de vidros duplo tipo \'\'CLIMATIC\'\' de 8+12+8 embaciados e partidos, assente com calços de Neopreno e Palesit 020, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários, de acordo com o existente, o projecto e o especificado nas C.T.

m2 28,5

58 8.4 Abertura de duas fendas nos topos da porta do arrumo com 2 cm de altura de forma a criar ventilação do espaço, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários,
de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.

UN 1

 9.0 PORTÕES METÁLICOS
59 9.1 Fornecimento e montagem de quatro portões em barras de aço inóx AISI 316, incluindo  furações e ligações, chapas e reforços, fixações, colocação parafusos pré

esforçados, armaduras, colocação de pernos  (pernos não roscados com cabeça) soldados aos perfis, execução de contra-flechas, todos os acessórios e trabalhos
inerentes à sua execução e funcionamento, ensaios de soldaduras, de acordo com os pormenores do projecto e as Condições Técnicas.

m2 19,2

 10.0 PINTURAS INTERIORES
60 10.1 Preparação de superfícies para pintura, fornecimento e aplicação de pintura em paredes e tetos interiores, inclui espaço técnico da caldeira, sobre rebocos existentes,

incluindo protecção dos elementos a manter, preparação e limpeza do suporte, aplicação de primário aglutinador,  aplicação de tinta plástica de acabamento, em cor a
definir pelo projetista, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.

m2 3745,64

61 10.2 Preparação de superfícies para pintura, fornecimento e aplicação de pintura de esmalte em obra metálica existente, incluindo protecção dos elementos a manter, limpeza
e preparação do suporte, aplicação de primário aglutinador,  em cor a definir pelo projetista, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o projecto e o
especificado nas C.T.

m2 23,39

62 10.3 Preparação de superfícies para pintura, fornecimento e aplicação de pintura de epóxi autonivelante em pavimentos, incluindo protecção dos elementos a manter, limpeza
e preparação do suporte com retirada de toda a tinta existente, em cor a definir pelo projetista, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o projecto e o
especificado nas C.T.

m2 35,1

Rua Santa Maria, nº 34
, 4630-284  Marco de Canaveses
Telef. 255 522 995 / Fax. 255 522 995
www.igrejasantamaria.com Página 4 de 26



FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE FORNOS
Procedimento 02/2021

63 10.4 Preparação de superfícies para pintura, fornecimento e aplicação de pintura de esmalte sobre madeiras existentes, incluindo protecção dos elementos a manter,
preparação e limpeza do suporte, aplicação de primário aglutinador,  em cor a definir pelo projetista, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o
projecto e o especificado nas C.T.

m2 83,6

64 10.5 Fornecimento e aplicação de cera mate sobre rodapés e lambrim em madeira, incluindo protecção dos elementos a manter, limpeza e preparação do suporte,  em cor a
definir pelo projetista, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.

m2 413,45

65 10.6 Fornecimento e aplicação de verniz duro sobre soalho em madeira tipo \'\'DUROCIN\'\' ou equivalente, incluindo protecção dos elementos a manter, limpeza prévia com
água e sabão, preparação do suporte,  em cor a definir pelo projetista, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.

m2 570,22

66 10.7 Restauro pontual de cruz revestida a folha de ouro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o projecto e o especificado nas C.T. UN 1
 11.0 DIVERSOS

67 11.1 Retirar impermeabilização de tela  P.V.C. e fornecimento e colocação de nova tela asfáltica mineralizada tipo \'\'Imperalum\'\' ou equivalente e argamassada, incluindo
dobra nas paredes, remate com tratamento e vedação da laje com chaminé da caldeira, dois feltros geotêxteis e todos os trabalhos e acessórios, de acordo com o
projeto e condições técnicas.

m2 58,04

68 11.2 Substituição de isolamento térmico no pátio da torre sineira e na cobertura do espaço técnico por novo, de poliestireno extrudido, tipo \'\'roofmate SL\'\', de 4 cm de
espessura de acordo com o projeto e condições técnicas.

m2 23,04

69 11.3 Abertura e tapamento de rasgos, ranhuras e furos para as artes de eletricidade, mecânica, serralheiro e serralharia e canalizações, incluindo retirada de colunas de som
embutidas nas paredes e fechamento das respectivas aberturas e todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com o projeto e condições técnicas.

UN 1

70 11.4 Fornecimento e colocação de Betão Armado C20/25 para fechar abertura existente na parede da capela mortuária, incluindo armaduras de aço A400NR, fornecimento,
colocação e desmontagem de cofragens, cravação de varões galvanizados com HIT-HY-200 (Hilti ou equivalente) ao existente, equipamento, acessórios e aditivos
necessários à sua execução de acordo com os desenhos do projecto e as Condições Técnicas.

m3 1

71 11.5 Substituição de tampas em ferro das caixas existente no espaço técnico por novas, de acordo com os desenhos do projecto e as Condições Técnicas. UN 2
 12.0 MOBILIÁRIO
 12.1 Fornecimento, execução e instalação de mobiliário diverso para a sacristia, tudo completo e pronto a funcionar, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

72 12.1.1 Cómoda com gavetas em madeira de castanho com 1.3x0.8x0.75 m. UN 1
73 12.1.2 Armário para roupeiro em madeira de castanho com 2.2x0.8x2.2 m. UN 1
74 12.1.3 Estantes com 1.5x0.35x2.2 m, em madeira de castanho. UN 2
 13.0 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, DE TELECOMUNICAÇÕES E DE SEGURANÇA ACTIVA
 13.1 Instalações e Equipamentos Eléctricos (Edifício A - Igreja)
 13.1.1 Instalações elétricas de alimentação de energia elétrica

Renovação da interligaçao com o Edifíco B - Catequese e Auditório
75 13.1.1.1 Remoção do cabo VV (0,6/1kV) 5G10 de interligação entre o QGERAL na Igreja (circuito CA) e o QG no edifíco da Catequese/Auditório (circuito A). ml 130
76 13.1.1.2 Limpeza e reparação do interior das caixas de visita existentes antes da passagem do novo cabo. UN 3
77 13.1.1.3 Fornecimento, montagem e colocação em serviços de cabo novo XG ou N (0,6/1kV) 4x35 de interligação entre o QGERAL na Igreja (circuito CA) e o QG no edifíco da

Catequese/Auditório (circuito A).
ml 130

 13.1.2 Interligação de Quadros eléctricos; Terra de proteção
78 13.1.2.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço da renovação/reparação de ligações equipotenciais de todas as massas metálicas acessíveis no edifício (torneiras,

válvulas, tubagem metálica, etc.), a condutor H07RN-F 1G4 enfiado em tubo VD 16 mm de instalação embebida, incluindo todos os acessórios necessários ao seu
perfeito funcionamento, segundo desenhos e C.E.

UN 1

79 13.1.2.2 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de quadro eléctrico QGERAL, composto por armario  para montagem em nicho existente, de cor branca, IP44 ou
superiror e IK08 ou superior, classe II de isolamento, do tipo Hager ou equivalente, equipado conforme esquema respectivo, incluindotodos os acessórios necessários ao
seu perfeito funcionamento, segundo desenhos e C.E.

UN 1

80 13.1.2.3 Idem, idem idem de QGI, ídem, idem idem. UN 1
81 13.1.2.4 Idem, idem idem de QI.1, ídem, idem idem. UN 1
82 13.1.2.5 Idem idem, de cabo XG (0,6/1kV)  3x25+2G16 mm2 idem idem ml 40
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83 13.1.2.6 Idem idem, de cabo XG (0,6/1kV)  5G10 mm2 idem idem ml 30
84 13.1.2.7 Idem idem, de cabo XG (0,6/1kV)  5G6 mm2 idem idem ml 140
85 13.1.2.8 Fornecimento, montagem de melhoria, se necessário, de rede de terra de proteção existente compostas por piquet\'s de terra do tipo vareta de aço com ponteira e

cabeça enfitados a cobre ou cobreados com 2000mm de comprimento e 15 mm de diâmetro, ligador amovível para medição de terras, com suporte isolante, caixa para
alojamento deste e cabo verde/amarelo XV(0,6/1kV) 1G35mm2 com 20 m de comprimento, tubo PEAD 50 para enfiamento do cabo com 14m de comprimento, cabo de
cobre nú 1G50mm (20m), escavação necessária em qualquer tipo de terreno para o comprimento total do electrodo de terra de protecção,  incluindo todos os acessórios,
fixações e ligações necessárias à sua correcta instalação conforme desenhos e C.E.

UN 1

86 13.1.2.9 Execução de medições de controlo, a coordenar com a fiscalização da obra, do valor da resistência de contacto com a terra do eléctrodo de terra de protecção existente
e após melhora se necesário.

UN 2

 13.1.3 Letreiros de saída
87 13.1.3.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de equipamento autónomo de iluminação de segurança e sinalização permanente, IP22, do tipo OM AS ou

equivalente, para instalação na parede, equipado com bloco autónomo para 1h, dotado de terminais para a sua extinção, painel com sinalética normalizada, incluindo
acessórios, montagem e ligações, segundo C.E.

UN 6

88 13.1.3.5 Idem idem de cabo H07RN-F 5G1,5 mm2, idem idem. ml 150
 13.1.4 Iluminação normal e de segurança
 13.1.4.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de luminárias completas, incluindo lâmpadas e modulos LED, com difusores, dissipadores de calor, dirves/fontes de alimentação

e acessórios de fixação e montagem necessários ao seu perfeito funcionamento de acordo com desenhos e C.E.
89 13.1.4.1.1 A1 UN 7
90 13.1.4.1.2 A1K UN 5
91 13.1.4.1.3 A2 UN 13
92 13.1.4.1.4 A2K UN 2
93 13.1.4.1.5 A3 UN 3
94 13.1.4.1.6 A3K UN 4
95 13.1.4.1.7 A4 UN 3
96 13.1.4.1.8 A4K UN 1
97 13.1.4.1.9 A5 UN 1
98 13.1.4.1.1

0
A5K UN 2

99 13.1.4.1.1
1

A6 UN 1

100 13.1.4.1.1
2

A6K UN 1

101 13.1.4.1.1
3

A7 (só instalação e colocação em serviço) UN 7

102 13.1.4.1.1
4

A7K (só instalação e colocação em serviço) UN 1

103 13.1.4.1.1
5

A8 UN 4

104 13.1.4.1.1
6

A8K UN 4

105 13.1.4.2 Idem, idem idem de interruptor simples, rotativo, com espelho redondo em vidro, 230 V~/10A, para instalação embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente, incluindo
todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento segundo desenhos e C.E.

UN 15
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106 13.1.4.3 Idem idem idem de comutador de lustre, rotativo, com espelho redondo em vidro, 230 V~/10A, para instalação embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente, idem
idem idem

UN 1

107 13.1.4.4 Idem idem idem de comutador de escada, rotativo, com espelho redondo em vidro, 230 V~/10A, para instalação embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente, idem
idem idem

UN 6

108 13.1.4.5 Idem idem idem de inversor de grupo, rotativo, com espelho redondo em vidro, 230 V~/10A, para instalação embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente, idem idem
idem

UN 1

109 13.1.4.6 Idem idem idem de interruptor simples, estanque IP 44, para 230 V~/10A, para instalação saliente, do tipo BERKER AQUATEC ou equivalente, idem idem UN 1
110 13.1.4.7 Idem idem idem de comutador de escada, estanque IP 44, para 230 V~/10A, para instalação saliente, do tipo BERKER AQUATEC ou equivalente, idem idem UN 2
111 13.1.4.8 Idem idem idem de comando de estor, com espelho redondo em vidro, 230 V~/10A, para instalação embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente, idem idem idem UN 3
112 13.1.4.9 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de tomadas monofásicas, Schuko, com espelho redondo em vidro, 230 V~/16A+N+T, com álveolos protegidos, para

instalação embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e CE.
UN 6

113 13.1.4.10 Idem idem idem de caixas de derivação, em PVC, para montagem embebida, idem, idem UN 5
114 13.1.4.11 Idem idem idem de caixas de derivação, IP44 ou superior, em PVC, para montagem saliente, idem, idem UN 4
115 13.1.4.12 Idem idem, de cabo H07RN-F  1,5 mm2 idem idem ml 3500

 13.1.5 Tomadas de usos gerais e força
116 13.1.5.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de tomadas monofásicas, Schuko, com espelho redondo em vidro, 230 V~/16A+N+T, com álveolos protegidos, para

instalação embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e CE.
UN 35

117 13.1.5.2 Idem idem idem de tomadas monofásicas, Schuko, estanques (IP44 ou superior), 230 V~/16A+N+T, com álveolos protegidos, para instalação saliente, do tipo BERKER
AQUATEC IP44 ou equivalente, idem, idem idem

UN 5

118 13.1.5.8 Idem idem de caixas de fim de cabo triofásicas, para montagem embebida com espelho/tampa e bucin em inox, IP44, idem, idem UN 5
119 13.1.5.9 Idem idem, de cabo H07RN-F  2,5 mm2 idem idem. ml 3000

 13.2 Ascensores/Monta-cargas
120 13.2.1 Fornecimento de manutenção completa e colocação em serviço do Monta-cargas existentes, incluindo todos os acessórios e matreriais necessários ao seu perfeito

funcionamento.
UN 1

 13.3 Instalações e Equipamentos de Telecomunicações
 13.3.1 Sistema/Rede de Cablagem Estruturada (RCE)
 13.3.1.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de reconversão/adaptação de rede telefónica RITA existente a sistema de cablagem estruturado, condicionado pela rede de

tubagem existente e encabeçado por rack constituído por:
121 13.3.1.1.1 Armário 19\", com 600x600 mm e capacidade para  12U em altura, do tipo RITALL ou equivalente, incluindo chassis, perfis ajustáveis, com porta frontal transparente,

traseira e tampas laterais, dotadas de fechaduras com chaves mestradas, rodas duplas com travão e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento;
UN 1

122 13.3.1.1.2 Régua com 6 tomadas Shucko e disjuntor bipolar de 16A, para fixação em rack; UN 1
123 13.3.1.1.3 Organizador 19\" para fibra óptica com 8 adaptadores ópticos SC/APC para fibras ópticas OS2, do tipo BRAND REX ou equivalente; UN 1
124 13.3.1.1.4 Painel de patch 19\" com 24 RJ45 UTP Cat6A - 1U, tipo BRAND REX ou equivalente; UN 1
125 13.3.1.1.5 Prateleiras para equipamento activo; UN 2
126 13.3.1.1.6 Patch cables UTP RJ45 Cat.6A, com 2m para todos os pontos de distribuição horizontal, do tipo Brand REX Cat 6A, ou equivalente; UN 12
127 13.3.1.1.7 Patch cables de fibra óptica OS2 com adaptadores LC/APC, com 2m, do tipo Brand REX, ou equivalente; UN 2
128 13.3.1.1.8 Kit de ligação a terra; UN 1
129 13.3.1.1.9 Kit de ventilação de tecto, do tipo RITTAL ou equivalente; UN 1
130 13.3.1.1.1

0
Painel organizador de cabos tipo BRAND REX ou equivalente; UN 1

131 13.3.1.1.1
1

Cablagem, acessórios de fixação e montagem. UN 1
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132 13.3.1.1.1
2

Fornecimento, montagem e colocação em serviço de tomadas duplas (ou simples se tubagem existente não tiver capacidade para 2 cabos) RJ45/Cat.6A, para montagem
embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários à sua correcta fixação e montagem, de acordo com desenhos e CE.

UN 2

133 13.3.1.1.1
3

Idem, idem idem de tomadas duplas RJ45/Cat.6A, estanques para instalação saliente, do tipo BERKER AQUATEC IP44 ou equivalente, de cor cinza, idem, idem idem. UN 1

134 13.3.1.1.1
4

Idem idem de cabo UTP 4x2x23 AWG / Cat.6A, do tipo BRAND-REX ou equivalente, idem idem. ml 200

135 13.3.1.1.1
5

Religação das redes existentes ao novo bastidor. UN 1

136 13.3.1.1.1
6

Ligações equipotenciais das infra-estruturas de telecomunicações, conforme desenhos e Caderno de Encargos. UN 1

137 13.3.1.1.1
7

Execução de ensaios e testes das instalações ITED e respectivo relatório de ensaios de funcionalidade regulamentar. UN 1

 13.3.2 Instalação de sonorização (existente)
138 13.3.2.1 Manutenção e limpeza de todos os componentes (equipamentos ativos e coluna de som), revisão e reparação de cablagens, fichas e tomadas de som existentes,

incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e remoção dos equipamentos desactivados da instalação antiga e reparação dos acabamentos
afectados.

UN 1

 13.4 Instalações e Equipamentos de Segurança Activa
 13.4.1 Sinalização fotoluminescente de segurança

139 13.4.1.1 Fornecimento e montagem de placas de sinalização de segurança fotoluminescentes com instruções de segurança, planta do piso com indicação das vias de evacuação
relativamente ao ponto de observação, indicação da localização dos meios de primeira intervenção e de alarme, do tipo SINALUX ou equivalente, com desenhos e local
de instalação a aprovar pelo autor do projecto de arquitectura, incluindo todos os acessórios de fixação necessários, segundo desenhos e CE.

UN 4

140 13.4.1.2 Idem idem de placas de sinalização de segurança fotoluminescentes para central de SADI, do tipo SINALUX ou equivalente, incluindo todos os acessórios de fixação
necessários, idem idem.

UN 1

141 13.4.1.3 Idem idem de placas de sinalização de segurança fotoluminescentes para ascensores, do tipo SINALUX ou equivalente, incluindo todos os acessórios de fixação
necessários, idem idem.

UN 2

142 13.4.1.4 Idem idem de placas de sinalização de segurança foto luminescentes para botões de alarme manual, do tipo SINALUX ou equivalente, incluindo todos os acessórios de
fixação necessários, idem idem.

UN 7

143 13.4.1.5 Idem idem de placas de sinalização de segurança fotoluminescentes para quadros eléctricos e para botões de corte de  energia eléctrica, do tipo SINALUX ou
equivalente, incluindo todos os acessórios de fixação necessários, idem idem.

UN 3

 13.4.2 SADIR - Sistema automático de detecção de intrusão
144 13.4.2.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de central de detecção de intrusão multiutilizador, grau 3, do tipo Galaxy GD-48 ou equivalente, em caixa metálica,

incluindo baterias para autonomia de pelo 72 horas e todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, segundo desenhos e C.E.
UN 1

145 13.4.2.2 Idem, idem idem de transmissor de alarme GSM aprovado pela ANACOM, do tipo Sepreve BTEL-3G ou equivalente, idem, idem idem. UN 1
146 13.4.2.3 Idem, idem idem de teclados remotos de programação e comando, grau 3, para montagem saliente, do tipo Galaxy MK7 ou equivalente, idem, idem idem. UN 2
147 13.4.2.4 Idem, idem idem de detetores de intrusão volumétricos de dupla tecnologia (PIR/uW), grau 3, do tipo  VISONIC DUET AM G3 ou equivalente, com caixa de cor branca,

incluindo suportes e idem, idem idem.
UN 10

148 13.4.2.5 Idem idem de caixas de junção com tamper e régua de ligações com pelo menos 8 terminais, do tipo SENTROL DV1228 ou equivalente, idem, idem idem. UN 2
149 13.4.2.6 Idem idem de cabo ACN06 2x0,5+4x0,22  idem idem. UN 500
150 13.4.2.7 Idem idem de cabo ACN10 2x0,5+8x0,22, idem idem. UN 100

 13.4.3 CCTV - Sistema de televigilância
151 13.4.3.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, no bastidor/Rack do ATE de gravador de vídeo digital 2TB com software de gestão de vídeo e analítico, com

alimentação das câmaras atarvés de switch PoE 8 Portas, 2 Portas de Rede, Saida VGA+HDMI, do tipo AVIGILON HD VMA-AS3-8P2-EU ou equivalente, incluindo
acessórios de fixação, de montagem e todos os necessários ao seu perfeito funcionamento, conforme desenhos e CE.

UN 1
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152 13.4.3.2 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, no bastidor/Rack do ATE de UPS, on-line, com alimentação monofásica e saída monofásica de 1KVA, do tipo GE
VH3000 ou equivalente, incluindo o fornecimento de fichas, tomadas e cabos de ligação, acessórios de fixação, de montagem e todos os necessários ao seu perfeito
funcionamento, conforme desenhos e CE.

UN 1

153 13.4.3.3 Idem, idem idem de câmaras CCTV-IP/PoE, com 2.0 MP, com WDR, com \"LightCatcher\", dia/noite, \"Bullet Camera\", com lente varifocal motorizada 3.1-8.4mm f/1.6,
iluminador de infravermelhos integrado (Integrated IR), do tipo AVIGILON 2.0C-H5SL-BO1-IR ou equivalente, idem, idem idem.

UN 2

154 13.4.3.4 Idem, idem idem de caixa de fixação e ligação para câmaras CCTV-IP/PoE, para montagem saliente, do tipo AVIGILON H4-BO-JBOX1 ou equivalente, idem, idem idem. UN 2
155 13.4.3.5 Fornecimento e colocação em serviço de licença de Software de Arquivo e Exportação, do tipo AVIGILON ACC7-STD ou equivalente. UN 2
156 13.4.3.6 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, no armário técnico de monitor vídeo LCD de 19\", 1,3 Megapixel, formato de imagem 5:4 (H:V), do tipo AVIGILON

M1300-EU ou equivalente, incluindo acessórios de ligação, fixação, de montagem e todos os necessários ao seu perfeito funcionamento, conforme desenhos e CE.
UN 1

157 13.4.3.7 Supervisão da instalação, com certificação, parametrização e colocação em serviço, incluindo registodo software e ensaios funcionais do sistema. UN 1
 13.5 Diversos

158 13.5.1 Fornecimento de Manuais Técnicos de todas as instalações e equipamentos  eléctricos, de telecomunicações e de segurança activa e passiva e de arranjos exteriores,
conforme CE.

vg 1

159 13.5.2 Fornecimento de registo gráfico/desenhado da obra como construída e fornecimento de três cópias em papel e uma em CDROM (formatos *.dwg ACAD) das instalações
e equipamentos  eléctricos, de telecomunicações e de segurança activa e passiva, conforme CE.

vg 1

160 13.5.3 Fornecimento de acção de formação, a pessoal a designar pelo Dono da Obra, na operação e manutenção das instalações e equipamentos  eléctricos, de
telecomunicações e de segurança activa e passiva e de arranjos exteriores, conforme CE.

vg 1

 14.0 CAPÍTULO II - RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO B, AUDITÓRIO, CATEQUESE E SALAS CULTURAIS
 15.0 ESTALEIRO. TRABALHOS PREPARATÓRIOS.
 15.1. Placa de informação

161 15.1.1 Fornecimento e colocação no local a designar pela Fiscalização, de placa com as dimensões de 1,50x2,00m, incluindo prumos de ferro galvanizado de 2\'\' de diâmetro e
4 m de altura, com a designação da obra, entidade adjunicante, adjunicatário, valor da adjunicação, prazo, inclui ainda a execução do desenho do layout e montagem
dos diversos logotipos.

UN 1

 15.2. Estaleiro
162 15.2.1. Fornecimento, manutenção e montagem de estaleiro, equipado com todas as instalações indispensáveis ao funcionamento da obra, onde sejam cumpridas as normas de

saúde e segurança no trabalho, em vigor, incluindo instalação para o Dono da Obra, protecção dos passeios e arruamentos existentes, vedação e painéis indicativos,
limpeza, reparação de zonas afectadas pelos trabalhos, transporte de sobrantes a vazadouro público fora do local da obra, fornecimento e cumprimento do Plano de
Segurança, ensaios especificados e regulamentares, seguros, desmontagem e remoção após conclusão dos trabalhos, de acordo com as Condições Técnicas.

UN 1

163 15.2.2. Fornecimento, transporte, montagem, exploração e manutenção durante todo o prazo da obra, desmontagem no final da obra, dos andaimes de acesso e protecção a
todas as superfícies verticais exteriores. Inclui a sua remoção e a limpeza do local da implantação no final da obra.

m2 248,14

164 15.2.3. Fornecimento de lona de protecção de andaime em polietileno de alta densidade, com tratamento ultravioleta, cor verde, 60% de percentagem de corta-vento, com
orifícios de 20 em 20 cm em todo o perímetro.

m2 1365

165 15.2.4. Transporte, montagem, exploração e manutenção durante todo o prazo da obra de lonas de protecção dos andaimes. Inclui a sua remoção e a limpeza do local da
implantação no final da obra.

m2 1365

166 15.2.5 Programa de ensaios para confirmação das zonas a demolir, com sondagens localizadas envolvendo toda a espessura do revestimento exterior, incluindo mapeamento,
levantamento e registo fotográfico.

UN 15

 15.2.6 Ensaios de Estanqueidade
167 15.2.6.1 Ensaios das coberturas m2 805,45
168 15.2.6.2 Ensaios dos vãos exteriores m2 155,64
169 15.2.7 Execução e fornecimento de telas finais do projecto de acordo com a alínea cc) do art.º 1º da Portaria nº701-H/2008 e o especificado nas Condições Técnicas deste

projecto.
UN 1

170 15.2.8 Adaptação e implementação em Obra do Plano de Segurança e Saúde (PSS), conforme normas em vigor. UN 1
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171 15.2.9 Adaptação e implementação em Obra do plano de Gestão de  Resíduos de Construção e de Demolição (RCD), conforme normas em vigor dec. Lei 46/2008 de 12 de
Março.

UN 1

 16.0 REVESTIMENTOS DE COBERTURAS ZINCO
172 16.1 Manutenção, limpeza e reparações pontuais de cobertura em zinco \'\'Camarinha\'\' nº14, assente, incluindo todos os acessórios e rufos necessários ao seu bom

funcionamento (medição em superfícies horizontal).
m2 805,45

173 16.2 Manutenção, limpeza e reparações pontuais de caleiras em zinco nº14, assente, incluindo tramos curvos e todos os acessórios e rufos necessários ao seu bom
funcionamento.

m 119

174 16.3 Manutenção, limpeza e reparações pontuais de platibandas em zinco nº14, assente, incluindo tramos curvos e todos os acessórios e rufos necessários ao seu bom
funcionamento.

m 198,2

 17.0 PAREDES REBOCADAS EXTERIORES
175 17.1 Demolição geral de parede de tijolo, incluindo remoção do isolamento e transporte dos produtos de demolição a vazadouro público. m2 868,5
176 17.2 Picagem geral de todo o reboco exterior existente em toda a sua espessura a jacto de areia ou outro meio, em todas as paredes, muretes, coroamentos e tetos, de forma

a colocar a superfície de tijolo visível incluindo andaimes, protecção de lambrins e todos os elementos a manter, todos trabalhos e acessórios necessários, de acordo
com projecto e o especificado nas C.T.

m2 372,22

177 17.3 Tratamento de todas as fissuras existentes nas paredes de tijolo com recurso a injecções de resinas epóxi ou outro apropriado,  incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

ml 259,95

178 17.4 Fornecimento e aplicação de reboco projetado de cal hidrófuga tipo \'\'secil\'\', em todas as paredes exteriores, incluindo aplicação de rede em fibra de vidro tipo
\'\'revitex\'\' em toda a área colada com resina epoxy, preparação das superfícies e acabamento final com pintura de silicatos, protecção dos lambrins e todos os
elementos a manter, todos trabalhos e acessórios necessários, de acordo com projecto e o especificado nas C.T.

m2 372,22

 17.5 Sistema Compósito de Isolamento Térmico pelo Exterior (ETICS) com revestimento aplicado sobre isolante térmico de aglomerado de cortiça expandida, homologado pelo L.N.E.C.,
com Avaliação Técnica Europeia emitida ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 305/2011:

 17.5.1 Reboco mineral de regularização do tipo \"REDUR H2FIBRA, da SECILTEK\", ou equivalente, com o mínimo de 1cm de espessura;
179 17.5.1.1 Fornecimento m2 868,5
180 17.5.1.2 Aplicação m2 868,5

 17.5.2 Isolamento térmico em painel de aglomerado negro de cortiça (ICB), com marcação CE segundo norma EN 13170:2012, com 180 mm de espessura máxima (a verificar a partir dos
alinhamentos de parede existentes), condutibilidade térmica 0,040W/(m.ºC), densidade 100/120 kg/m³ com argamassa tipo  \"ISOVIT E-CORK, da SECILTEK\", ou equivalente,
incluindo fixação mecânica do isolamento com \"ISOVIT BUCHA, da SECILTEK\", ou equivalente, em número de 6 buchas/m²;

181 17.5.2.1 Fornecimento m2 521,1
182 17.5.2.2 Aplicação m2 521,1

 17.5.3 Isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS), com 180 mm de espessura, fixado com buchas de fixação, impermeabilização do suporte com \"HIDROSTOP FLEX, da
SECILTEK\", ou equivalente, e colagem das placas isolantes com argamassa do tipo \"ISOVIT E-CORK, da SECILTEK\", ou equivalente, selagem de juntas entre isolamentos (XPS e
ICB) com mástique de poliuretano e cordão de fundo de junta, cortina drenante de águas pluviais em brita no passeio ligado ao dreno, em zona de transição com o solo ou
pavimentos exteriores, em arranque enterrado do sistema ETICS numa faixa de 0,60m de altura ficando 0,30m enterrada em material granular do passeio;

183 17.5.3.1 Fornecimento m2 347,4
184 17.5.3.2 Aplicação m2 347,4

 17.5.4 Malha de fibra de vidro reforçada do tipo \"ISOVIT REDE 343, da SECILTEK\", ou equivalente, de 340g/m², numa faixa horizontal de 20cm ao longo do remate da ligação entre o XPS
e o ICB aplicado na parte superior do primeiro, para evitar o aparecimento de fissuras resultantes da junta entre materiais;

185 17.5.4.1 Fornecimento m2 99,26
186 17.5.4.2 Aplicação m2 99,26

 17.5.5 Revestimento armado com argamassa de revestimento tipo \"ISOVIT E-CORK, da SECILTEK\", ou equivalente, em duas camadas, incorporando armadura dupla em rede de fibra de
vidro tipo \"ISOVIT REDE 160, da SECILTEK\", ou equivalente, de 160g/m² e \"ISOVIT REDE 343, da SECILTEK\", ou equivalente, de 340g/m², com a primeira camada argamassa
ainda fresca;187 17.5.5.1 Fornecimento m2 173,7

188 17.5.5.2 Aplicação m2 173,7
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 17.5.6 Revestimento armado com argamassa de revestimento tipo \"ISOVIT E-CORK, da SECILTEK\", ou equivalente, em duas camadas, incorporando armadura em rede de fibra de vidro
tipo \"ISOVIT REDE 160, da SECILTEK\", ou equivalente, de 160g/m², em zona corrente do edifício;

189 17.5.6.1 Fornecimento m2 694,8
190 17.5.6.2 Aplicação m2 694,8

 17.5.7 Acabamento areado fino formulado exclusivamente com Cal Hidráulica Natural \"REABILITA CAL AC, da SECILTEK\", em duas camadas, devendo a primeira uniformizar o suporte e
a segunda conferir areado com passagem de esponja;

191 17.5.7.1 Fornecimento m2 868,5
192 17.5.7.2 Aplicação m2 868,5

 17.5.8 Solução de pintura da SECILTEK, ou equivalente, com aplicação de primário aquoso de silicatos ISOVIT AD 25 e pintura com tinta de base aquosa de silicatos ISOVIT REV SP na
cor igual à existente, sobre REABILITA CAL AC, incluindo todos os procedimentos necessários para uma correcta aplicação, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos a
um bom acabamento;193 17.5.8.1 Fornecimento m2 1299,72

194 17.5.8.2 Aplicação m2 1299,72
195 17.6 Picagem e demolição manual profunda de aproximadamente 150mm de todo o betão em massa em torno de todas as padieiras, ombreiras e soleiras das aberturas

exteriores existentes de forma a colocar à vista as cantoneiras metálicas de suporte do tijolo e  o respectivo tijolo, os trabalhos a realizar serão executados de forma
cuidada e não poderão implicar danos nos elementos a manter, incluindo protecção de todos os elementos a manter, todos trabalhos e acessórios necessário,  de acordo
com o projecto e o especificado nas C.T.

ml 276,9

196 17.7 Preenchimento do espaço picado em torno de todas as padieiras, ombreiras e soleiras com argamassa não retrátil de reparação, fornecimento e formação de chapisco
com argamassa ao traço 1:5 com 2 cm de espessura e recuado 3 cm para receber posterior acabamento de acordo com o indicado no art.º 2.1, os trabalhos realizados
não poderão implicar danos nos revestimentos em mármore ou granito a manter, incluindo protecção de todos os elementos a manter e todos trabalhos e acessórios
necessário  de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.

ml 276,9

 18.0 GRANITOS
197 18.1 Retirada e armazenamento de lajetas em granito caverneira em cobertura e muretes da garagem e pavimento e murestes da varanda, para substituição de

impermeabilização, incluindo posterior recolocação das lajetas no pátio, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o
especificado nas C.T.

m2 286,26

198 18.2 Substituição de elementos danificados em granito tipo \'\'carveneira\'\' por novos com estereotomia, textura e cor similar ao existente, incluindo assentamento e
argamassa de cimento ao traço 1:3 e fixo às paredes e muros exteriores por intermédio de grampos em aço inox  do tipo \"HALFEN\"  UMA, ou equivalente, incluindo
protecção dos elementos a manter, todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.

m2 31,45

199 18.3 Restauro, limpeza e lavagem com piaçaba e água de todos os elementos exteriores em granito \'\'Caverneira\'\', incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, de
acordo com o projecto e o especificado nas C.T.

m2 399,32

 19.0 MÁRMORE
200 19.1 Retirada, restauro e correção de mármore \'\'Lioz\'\'  de acabamento amaciado, em soleiras nos vãos exteriores com 7cm de espessura com fornecimento no mínimo de

20% de novo material para substituição das peças mais danificadas, as novas peças a fornecer terão cor, textura, estereotomia e dimensões similares às existentes,
incluindo recolocação, assentamento com cimento cola de 1ª qualidade, execução de ressalto para apoio de caixilho e rasgo para o ecoamento de águas, limpeza geral
com produto apropriado e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

ml 21,7

201 19.2 Retirada, restauro de peças de mármore Estremoz branco corrente com acabamento amaciado em soleiras e peitoris nos vãos exteriores com 7cm de espessura, com
fornecimento de pelo menos 20% de novo material para substituição das peças mais danificadas, as novas peças a fornecer terão cor, textura, estereotomia e dimensões
similares às existentes, incluindo recolocação com fixação das peças de mármore com parafusos tipo umbraco e recobrimento dos parafusos com massa de mármore,
assentamento com cimento cola de 1ª qualidade, execução de ressalto para apoio de caixilho e rasgo para o ecoamento de águas, limpeza geral com produto apropriado
e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

ml 79,15
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202 19.3 Retirada, restauro de peças de mármore Estremoz branco corrente com acabamento amaciado em vergas de vãos exteriores com 4cm de espessura, com fornecimento
de pelo menos 20% novo material para substituição das peças mais danificadas, as novas peças a fornecer terão cor, textura, estereotomia e dimensões similares às
existentes, incluindo recolocação com fixação das peças de mármore com parafusos tipo umbraco e recobrimento dos parafusos com massa de mármore, assentamento
com cimento cola de 1ª qualidade, incorporação de sisal, limpeza geral com produto apropriado e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com os
desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

ml 101,3

203 19.4 Retirada, restauro de peças de mármore Estremoz branco corrente com acabamento amaciado em ombreiras de vãos exteriores com 3cm de espessura, com
fornecimento de novo material para substituição das peças mais danificadas, as novas peças a fornecer terão cor, textura, estereotomia e dimensões similares às
existentes, incluindo recolocação com fixação das peças de mármore com parafusos tipo umbraco e recobrimento dos parafusos com massa de mármore, assentamento
com cimento cola de 1ª qualidade, limpeza geral com produto apropriado e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o
especificado nas C.T.

ml 75,22

 20.0 CORTICITE
204 20.1 Retirada e substituíçao de lambrins de corticite e fornecimento e colocação de novos lambrins em corticite pintada com altura de 1m e espessura de 5mm coladas com

colas apropriadas, incluindo pintura em cor a definir pelo projetista e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado
nas C.T.

m2 87,4

 21.0 VÃOS
 21.1 Recuperação de todas as caixilharias exteriores envidraçadas e remates entre caixilhos em madeira de castanho Francês nomeadamente substituição e fornecimento das peças

deterioradas em madeira de castanho, com possíveis correções de pormenor incluindo tratamento, afinação e ou substituição de ferragens se necessário por novas iguais às
existentes, lixar toda a madeira e preparação para posterior pintura, substituíção de selagens, preservação e proteção dos envidraçados e todos os trabalhos e materiais
necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

205 21.1.1 incluindo desmontagem e remontagem do caixilho. m2 93,38
206 21.1.2 Sem desmontagem do caixilho. m2 62,26

 22.0 SERRALHARIAS
207 22.1 Tratamento e recuperação de estrutura metálica existente em porta de garagem com 6.2x2.5m constituida por dois conjuntos de 3 folhas de correr revestida pelo exterior

a chapa de aço inox de 2mm, com reabilitação e eventuais substituições de ligações incluindo se necessário substituíção de dobradiças, afinação da porta, furações,
chapas e reforços, fixações, colocação parafusos pré esforçados, colocação de pernos  (pernos não roscados com cabeça) soldados ao aço, decapagem, metalização,
pinturas, todos os acessórios e trabalhos inerentes à sua execução e funcionamento, de acordo com o projecto e as Condições Técnicas.

UN 1

208 22.2 Tratamento, recuperação e Limpeza de duas portas exteriores em aço inox de uma folha de abrir com as dimensões de 0.75X1.78M e outra com 1.8x2.0m, com
reabilitação e eventuais substituições de ligações incluindo se necessário substituíção de dobradiças, afinação da porta, furações, chapas e reforços, fixações, colocação
parafusos pré esforçados, colocação de pernos  (pernos não roscados com cabeça) soldados ao aço, todos os acessórios e trabalhos inerentes à sua execução e
funcionamento, de acordo com o projecto e as Condições Técnicas.

UN 2

209 22.3 Tratamento, recuperação e Limpeza de escada metálica e respetiva guarda com dimensões 3.2X0.7m, com reabilitação e eventuais substituições, incluindo afinação da
porta, furações, chapas e reforços, fixações, colocação parafusos pré esforçados, decapagem, metalização, pinturas, todos os acessórios e trabalhos inerentes à sua
execução e funcionamento, de acordo com o projecto e as Condições Técnicas.

UN 1

210 22.4 Inspecção, recuperação, limpeza e vedação de tubo de ventilação da cobertura em zinco e chapa de aço com esp. de 1.5mm, incluindo reparação e/ou substituição de
fixações, decapagem manual, metalização, pinturas, todos os acessórios e trabalhos necessários, de acordo com o projecto e as Condições Técnicas.

UN 2

211 22.5 Inspeção, recuperação, limpeza e vedação de duas clarabóias sendo uma de uma folha fixa com 1.49x1.49m e outra de duas folhas fixas com 1.08x1.12m formadas com
barras soldadas de 5mm em aço inóx incluindo recuperação dos rufos de vedação em chapa de zinco e todos os acessórios e trabalhos necessários, de acordo com o
projecto e as Condições Técnicas.

UN 2

 23.0 DIVERSOS
212 23.1 Retirar impermeabilização de tela  P.V.C. e fornecimento e colocação de nova tela asfáltica mineralizada tipo \'\'Imperalum\'\' ou equivalente argamassada a aplicar em

cobertura e faces interiores e superiores dos muretes da garagem e em pavimentos e faces interiores e superiores dos muretes das varandas e em soleiras e peitoris dos
vãos exteriores, incluindo dobra nas paredes, remate com tratamento, vedações da laje, dois feltros geotêxteis, retirada de tijolo no topo dos muretes e todos os trabalhos
e acessórios, de acordo com o projeto e condições técnicas.

m2 351,54
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213 23.2 Substituição de isolamento térmico por novo a aplicar em cobertura e faces interiores e superiores dos muretes da garagem e em pavimentos e faces interiores e
superiores dos muretes das varandas e em soleiras e peitoris dos vãos exteriores, de poliestireno extrudido, tipo \'\'roofmate SL\'\', de 8 cm de espessura de acordo com
o projeto e condições técnicas.

m2 351,54

214 23.3 Verificação e afinação de portas corta-fogo interiores, incluindo reparação e ou substituição de ferragens por novas iguais às existentes  e todos os acessórios e
trabalhos necessários, de acordo com o projeto e condições técnicas.

m2 3,7

215 23.4 Análise  das redes existentes de abastecimento de água e realização de ensaios para averiguar o seu  funcionamento, visando a necessidade de melhoramento com
possível substituição de redes danificadas de forma a obter a extensão da rede, incluindo reposição dos acabamentos e conserto de qualquer dano provocado pela
execução dos trabalhos.

UN 1

216 23.5 Levantamento geral e fornecimento de telas finais das redes e caixas exteriores das instalações hidráulicas de drenagem pluvial e esgotos, incluindo inspecção e
verificação da necessidade de substituição de troços de tubagem, ligações e manutenção de grupos de bombagem existentes, recuperação de caixas se necessário,
reposição de cotas com argamassa de cimento hidrofugada, remate do material para acabamento previsto no projeto de arquitetura, remoção dos sobrantes a vazadouro
fora do local da obra e todos os trabalhos necessários à sua execução e funcionamento, de acordo com os pormenores do projecto e o Caderno de Encargos.

UN 1

217 23.6 Revisão, limpeza e verificação do seu bom estado de funcionamento e recuperação se necessário da caixa - poço de bombagem (da fonte) e rebaixamento do nivel
freático existente no exterior do edifício, revisão de tubagens de ligação, alimentação eletrica e quadro eletrico, substituição/fornecimento do grupo de bombas se
necessário,  de forma a garantir o bom funcionamento, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

UN 1

218 23.7 Fornecimento e instalação de fogão industrial UN 1
 24.0 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS  ELÉTRICOS

219 24.1 Alimentação definitiva do Centro UN 1
220 24.2 Interligação de Quadros - Reabilitação cabos e QE\'s UN 1
221 24.3 Iluminação de Segurança e Letreiros de Saída UN 1
222 24.4 Iluminação Normal UN 1
223 24.5 Alimentação de equipamentos e tomadas de usos gerais UN 1
224 24.6 Trabalhos Preparatórios - Levantamento das IE\'s existentes UN 1
225 24.7 Trabalhos Preparatórios - Lic.º das IE\'s existentes c/ alterações UN 1

 25.0 TRANSPORTE VERTICAL PESSOAS \\ ACESSIBILIDADE
226 25.1 Reabilitação do elevador existente UN 1

 26.0 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS  DE TELECOMUNICAÇÕES
227 26.1 Sistema/ Rede de cablagem estruturada (RCE) UN 1

 27.0 SISTEMAS DE SEGURANÇA ACTIVA (Integrada sem CCTV)
228 27.1 Sinalização fotoluminescente de segurança UN 1
229 27.2 SADIR - Sistema Automático de Detecção de Intrusão UN 1
230 27.3 Sistema de televigilância (CCTV) - Novo interligado no geral UN 1

 28.0 DIVERSOS
231 28.1 Fornecimento de Manuais Técnicos de todas as instalações e equipamentos  eléctricos, de telecomunicações e de segurança activa e passiva e de arranjos exteriores,

conforme CE.
UN 1

232 28.2 Fornecimento de registo gráfico/desenhado da obra como construída e fornecimento de três cópias em papel e uma em CDROM (formatos *.dwg ACAD) das instalações
e equipamentos  eléctricos, de telecomunicações e de segurança activa e passiva, conforme CE.

UN 1

233 28.3 Fornecimento de acção de formação, a pessoal a designar pelo Dono da Obra, na operação e manutenção das instalações e equipamentos  eléctricos, de
telecomunicações e de segurança activa e passiva e de arranjos exteriores, conforme CE.

UN 1

 0.0 CAPÍTULO I - EDIFÍCIO A, RECUPERAÇÃO DA IGREJA
 1.0 ESTALEIRO. TRABALHOS PREPARATÓRIOS.
 1.1 Placa de informação
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234 1.1.1 Fornecimento e colocação no local a designar pela Fiscalização, de placa com as dimensões de 1,50x2,00m, incluindo prumos de ferro galvanizado de 2\'\' de diâmetro e
4 m de altura, com a designação da obra, entidade adjunicante, adjunicatário, valor da adjunicação, prazo, inclui ainda a execução do desenho do layout e montagem
dos diversos logotipos.

UN 1

 1.2 Estaleiro
235 1.2.1 Fornecimento, manutenção e montagem de estaleiro, equipado com todas as instalações indispensáveis ao funcionamento da obra, onde sejam cumpridas as normas de

saúde e segurança no trabalho, em vigor, incluindo instalação para o Dono da Obra, protecção dos passeios e arruamentos existentes, vedação e painéis indicativos,
limpeza, reparação de zonas afectadas pelos trabalhos, transporte de sobrantes a vazadouro público fora do local da obra, fornecimento e cumprimento do Plano de
Segurança, ensaios especificados e regulamentares, seguros, desmontagem e remoção após conclusão dos trabalhos, de acordo com as Condições Técnicas.

UN 1

236 1.2.2 Fornecimento, transporte, montagem, exploração e manutenção durante todo o prazo da obra, desmontagem no final da obra, dos andaimes de acesso e protecção a
todas as superfícies verticais exteriores. Inclui a sua remoção e a limpeza do local da implantação no final da obra.

m2 2210,79

237 1.2.3 Fornecimento de lona de protecção de andaime em polietileno de alta densidade, com tratamento ultravioleta, cor verde, 60% de percentagem de corta-vento, com
orifícios de 20 em 20 cm em todo o perímetro.

m2 2350

238 1.2.4 Transporte, montagem, exploração e manutenção durante todo o prazo da obra de lonas de protecção dos andaimes. Inclui a sua remoção e a limpeza do local da
implantação no final da obra.

m2 2350

239 1.2.5 Programa de ensaios para confirmação das zonas a demolir, com sondagens localizadas envolvendo toda a espessura do revestimento exterior, incluindo mapeamento,
levantamento e registo fotográfico.

UN 30

 1.2.6 Ensaios de Estanqueidade
240 1.2.6.1 Ensaios das coberturas m2 635
241 1.2.6.2 Ensaios dos vãos exteriores m2 190,96
242 1.2.7 Execução e fornecimento de telas finais do projecto de acordo com a alínea cc) do art.º 1º da Portaria nº701-H/2008 e o especificado nas Condições Técnicas deste

projecto.
UN 1

243 1.2.8 Adaptação e implementação em Obra do Plano de Segurança e Saúde (PSS), conforme normas em vigor. UN 1
244 1.2.9 Adaptação e implementação em Obra do plano de Gestão de  Resíduos de Construção e de Demolição (RCD), conforme normas em vigor dec. Lei 46/2008 de 12 de

Março.
UN 1

 2.0 REVESTIMENTOS DE COBERTURAS ZINCO
245 2.1 Manutenção, limpeza e reparações pontuais de cobertura em zinco \'\'Camarinha\'\' nº14, assente, incluindo todos os acessórios e rufos necessários ao seu bom

funcionamento (medição em superfícies horizontais).
m2 635

246 2.2 Manutenção, limpeza e reparações pontuais de caleiras em zinco nº14, assente, incluindo tramos curvos e todos os acessórios e rufos necessários ao seu bom
funcionamento.

m 148,49

247 2.3 Manutenção, limpeza e reparações pontuais de platibandas em zinco nº14, assente, incluindo tramos curvos e todos os acessórios e rufos necessários ao seu bom
funcionamento.

m 170,01

 3.0 PAREDES REBOCADAS EXTERIORES
248 3.1 Demolição geral de parede de tijolo, incluindo remoção do isolamento e transporte dos produtos de demolição a vazadouro público. m2 1547,55
249 3.2 Picagem geral de todo o reboco exterior a jacto de areia com uma espessura de 4mm em todas as paredes exteriores, incluindo protecção de lambrins e todos os

elementos a manter, todos trabalhos e acessórios necessários, de acordo com projecto e o especificado nas C.T.
m2 663,24

250 3.3 Fornecimento e aplicação de reboco projetado de cal hidrófuga tipo \'\'secil\'\', em todas as paredes exteriores, incluindo aplicação de rede em fibra de vidro tipo
\'\'revitex\'\' em toda a área colada com resina epoxy, preparação das superfícies e acabamento final com pintura de silicatos, protecção dos lambrins e todos os
elementos a manter, todos trabalhos e acessórios necessários, de acordo com projecto e o especificado nas C.T.

m2 663,24

 3.4 Sistema Compósito de Isolamento Térmico pelo Exterior (ETICS) com revestimento aplicado sobre isolante térmico de aglomerado de cortiça expandida, homologado pelo L.N.E.C.,
com Avaliação Técnica Europeia emitida ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 305/2011:

 3.4.1 Reboco mineral de regularização do tipo \"REDUR H2FIBRA, da SECILTEK\", ou equivalente, com o mínimo de 1cm de espessura;
251 3.4.1.1 Fornecimento m2 1547,55
252 3.4.1.2 Aplicação m2 1547,55
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 3.4.2. Isolamento térmico em painel de aglomerado negro de cortiça (ICB), com marcação CE segundo norma EN 13170:2012, com 180 mm de espessura máxima (a verificar a partir dos
alinhamentos de parede existentes), condutibilidade térmica 0,040W/(m.ºC), densidade 100/120 kg/m³ com argamassa tipo  \"ISOVIT E-CORK, da SECILTEK\", ou equivalente,
incluindo fixação mecânica do isolamento com \"ISOVIT BUCHA, da SECILTEK\", ou equivalente, em número de 6 buchas/m²;

253 3.4.2.1 Fornecimento m2 1160,66
254 3.4.2.2 Aplicação m2 1160,66

 3.4.3 Isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS), com 180 mm de espessura, fixado com buchas de fixação, impermeabilização do suporte com \"HIDROSTOP FLEX, da
SECILTEK\", ou equivalente, e colagem das placas isolantes com argamassa do tipo \"ISOVIT E-CORK, da SECILTEK\", ou equivalente, selagem de juntas entre isolamentos (XPS e
ICB) com mástique de poliuretano e cordão de fundo de junta, cortina drenante de águas pluviais em brita no passeio ligado ao dreno, em zona de transição com o solo ou
pavimentos exteriores, em arranque enterrado do sistema ETICS numa faixa de 0,60m de altura ficando 0,30m enterrada em material granular do passeio;

255 3.4.3.1 Fornecimento m2 386,89
256 3.4.3.2 Aplicação m2 386,89

 3.4.4 Malha de fibra de vidro reforçada do tipo \"ISOVIT REDE 343, da SECILTEK\", ou equivalente, de 340g/m², numa faixa horizontal de 20cm ao longo do remate da ligação entre o XPS
e o ICB aplicado na parte superior do primeiro, para evitar o aparecimento de fissuras resultantes da junta entre materiais;

257 3.4.4.1 Fornecimento m2 88,43
258 3.4.4.2 Aplicação m2 88,43

 3.4.5 Revestimento armado com argamassa de revestimento tipo \"ISOVIT E-CORK, da SECILTEK\", ou equivalente, em duas camadas, incorporando armadura dupla em rede de fibra de
vidro tipo \"ISOVIT REDE 160, da SECILTEK\", ou equivalente, de 160g/m² e \"ISOVIT REDE 343, da SECILTEK\", ou equivalente, de 340g/m², com a primeira camada argamassa
ainda fresca;259 3.4.5.1 Fornecimento m2 309,51

260 3.4.5.2 Aplicação m2 309,51
 3.4.6 Revestimento armado com argamassa de revestimento tipo \"ISOVIT E-CORK, da SECILTEK\", ou equivalente, em duas camadas, incorporando armadura em rede de fibra de vidro

tipo \"ISOVIT REDE 160, da SECILTEK\", ou equivalente, de 160g/m², em zona corrente do edifício;
261 3.4.6.1 Fornecimento m2 1238,04
262 3.4.6.2 Aplicação m2 1238,04

 3.4.7 Acabamento areado fino formulado exclusivamente com Cal Hidráulica Natural \"REABILITA CAL AC, da SECILTEK\", em duas camadas, devendo a primeira uniformizar o suporte e
a segunda conferir areado com passagem de esponja;

263 3.4.7.1 Fornecimento m2 1547,55
264 3.4.7.2 Aplicação m2 1547,55

 3.4.8 Solução de pintura da SECILTEK, ou equivalente, com aplicação de primário aquoso de silicatos ISOVIT AD 25 e pintura com tinta de base aquosa de silicatos ISOVIT REV SP na
cor igual à existente, sobre REABILITA CAL AC, incluindo todos os procedimentos necessários para uma correcta aplicação, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos a
um bom acabamento;265 3.4.8.1 Fornecimento m2 2301,16

266 3.4.8.2 Aplicação m2 2301,16
267 3.5 Inclusão de duas chapas em aço inóx por pedra destinadas a suspender os mármores das padieiras por meio de parafusos tipo umbraco rebaixados para permitir o

recobrimento com massa de pó de mármore, incluindo todos trabalhos e acessórios necessários, de acordo com projecto e o especificado nas C.T.
UN 120

268 3.6 Picagem e demolição manual profunda de aproximadamente 150mm de todo o betão em massa em torno de todas as padieiras, ombreiras e soleiras das aberturas
existentes de forma a colocar à vista as cantoneiras metálicas de suporte do tijolo e  o respectivo tijolo, os trabalhos a realizar serão executados de forma cuidada e não
poderão implicar danos nos revestimentos em mármore ou granito das ombreiras, padieiras e soleiras dos vãos, incluindo protecção de todos os elementos a manter,
todos trabalhos e acessórios necessário,  de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.

ml 283,45

269 3.7 Preenchimento do espaço picado em torno de todas as padieiras, ombreiras e soleiras com argamassa não retrátil de reparação, fornecimento e formação de chapisco
com argamassa ao traço 1:5 com 2 cm de espessura e recuado 4mm para receber posterior acabamento de acordo com o indicado no art.º 2.1, os trabalhos realizados
não poderão implicar danos nos revestimentos em mármore ou granito a manter, incluindo protecção de todos os elementos a manter e todos trabalhos e acessórios
necessário  de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.

ml 283,45

 4.0 GRANITOS
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270 4.1 Restauro de elementos do Lambrim danificados e se necessário fornecimento e aplicação de elementos novos (embasamento) em cantaria de granito \'\'Caverneira\'\',
com 15cm de espessura, com estereotomia, textura e cor similar ao existente, incluindo assentamento e argamassa de cimento ao traço 1:3 e fixo às paredes e muros
exteriores por intermédio de grampos em aço inox  do tipo \"HALFEN\"  UMA, ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o projecto e o
especificado nas C.T.

m2 9,85

271 4.2 Restauro com eventual substituição de elementos do Rodapé danificados em cantaria de granito \'\'Caverneira\'\' acabado a pico fino, com 2cm de espessura e 36 cm de
altura, com estereotomia, textura e cor similar ao existente, incluindo assentamento e argamassa de cimento ao traço 1:3 e fixo às paredes e muros exteriores por
intermédio de grampos em aço inox  do tipo \"HALFEN\"  UMA, ou equivalente, incluindo protecção dos elementos a manter, todos os trabalhos e materiais necessários
de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.

m 3,3

272 4.3 Limpeza e lavagem a piaçaba e água de todos os elementos exteriores em granito \'\'Caverneira\'\', incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o
projecto e o especificado nas C.T.

m2 1449,97

273 4.4 Retirada e armazenamento de lajetas em granito caverneira no pátio da torre sineira, para substituição de impermeabilização, limpeza e restauro com possível
substituição das peças danificadas por novas com cor e textura e estereotomia similares às existentes, acabadas a pico fino com 5cm de espessura incluindo posterior
recolocação das lajetas no pátio, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

m2 23,04

274 4.5 Retirada e armazenamento de lambrim em granito caverneira do pátio da torre sineira, para substituição de impermeabilização, com limpeza e restauro com possível
substituição das peças do lambrim danificadas por novas com cor e textura e estereotomia similares às existentes, acabadas a pico fino com espessura igual às
existentes e posterior recolocação do lambrim no pário, incluindo apoio de assentamento e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com os desenhos do
projecto e o especificado nas C.T.

m 20,4

 5.0 MÁRMORE
275 5.1 Restauro e correção de mármore Lioz \'\'CELON\'\'  polido com 3cm de espessura em pavimentos e escadas e 2cm de espessura em lambrins em especial em patamar

de escada, pavimento e esquina de lambrim junto à pia batismal, se necessário fornecimento e aplicação de novas com cor e textura, estereotomia e dimensões
similares às existentes, incluindo assentamento e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

m2 83,06

276 5.2 Restauro de peças de mármore Estremoz branco polido com 3cm de espessura danificadas e se necessário fornecimento e aplicação de novas com cor e textura e
estereotomia similares às existentes, incluindo fixação das peças de mármore das padieiras com parafusos tipo umbraco e recobrimento dos parafusos com massa de
mármore, assentamento, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

m 56,73

277 5.3 Fornecimento e colocação de soleira nova em mármore na porta de acesso ao pátio sineiro de forma a impedir entrada de água para o interior, a soleira nova será do
mesmo material, dimensão, textura e detalhe igual à existente, incluindo vedantes, todos os materiais e acessórios necessários de acordo com o projeto e condições
técnicas.

UN 1

278 5.4 Tratamento de todas as juntas dos elementos de mármore do lago e pia batismal com recurso a injecções, restauro de peças danificadas, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

UN 2

279 5.5 Tratamento e impermeabilização das caixas de bombagem do lago e pia batismal, com revisão de tubagens e colocação de vedantes, substituição de bombas, limpeza,
todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

UN 2

280 5.6 Limpeza geral de todas as peças de mármore Lioz \'\'CELON\'\' com produto apropriado e aprovado pela fiscalização, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

m2 831,21

281 5.7 Limpeza geral de todas as peças de mármore Lioz \'\'CELON\'\'  em padieiras, soleiras e ombreiras, com produto apropriado e aprovado pela fiscalização, incluindo todos
os trabalhos e materiais necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

m 283,65

282 5.8 Limpeza geral de todas as peças de mármore da pia batismal com produto apropriado e aprovado pela fiscalização, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários,
de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

UN 1

 6.0 AZULEJO
283 6.1 Correção e limpeza geral de lambrim em azulejo branco de 15x15 cm tipo \'\'VIUVA LAMEGO\'\' e faixa de mármore de 2x2 cm, polido, incluindo se necessário

substituição pontual de peças por novas, assentamento e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.
m2 66,16

 7.0 MICROCUBO
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284 7.1 Retirada e armazenamento de micro cubo, abertura de vala, fornecimento e instalação de tubo de abastecimento de água PPR, fechar a vala e colocação de microcubo
5x5cm de granito caverneira com fornecimento se necessário de novo micro cubo, incluindo traço seco com 5cm de espessura e todas as sub-bases, todos os trabalhos
e materiais necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

ml 20

285 7.2 Retirada e armazenamento de micro cubo, para correção de pendente, recolocação de microcubo 5x5cm de granito caverneira com fornecimento se necessário de novo
micro cubo, incluindo traço seco com 5cm de espessura, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

m2 1128,5

286 7.3 Recuperação e fornecimento de pavimentos exteriores em tout-venant para correção de pendentes e execução de área nova com 0,15m de espessura, incluindo
abertura e compactação da caixa e de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

UN 1128,5

 8.0 VÃOS
 8.1 Recuperação de todas as caixilharias nomeadamente substituição e fornecimento das peças deterioradas em madeira de castanho, com possíveis correções de pormenor incluindo

tratamento, afinação e ou substituição de ferragens se necessário, lixar toda a madeira e preparação das superfícies e pintura à cor a definir pelo projetista, todos os trabalhos e
materiais necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

287 8.1.1 incluindo desmontagem e remontagem do caixilho. m2 48,74
288 8.1.2 Sem desmontagem do caixilho. m2 113,72
289 8.2 Revisão da porta de acesso ao pátio sineiro com colocação de vedantes horizontais e verticais com possível correção de pormenor de forma a impedir passagem de

água para o interior, de acordo com o projeto e condições técnicas.
UN 1

290 8.3 Substituição de vidros duplo tipo \'\'CLIMATIC\'\' de 8+12+8 embaciados e partidos, assente com calços de Neopreno e Palesit 020, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários, de acordo com o existente, o projecto e o especificado nas C.T.

m2 28,5

291 8.4 Abertura de duas fendas nos topos da porta do arrumo com 2 cm de altura de forma a criar ventilação do espaço, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários,
de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.

UN 1

 9.0 PORTÕES METÁLICOS
292 9.1 Fornecimento e montagem de quatro portões em barras de aço inóx AISI 316, incluindo  furações e ligações, chapas e reforços, fixações, colocação parafusos pré

esforçados, armaduras, colocação de pernos  (pernos não roscados com cabeça) soldados aos perfis, execução de contra-flechas, todos os acessórios e trabalhos
inerentes à sua execução e funcionamento, ensaios de soldaduras, de acordo com os pormenores do projecto e as Condições Técnicas.

m2 19,2

 10.0 PINTURAS INTERIORES
293 10.1 Preparação de superfícies para pintura, fornecimento e aplicação de pintura em paredes e tetos interiores, inclui espaço técnico da caldeira, sobre rebocos existentes,

incluindo protecção dos elementos a manter, preparação e limpeza do suporte, aplicação de primário aglutinador,  aplicação de tinta plástica de acabamento, em cor a
definir pelo projetista, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.

m2 3745,64

294 10.2 Preparação de superfícies para pintura, fornecimento e aplicação de pintura de esmalte em obra metálica existente, incluindo protecção dos elementos a manter, limpeza
e preparação do suporte, aplicação de primário aglutinador,  em cor a definir pelo projetista, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o projecto e o
especificado nas C.T.

m2 23,39

295 10.3 Preparação de superfícies para pintura, fornecimento e aplicação de pintura de epóxi autonivelante em pavimentos, incluindo protecção dos elementos a manter, limpeza
e preparação do suporte com retirada de toda a tinta existente, em cor a definir pelo projetista, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o projecto e o
especificado nas C.T.

m2 35,1

296 10.4 Preparação de superfícies para pintura, fornecimento e aplicação de pintura de esmalte sobre madeiras existentes, incluindo protecção dos elementos a manter,
preparação e limpeza do suporte, aplicação de primário aglutinador,  em cor a definir pelo projetista, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o
projecto e o especificado nas C.T.

m2 83,6

297 10.5 Fornecimento e aplicação de cera mate sobre rodapés e lambrim em madeira, incluindo protecção dos elementos a manter, limpeza e preparação do suporte,  em cor a
definir pelo projetista, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.

m2 413,45

298 10.6 Fornecimento e aplicação de verniz duro sobre soalho em madeira tipo \'\'DUROCIN\'\' ou equivalente, incluindo protecção dos elementos a manter, limpeza prévia com
água e sabão, preparação do suporte,  em cor a definir pelo projetista, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.

m2 570,22

299 10.7 Restauro pontual de cruz revestida a folha de ouro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o projecto e o especificado nas C.T. UN 1
 11.0 DIVERSOS
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300 11.1 Retirar impermeabilização de tela  P.V.C. e fornecimento e colocação de nova tela asfáltica mineralizada tipo \'\'Imperalum\'\' ou equivalente e argamassada, incluindo
dobra nas paredes, remate com tratamento e vedação da laje com chaminé da caldeira, dois feltros geotêxteis e todos os trabalhos e acessórios, de acordo com o
projeto e condições técnicas.

m2 58,04

301 11.2 Substituição de isolamento térmico no pátio da torre sineira e na cobertura do espaço técnico por novo, de poliestireno extrudido, tipo \'\'roofmate SL\'\', de 4 cm de
espessura de acordo com o projeto e condições técnicas.

m2 23,04

302 11.3 Abertura e tapamento de rasgos, ranhuras e furos para as artes de eletricidade, mecânica, serralheiro e serralharia e canalizações, incluindo retirada de colunas de som
embutidas nas paredes e fechamento das respectivas aberturas e todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com o projeto e condições técnicas.

UN 1

303 11.4 Fornecimento e colocação de Betão Armado C20/25 para fechar abertura existente na parede da capela mortuária, incluindo armaduras de aço A400NR, fornecimento,
colocação e desmontagem de cofragens, cravação de varões galvanizados com HIT-HY-200 (Hilti ou equivalente) ao existente, equipamento, acessórios e aditivos
necessários à sua execução de acordo com os desenhos do projecto e as Condições Técnicas.

m3 1

304 11.5 Substituição de tampas em ferro das caixas existente no espaço técnico por novas, de acordo com os desenhos do projecto e as Condições Técnicas. UN 2
 12.0 MOBILIÁRIO
 12.1 Fornecimento, execução e instalação de mobiliário diverso para a sacristia, tudo completo e pronto a funcionar, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

305 12.1.1 Cómoda com gavetas em madeira de castanho com 1.3x0.8x0.75 m. UN 1
306 12.1.2 Armário para roupeiro em madeira de castanho com 2.2x0.8x2.2 m. UN 1
307 12.1.3 Estantes com 1.5x0.35x2.2 m, em madeira de castanho. UN 2

 13.0 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, DE TELECOMUNICAÇÕES E DE SEGURANÇA ACTIVA
 13.1 Instalações e Equipamentos Eléctricos (Edifício A - Igreja)
 13.1.1 Instalações elétricas de alimentação de energia elétrica

Renovação da interligaçao com o Edifíco B - Catequese e Auditório
308 13.1.1.1 Remoção do cabo VV (0,6/1kV) 5G10 de interligação entre o QGERAL na Igreja (circuito CA) e o QG no edifíco da Catequese/Auditório (circuito A). ml 130
309 13.1.1.2 Limpeza e reparação do interior das caixas de visita existentes antes da passagem do novo cabo. UN 3
310 13.1.1.3 Fornecimento, montagem e colocação em serviços de cabo novo XG ou N (0,6/1kV) 4x35 de interligação entre o QGERAL na Igreja (circuito CA) e o QG no edifíco da

Catequese/Auditório (circuito A).
ml 130

 13.1.2 Interligação de Quadros eléctricos; Terra de proteção
311 13.1.2.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço da renovação/reparação de ligações equipotenciais de todas as massas metálicas acessíveis no edifício (torneiras,

válvulas, tubagem metálica, etc.), a condutor H07RN-F 1G4 enfiado em tubo VD 16 mm de instalação embebida, incluindo todos os acessórios necessários ao seu
perfeito funcionamento, segundo desenhos e C.E.

UN 1

312 13.1.2.2 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de quadro eléctrico QGERAL, composto por armario  para montagem em nicho existente, de cor branca, IP44 ou
superiror e IK08 ou superior, classe II de isolamento, do tipo Hager ou equivalente, equipado conforme esquema respectivo, incluindotodos os acessórios necessários ao
seu perfeito funcionamento, segundo desenhos e C.E.

UN 1

313 13.1.2.3 Idem, idem idem de QGI, ídem, idem idem. UN 1
314 13.1.2.4 Idem, idem idem de QI.1, ídem, idem idem. UN 1
315 13.1.2.5 Idem idem, de cabo XG (0,6/1kV)  3x25+2G16 mm2 idem idem ml 40
316 13.1.2.6 Idem idem, de cabo XG (0,6/1kV)  5G10 mm2 idem idem ml 30
317 13.1.2.7 Idem idem, de cabo XG (0,6/1kV)  5G6 mm2 idem idem ml 140
318 13.1.2.8 Fornecimento, montagem de melhoria, se necessário, de rede de terra de proteção existente compostas por piquet\'s de terra do tipo vareta de aço com ponteira e

cabeça enfitados a cobre ou cobreados com 2000mm de comprimento e 15 mm de diâmetro, ligador amovível para medição de terras, com suporte isolante, caixa para
alojamento deste e cabo verde/amarelo XV(0,6/1kV) 1G35mm2 com 20 m de comprimento, tubo PEAD 50 para enfiamento do cabo com 14m de comprimento, cabo de
cobre nú 1G50mm (20m), escavação necessária em qualquer tipo de terreno para o comprimento total do electrodo de terra de protecção,  incluindo todos os acessórios,
fixações e ligações necessárias à sua correcta instalação conforme desenhos e C.E.

UN 1

319 13.1.2.9 Execução de medições de controlo, a coordenar com a fiscalização da obra, do valor da resistência de contacto com a terra do eléctrodo de terra de protecção existente
e após melhora se necesário.

UN 2
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 13.1.3 Letreiros de saída
320 13.1.3.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de equipamento autónomo de iluminação de segurança e sinalização permanente, IP22, do tipo OM AS ou

equivalente, para instalação na parede, equipado com bloco autónomo para 1h, dotado de terminais para a sua extinção, painel com sinalética normalizada, incluindo
acessórios, montagem e ligações, segundo C.E.

UN 6

321 13.1.3.5 Idem idem de cabo H07RN-F 5G1,5 mm2, idem idem. ml 150
 13.1.4 Iluminação normal e de segurança
 13.1.4.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de luminárias completas, incluindo lâmpadas e modulos LED, com difusores, dissipadores de calor, dirves/fontes de alimentação

e acessórios de fixação e montagem necessários ao seu perfeito funcionamento de acordo com desenhos e C.E.
322 13.1.4.1.1 A1 UN 7
323 13.1.4.1.2 A1K UN 5
324 13.1.4.1.3 A2 UN 13
325 13.1.4.1.4 A2K UN 2
326 13.1.4.1.5 A3 UN 3
327 13.1.4.1.6 A3K UN 4
328 13.1.4.1.7 A4 UN 3
329 13.1.4.1.8 A4K UN 1
330 13.1.4.1.9 A5 UN 1
331 13.1.4.1.1

0
A5K UN 2

332 13.1.4.1.1
1

A6 UN 1

333 13.1.4.1.1
2

A6K UN 1

334 13.1.4.1.1
3

A7 (só instalação e colocação em serviço) UN 7

335 13.1.4.1.1
4

A7K (só instalação e colocação em serviço) UN 1

336 13.1.4.1.1
5

A8 UN 4

337 13.1.4.1.1
6

A8K UN 4

338 13.1.4.2 Idem, idem idem de interruptor simples, rotativo, com espelho redondo em vidro, 230 V~/10A, para instalação embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente, incluindo
todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento segundo desenhos e C.E.

UN 15

339 13.1.4.3 Idem idem idem de comutador de lustre, rotativo, com espelho redondo em vidro, 230 V~/10A, para instalação embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente, idem
idem idem

UN 1

340 13.1.4.4 Idem idem idem de comutador de escada, rotativo, com espelho redondo em vidro, 230 V~/10A, para instalação embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente, idem
idem idem

UN 6

341 13.1.4.5 Idem idem idem de inversor de grupo, rotativo, com espelho redondo em vidro, 230 V~/10A, para instalação embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente, idem idem
idem

UN 1

342 13.1.4.6 Idem idem idem de interruptor simples, estanque IP 44, para 230 V~/10A, para instalação saliente, do tipo BERKER AQUATEC ou equivalente, idem idem UN 1
343 13.1.4.7 Idem idem idem de comutador de escada, estanque IP 44, para 230 V~/10A, para instalação saliente, do tipo BERKER AQUATEC ou equivalente, idem idem UN 2
344 13.1.4.8 Idem idem idem de comando de estor, com espelho redondo em vidro, 230 V~/10A, para instalação embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente, idem idem idem UN 3
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345 13.1.4.9 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de tomadas monofásicas, Schuko, com espelho redondo em vidro, 230 V~/16A+N+T, com álveolos protegidos, para
instalação embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e CE.

UN 6

346 13.1.4.10 Idem idem idem de caixas de derivação, em PVC, para montagem embebida, idem, idem UN 5
347 13.1.4.11 Idem idem idem de caixas de derivação, IP44 ou superior, em PVC, para montagem saliente, idem, idem UN 4
348 13.1.4.12 Idem idem, de cabo H07RN-F  1,5 mm2 idem idem ml 3500

 13.1.5 Tomadas de usos gerais e força
349 13.1.5.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de tomadas monofásicas, Schuko, com espelho redondo em vidro, 230 V~/16A+N+T, com álveolos protegidos, para

instalação embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e CE.
UN 35

350 13.1.5.2 Idem idem idem de tomadas monofásicas, Schuko, estanques (IP44 ou superior), 230 V~/16A+N+T, com álveolos protegidos, para instalação saliente, do tipo BERKER
AQUATEC IP44 ou equivalente, idem, idem idem

UN 5

351 13.1.5.8 Idem idem de caixas de fim de cabo triofásicas, para montagem embebida com espelho/tampa e bucin em inox, IP44, idem, idem UN 5
352 13.1.5.9 Idem idem, de cabo H07RN-F  2,5 mm2 idem idem. ml 3000

 13.2 Ascensores/Monta-cargas
353 13.2.1 Fornecimento de manutenção completa e colocação em serviço do Monta-cargas existentes, incluindo todos os acessórios e matreriais necessários ao seu perfeito

funcionamento.
UN 1

 13.3 Instalações e Equipamentos de Telecomunicações
 13.3.1 Sistema/Rede de Cablagem Estruturada (RCE)
 13.3.1.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de reconversão/adaptação de rede telefónica RITA existente a sistema de cablagem estruturado, condicionado pela rede de

tubagem existente e encabeçado por rack constituído por:
354 13.3.1.1.1 Armário 19\", com 600x600 mm e capacidade para  12U em altura, do tipo RITALL ou equivalente, incluindo chassis, perfis ajustáveis, com porta frontal transparente,

traseira e tampas laterais, dotadas de fechaduras com chaves mestradas, rodas duplas com travão e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento;
UN 1

355 13.3.1.1.2 Régua com 6 tomadas Shucko e disjuntor bipolar de 16A, para fixação em rack; UN 1
356 13.3.1.1.3 Organizador 19\" para fibra óptica com 8 adaptadores ópticos SC/APC para fibras ópticas OS2, do tipo BRAND REX ou equivalente; UN 1
357 13.3.1.1.4 Painel de patch 19\" com 24 RJ45 UTP Cat6A - 1U, tipo BRAND REX ou equivalente; UN 1
358 13.3.1.1.5 Prateleiras para equipamento activo; UN 2
359 13.3.1.1.6 Patch cables UTP RJ45 Cat.6A, com 2m para todos os pontos de distribuição horizontal, do tipo Brand REX Cat 6A, ou equivalente; UN 12
360 13.3.1.1.7 Patch cables de fibra óptica OS2 com adaptadores LC/APC, com 2m, do tipo Brand REX, ou equivalente; UN 2
361 13.3.1.1.8 Kit de ligação a terra; UN 1
362 13.3.1.1.9 Kit de ventilação de tecto, do tipo RITTAL ou equivalente; UN 1
363 13.3.1.1.1

0
Painel organizador de cabos tipo BRAND REX ou equivalente; UN 1

364 13.3.1.1.1
1

Cablagem, acessórios de fixação e montagem. UN 1

365 13.3.1.1.1
2

Fornecimento, montagem e colocação em serviço de tomadas duplas (ou simples se tubagem existente não tiver capacidade para 2 cabos) RJ45/Cat.6A, para montagem
embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários à sua correcta fixação e montagem, de acordo com desenhos e CE.

UN 2

366 13.3.1.1.1
3

Idem, idem idem de tomadas duplas RJ45/Cat.6A, estanques para instalação saliente, do tipo BERKER AQUATEC IP44 ou equivalente, de cor cinza, idem, idem idem. UN 1

367 13.3.1.1.1
4

Idem idem de cabo UTP 4x2x23 AWG / Cat.6A, do tipo BRAND-REX ou equivalente, idem idem. ml 200

368 13.3.1.1.1
5

Religação das redes existentes ao novo bastidor. UN 1

369 13.3.1.1.1
6

Ligações equipotenciais das infra-estruturas de telecomunicações, conforme desenhos e Caderno de Encargos. UN 1
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370 13.3.1.1.1
7

Execução de ensaios e testes das instalações ITED e respectivo relatório de ensaios de funcionalidade regulamentar. UN 1

 13.3.2 Instalação de sonorização (existente)
371 13.3.2.1 Manutenção e limpeza de todos os componentes (equipamentos ativos e coluna de som), revisão e reparação de cablagens, fichas e tomadas de som existentes,

incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e remoção dos equipamentos desactivados da instalação antiga e reparação dos acabamentos
afectados.

UN 1

 13.4 Instalações e Equipamentos de Segurança Activa
 13.4.1 Sinalização fotoluminescente de segurança

372 13.4.1.1 Fornecimento e montagem de placas de sinalização de segurança fotoluminescentes com instruções de segurança, planta do piso com indicação das vias de evacuação
relativamente ao ponto de observação, indicação da localização dos meios de primeira intervenção e de alarme, do tipo SINALUX ou equivalente, com desenhos e local
de instalação a aprovar pelo autor do projecto de arquitectura, incluindo todos os acessórios de fixação necessários, segundo desenhos e CE.

UN 4

373 13.4.1.2 Idem idem de placas de sinalização de segurança fotoluminescentes para central de SADI, do tipo SINALUX ou equivalente, incluindo todos os acessórios de fixação
necessários, idem idem.

UN 1

374 13.4.1.3 Idem idem de placas de sinalização de segurança fotoluminescentes para ascensores, do tipo SINALUX ou equivalente, incluindo todos os acessórios de fixação
necessários, idem idem.

UN 2

375 13.4.1.4 Idem idem de placas de sinalização de segurança foto luminescentes para botões de alarme manual, do tipo SINALUX ou equivalente, incluindo todos os acessórios de
fixação necessários, idem idem.

UN 7

376 13.4.1.5 Idem idem de placas de sinalização de segurança fotoluminescentes para quadros eléctricos e para botões de corte de  energia eléctrica, do tipo SINALUX ou
equivalente, incluindo todos os acessórios de fixação necessários, idem idem.

UN 3

 13.4.2 SADIR - Sistema automático de detecção de intrusão
377 13.4.2.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de central de detecção de intrusão multiutilizador, grau 3, do tipo Galaxy GD-48 ou equivalente, em caixa metálica,

incluindo baterias para autonomia de pelo 72 horas e todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, segundo desenhos e C.E.
UN 1

378 13.4.2.2 Idem, idem idem de transmissor de alarme GSM aprovado pela ANACOM, do tipo Sepreve BTEL-3G ou equivalente, idem, idem idem. UN 1
379 13.4.2.3 Idem, idem idem de teclados remotos de programação e comando, grau 3, para montagem saliente, do tipo Galaxy MK7 ou equivalente, idem, idem idem. UN 2
380 13.4.2.4 Idem, idem idem de detetores de intrusão volumétricos de dupla tecnologia (PIR/uW), grau 3, do tipo  VISONIC DUET AM G3 ou equivalente, com caixa de cor branca,

incluindo suportes e idem, idem idem.
UN 10

381 13.4.2.5 Idem idem de caixas de junção com tamper e régua de ligações com pelo menos 8 terminais, do tipo SENTROL DV1228 ou equivalente, idem, idem idem. UN 2
382 13.4.2.6 Idem idem de cabo ACN06 2x0,5+4x0,22  idem idem. UN 500
383 13.4.2.7 Idem idem de cabo ACN10 2x0,5+8x0,22, idem idem. UN 100

 13.4.3 CCTV - Sistema de televigilância
384 13.4.3.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, no bastidor/Rack do ATE de gravador de vídeo digital 2TB com software de gestão de vídeo e analítico, com

alimentação das câmaras atarvés de switch PoE 8 Portas, 2 Portas de Rede, Saida VGA+HDMI, do tipo AVIGILON HD VMA-AS3-8P2-EU ou equivalente, incluindo
acessórios de fixação, de montagem e todos os necessários ao seu perfeito funcionamento, conforme desenhos e CE.

UN 1

385 13.4.3.2 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, no bastidor/Rack do ATE de UPS, on-line, com alimentação monofásica e saída monofásica de 1KVA, do tipo GE
VH3000 ou equivalente, incluindo o fornecimento de fichas, tomadas e cabos de ligação, acessórios de fixação, de montagem e todos os necessários ao seu perfeito
funcionamento, conforme desenhos e CE.

UN 1

386 13.4.3.3 Idem, idem idem de câmaras CCTV-IP/PoE, com 2.0 MP, com WDR, com \"LightCatcher\", dia/noite, \"Bullet Camera\", com lente varifocal motorizada 3.1-8.4mm f/1.6,
iluminador de infravermelhos integrado (Integrated IR), do tipo AVIGILON 2.0C-H5SL-BO1-IR ou equivalente, idem, idem idem.

UN 2

387 13.4.3.4 Idem, idem idem de caixa de fixação e ligação para câmaras CCTV-IP/PoE, para montagem saliente, do tipo AVIGILON H4-BO-JBOX1 ou equivalente, idem, idem idem. UN 2
388 13.4.3.5 Fornecimento e colocação em serviço de licença de Software de Arquivo e Exportação, do tipo AVIGILON ACC7-STD ou equivalente. UN 2
389 13.4.3.6 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, no armário técnico de monitor vídeo LCD de 19\", 1,3 Megapixel, formato de imagem 5:4 (H:V), do tipo AVIGILON

M1300-EU ou equivalente, incluindo acessórios de ligação, fixação, de montagem e todos os necessários ao seu perfeito funcionamento, conforme desenhos e CE.
UN 1

390 13.4.3.7 Supervisão da instalação, com certificação, parametrização e colocação em serviço, incluindo registodo software e ensaios funcionais do sistema. UN 1
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 13.5 Diversos
391 13.5.1 Fornecimento de Manuais Técnicos de todas as instalações e equipamentos  eléctricos, de telecomunicações e de segurança activa e passiva e de arranjos exteriores,

conforme CE.
vg 1

392 13.5.2 Fornecimento de registo gráfico/desenhado da obra como construída e fornecimento de três cópias em papel e uma em CDROM (formatos *.dwg ACAD) das instalações
e equipamentos  eléctricos, de telecomunicações e de segurança activa e passiva, conforme CE.

vg 1

393 13.5.3 Fornecimento de acção de formação, a pessoal a designar pelo Dono da Obra, na operação e manutenção das instalações e equipamentos  eléctricos, de
telecomunicações e de segurança activa e passiva e de arranjos exteriores, conforme CE.

vg 1

 14.0 CAPÍTULO II - RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO B, AUDITÓRIO, CATEQUESE E SALAS CULTURAIS
 15.0 ESTALEIRO. TRABALHOS PREPARATÓRIOS.
 15.1. Placa de informação

394 15.1.1 Fornecimento e colocação no local a designar pela Fiscalização, de placa com as dimensões de 1,50x2,00m, incluindo prumos de ferro galvanizado de 2\'\' de diâmetro e
4 m de altura, com a designação da obra, entidade adjunicante, adjunicatário, valor da adjunicação, prazo, inclui ainda a execução do desenho do layout e montagem
dos diversos logotipos.

UN 1

 15.2. Estaleiro
395 15.2.1. Fornecimento, manutenção e montagem de estaleiro, equipado com todas as instalações indispensáveis ao funcionamento da obra, onde sejam cumpridas as normas de

saúde e segurança no trabalho, em vigor, incluindo instalação para o Dono da Obra, protecção dos passeios e arruamentos existentes, vedação e painéis indicativos,
limpeza, reparação de zonas afectadas pelos trabalhos, transporte de sobrantes a vazadouro público fora do local da obra, fornecimento e cumprimento do Plano de
Segurança, ensaios especificados e regulamentares, seguros, desmontagem e remoção após conclusão dos trabalhos, de acordo com as Condições Técnicas.

UN 1

396 15.2.2. Fornecimento, transporte, montagem, exploração e manutenção durante todo o prazo da obra, desmontagem no final da obra, dos andaimes de acesso e protecção a
todas as superfícies verticais exteriores. Inclui a sua remoção e a limpeza do local da implantação no final da obra.

m2 248,14

397 15.2.3. Fornecimento de lona de protecção de andaime em polietileno de alta densidade, com tratamento ultravioleta, cor verde, 60% de percentagem de corta-vento, com
orifícios de 20 em 20 cm em todo o perímetro.

m2 1365

398 15.2.4. Transporte, montagem, exploração e manutenção durante todo o prazo da obra de lonas de protecção dos andaimes. Inclui a sua remoção e a limpeza do local da
implantação no final da obra.

m2 1365

399 15.2.5 Programa de ensaios para confirmação das zonas a demolir, com sondagens localizadas envolvendo toda a espessura do revestimento exterior, incluindo mapeamento,
levantamento e registo fotográfico.

UN 15

 15.2.6 Ensaios de Estanqueidade
400 15.2.6.1 Ensaios das coberturas m2 805,45
401 15.2.6.2 Ensaios dos vãos exteriores m2 155,64
402 15.2.7 Execução e fornecimento de telas finais do projecto de acordo com a alínea cc) do art.º 1º da Portaria nº701-H/2008 e o especificado nas Condições Técnicas deste

projecto.
UN 1

403 15.2.8 Adaptação e implementação em Obra do Plano de Segurança e Saúde (PSS), conforme normas em vigor. UN 1
404 15.2.9 Adaptação e implementação em Obra do plano de Gestão de  Resíduos de Construção e de Demolição (RCD), conforme normas em vigor dec. Lei 46/2008 de 12 de

Março.
UN 1

 16.0 REVESTIMENTOS DE COBERTURAS ZINCO
405 16.1 Manutenção, limpeza e reparações pontuais de cobertura em zinco \'\'Camarinha\'\' nº14, assente, incluindo todos os acessórios e rufos necessários ao seu bom

funcionamento (medição em superfícies horizontal).
m2 805,45

406 16.2 Manutenção, limpeza e reparações pontuais de caleiras em zinco nº14, assente, incluindo tramos curvos e todos os acessórios e rufos necessários ao seu bom
funcionamento.

m 119

407 16.3 Manutenção, limpeza e reparações pontuais de platibandas em zinco nº14, assente, incluindo tramos curvos e todos os acessórios e rufos necessários ao seu bom
funcionamento.

m 198,2

 17.0 PAREDES REBOCADAS EXTERIORES
408 17.1 Demolição geral de parede de tijolo, incluindo remoção do isolamento e transporte dos produtos de demolição a vazadouro público. m2 868,5
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409 17.2 Picagem geral de todo o reboco exterior existente em toda a sua espessura a jacto de areia ou outro meio, em todas as paredes, muretes, coroamentos e tetos, de forma
a colocar a superfície de tijolo visível incluindo andaimes, protecção de lambrins e todos os elementos a manter, todos trabalhos e acessórios necessários, de acordo
com projecto e o especificado nas C.T.

m2 372,22

410 17.3 Tratamento de todas as fissuras existentes nas paredes de tijolo com recurso a injecções de resinas epóxi ou outro apropriado,  incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

ml 259,95

411 17.4 Fornecimento e aplicação de reboco projetado de cal hidrófuga tipo \'\'secil\'\', em todas as paredes exteriores, incluindo aplicação de rede em fibra de vidro tipo
\'\'revitex\'\' em toda a área colada com resina epoxy, preparação das superfícies e acabamento final com pintura de silicatos, protecção dos lambrins e todos os
elementos a manter, todos trabalhos e acessórios necessários, de acordo com projecto e o especificado nas C.T.

m2 372,22

 17.5 Sistema Compósito de Isolamento Térmico pelo Exterior (ETICS) com revestimento aplicado sobre isolante térmico de aglomerado de cortiça expandida, homologado pelo L.N.E.C.,
com Avaliação Técnica Europeia emitida ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 305/2011:

 17.5.1 Reboco mineral de regularização do tipo \"REDUR H2FIBRA, da SECILTEK\", ou equivalente, com o mínimo de 1cm de espessura;
412 17.5.1.1 Fornecimento m2 868,5
413 17.5.1.2 Aplicação m2 868,5

 17.5.2 Isolamento térmico em painel de aglomerado negro de cortiça (ICB), com marcação CE segundo norma EN 13170:2012, com 180 mm de espessura máxima (a verificar a partir dos
alinhamentos de parede existentes), condutibilidade térmica 0,040W/(m.ºC), densidade 100/120 kg/m³ com argamassa tipo  \"ISOVIT E-CORK, da SECILTEK\", ou equivalente,
incluindo fixação mecânica do isolamento com \"ISOVIT BUCHA, da SECILTEK\", ou equivalente, em número de 6 buchas/m²;

414 17.5.2.1 Fornecimento m2 521,1
415 17.5.2.2 Aplicação m2 521,1

 17.5.3 Isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS), com 180 mm de espessura, fixado com buchas de fixação, impermeabilização do suporte com \"HIDROSTOP FLEX, da
SECILTEK\", ou equivalente, e colagem das placas isolantes com argamassa do tipo \"ISOVIT E-CORK, da SECILTEK\", ou equivalente, selagem de juntas entre isolamentos (XPS e
ICB) com mástique de poliuretano e cordão de fundo de junta, cortina drenante de águas pluviais em brita no passeio ligado ao dreno, em zona de transição com o solo ou
pavimentos exteriores, em arranque enterrado do sistema ETICS numa faixa de 0,60m de altura ficando 0,30m enterrada em material granular do passeio;

416 17.5.3.1 Fornecimento m2 347,4
417 17.5.3.2 Aplicação m2 347,4

 17.5.4 Malha de fibra de vidro reforçada do tipo \"ISOVIT REDE 343, da SECILTEK\", ou equivalente, de 340g/m², numa faixa horizontal de 20cm ao longo do remate da ligação entre o XPS
e o ICB aplicado na parte superior do primeiro, para evitar o aparecimento de fissuras resultantes da junta entre materiais;

418 17.5.4.1 Fornecimento m2 99,26
419 17.5.4.2 Aplicação m2 99,26

 17.5.5 Revestimento armado com argamassa de revestimento tipo \"ISOVIT E-CORK, da SECILTEK\", ou equivalente, em duas camadas, incorporando armadura dupla em rede de fibra de
vidro tipo \"ISOVIT REDE 160, da SECILTEK\", ou equivalente, de 160g/m² e \"ISOVIT REDE 343, da SECILTEK\", ou equivalente, de 340g/m², com a primeira camada argamassa
ainda fresca;420 17.5.5.1 Fornecimento m2 173,7

421 17.5.5.2 Aplicação m2 173,7
 17.5.6 Revestimento armado com argamassa de revestimento tipo \"ISOVIT E-CORK, da SECILTEK\", ou equivalente, em duas camadas, incorporando armadura em rede de fibra de vidro

tipo \"ISOVIT REDE 160, da SECILTEK\", ou equivalente, de 160g/m², em zona corrente do edifício;
422 17.5.6.1 Fornecimento m2 694,8
423 17.5.6.2 Aplicação m2 694,8

 17.5.7 Acabamento areado fino formulado exclusivamente com Cal Hidráulica Natural \"REABILITA CAL AC, da SECILTEK\", em duas camadas, devendo a primeira uniformizar o suporte e
a segunda conferir areado com passagem de esponja;

424 17.5.7.1 Fornecimento m2 868,5
425 17.5.7.2 Aplicação m2 868,5

 17.5.8 Solução de pintura da SECILTEK, ou equivalente, com aplicação de primário aquoso de silicatos ISOVIT AD 25 e pintura com tinta de base aquosa de silicatos ISOVIT REV SP na
cor igual à existente, sobre REABILITA CAL AC, incluindo todos os procedimentos necessários para uma correcta aplicação, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos a
um bom acabamento;426 17.5.8.1 Fornecimento m2 1299,72
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427 17.5.8.2 Aplicação m2 1299,72
428 17.6 Picagem e demolição manual profunda de aproximadamente 150mm de todo o betão em massa em torno de todas as padieiras, ombreiras e soleiras das aberturas

exteriores existentes de forma a colocar à vista as cantoneiras metálicas de suporte do tijolo e  o respectivo tijolo, os trabalhos a realizar serão executados de forma
cuidada e não poderão implicar danos nos elementos a manter, incluindo protecção de todos os elementos a manter, todos trabalhos e acessórios necessário,  de acordo
com o projecto e o especificado nas C.T.

ml 276,9

429 17.7 Preenchimento do espaço picado em torno de todas as padieiras, ombreiras e soleiras com argamassa não retrátil de reparação, fornecimento e formação de chapisco
com argamassa ao traço 1:5 com 2 cm de espessura e recuado 3 cm para receber posterior acabamento de acordo com o indicado no art.º 2.1, os trabalhos realizados
não poderão implicar danos nos revestimentos em mármore ou granito a manter, incluindo protecção de todos os elementos a manter e todos trabalhos e acessórios
necessário  de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.

ml 276,9

 18.0 GRANITOS
430 18.1 Retirada e armazenamento de lajetas em granito caverneira em cobertura e muretes da garagem e pavimento e murestes da varanda, para substituição de

impermeabilização, incluindo posterior recolocação das lajetas no pátio, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o
especificado nas C.T.

m2 286,26

431 18.2 Substituição de elementos danificados em granito tipo \'\'carveneira\'\' por novos com estereotomia, textura e cor similar ao existente, incluindo assentamento e
argamassa de cimento ao traço 1:3 e fixo às paredes e muros exteriores por intermédio de grampos em aço inox  do tipo \"HALFEN\"  UMA, ou equivalente, incluindo
protecção dos elementos a manter, todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.

m2 31,45

432 18.3 Restauro, limpeza e lavagem com piaçaba e água de todos os elementos exteriores em granito \'\'Caverneira\'\', incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, de
acordo com o projecto e o especificado nas C.T.

m2 399,32

 19.0 MÁRMORE
433 19.1 Retirada, restauro e correção de mármore \'\'Lioz\'\'  de acabamento amaciado, em soleiras nos vãos exteriores com 7cm de espessura com fornecimento no mínimo de

20% de novo material para substituição das peças mais danificadas, as novas peças a fornecer terão cor, textura, estereotomia e dimensões similares às existentes,
incluindo recolocação, assentamento com cimento cola de 1ª qualidade, execução de ressalto para apoio de caixilho e rasgo para o ecoamento de águas, limpeza geral
com produto apropriado e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

ml 21,7

434 19.2 Retirada, restauro de peças de mármore Estremoz branco corrente com acabamento amaciado em soleiras e peitoris nos vãos exteriores com 7cm de espessura, com
fornecimento de pelo menos 20% de novo material para substituição das peças mais danificadas, as novas peças a fornecer terão cor, textura, estereotomia e dimensões
similares às existentes, incluindo recolocação com fixação das peças de mármore com parafusos tipo umbraco e recobrimento dos parafusos com massa de mármore,
assentamento com cimento cola de 1ª qualidade, execução de ressalto para apoio de caixilho e rasgo para o ecoamento de águas, limpeza geral com produto apropriado
e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

ml 79,15

435 19.3 Retirada, restauro de peças de mármore Estremoz branco corrente com acabamento amaciado em vergas de vãos exteriores com 4cm de espessura, com fornecimento
de pelo menos 20% novo material para substituição das peças mais danificadas, as novas peças a fornecer terão cor, textura, estereotomia e dimensões similares às
existentes, incluindo recolocação com fixação das peças de mármore com parafusos tipo umbraco e recobrimento dos parafusos com massa de mármore, assentamento
com cimento cola de 1ª qualidade, incorporação de sisal, limpeza geral com produto apropriado e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com os
desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

ml 101,3

436 19.4 Retirada, restauro de peças de mármore Estremoz branco corrente com acabamento amaciado em ombreiras de vãos exteriores com 3cm de espessura, com
fornecimento de novo material para substituição das peças mais danificadas, as novas peças a fornecer terão cor, textura, estereotomia e dimensões similares às
existentes, incluindo recolocação com fixação das peças de mármore com parafusos tipo umbraco e recobrimento dos parafusos com massa de mármore, assentamento
com cimento cola de 1ª qualidade, limpeza geral com produto apropriado e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o
especificado nas C.T.

ml 75,22

 20.0 CORTICITE
437 20.1 Retirada e substituíçao de lambrins de corticite e fornecimento e colocação de novos lambrins em corticite pintada com altura de 1m e espessura de 5mm coladas com

colas apropriadas, incluindo pintura em cor a definir pelo projetista e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado
nas C.T.

m2 87,4

 21.0 VÃOS
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 21.1 Recuperação de todas as caixilharias exteriores envidraçadas e remates entre caixilhos em madeira de castanho Francês nomeadamente substituição e fornecimento das peças
deterioradas em madeira de castanho, com possíveis correções de pormenor incluindo tratamento, afinação e ou substituição de ferragens se necessário por novas iguais às
existentes, lixar toda a madeira e preparação para posterior pintura, substituíção de selagens, preservação e proteção dos envidraçados e todos os trabalhos e materiais
necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

438 21.1.1 incluindo desmontagem e remontagem do caixilho. m2 93,38
439 21.1.2 Sem desmontagem do caixilho. m2 62,26

 22.0 SERRALHARIAS
440 22.1 Tratamento e recuperação de estrutura metálica existente em porta de garagem com 6.2x2.5m constituida por dois conjuntos de 3 folhas de correr revestida pelo exterior

a chapa de aço inox de 2mm, com reabilitação e eventuais substituições de ligações incluindo se necessário substituíção de dobradiças, afinação da porta, furações,
chapas e reforços, fixações, colocação parafusos pré esforçados, colocação de pernos  (pernos não roscados com cabeça) soldados ao aço, decapagem, metalização,
pinturas, todos os acessórios e trabalhos inerentes à sua execução e funcionamento, de acordo com o projecto e as Condições Técnicas.

UN 1

441 22.2 Tratamento, recuperação e Limpeza de duas portas exteriores em aço inox de uma folha de abrir com as dimensões de 0.75X1.78M e outra com 1.8x2.0m, com
reabilitação e eventuais substituições de ligações incluindo se necessário substituíção de dobradiças, afinação da porta, furações, chapas e reforços, fixações, colocação
parafusos pré esforçados, colocação de pernos  (pernos não roscados com cabeça) soldados ao aço, todos os acessórios e trabalhos inerentes à sua execução e
funcionamento, de acordo com o projecto e as Condições Técnicas.

UN 2

442 22.3 Tratamento, recuperação e Limpeza de escada metálica e respetiva guarda com dimensões 3.2X0.7m, com reabilitação e eventuais substituições, incluindo afinação da
porta, furações, chapas e reforços, fixações, colocação parafusos pré esforçados, decapagem, metalização, pinturas, todos os acessórios e trabalhos inerentes à sua
execução e funcionamento, de acordo com o projecto e as Condições Técnicas.

UN 1

443 22.4 Inspecção, recuperação, limpeza e vedação de tubo de ventilação da cobertura em zinco e chapa de aço com esp. de 1.5mm, incluindo reparação e/ou substituição de
fixações, decapagem manual, metalização, pinturas, todos os acessórios e trabalhos necessários, de acordo com o projecto e as Condições Técnicas.

UN 2

444 22.5 Inspeção, recuperação, limpeza e vedação de duas clarabóias sendo uma de uma folha fixa com 1.49x1.49m e outra de duas folhas fixas com 1.08x1.12m formadas com
barras soldadas de 5mm em aço inóx incluindo recuperação dos rufos de vedação em chapa de zinco e todos os acessórios e trabalhos necessários, de acordo com o
projecto e as Condições Técnicas.

UN 2

 23.0 DIVERSOS
445 23.1 Retirar impermeabilização de tela  P.V.C. e fornecimento e colocação de nova tela asfáltica mineralizada tipo \'\'Imperalum\'\' ou equivalente argamassada a aplicar em

cobertura e faces interiores e superiores dos muretes da garagem e em pavimentos e faces interiores e superiores dos muretes das varandas e em soleiras e peitoris dos
vãos exteriores, incluindo dobra nas paredes, remate com tratamento, vedações da laje, dois feltros geotêxteis, retirada de tijolo no topo dos muretes e todos os trabalhos
e acessórios, de acordo com o projeto e condições técnicas.

m2 351,54

446 23.2 Substituição de isolamento térmico por novo a aplicar em cobertura e faces interiores e superiores dos muretes da garagem e em pavimentos e faces interiores e
superiores dos muretes das varandas e em soleiras e peitoris dos vãos exteriores, de poliestireno extrudido, tipo \'\'roofmate SL\'\', de 8 cm de espessura de acordo com
o projeto e condições técnicas.

m2 351,54

447 23.3 Verificação e afinação de portas corta-fogo interiores, incluindo reparação e ou substituição de ferragens por novas iguais às existentes  e todos os acessórios e
trabalhos necessários, de acordo com o projeto e condições técnicas.

m2 3,7

448 23.4 Análise  das redes existentes de abastecimento de água e realização de ensaios para averiguar o seu  funcionamento, visando a necessidade de melhoramento com
possível substituição de redes danificadas de forma a obter a extensão da rede, incluindo reposição dos acabamentos e conserto de qualquer dano provocado pela
execução dos trabalhos.

UN 1

449 23.5 Levantamento geral e fornecimento de telas finais das redes e caixas exteriores das instalações hidráulicas de drenagem pluvial e esgotos, incluindo inspecção e
verificação da necessidade de substituição de troços de tubagem, ligações e manutenção de grupos de bombagem existentes, recuperação de caixas se necessário,
reposição de cotas com argamassa de cimento hidrofugada, remate do material para acabamento previsto no projeto de arquitetura, remoção dos sobrantes a vazadouro
fora do local da obra e todos os trabalhos necessários à sua execução e funcionamento, de acordo com os pormenores do projecto e o Caderno de Encargos.

UN 1

450 23.6 Revisão, limpeza e verificação do seu bom estado de funcionamento e recuperação se necessário da caixa - poço de bombagem (da fonte) e rebaixamento do nivel
freático existente no exterior do edifício, revisão de tubagens de ligação, alimentação eletrica e quadro eletrico, substituição/fornecimento do grupo de bombas se
necessário,  de forma a garantir o bom funcionamento, todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

UN 1
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451 23.7 Fornecimento e instalação de fogão industrial UN 1
 24.0 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS  ELÉTRICOS

452 24.1 Alimentação definitiva do Centro UN 1
453 24.2 Interligação de Quadros - Reabilitação cabos e QE\'s UN 1
454 24.3 Iluminação de Segurança e Letreiros de Saída UN 1
455 24.4 Iluminação Normal UN 1
456 24.5 Alimentação de equipamentos e tomadas de usos gerais UN 1
457 24.6 Trabalhos Preparatórios - Levantamento das IE\'s existentes UN 1
458 24.7 Trabalhos Preparatórios - Lic.º das IE\'s existentes c/ alterações UN 1

 25.0 TRANSPORTE VERTICAL PESSOAS \\ ACESSIBILIDADE
459 25.1 Reabilitação do elevador existente UN 1

 26.0 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS  DE TELECOMUNICAÇÕES
460 26.1 Sistema/ Rede de cablagem estruturada (RCE) UN 1

 27.0 SISTEMAS DE SEGURANÇA ACTIVA (Integrada sem CCTV)
461 27.1 Sinalização fotoluminescente de segurança UN 1
462 27.2 SADIR - Sistema Automático de Detecção de Intrusão UN 1
463 27.3 Sistema de televigilância (CCTV) - Novo interligado no geral UN 1

 28.0 DIVERSOS
464 28.1 Fornecimento de Manuais Técnicos de todas as instalações e equipamentos  eléctricos, de telecomunicações e de segurança activa e passiva e de arranjos exteriores,

conforme CE.
UN 1

465 28.2 Fornecimento de registo gráfico/desenhado da obra como construída e fornecimento de três cópias em papel e uma em CDROM (formatos *.dwg ACAD) das instalações
e equipamentos  eléctricos, de telecomunicações e de segurança activa e passiva, conforme CE.

UN 1

466 28.3 Fornecimento de acção de formação, a pessoal a designar pelo Dono da Obra, na operação e manutenção das instalações e equipamentos  eléctricos, de
telecomunicações e de segurança activa e passiva e de arranjos exteriores, conforme CE.

UN 1
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