FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE FORNOS

Procedimento 02/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0.0 CAPITULO | - EDIFICIO A, RECUPERAGCAO DA IGREJA
1.0 ESTALEIRO. TRABALHOS PREPARATORIOS.
11 Placa de informacéo
1 1.1.1 Fornecimento e colocagéo no local a designar pela Fiscalizagao, de placa com as dimensoes de 1,50x2,00m, incluindo prumos de ferro galvanizado de 2\'\' de diametro e [ UN 1
4 m de altura, com a designacédo da obra, entidade adjunicante, adjunicatario, valor da adjunicacdo, prazo, inclui ainda a execucéo do desenho do layout e montagem
dos diversos logotipos.
1.2 Estaleiro
2 1.21 Fornecimento, manutengéo e montagem de estaleiro, equipado com todas as instalagdes indispensaveis ao funcionamento da obra, onde sejam cumpridas as normas de | UN 1
saude e seguranca no trabalho, em vigor, incluindo instalacéo para o Dono da Obra, proteccio dos passeios e arruamentos existentes, vedacéo e painéis indicativos,
limpeza, reparacdo de zonas afectadas pelos trabalhos, transporte de sobrantes a vazadouro publico fora do local da obra, fornecimento e cumprimento do Plano de
Seguranca, ensaios especificados e regulamentares, seguros, desmontagem e remogao apds concluséo dos trabalhos, de acordo com as Condi¢des Técnicas.
3 1.2.2 Fornecimento, transporte, montagem, exploragéo e manutencédo durante todo o prazo da obra, desmontagem no final da obra, dos andaimes de acesso e protec¢do a| m2 2210,79
todas as superficies verticais exteriores. Inclui a sua remogao e a limpeza do local da implantagéo no final da obra.
4 1.2.3 Fornecimento de lona de proteccdo de andaime em polietileno de alta densidade, com tratamento ultravioleta, cor verde, 60% de percentagem de corta-vento, com | m2 2350
orificios de 20 em 20 cm em todo o perimetro.
5 1.2.4 Transporte, montagem, exploragdo e manutencédo durante todo o prazo da obra de lonas de protecgdo dos andaimes. Inclui a sua remocgao e a limpeza do local da|m2 2350
implantacéo no final da obra.
6 1.2.5 Programa de ensaios para confirmagao das zonas a demolir, com sondagens localizadas envolvendo toda a espessura do revestimento exterior, incluindo mapeamento, | UN 30
levantamento e registo fotografico.
1.2.6 Ensaios de Estanqueidade
7 1.2.6.1 Ensaios das coberturas m2 635
8 1.2.6.2 Ensaios dos vaos exteriores m2 190,96
9 1.2.7 Execucéo e fornecimento de telas finais do projecto de acordo com a alinea cc) do art.° 1° da Portaria n°701-H/2008 e o especificado nas Condi¢Ges Técnicas deste [ UN 1
projecto.
10 |1.2.8 Adaptacgao e implementagdo em Obra do Plano de Seguranga e Saude (PSS), conforme normas em vigor. UN 1
11 |1.2.9 Adaptacdo e implementacdo em Obra do plano de Gestdo de Residuos de Construcédo e de Demolicdo (RCD), conforme normas em vigor dec. Lei 46/2008 de 12 de [ UN 1
Marco.
2.0 REVESTIMENTOS DE COBERTURAS ZINCO
12 |21 Manutencéo, limpeza e reparacdes pontuais de cobertura em zinco \'\'Camarinha\'\' n°14, assente, incluindo todos os acessorios e rufos necessarios ao seu bom [ m2 635
funcionamento (medi¢@o em superficies horizontais).
13 |22 Manutencéo, limpeza e reparagdes pontuais de caleiras em zinco n°14, assente, incluindo tramos curvos e todos os acessdrios e rufos necessarios ao seu bom|m 148,49
funcionamento.
14 |23 Manutencéo, limpeza e reparagdes pontuais de platibandas em zinco n°14, assente, incluindo tramos curvos e todos os acessorios e rufos necessarios ao seu bom [ m 170,01
funcionamento.
3.0 PAREDES REBOCADAS EXTERIORES
15 (3.1 Demolicao geral de parede de tijolo, incluindo remoc¢éo do isolamento e transporte dos produtos de demolicdo a vazadouro publico. | m2 | 1547,55
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16 (3.2 Picagem geral de todo o reboco exterior a jacto de areia com uma espessura de 4mm em todas as paredes exteriores, incluindo protec¢éo de lambrins e todos os | m2 663,24
elementos a manter, todos trabalhos e acessérios necessarios, de acordo com projecto e o especificado nas C.T.
17 (3.3 Fornecimento e aplicagdo de reboco projetado de cal hidréfuga tipo \'\'secil\'\', em todas as paredes exteriores, incluindo aplicagdo de rede em fibra de vidro tipo | m2 663,24
\'\revitex\'\' em toda a area colada com resina epoxy, preparacdo das superficies e acabamento final com pintura de silicatos, proteccéo dos lambrins e todos os
elementos a manter, todos trabalhos e acessorios necessarios, de acordo com projecto e o especificado nas C.T.
34 Sistema Compoésito de Isolamento Térmico pelo Exterior (ETICS) com revestimento aplicado sobre isolante térmico de aglomerado de cortica expandida, homologado pelo L.N.E.C.,
com Avaliagdo Técnica Europeia emitida ao abrigo do Regulamento (UE) n.° 305/2011:
34.1 Reboco mineral de regularizagédo do tipo \"REDUR H2FIBRA, da SECILTEK\", ou equivalente, com o minimo de 1cm de espessura;
18 |34.1.1 Fornecimento m2 1547,55
19 (3.4.1.2 Aplicacdo m2 1547,55
3.4.2. Isolamento térmico em painel de aglomerado negro de cortica (ICB), com marcagdo CE segundo norma EN 13170:2012, com 180 mm de espessura maxima (a verificar a partir dos
alinhamentos de parede existentes), condutibilidade térmica 0,040W/(m.°C), densidade 100/120 kg/m3 com argamassa tipo \"ISOVIT E-CORK, da SECILTEK\", ou equivalente,
incluindo fixagdo mecénica do isolamento com \"ISOVIT BUCHA, da SECILTEK\", ou equivalente, em nimero de 6 buchas/mz?;
20 |3.4.21 Fornecimento m2 1160,66
21 |3.4.22 Aplicacéo m2 1160,66
343 Isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS), com 180 mm de espessura, fixado com buchas de fixagdo, impermeabilizagdo do suporte com \"HIDROSTOP FLEX, da
SECILTEK\", ou equivalente, e colagem das placas isolantes com argamassa do tipo \"ISOVIT E-CORK, da SECILTEK\", ou equivalente, selagem de juntas entre isolamentos (XPS e
ICB) com mastique de poliuretano e cordao de fundo de junta, cortina drenante de aguas pluviais em brita no passeio ligado ao dreno, em zona de transicdo com o solo ou
pavimentos exteriores, em arranque enterrado do sistema ETICS numa faixa de 0,60m de altura ficando 0,30m enterrada em material granular do passeio;
22 3431 Fornecimento m2 386,89
23 |3.4.3.2 Aplicagao m2 386,89
3.4.4 Malha de fibra de vidro reforgada do tipo \"ISOVIT REDE 343, da SECILTEK\", ou equivalente, de 340g/m2, numa faixa horizontal de 20cm ao longo do remate da liga¢gdo entre o XPS
e 0 ICB aplicado na parte superior do primeiro, para evitar o aparecimento de fissuras resultantes da junta entre materiais;
24 13441 Fornecimento m2 88,43
25 13.4.4.2 Aplicagéo m2 88,43
3.4.5 Revestimento armado com argamassa de revestimento tipo \"ISOVIT E-CORK, da SECILTEK\", ou equivalente, em duas camadas, incorporando armadura dupla em rede de fibra de
vidro tipo \"ISOVIT REDE 160, da SECILTEK\", ou equivalente, de 160g/m2 e \"ISOVIT REDE 343, da SECILTEK\", ou equivalente, de 340g/m?, com a primeira camada argamassa
26 |3.4.5.1 Fornecimento m2 309,51
27 |3.45.2 Aplicacéo m2 309,51
3.4.6 Revestimento armado com argamassa de revestimento tipo \"ISOVIT E-CORK, da SECILTEK\", ou equivalente, em duas camadas, incorporando armadura em rede de fibra de vidro
tipo \"ISOVIT REDE 160, da SECILTEK\", ou equivalente, de 160g/m2, em zona corrente do edificio;
28 |3.4.6.1 Fornecimento m2 1238,04
29 ([3.4.6.2 Aplicagédo m2 1238,04
3.4.7 Acabamento areado fino formulado exclusivamente com Cal Hidraulica Natural \"REABILITA CAL AC, da SECILTEK\", em duas camadas, devendo a primeira uniformizar o suporte e
a segunda conferir areado com passagem de esponja;
30 (3.4.7.1 Fornecimento m2 1547,55
31 |3.4.7.2 Aplicacdo m2 1547,55
3.4.8 Solucgao de pintura da SECILTEK, ou equivalente, com aplicagao de primario aguoso de silicatos ISOVIT AD 25 e pintura com tinta de base aquosa de silicatos ISOVIT REV SP na
cor igual a existente, sobre REABILITA CAL AC, incluindo todos os procedimentos necessarios para uma correcta aplicagcdo, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos a
32 |3.4.8.1 Fornecimento m2 2301,16
33 |3.4.8.2 Aplicagéo m2 2301,16
34 |35 Inclusdo de duas chapas em ago in6x por pedra destinadas a suspender os marmores das padieiras por meio de parafusos tipo umbraco rebaixados para permitir o | UN 120

recobrimento com massa de p6 de marmore, incluindo todos trabalhos e acessorios necessarios, de acordo com projecto e o especificado nas C.T.
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35

3.6

Picagem e demolicdo manual profunda de aproximadamente 150mm de todo o betdo em massa em torno de todas as padieiras, ombreiras e soleiras das aberturas
existentes de forma a colocar a vista as cantoneiras metalicas de suporte do tijolo e o respectivo tijolo, os trabalhos a realizar serdo executados de forma cuidada e nédo
poderdo implicar danos nos revestimentos em marmore ou granito das ombreiras, padieiras e soleiras dos véaos, incluindo protec¢do de todos os elementos a manter,
todos trabalhos e acessoérios necessario, de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.

mi

283,45

36

3.7

Preenchimento do espaco picado em torno de todas as padieiras, ombreiras e soleiras com argamassa nao retratil de reparacéo, fornecimento e formacgéo de chapisco
com argamassa ao traco 1:5 com 2 cm de espessura e recuado 4mm para receber posterior acabamento de acordo com o indicado no art.° 2.1, os trabalhos realizados
ndo poderdo implicar danos nos revestimentos em marmore ou granito a manter, incluindo protecgdo de todos os elementos a manter e todos trabalhos e acessorios
necessario de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.

ml

283,45

4.0

GRANITOS

37

4.1

Restauro de elementos do Lambrim danificados e se necessario fornecimento e aplicagdo de elementos novos (embasamento) em cantaria de granito \'\'Caverneira\'\',
com 15cm de espessura, com estereotomia, textura e cor similar ao existente, incluindo assentamento e argamassa de cimento ao traco 1:3 e fixo as paredes e muros
exteriores por intermédio de grampos em aco inox do tipo \"HALFEN\" UMA, ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o projecto e o
especificado nas C.T.

m2

9,85

38

4.2

Restauro com eventual substituicdo de elementos do Rodapé danificados em cantaria de granito \'\'Caverneira\'\' acabado a pico fino, com 2cm de espessura e 36 cm de
altura, com estereotomia, textura e cor similar ao existente, incluindo assentamento e argamassa de cimento ao trago 1:3 e fixo as paredes e muros exteriores por
intermédio de grampos em ago inox do tipo \"HALFEN\" UMA, ou equivalente, incluindo proteccédo dos elementos a manter, todos os trabalhos e materiais necessarios
de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.

3,3

39

4.3

Limpeza e lavagem a piacaba e 4gua de todos os elementos exteriores em granito \'\'Caverneira\'', incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o
projecto e o especificado nas C.T.

m2

1449,97

40

4.4

Retirada e armazenamento de lajetas em granito caverneira no patio da torre sineira, para substituicdo de impermeabilizacdo, limpeza e restauro com possivel
substituicdo das pegas danificadas por novas com cor e textura e estereotomia similares as existentes, acabadas a pico fino com 5cm de espessura incluindo posterior
recolocacéo das lajetas no patio, todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

m2

23,04

41

4.5

Retirada e armazenamento de lambrim em granito caverneira do patio da torre sineira, para substituicdo de impermeabilizacdo, com limpeza e restauro com possivel
substituicdo das pecas do lambrim danificadas por novas com cor e textura e estereotomia similares as existentes, acabadas a pico fino com espessura igual as
existentes e posterior recolocac¢éo do lambrim no pério, incluindo apoio de assentamento e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com os desenhos do
projecto e o especificado nas C.T.

20,4

5.0

MARMORE

42

5.1

Restauro e corregdo de marmore Lioz '\'CELON\\' polido com 3cm de espessura em pavimentos e escadas e 2cm de espessura em lambrins em especial em patamar
de escada, pavimento e esquina de lambrim junto a pia batismal, se necessario fornecimento e aplicacdo de novas com cor e textura, estereotomia e dimensdes
similares as existentes, incluindo assentamento e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

m2

83,06

43

52

Restauro de pegas de marmore Estremoz branco polido com 3cm de espessura danificadas e se necessario fornecimento e aplicagdo de novas com cor e textura e
estereotomia similares as existentes, incluindo fixagdo das pecas de marmore das padieiras com parafusos tipo umbraco e recobrimento dos parafusos com massa de
marmore, assentamento, todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

56,73

44

5.3

Fornecimento e colocagdo de soleira nova em marmore na porta de acesso ao patio sineiro de forma a impedir entrada de agua para o interior, a soleira nova sera do
mesmo material, dimensao, textura e detalhe igual a existente, incluindo vedantes, todos os materiais e acessdrios necessarios de acordo com o projeto e condi¢des
técnicas.

UN

45

5.4

Tratamento de todas as juntas dos elementos de marmore do lago e pia batismal com recurso a injec¢des, restauro de pecas danificadas, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

UN

46

5.5

Tratamento e impermeabilizacéo das caixas de bombagem do lago e pia batismal, com reviséo de tubagens e colocacéo de vedantes, substituicdo de bombas, limpeza,
todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

UN

47

5.6

Limpeza geral de todas as pecas de marmore Lioz \'WCELON\\' com produto apropriado e aprovado pela fiscalizagdo, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

m2

831,21
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48 (5.7 Limpeza geral de todas as pecas de marmore Lioz \'\'\CELON\'\' em padieiras, soleiras e ombreiras, com produto apropriado e aprovado pela fiscalizagao, incluindo todos | m 283,65
os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.
49 |5.8 Limpeza geral de todas as pe¢as de marmore da pia batismal com produto apropriado e aprovado pela fiscalizagéo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, | UN 1
de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.
6.0 AZULEJO
50 |6.1 Corregao e limpeza geral de lambrim em azulejo branco de 15x15 cm tipo '\'VIUVA LAMEGO\\' e faixa de marmore de 2x2 cm, polido, incluindo se necessario | m2 66,16
substituigo pontual de pegas por novas, assentamento e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.
7.0 MICROCUBO
51 |71 Retirada e armazenamento de micro cubo, abertura de vala, fornecimento e instalacédo de tubo de abastecimento de dgua PPR, fechar a vala e colocagdo de microcubo | ml 20
5x5cm de granito caverneira com fornecimento se necessario de novo micro cubo, incluindo trago seco com 5cm de espessura e todas as sub-bases, todos os trabalhos
e materiais necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.
52 |7.2 Retirada e armazenamento de micro cubo, para corre¢éo de pendente, recolocacdo de microcubo 5x5cm de granito caverneira com fornecimento se necessario de novo | m2 1128,5
micro cubo, incluindo trago seco com 5cm de espessura, todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.
53 |7.3 Recuperagdo e fornecimento de pavimentos exteriores em tout-venant para correcdo de pendentes e execugdo de area nova com 0,15m de espessura, incluindo | m2 1128,5
abertura e compactacgéo da caixa e de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.
8.0 VAOS
8.1 Recuperacéo de todas as caixilharias nomeadamente substituicao e fornecimento das pecas deterioradas em madeira de castanho, com possiveis corre¢cdes de pormenor incluindo
tratamento, afinacédo e ou substituicdo de ferragens se necessério, lixar toda a madeira e preparacdo das superficies e pintura a cor a definir pelo projetista, todos os trabalhos e
materiais necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.
54 [8.1.1 incluindo desmontagem e remontagem do caixilho. m2 48,74
55 18.1.2 Sem desmontagem do caixilho. m2 113,72
56 |8.2 Revisdo da porta de acesso ao patio sineiro com colocagdo de vedantes horizontais e verticais com possivel correcdo de pormenor de forma a impedir passagem de [ UN 1
agua para o interior, de acordo com o projeto e condigdes técnicas.
57 18.3 Substituicdo de vidros duplo tipo V'WCLIMATIC\'\' de 8+12+8 embaciados e partidos, assente com cal¢cos de Neopreno e Palesit 020, incluindo todos os trabalhos e [ m2 28,5
materiais necessarios, de acordo com o existente, o projecto e o especificado nas C.T.
58 |84 Abertura de duas fendas nos topos da porta do arrumo com 2 cm de altura de forma a criar ventilagcdo do espaco, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, | UN 1
de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.
9.0 PORTOES METALICOS
59 |91 Fornecimento e montagem de quatro portes em barras de ago in6x AISI 316, incluindo furacGes e ligagdes, chapas e reforcos, fixacdes, colocacdo parafusos pré [ m2 19,2
esforgados, armaduras, colocacédo de pernos (pernos ndo roscados com cabeca) soldados aos perfis, execugdo de contra-flechas, todos os acessoérios e trabalhos
inerentes a sua execucao e funcionamento, ensaios de soldaduras, de acordo com os pormenores do projecto e as Condigées Técnicas.
10.0 PINTURAS INTERIORES
60 |10.1 Preparacéo de superficies para pintura, fornecimento e aplicagéo de pintura em paredes e tetos interiores, inclui espaco técnico da caldeira, sobre rebocos existentes, [ m2 3745,64
incluindo proteccéo dos elementos a manter, preparagdo e limpeza do suporte, aplicagcdo de primario aglutinador, aplicacdo de tinta plastica de acabamento, em cor a
definir pelo projetista, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.
61 |10.2 Preparacédo de superficies para pintura, fornecimento e aplicagdo de pintura de esmalte em obra metdlica existente, incluindo proteccédo dos elementos a manter, limpeza | m2 23,39
e preparacdo do suporte, aplicacdo de primario aglutinador, em cor a definir pelo projetista, todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o projecto e o
especificado nas C.T.
62 |10.3 Preparacéo de superficies para pintura, fornecimento e aplicacao de pintura de epoxi autonivelante em pavimentos, incluindo proteccéo dos elementos a manter, limpeza [ m2 35,1
e preparacdo do suporte com retirada de toda a tinta existente, em cor a definir pelo projetista, todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o projecto e o
especificado nas C.T.
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63 |10.4 Preparacdo de superficies para pintura, fornecimento e aplicagdo de pintura de esmalte sobre madeiras existentes, incluindo protec¢do dos elementos a manter, | m2 83,6
preparacéo e limpeza do suporte, aplicacdo de priméario aglutinador, em cor a definir pelo projetista, todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o
projecto e o especificado nas C.T.
64 |10.5 Fornecimento e aplicacdo de cera mate sobre rodapés e lambrim em madeira, incluindo protecc@o dos elementos a manter, limpeza e preparacdo do suporte, em cor a | m2 413,45
definir pelo projetista, todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.
65 |10.6 Fornecimento e aplicagdo de verniz duro sobre soalho em madeira tipo 'WDUROCIN\'\' ou equivalente, incluindo protec¢do dos elementos a manter, limpeza prévia com | m2 570,22
agua e sabdo, preparacéo do suporte, em cor a definir pelo projetista, todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.
66 |10.7 Restauro pontual de cruz revestida a folha de ouro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o projecto e o especificado nas C.T. UN 1
11.0 DIVERSOS
67 |11.1 Retirar impermeabilizacédo de tela P.V.C. e fornecimento e colocacédo de nova tela asféltica mineralizada tipo \'\'lmperalum\'\' ou equivalente e argamassada, incluindo | m2 58,04
dobra nas paredes, remate com tratamento e vedacdo da laje com chaminé da caldeira, dois feltros geotéxteis e todos os trabalhos e acessoérios, de acordo com o
projeto e condicdes técnicas.
68 |11.2 Substituicdo de isolamento térmico no pétio da torre sineira e na cobertura do espaco técnico por novo, de poliestireno extrudido, tipo \'\'roofmate SL\\', de 4 cm de | m2 23,04
espessura de acordo com o projeto e condigdes técnicas.
69 |11.3 Abertura e tapamento de rasgos, ranhuras e furos para as artes de eletricidade, mecanica, serralheiro e serralharia e canalizag6es, incluindo retirada de colunas de som | UN 1
embutidas nas paredes e fechamento das respectivas aberturas e todos os materiais e trabalhos necessarios, de acordo com o projeto e condi¢des técnicas.
70 114 Fornecimento e colocacédo de Betdo Armado C20/25 para fechar abertura existente na parede da capela mortuaria, incluindo armaduras de aco A400NR, fornecimento, | m3 1
colocacao e desmontagem de cofragens, cravacao de vardes galvanizados com HIT-HY-200 (Hilti ou equivalente) ao existente, equipamento, acessorios e aditivos
necessarios a sua execucgao de acordo com os desenhos do projecto e as Condi¢Ges Técnicas.
71 |11.5 Substituicdo de tampas em ferro das caixas existente no espago técnico por novas, de acordo com os desenhos do projecto e as Condicdes Técnicas. UN 2
12.0 MOBILIARIO
12.1 Fornecimento, execucéo e instalacdo de mobiliario diverso para a sacristia, tudo completo e pronto a funcionar, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.
72 1211 Cémoda com gavetas em madeira de castanho com 1.3x0.8x0.75 m. UN 1
73 |12.1.2 Armaério para roupeiro em madeira de castanho com 2.2x0.8x2.2 m. UN 1
74 11213 Estantes com 1.5x0.35x2.2 m, em madeira de castanho. UN 2
13.0 INSTALAGOES E EQUIPAMENTOS ELECTRICOS, DE TELECOMUNICAGOES E DE SEGURANGA ACTIVA
13.1 Instalacdes e Equipamentos Eléctricos (Edificio A - Igreja)
13.1.1 Instalacdes elétricas de alimentacao de energia elétrica
Renovacéo da interligagcao com o Edifico B - Catequese e Auditorio
75 |[13.1.1.1 |Remocédo do cabo VV (0,6/1kV) 5G10 de interligacédo entre 0 QGERAL na Igreja (circuito CA) e 0 QG no edifico da Catequese/Auditério (circuito A). ml 130
76 |13.1.1.2 |Limpeza e reparagdo do interior das caixas de visita existentes antes da passagem do novo cabo. UN 3
77 ]13.1.1.3 |Fornecimento, montagem e colocagdo em servicos de cabo novo XG ou N (0,6/1kV) 4x35 de interligagdo entre 0 QGERAL na Igreja (circuito CA) e o QG no edifico da [ ml 130
Catequese/Auditorio (circuito A).
13.1.2 Interligacdo de Quadros eléctricos; Terra de protegéo
78 |13.1.2.1 |Fornecimento, montagem e colocagdo em servico da renovagao/reparacéo de ligagbes equipotenciais de todas as massas metdlicas acessiveis no edificio (torneiras, | UN 1
véalvulas, tubagem metdlica, etc.), a condutor HO7RN-F 1G4 enfiado em tubo VD 16 mm de instalagdo embebida, incluindo todos os acessérios necessarios ao seu
perfeito funcionamento, segundo desenhos e C.E.
79 |13.1.2.2 |Fornecimento, montagem e colocagdo em servico de quadro eléctrico QGERAL, composto por armario para montagem em nicho existente, de cor branca, IP44 ou | UN 1
superiror e IK08 ou superior, classe Il de isolamento, do tipo Hager ou equivalente, equipado conforme esquema respectivo, incluindotodos os acessorios necessarios ao
seu perfeito funcionamento, segundo desenhos e C.E.
80 |13.1.2.3 |ldem, idem idem de QGI, idem, idem idem. UN 1
81 |13.1.2.4 |ldem, idem idem de QIl.1, idem, idem idem. UN 1
82 |13.1.25 |[ldem idem, de cabo XG (0,6/1kV) 3x25+2G16 mm2 idem idem ml 40
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83 [13.1.2.6 [ldem idem, de cabo XG (0,6/1kV) 5G10 mm2 idem idem ml 30
84 |13.1.2.7 |ldem idem, de cabo XG (0,6/1kV) 5G6 mm2 idem idem ml 140
85 [13.1.2.8 |Fornecimento, montagem de melhoria, se necessario, de rede de terra de protegdo existente compostas por piguet\'s de terra do tipo vareta de agco com ponteira e | UN 1
cabeca enfitados a cobre ou cobreados com 2000mm de comprimento e 15 mm de didametro, ligador amovivel para medicdo de terras, com suporte isolante, caixa para
alojamento deste e cabo verde/amarelo XV(0,6/1kV) 1G35mm2 com 20 m de comprimento, tubo PEAD 50 para enfiamento do cabo com 14m de comprimento, cabo de
cobre nd 1G50mm (20m), escavagdo necessaria em qualquer tipo de terreno para o comprimento total do electrodo de terra de protecg¢éo, incluindo todos os acessorios,
fixacdes e ligacdes necessarias a sua correcta instalacéo conforme desenhos e C.E.
86 [13.1.2.9 |Execucdo de medigdes de controlo, a coordenar com a fiscalizagéo da obra, do valor da resisténcia de contacto com a terra do eléctrodo de terra de proteccéo existente | UN 2
e ap6és melhora se necesario.
13.1.3 Letreiros de saida
87 |13.1.3.1 |Fornecimento, montagem e colocacdo em servico de equipamento autbnomo de iluminagdo de seguranca e sinalizacdo permanente, 1P22, do tipo OM AS ou |UN 6
equivalente, para instalagdo na parede, equipado com bloco auténomo para 1h, dotado de terminais para a sua extin¢éo, painel com sinalética normalizada, incluindo
acessorios, montagem e ligagGes, segundo C.E.
88 [13.1.3.5 |[ldem idem de cabo HO7RN-F 5G1,5 mm2, idem idem. ml 150
13.1.4 lluminac&o normal e de seguranca
13.1.4.1 |Fornecimento, montagem e colocagdo em servico de luminarias completas, incluindo lampadas e modulos LED, com difusores, dissipadores de calor, dirves/fontes de alimentagéo
e acessorios de fixagdo e montagem necessarios ao seu perfeito funcionamento de acordo com desenhos e C.E.
89 (13.14.1.1 (Al UN 7
90 [13.1.4.1.2 [AlK UN 5
91 |13.1.4.1.3|A2 UN 13
92 |13.1.4.1.4 |A2K UN 2
93 (13.1.4.15 (A3 UN 3
94 (13.1.4.1.6 [A3K UN 4
95 (13.1.4.1.7 (A4 UN 3
96 (13.1.4.1.8 [A4K UN 1
97 [13.1.4.1.9 (A5 UN 1
98 [13.1.4.1.1 [A5SK UN 2
0
99 (13.1.4.1.1 (A6 UN 1
1
100 |13.1.4.1.1 |A6K UN 1
2
101 [13.1.4.1.1 | A7 (s6 instalag&o e colocagdo em servigo) UN 7
3
102 [13.1.4.1.1 | A7K (s6 instalacéo e colocagdo em servico) UN 1
4
103 |13.1.4.1.1 |A8 UN 4
5
104 |13.1.4.1.1 |A8K UN 4
6
105 [13.1.4.2 |Idem, idem idem de interruptor simples, rotativo, com espelho redondo em vidro, 230 V~/10A, para instalagdo embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente, incluindo | UN 15

todos os acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento segundo desenhos e C.E.
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106 [13.1.4.3 |Idem idem idem de comutador de lustre, rotativo, com espelho redondo em vidro, 230 V~/10A, para instalagdo embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente, idem [ UN 1
idem idem
107 [13.1.4.4 |ldem idem idem de comutador de escada, rotativo, com espelho redondo em vidro, 230 V~/10A, para instalacdo embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente, idem | UN 6
idem idem
108 [13.1.4.5 |Idem idem idem de inversor de grupo, rotativo, com espelho redondo em vidro, 230 V~/10A, para instalacdo embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente, idem idem [ UN 1
idem
109 [13.1.4.6 |ldem idem idem de interruptor simples, estanque IP 44, para 230 V~/10A, para instalacéo saliente, do tipo BERKER AQUATEC ou equivalente, idem idem UN 1
110 |[13.1.4.7 |ldem idem idem de comutador de escada, estanque IP 44, para 230 V~/10A, para instalacado saliente, do tipo BERKER AQUATEC ou equivalente, idem idem UN 2
111 |13.1.4.8 |ldem idem idem de comando de estor, com espelho redondo em vidro, 230 V~/10A, para instalacdo embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente, idem idem idem UN 3
112 [13.1.4.9 |Fornecimento, montagem e colocacdo em servigo de tomadas monofasicas, Schuko, com espelho redondo em vidro, 230 V~/16A+N+T, com alveolos protegidos, para | UN 6
instalagdo embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente, incluindo todos os acessoérios necessarios ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e CE.
113 [13.1.4.10 |Idem idem idem de caixas de derivagdo, em PVC, para montagem embebida, idem, idem UN 5
114 [13.1.4.11 |Idem idem idem de caixas de derivacéo, IP44 ou superior, em PVC, para montagem saliente, idem, idem UN 4
115 [13.1.4.12 |Idem idem, de cabo HO7RN-F 1,5 mm2 idem idem ml 3500
13.1.5 Tomadas de usos gerais e forca
116 [13.1.5.1 |Fornecimento, montagem e colocacdo em servigo de tomadas monofésicas, Schuko, com espelho redondo em vidro, 230 V~/16A+N+T, com alveolos protegidos, para | UN 35
instalagdo embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente, incluindo todos 0s acessorios necessarios ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e CE.
117 [13.1.5.2 |Idem idem idem de tomadas monofésicas, Schuko, estanques (IP44 ou superior), 230 V~/16A+N+T, com &lveolos protegidos, para instalacéo saliente, do tipo BERKER | UN 5
AQUATEC IP44 ou equivalente, idem, idem idem
118 [13.1.5.8 |Idem idem de caixas de fim de cabo triofasicas, para montagem embebida com espelho/tampa e bucin em inox, IP44, idem, idem UN 5
119 (13.1.5.9 |Idem idem, de cabo HO7RN-F 2,5 mm2 idem idem. ml 3000
13.2 Ascensores/Monta-cargas
120 [13.2.1 Fornecimento de manutengéo completa e colocagdo em servico do Monta-cargas existentes, incluindo todos os acessoérios e matreriais necessarios ao seu perfeito | UN 1
funcionamento.
13.3 Instalagdes e Equipamentos de Telecomunicacdes
13.3.1 Sistema/Rede de Cablagem Estruturada (RCE)
13.3.1.1 |Fornecimento, montagem e colocacdo em servigco de reconversdo/adaptacdo de rede telefénica RITA existente a sistema de cablagem estruturado, condicionado pela rede de
tubagem existente e encabecado por rack constituido por:
121 [13.3.1.1.1 | Armario 19\", com 600x600 mm e capacidade para 12U em altura, do tipo RITALL ou equivalente, incluindo chassis, perfis ajustaveis, com porta frontal transparente, [ UN 1
traseira e tampas laterais, dotadas de fechaduras com chaves mestradas, rodas duplas com travéo e todos os acessarios necessarios ao seu perfeito funcionamento;
122 |[13.3.1.1.2 | Régua com 6 tomadas Shucko e disjuntor bipolar de 16A, para fixagdo em rack; UN 1
123 |[13.3.1.1.3 | Organizador 19\" para fibra 6ptica com 8 adaptadores 6pticos SC/APC para fibras épticas OS2, do tipo BRAND REX ou equivalente; UN 1
124 |13.3.1.1.4 | Painel de patch 19\" com 24 RJ45 UTP Cat6A - 1U, tipo BRAND REX ou equivalente; UN 1
125 [13.3.1.1.5 | Prateleiras para equipamento activo; UN 2
126 |13.3.1.1.6 | Patch cables UTP RJ45 Cat.6A, com 2m para todos os pontos de distribuicdo horizontal, do tipo Brand REX Cat 6A, ou equivalente; UN 12
127 [13.3.1.1.7 | Patch cables de fibra 6ptica OS2 com adaptadores LC/APC, com 2m, do tipo Brand REX, ou equivalente; UN 2
128 |[13.3.1.1.8 | Kit de ligacao a terra; UN 1
129 |[13.3.1.1.9 | Kit de ventilagéo de tecto, do tipo RITTAL ou equivalente; UN 1
130 [13.3.1.1.1 | Painel organizador de cabos tipo BRAND REX ou equivalente; UN 1
0
131 [13.3.1.1.1 | Cablagem, acessorios de fixacdo e montagem. UN 1
1
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132 |13.3.1.1.1 | Fornecimento, montagem e colocacdo em servigco de tomadas duplas (ou simples se tubagem existente néo tiver capacidade para 2 cabos) RJ45/Cat.6A, para montagem | UN 2
2 embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente, incluindo todos os acessorios necessarios a sua correcta fixagcdo e montagem, de acordo com desenhos e CE.
133 |[13.3.1.1.1 | Idem, idem idem de tomadas duplas RJ45/Cat.6A, estanques para instalagao saliente, do tipo BERKER AQUATEC IP44 ou equivalente, de cor cinza, idem, idem idem. UN 1
3
134 [13.3.1.1.1 | Idem idem de cabo UTP 4x2x23 AWG / Cat.6A, do tipo BRAND-REX ou equivalente, idem idem. ml 200
4
135 [13.3.1.1.1 | Religagao das redes existentes ao novo bastidor. UN 1
5
136 |[13.3.1.1.1 | Ligag6es equipotenciais das infra-estruturas de telecomunicagdes, conforme desenhos e Caderno de Encargos. UN 1
6
137 [13.3.1.1.1 | Execucéo de ensaios e testes das instalacdes ITED e respectivo relatério de ensaios de funcionalidade regulamentar. UN 1
7
13.3.2 Instalacdo de sonorizagéo (existente)
138 [13.3.2.1 |Manutencéo e limpeza de todos os componentes (equipamentos ativos e coluna de som), reviséo e reparagao de cablagens, fichas e tomadas de som existentes, [ UN 1
incluindo todos os acessoérios necessarios ao seu perfeito funcionamento e remocéo dos equipamentos desactivados da instalagédo antiga e reparacédo dos acabamentos
afectados.
134 Instalagdes e Equipamentos de Seguranca Activa
13.4.1 Sinalizagéo fotoluminescente de seguranca
139 [13.4.1.1 |Fornecimento e montagem de placas de sinalizacdo de seguranga fotoluminescentes com instru¢des de seguranca, planta do piso com indicacéo das vias de evacuagao | UN 4
relativamente ao ponto de observagédo, indicacéo da localizagdo dos meios de primeira intervencéo e de alarme, do tipo SINALUX ou equivalente, com desenhos e local
de instalagdo a aprovar pelo autor do projecto de arquitectura, incluindo todos os acessérios de fixagdo necessarios, segundo desenhos e CE.
140 [13.4.1.2 |Idem idem de placas de sinalizagdo de seguranca fotoluminescentes para central de SADI, do tipo SINALUX ou equivalente, incluindo todos os acessérios de fixagdo [ UN 1
necessarios, idem idem.
141 |13.4.1.3 |ldem idem de placas de sinalizacdo de seguranca fotoluminescentes para ascensores, do tipo SINALUX ou equivalente, incluindo todos os acessorios de fixagdo | UN 2
necessarios, idem idem.
142 [13.4.1.4 |Idem idem de placas de sinalizacdo de seguranca foto luminescentes para bot6es de alarme manual, do tipo SINALUX ou equivalente, incluindo todos os acessorios de | UN 7
fixacdo necessarios, idem idem.
143 [13.4.1.5 |Idem idem de placas de sinalizacdo de seguranca fotoluminescentes para quadros eléctricos e para botdes de corte de energia eléctrica, do tipo SINALUX ou|UN 3
equivalente, incluindo todos os acessorios de fixagdo necessarios, idem idem.
13.4.2 SADIR - Sistema automatico de detecgéo de intrusédo
144 |13.4.2.1 |Fornecimento, montagem e colocacéo em servico de central de deteccé@o de intrusdo multiutilizador, grau 3, do tipo Galaxy GD-48 ou equivalente, em caixa metalica, | UN 1
incluindo baterias para autonomia de pelo 72 horas e todos os acessorios necessarios ao seu bom funcionamento, segundo desenhos e C.E.
145 [13.4.2.2 |Idem, idem idem de transmissor de alarme GSM aprovado pela ANACOM, do tipo Sepreve BTEL-3G ou equivalente, idem, idem idem. UN 1
146 (13.4.2.3 |Idem, idem idem de teclados remotos de programacéo e comando, grau 3, para montagem saliente, do tipo Galaxy MK7 ou equivalente, idem, idem idem. UN 2
147 [13.4.2.4 |Idem, idem idem de detetores de intruséo volumétricos de dupla tecnologia (PIR/uW), grau 3, do tipo VISONIC DUET AM G3 ou equivalente, com caixa de cor branca, [ UN 10
incluindo suportes e idem, idem idem.
148 [13.4.2.5 |Idem idem de caixas de jungdo com tamper e régua de ligagdes com pelo menos 8 terminais, do tipo SENTROL DV1228 ou equivalente, idem, idem idem. UN 2
149 [13.4.2.6 |ldem idem de cabo ACNO6 2x0,5+4x0,22 idem idem. UN 500
150 [13.4.2.7 |ldem idem de cabo ACN10 2x0,5+8x0,22, idem idem. UN 100
13.4.3 CCTV - Sistema de televigilancia
151 [13.4.3.1 |Fornecimento, montagem e colocagdo em servigco, no bastidor/Rack do ATE de gravador de video digital 2TB com software de gestdo de video e analitico, com | UN 1

alimentagdo das camaras atarvés de switch PoE 8 Portas, 2 Portas de Rede, Saida VGA+HDMI, do tipo AVIGILON HD VMA-AS3-8P2-EU ou equivalente, incluindo
acessorios de fixagdo, de montagem e todos os necessarios ao seu perfeito funcionamento, conforme desenhos e CE.
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152 [13.4.3.2 |Fornecimento, montagem e colocacéo em servico, no bastidor/Rack do ATE de UPS, on-line, com alimentagdo monofasica e saida monofasica de 1KVA, do tipo GE [ UN 1
VH3000 ou equivalente, incluindo o fornecimento de fichas, tomadas e cabos de ligagdo, acessoérios de fixagcdo, de montagem e todos os necessarios ao seu perfeito
funcionamento, conforme desenhos e CE.
153 |[13.4.3.3 |ldem, idem idem de camaras CCTV-IP/PoE, com 2.0 MP, com WDR, com \"LightCatcher\", dia/noite, \"Bullet Camera\", com lente varifocal motorizada 3.1-8.4mm /1.6, | UN 2
iluminador de infravermelhos integrado (Integrated IR), do tipo AVIGILON 2.0C-H5SL-BO1-IR ou equivalente, idem, idem idem.
154 [13.4.3.4 |Idem, idem idem de caixa de fixacéo e ligacédo para camaras CCTV-IP/PoE, para montagem saliente, do tipo AVIGILON H4-BO-JBOX1 ou equivalente, idem, idem idem. |UN 2
155 [13.4.3.5 |Fornecimento e colocagéo em servigo de licenga de Software de Arquivo e Exportagao, do tipo AVIGILON ACC7-STD ou equivalente. UN 2
156 [13.4.3.6 |Fornecimento, montagem e colocagdo em servigo, no armario técnico de monitor video LCD de 19\", 1,3 Megapixel, formato de imagem 5:4 (H:V), do tipo AVIGILON | UN 1
M1300-EU ou equivalente, incluindo acessoérios de ligagéo, fixagdo, de montagem e todos 0s necessarios ao seu perfeito funcionamento, conforme desenhos e CE.
157 |13.4.3.7 |Supervisdo da instalacdo, com certificacéo, parametrizagdo e colocac¢@o em servico, incluindo registodo software e ensaios funcionais do sistema. UN 1
13.5 Diversos
158 |13.5.1 Fornecimento de Manuais Técnicos de todas as instalacdes e equipamentos eléctricos, de telecomunicagdes e de seguranca activa e passiva e de arranjos exteriores, | vg 1
conforme CE.
159 |13.5.2 Fornecimento de registo grafico/desenhado da obra como construida e fornecimento de trés cépias em papel e uma em CDROM (formatos *.dwg ACAD) das instalacées | vg 1
e equipamentos eléctricos, de telecomunicagfes e de seguranga activa e passiva, conforme CE.
160 |[13.5.3 Fornecimento de acgdo de formacdo, a pessoal a designar pelo Dono da Obra, na operagdo e manutengdo das instalacdes e equipamentos eléctricos, de|vg 1
telecomunicacdes e de seguranga activa e passiva e de arranjos exteriores, conforme CE.
14.0 CAPITULO Il - RECUPERAGAO DO EDIFICIO B, AUDITORIO, CATEQUESE E SALAS CULTURAIS
15.0 ESTALEIRO. TRABALHOS PREPARATORIOS.
15.1. Placa de informacao
161 |[15.1.1 Fornecimento e colocagédo no local a designar pela Fiscalizagdo, de placa com as dimensdes de 1,50x2,00m, incluindo prumos de ferro galvanizado de 2\'\' de diametro e | UN 1
4 m de altura, com a designacéo da obra, entidade adjunicante, adjunicatario, valor da adjunicacgdo, prazo, inclui ainda a execucédo do desenho do layout e montagem
dos diversos logotipos.
15.2. Estaleiro
162 [15.2.1. Fornecimento, manutengdo e montagem de estaleiro, equipado com todas as instala¢des indispensaveis ao funcionamento da obra, onde sejam cumpridas as normas de | UN 1
saude e seguranga no trabalho, em vigor, incluindo instalagéo para o Dono da Obra, proteccdo dos passeios e arruamentos existentes, vedagéo e painéis indicativos,
limpeza, reparagdo de zonas afectadas pelos trabalhos, transporte de sobrantes a vazadouro publico fora do local da obra, fornecimento e cumprimento do Plano de
Seguranca, ensaios especificados e regulamentares, seguros, desmontagem e remogao apés concluséo dos trabalhos, de acordo com as Condi¢des Técnicas.
163 [15.2.2. Fornecimento, transporte, montagem, exploragéo e manutencédo durante todo o prazo da obra, desmontagem no final da obra, dos andaimes de acesso e protec¢do a| m2 248,14
todas as superficies verticais exteriores. Inclui a sua remocéo e a limpeza do local da implantacéo no final da obra.
164 |15.2.3. Fornecimento de lona de protec¢do de andaime em polietileno de alta densidade, com tratamento ultravioleta, cor verde, 60% de percentagem de corta-vento, com | m2 1365
orificios de 20 em 20 cm em todo o perimetro.
165 |15.2.4. Transporte, montagem, exploracdo e manutencao durante todo o prazo da obra de lonas de protec¢do dos andaimes. Inclui a sua remogéo e a limpeza do local da | m2 1365
implantacédo no final da obra.
166 |15.2.5 Programa de ensaios para confirmagéo das zonas a demolir, com sondagens localizadas envolvendo toda a espessura do revestimento exterior, incluindo mapeamento, | UN 15
levantamento e registo fotografico.
15.2.6 Ensaios de Estanqueidade
167 [15.2.6.1 |Ensaios das coberturas m2 805,45
168 |15.2.6.2 |Ensaios dos vaos exteriores m2 155,64
169 |15.2.7 Execucéo e fornecimento de telas finais do projecto de acordo com a alinea cc) do art.° 1° da Portaria n°701-H/2008 e o especificado nas Condi¢Ges Técnicas deste | UN 1
projecto.
170 |15.2.8 Adaptacdo e implementagdo em Obra do Plano de Seguranca e Saude (PSS), conforme normas em vigor. UN 1
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171 |15.29 Adaptagdo e implementacdo em Obra do plano de Gestdo de Residuos de Construgdo e de Demolicdo (RCD), conforme normas em vigor dec. Lei 46/2008 de 12 de | UN 1
Margo.
16.0 REVESTIMENTOS DE COBERTURAS ZINCO
172 (16.1 Manutencéo, limpeza e reparacdes pontuais de cobertura em zinco \'\'Camarinha\'\' n°14, assente, incluindo todos os acessérios e rufos necessarios ao seu bom |m2 805,45
funcionamento (medicéo em superficies horizontal).
173 [16.2 Manutencéo, limpeza e reparacdes pontuais de caleiras em zinco n°14, assente, incluindo tramos curvos e todos os acessOrios e rufos necessarios ao seu bom|m 119
funcionamento.
174 |16.3 Manutencéo, limpeza e reparagdes pontuais de platibandas em zinco n°14, assente, incluindo tramos curvos e todos os acessorios e rufos necessarios ao seu bom | m 198,2
funcionamento.
17.0 PAREDES REBOCADAS EXTERIORES
175 |17.1 Demolicao geral de parede de tijolo, incluindo remoc¢éo do isolamento e transporte dos produtos de demolicdo a vazadouro publico. m2 868,5
176 |[17.2 Picagem geral de todo o reboco exterior existente em toda a sua espessura a jacto de areia ou outro meio, em todas as paredes, muretes, coroamentos e tetos, de forma [ m2 372,22
a colocar a superficie de tijolo visivel incluindo andaimes, proteccdo de lambrins e todos os elementos a manter, todos trabalhos e acessérios necessarios, de acordo
com projecto e o especificado nas C.T.
177 |17.3 Tratamento de todas as fissuras existentes nas paredes de tijolo com recurso a injec¢des de resinas ep6xi ou outro apropriado, incluindo todos os trabalhos e materiais | ml 259,95
necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.
178 |17.4 Fornecimento e aplicagdo de reboco projetado de cal hidréfuga tipo \'\'secil\'\', em todas as paredes exteriores, incluindo aplicagdo de rede em fibra de vidro tipo | m2 372,22
\'\revitex\'\' em toda a area colada com resina epoxy, preparacdo das superficies e acabamento final com pintura de silicatos, proteccéo dos lambrins e todos os
elementos a manter, todos trabalhos e acessorios necessarios, de acordo com projecto e o especificado nas C.T.
17.5 Sistema Compoésito de Isolamento Térmico pelo Exterior (ETICS) com revestimento aplicado sobre isolante térmico de aglomerado de cortica expandida, homologado pelo L.N.E.C.,
com Avaliagdo Técnica Europeia emitida ao abrigo do Regulamento (UE) n.° 305/2011:
17.5.1 Reboco mineral de regularizagédo do tipo \"REDUR H2FIBRA, da SECILTEK\", ou equivalente, com o minimo de 1cm de espessura;
179 |17.5.11 Fornecimento m2 868,5
180 [17.5.1.2 |Aplicacdo m2 868,5
175.2 Isolamento térmico em painel de aglomerado negro de cortica (ICB), com marcagdo CE segundo norma EN 13170:2012, com 180 mm de espessura maxima (a verificar a partir dos
alinhamentos de parede existentes), condutibilidade térmica 0,040W/(m.°C), densidade 100/120 kg/m3 com argamassa tipo \"ISOVIT E-CORK, da SECILTEK\", ou equivalente,
incluindo fixagdo mecénica do isolamento com \"ISOVIT BUCHA, da SECILTEK\", ou equivalente, em nimero de 6 buchas/mz?;
181 [17.5.2.1 |Fornecimento m2 521,1
182 |17.5.2.2 |Aplicacédo m2 5211
17.5.3 Isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS), com 180 mm de espessura, fixado com buchas de fixagdo, impermeabilizagdo do suporte com \"HIDROSTOP FLEX, da
SECILTEK\", ou equivalente, e colagem das placas isolantes com argamassa do tipo \"ISOVIT E-CORK, da SECILTEK\", ou equivalente, selagem de juntas entre isolamentos (XPS e
ICB) com mastique de poliuretano e cordao de fundo de junta, cortina drenante de aguas pluviais em brita no passeio ligado ao dreno, em zona de transicdo com o solo ou
pavimentos exteriores, em arranque enterrado do sistema ETICS numa faixa de 0,60m de altura ficando 0,30m enterrada em material granular do passeio;
183 [17.5.3.1 |Fornecimento m2 347,4
184 [17.5.3.2 |Aplicagao m2 347,4
1754 Malha de fibra de vidro refor¢gada do tipo \"ISOVIT REDE 343, da SECILTEK\", ou equivalente, de 340g/m2, numa faixa horizontal de 20cm ao longo do remate da liga¢do entre o XPS
e 0 ICB aplicado na parte superior do primeiro, para evitar o aparecimento de fissuras resultantes da junta entre materiais;
185 [17.5.4.1 |Fornecimento m2 99,26
186 [17.5.4.2 |Aplicacdo m2 99,26
17.5.5 Revestimento armado com argamassa de revestimento tipo \"ISOVIT E-CORK, da SECILTEK\", ou equivalente, em duas camadas, incorporando armadura dupla em rede de fibra de
vidro tipo \"ISOVIT REDE 160, da SECILTEK\", ou equivalente, de 160g/m2 e \"ISOVIT REDE 343, da SECILTEK\", ou equivalente, de 340g/m2, com a primeira camada argamassa
187 |[17.5.5.1 |Fornecimento m2 173,7
188 |17.5.5.2 |Aplicacédo m2 173,7
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17.5.6 Revestimento armado com argamassa de revestimento tipo \"ISOVIT E-CORK, da SECILTEK\", ou equivalente, em duas camadas, incorporando armadura em rede de fibra de vidro
tipo \"ISOVIT REDE 160, da SECILTEK\", ou equivalente, de 160g/m2, em zona corrente do edificio;
189 [17.5.6.1 |Fornecimento m2 694,8
190 [17.5.6.2 |Aplicacdo m2 694,8
17.5.7 Acabamento areado fino formulado exclusivamente com Cal Hidraulica Natural \"REABILITA CAL AC, da SECILTEK\", em duas camadas, devendo a primeira uniformizar o suporte e
a segunda conferir areado com passagem de esponja;
191 [17.5.7.1 |Fornecimento m2 868,5
192 |17.5.7.2 |Aplicacéo m2 868,5
17.5.8 Solucéo de pintura da SECILTEK, ou equivalente, com aplicacdo de primario agquoso de silicatos ISOVIT AD 25 e pintura com tinta de base aquosa de silicatos ISOVIT REV SP na
cor igual a existente, sobre REABILITA CAL AC, incluindo todos os procedimentos necessarios para uma correcta aplicacdo, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos a
193 |17.5.8.1 Fornecimento m2 1299,72
194 |17.5.8.2 Aplicagéo m2 1299,72
195 (17.6 Picagem e demolicdo manual profunda de aproximadamente 150mm de todo o betdo em massa em torno de todas as padieiras, ombreiras e soleiras das aberturas [ ml 276,9
exteriores existentes de forma a colocar a vista as cantoneiras metalicas de suporte do tijolo e o respectivo tijolo, os trabalhos a realizar serdo executados de forma
cuidada e nao poderdo implicar danos nos elementos a manter, incluindo proteccéo de todos os elementos a manter, todos trabalhos e acessérios necessario, de acordo
com o projecto e o especificado nas C.T.
196 |[17.7 Preenchimento do espacgo picado em torno de todas as padieiras, ombreiras e soleiras com argamassa néo retratil de reparacgao, fornecimento e formacao de chapisco | ml 276,9
com argamassa ao trago 1:5 com 2 cm de espessura e recuado 3 cm para receber posterior acabamento de acordo com o indicado no art.° 2.1, os trabalhos realizados
ndo poderdo implicar danos nos revestimentos em marmore ou granito a manter, incluindo protec¢do de todos os elementos a manter e todos trabalhos e acessorios
necessario de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.
18.0 GRANITOS
197 |[18.1 Retirada e armazenamento de lajetas em granito caverneira em cobertura e muretes da garagem e pavimento e murestes da varanda, para substituicdo de|m2 286,26
impermeabilizagdo, incluindo posterior recolocacdo das lajetas no patio, todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o
especificado nas C.T.
198 |[18.2 Substituicdo de elementos danificados em granito tipo \'\'carveneira\'\' por novos com estereotomia, textura e cor similar ao existente, incluindo assentamento e|m2 31,45
argamassa de cimento ao traco 1:3 e fixo as paredes e muros exteriores por intermédio de grampos em aco inox do tipo \"HALFEN\" UMA, ou equivalente, incluindo
proteccao dos elementos a manter, todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.
199 |[18.3 Restauro, limpeza e lavagem com piacaba e agua de todos os elementos exteriores em granito \'\'Caverneira\'\', incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, de | m2 399,32
acordo com o projecto e o especificado nas C.T.
19.0 MARMORE
200 |19.1 Retirada, restauro e correcdo de marmore \'\'Lioz\'\' de acabamento amaciado, em soleiras nos vaos exteriores com 7cm de espessura com fornecimento no minimo de [ ml 21,7
20% de novo material para substituicdo das pecas mais danificadas, as novas pecas a fornecer terdo cor, textura, estereotomia e dimensdes similares as existentes,
incluindo recolocagéo, assentamento com cimento cola de 12 qualidade, execucéo de ressalto para apoio de caixilho e rasgo para o ecoamento de aguas, limpeza geral
com produto apropriado e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.
201 |19.2 Retirada, restauro de pecas de marmore Estremoz branco corrente com acabamento amaciado em soleiras e peitoris nos vaos exteriores com 7cm de espessura, com | ml 79,15
fornecimento de pelo menos 20% de novo material para substituicdo das pecas mais danificadas, as novas pecas a fornecer terdo cor, textura, estereotomia e dimensdes
similares as existentes, incluindo recolocagdo com fixagdo das pecas de marmore com parafusos tipo umbraco e recobrimento dos parafusos com massa de marmore,
assentamento com cimento cola de 12 qualidade, execugéo de ressalto para apoio de caixilho e rasgo para o ecoamento de aguas, limpeza geral com produto apropriado
e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.
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202

19.3

Retirada, restauro de pecas de marmore Estremoz branco corrente com acabamento amaciado em vergas de véos exteriores com 4cm de espessura, com fornecimento
de pelo menos 20% novo material para substituicdo das pegas mais danificadas, as novas pecgas a fornecer terdo cor, textura, estereotomia e dimensdes similares as
existentes, incluindo recolocac¢édo com fixacéo das pegas de marmore com parafusos tipo umbraco e recobrimento dos parafusos com massa de marmore, assentamento
com cimento cola de 12 qualidade, incorporacdo de sisal, limpeza geral com produto apropriado e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o0s
desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

mi

101,3

203

19.4

Retirada, restauro de pecas de marmore Estremoz branco corrente com acabamento amaciado em ombreiras de vaos exteriores com 3cm de espessura, com
fornecimento de novo material para substituicdo das pecas mais danificadas, as novas pecas a fornecer terdo cor, textura, estereotomia e dimensées similares as
existentes, incluindo recolocagdo com fixacédo das pecas de marmore com parafusos tipo umbraco e recobrimento dos parafusos com massa de marmore, assentamento
com cimento cola de 12 qualidade, limpeza geral com produto apropriado e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o
especificado nas C.T.

ml

75,22

20.0

CORTICITE

204

20.1

Retirada e substituicao de lambrins de corticite e fornecimento e colocacéo de novos lambrins em corticite pintada com altura de 1m e espessura de 5mm coladas com
colas apropriadas, incluindo pintura em cor a definir pelo projetista e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado
nas C.T.

m2

87,4

21.0

VAOS

211

Recuperacédo de todas as caixilharias exteriores envidracadas e remates entre caixilhos em madeira de castanho Francés nomeadamente substituicdo e fornecimento das pecas
deterioradas em madeira de castanho, com possiveis corre¢cées de pormenor incluindo tratamento, afinacdo e ou substituicdo de ferragens se necessario por novas iguais as
existentes, lixar toda a madeira e preparacdo para posterior pintura, substituicdo de selagens, preservacdo e protecdo dos envidracados e todos os trabalhos e materiais

necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

205

21.11

incluindo desmontagem e remontagem do caixilho.

m2

93,38

206

21.1.2

Sem desmontagem do caixilho.

m2

62,26

22.0

SERRALHARIAS

207

221

Tratamento e recuperagéo de estrutura metélica existente em porta de garagem com 6.2x2.5m constituida por dois conjuntos de 3 folhas de correr revestida pelo exterior
a chapa de aco inox de 2mm, com reabilitagcéo e eventuais substituicdes de ligagdes incluindo se necessario substituicdo de dobradicas, afinacdo da porta, furagoes,
chapas e reforcos, fixagdes, colocacéo parafusos pré esforcados, colocacdo de pernos (pernos ndo roscados com cabeca) soldados ao aco, decapagem, metalizacao,
pinturas, todos os acessorios e trabalhos inerentes a sua execugéo e funcionamento, de acordo com o projecto e as Condi¢6es Técnicas.

UN

208

22.2

Tratamento, recuperacdo e Limpeza de duas portas exteriores em aco inox de uma folha de abrir com as dimens6es de 0.75X1.78M e outra com 1.8x2.0m, com
reabilitagdo e eventuais substituigdes de liga¢des incluindo se necessario substituicdo de dobradicas, afinacéo da porta, furagées, chapas e reforgos, fixagdes, colocacéo
parafusos pré esforgados, colocacdo de pernos (pernos ndo roscados com cabega) soldados ao aco, todos os acessorios e trabalhos inerentes a sua execugao e
funcionamento, de acordo com o projecto e as Condigdes Técnicas.

UN

209

22.3

Tratamento, recuperacgdo e Limpeza de escada metdlica e respetiva guarda com dimensées 3.2X0.7m, com reabilitacdo e eventuais substitui¢cées, incluindo afinacéo da
porta, furacdes, chapas e reforcos, fixacdes, colocacéo parafusos pré esfor¢cados, decapagem, metalizacédo, pinturas, todos os acessoérios e trabalhos inerentes a sua
execucao e funcionamento, de acordo com o projecto e as Condi¢Ges Técnicas.

UN

210

22.4

Inspecgéo, recuperacao, limpeza e vedacdo de tubo de ventilagdo da cobertura em zinco e chapa de ago com esp. de 1.5mm, incluindo reparagao e/ou substituicdo de
fixagdes, decapagem manual, metalizagdo, pinturas, todos os acessorios e trabalhos necessarios, de acordo com o projecto e as Condi¢des Técnicas.

UN

211

22.5

Inspegéo, recuperacéo, limpeza e vedagéo de duas clarabdias sendo uma de uma folha fixa com 1.49x1.49m e outra de duas folhas fixas com 1.08x1.12m formadas com
barras soldadas de 5mm em aco indx incluindo recuperacéo dos rufos de vedagdo em chapa de zinco e todos os acessoérios e trabalhos necessarios, de acordo com o
projecto e as CondigGes Técnicas.

UN

23.0

DIVERSOS

212

23.1

Retirar impermeabilizacéo de tela P.V.C. e fornecimento e colocacdo de nova tela asféltica mineralizada tipo \'\lmperalum\'\' ou equivalente argamassada a aplicar em
cobertura e faces interiores e superiores dos muretes da garagem e em pavimentos e faces interiores e superiores dos muretes das varandas e em soleiras e peitoris dos
vaos exteriores, incluindo dobra nas paredes, remate com tratamento, vedacgdes da laje, dois feltros geotéxteis, retirada de tijolo no topo dos muretes e todos os trabalhos
e acessorios, de acordo com o projeto e condi¢des técnicas.

m2

351,54
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213 (23.2 Substituicdo de isolamento térmico por novo a aplicar em cobertura e faces interiores e superiores dos muretes da garagem e em pavimentos e faces interiores e | m2 351,54
superiores dos muretes das varandas e em soleiras e peitoris dos vaos exteriores, de poliestireno extrudido, tipo \'\roofmate SL\'\', de 8 cm de espessura de acordo com
o0 projeto e condi¢bes técnicas.
214 (23.3 Verificacdo e afinacdo de portas corta-fogo interiores, incluindo reparacdo e ou substituicdo de ferragens por novas iguais as existentes e todos os acessorios e | m2 3,7
trabalhos necessarios, de acordo com o projeto e condigdes técnicas.
215 |23.4 Andlise das redes existentes de abastecimento de agua e realizagdo de ensaios para averiguar o seu funcionamento, visando a necessidade de melhoramento com | UN 1
possivel substituicdo de redes danificadas de forma a obter a extens&do da rede, incluindo reposicdo dos acabamentos e conserto de qualquer dano provocado pela
execucgdo dos trabalhos.
216 |(23.5 Levantamento geral e fornecimento de telas finais das redes e caixas exteriores das instalagdes hidraulicas de drenagem pluvial e esgotos, incluindo inspecgéo e [ UN 1
verificagdo da necessidade de substituicdo de trogos de tubagem, ligagées e manutencédo de grupos de bombagem existentes, recuperacédo de caixas se necessario,
reposicéo de cotas com argamassa de cimento hidrofugada, remate do material para acabamento previsto no projeto de arquitetura, remocéo dos sobrantes a vazadouro
fora do local da obra e todos os trabalhos necessarios a sua execucao e funcionamento, de acordo com os pormenores do projecto e o Caderno de Encargos.
217 |23.6 Reviséo, limpeza e verificacdo do seu bom estado de funcionamento e recuperagdo se necessario da caixa - pogo de bombagem (da fonte) e rebaixamento do nivel | UN 1
fredtico existente no exterior do edificio, revisdo de tubagens de ligacdo, alimentacédo eletrica e quadro eletrico, substituicdo/fornecimento do grupo de bombas se
necessario, de forma a garantir o bom funcionamento, todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.
218 (23.7 Fornecimento e instalacéo de fogéo industrial UN 1
24.0 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS
219 |24.1 Alimentacé&o definitiva do Centro UN 1
220 (24.2 Interligacdo de Quadros - Reabilitagdo cabos e QE\'s UN 1
221 |24.3 lluminacao de Seguranca e Letreiros de Saida UN 1
222 (244 lluminacdo Normal UN 1
223 (245 Alimentacéo de equipamentos e tomadas de usos gerais UN 1
224 (24.6 Trabalhos Preparatérios - Levantamento das IE\'s existentes UN 1
225 (24.7 Trabalhos Preparatérios - Lic.° das IE\'s existentes c/ alteragdes UN 1
25.0 TRANSPORTE VERTICAL PESSOAS \\ ACESSIBILIDADE
226 [25.1 Reabilitagéo do elevador existente [UN | 1
26.0 INSTALAGCOES E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES
227 [26.1 Sistema/ Rede de cablagem estruturada (RCE) [uN | 1
27.0 SISTEMAS DE SEGURANGCA ACTIVA (Integrada sem CCTV)
228 [27.1 Sinalizagdo fotoluminescente de seguranca UN 1
229 |27.2 SADIR - Sistema Automatico de Detecgéo de Intruséo UN 1
230 (27.3 Sistema de televigilancia (CCTV) - Novo interligado no geral UN 1
28.0 DIVERSOS
231 |28.1 Fornecimento de Manuais Técnicos de todas as instalacdes e equipamentos eléctricos, de telecomunicagdes e de seguranca activa e passiva e de arranjos exteriores, [ UN 1
conforme CE.
232 (28.2 Fornecimento de registo grafico/desenhado da obra como construida e fornecimento de trés cépias em papel e uma em CDROM (formatos *.dwg ACAD) das instalacGes | UN 1
e equipamentos eléctricos, de telecomunicag8es e de segurancga activa e passiva, conforme CE.
233 (28.3 Fornecimento de acgdo de formacdo, a pessoal a designar pelo Dono da Obra, na operagdo e manutengdo das instalagdes e equipamentos eléctricos, de [ UN 1
telecomunicag6es e de segurancga activa e passiva e de arranjos exteriores, conforme CE.
0.0 CAPITULO | - EDIFICIO A, RECUPERAGAO DA IGREJA
1.0 ESTALEIRO. TRABALHOS PREPARATORIOS.
11 Placa de informacé&o
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234 |1.1.1 Fornecimento e colocagédo no local a designar pela Fiscalizagao, de placa com as dimensdes de 1,50x2,00m, incluindo prumos de ferro galvanizado de 2\'\' de diametro e [ UN 1
4 m de altura, com a designacédo da obra, entidade adjunicante, adjunicatario, valor da adjunicacgdo, prazo, inclui ainda a execucéo do desenho do layout e montagem
dos diversos logotipos.
1.2 Estaleiro
235 |1.2.1 Fornecimento, manutencéo e montagem de estaleiro, equipado com todas as instalacdes indispensaveis ao funcionamento da obra, onde sejam cumpridas as normas de | UN 1
saude e seguranga no trabalho, em vigor, incluindo instalagéo para o Dono da Obra, proteccio dos passeios e arruamentos existentes, vedacéo e painéis indicativos,
limpeza, reparagdo de zonas afectadas pelos trabalhos, transporte de sobrantes a vazadouro publico fora do local da obra, fornecimento e cumprimento do Plano de
Seguranca, ensaios especificados e regulamentares, seguros, desmontagem e remogao apds concluséo dos trabalhos, de acordo com as Condi¢des Técnicas.
236 [1.2.2 Fornecimento, transporte, montagem, exploragdo e manutencéo durante todo o prazo da obra, desmontagem no final da obra, dos andaimes de acesso e protec¢do a| m2 2210,79
todas as superficies verticais exteriores. Inclui a sua remogao e a limpeza do local da implanta¢édo no final da obra.
237 (1.2.3 Fornecimento de lona de proteccdo de andaime em polietileno de alta densidade, com tratamento ultravioleta, cor verde, 60% de percentagem de corta-vento, com [ m2 2350
orificios de 20 em 20 cm em todo o perimetro.
238 |1.2.4 Transporte, montagem, exploragdo e manutengdo durante todo o prazo da obra de lonas de protecgdo dos andaimes. Inclui a sua remogéo e a limpeza do local da | m2 2350
implantacéo no final da obra.
239 (1.25 Programa de ensaios para confirmagéo das zonas a demolir, com sondagens localizadas envolvendo toda a espessura do revestimento exterior, incluindo mapeamento, | UN 30
levantamento e registo fotografico.
1.2.6 Ensaios de Estanqueidade
240 |1.2.6.1 Ensaios das coberturas m2 635
241 [1.2.6.2 Ensaios dos véos exteriores m2 190,96
242 |11.2.7 Execucéo e fornecimento de telas finais do projecto de acordo com a alinea cc) do art.° 1° da Portaria n°701-H/2008 e o especificado nas Condi¢Ges Técnicas deste [ UN 1
projecto.
243 (1.2.8 Adaptacgéo e implementagdo em Obra do Plano de Seguranca e Saude (PSS), conforme normas em vigor. UN 1
244 11.2.9 Adaptacdo e implementacdo em Obra do plano de Gestdo de Residuos de Construcdo e de Demolicdo (RCD), conforme normas em vigor dec. Lei 46/2008 de 12 de | UN 1
Margo.
2.0 REVESTIMENTOS DE COBERTURAS ZINCO
245 12.1 Manutencéo, limpeza e reparacdes pontuais de cobertura em zinco \'\'Camarinha\'\' n°14, assente, incluindo todos os acessorios e rufos necessarios ao seu bom | m2 635
funcionamento (medi¢éo em superficies horizontais).
246 (2.2 Manutencéo, limpeza e reparagdes pontuais de caleiras em zinco n°14, assente, incluindo tramos curvos e todos os acessorios e rufos necessarios ao seu bom|m 148,49
funcionamento.
247 2.3 Manutencédo, limpeza e reparagdes pontuais de platibandas em zinco n°14, assente, incluindo tramos curvos e todos os acessorios e rufos necessarios ao seu bom|m 170,01
funcionamento.
3.0 PAREDES REBOCADAS EXTERIORES
248 3.1 Demolicdo geral de parede de tijolo, incluindo remogéo do isolamento e transporte dos produtos de demoli¢cdo a vazadouro publico. m2 1547,55
249 3.2 Picagem geral de todo o reboco exterior a jacto de areia com uma espessura de 4mm em todas as paredes exteriores, incluindo protec¢do de lambrins e todos os | m2 663,24
elementos a manter, todos trabalhos e acessorios necessarios, de acordo com projecto e o especificado nas C.T.
250 (3.3 Fornecimento e aplicagdo de reboco projetado de cal hidréfuga tipo \'\'secil\'\', em todas as paredes exteriores, incluindo aplicagdo de rede em fibra de vidro tipo [ m2 663,24
\'"'revitex\'\' em toda a area colada com resina epoxy, preparagdo das superficies e acabamento final com pintura de silicatos, proteccdo dos lambrins e todos os
elementos a manter, todos trabalhos e acessoérios necessarios, de acordo com projecto e o especificado nas C.T.
3.4 Sistema Compdésito de Isolamento Térmico pelo Exterior (ETICS) com revestimento aplicado sobre isolante térmico de aglomerado de cortica expandida, homologado pelo L.N.E.C.,
com Avaliac&o Técnica Europeia emitida ao abrigo do Regulamento (UE) n.° 305/2011:
3.4.1 Reboco mineral de regularizagdo do tipo \"REDUR H2FIBRA, da SECILTEK\", ou equivalente, com o minimo de 1cm de espessura;
251 |34.1.1 Fornecimento m2 1547,55
252 (3.4.1.2 Aplicacéo m2 1547,55
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3.4.2. Isolamento térmico em painel de aglomerado negro de corti¢ca (ICB), com marcagdo CE segundo norma EN 13170:2012, com 180 mm de espessura maxima (a verificar a partir dos
alinhamentos de parede existentes), condutibilidade térmica 0,040W/(m.°C), densidade 100/120 kg/m3 com argamassa tipo \"ISOVIT E-CORK, da SECILTEK\", ou equivalente,
incluindo fixagdo mecénica do isolamento com \"ISOVIT BUCHA, da SECILTEK\", ou equivalente, em nimero de 6 buchas/mz?;

253 [3.4.21 Fornecimento m2 1160,66
254 13.4.2.2 Aplicacdo m2 1160,66

3.4.3 Isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS), com 180 mm de espessura, fixado com buchas de fixacdo, impermeabilizagdo do suporte com \"HIDROSTOP FLEX, da
SECILTEK\", ou equivalente, e colagem das placas isolantes com argamassa do tipo \"ISOVIT E-CORK, da SECILTEK\", ou equivalente, selagem de juntas entre isolamentos (XPS e
ICB) com mastique de poliuretano e corddo de fundo de junta, cortina drenante de aguas pluviais em brita no passeio ligado ao dreno, em zona de transicdo com o solo ou
pavimentos exteriores, em arranque enterrado do sistema ETICS numa faixa de 0,60m de altura ficando 0,30m enterrada em material granular do passeio;

255 (3.4.3.1 Fornecimento m2 386,89
256 [3.4.3.2 Aplicagcio m2 386,89

3.4.4 Malha de fibra de vidro refor¢cada do tipo \"ISOVIT REDE 343, da SECILTEK\", ou equivalente, de 340g/m2, numa faixa horizontal de 20cm ao longo do remate da ligagdo entre o XPS
e o0 ICB aplicado na parte superior do primeiro, para evitar o aparecimento de fissuras resultantes da junta entre materiais;

257 |3.4.4.1 Fornecimento m2 88,43
258 (3.4.4.2 Aplicacéo m2 88,43

3.4.5 Revestimento armado com argamassa de revestimento tipo \"ISOVIT E-CORK, da SECILTEK\", ou equivalente, em duas camadas, incorporando armadura dupla em rede de fibra de

vidro tipo \"ISOVIT REDE 160, da SECILTEK\", ou equivalente, de 160g/m2 e \"ISOVIT REDE 343, da SECILTEK\", ou equivalente, de 340g/m2, com a primeira camada argamassa
259 (3451 Fornecimento m2 309,51
260 |3.45.2 Aplicacéo m2 309,51

3.4.6 Revestimento armado com argamassa de revestimento tipo \"ISOVIT E-CORK, da SECILTEK\", ou equivalente, em duas camadas, incorporando armadura em rede de fibra de vidro
tipo \"ISOVIT REDE 160, da SECILTEK\", ou equivalente, de 160g/m2, em zona corrente do edificio;

261 |3.4.6.1 Fornecimento m2 1238,04
262 (3.4.6.2 Aplicacéo m2 1238,04

3.4.7 Acabamento areado fino formulado exclusivamente com Cal Hidraulica Natural \"REABILITA CAL AC, da SECILTEK\", em duas camadas, devendo a primeira uniformizar o suporte e
a segunda conferir areado com passagem de esponja;

263 |3.4.7.1 Fornecimento m2 1547,55
264 |3.4.7.2 Aplicacao m2 1547,55
3.4.8 Solucéo de pintura da SECILTEK, ou equivalente, com aplicacdo de primario aquoso de silicatos ISOVIT AD 25 e pintura com tinta de base aquosa de silicatos ISOVIT REV SP na
cor igual a existente, sobre REABILITA CAL AC, incluindo todos os procedimentos necessarios para uma correcta aplicagcdo, bem como todos os restantes acessoérios e trabalhos a
265 [3.4.8.1 Fornecimento m2 2301,16
266 |3.4.8.2 Aplicacéo m2 2301,16
267 (3.5 Inclusdo de duas chapas em aco in6x por pedra destinadas a suspender os marmores das padieiras por meio de parafusos tipo umbraco rebaixados para permitir o | UN 120
recobrimento com massa de p6 de marmore, incluindo todos trabalhos e acessorios necessarios, de acordo com projecto e o especificado nas C.T.
268 |3.6 Picagem e demolicdo manual profunda de aproximadamente 150mm de todo o betdo em massa em torno de todas as padieiras, ombreiras e soleiras das aberturas [ ml 283,45
existentes de forma a colocar a vista as cantoneiras metalicas de suporte do tijolo e o respectivo tijolo, os trabalhos a realizar serdo executados de forma cuidada e nédo
poderdo implicar danos nos revestimentos em marmore ou granito das ombreiras, padieiras e soleiras dos vaos, incluindo protecgdo de todos os elementos a manter,
todos trabalhos e acessoérios necessario, de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.
269 (3.7 Preenchimento do espaco picado em torno de todas as padieiras, ombreiras e soleiras com argamassa nao retratil de reparagédo, fornecimento e formagéao de chapisco | ml 283,45
com argamassa ao traco 1:5 com 2 cm de espessura e recuado 4mm para receber posterior acabamento de acordo com o indicado no art.° 2.1, os trabalhos realizados
ndo poderdo implicar danos nos revestimentos em marmore ou granito a manter, incluindo protec¢do de todos os elementos a manter e todos trabalhos e acessorios
necessario de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.
4.0 GRANITOS

Rua Santa Maria, n°® 34, 4630-284 Marco de Canaveses
Telef. 255 522 995 / Fax. 255 522 995
www.igrejasantamaria.com

Pagina 15 de 26




FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE FORNOS

Procedimento 02/2021

270

4.1

Restauro de elementos do Lambrim danificados e se necessario fornecimento e aplicagdo de elementos novos (embasamento) em cantaria de granito \'\'Caverneira\'\',
com 15cm de espessura, com estereotomia, textura e cor similar ao existente, incluindo assentamento e argamassa de cimento ao traco 1:3 e fixo as paredes e muros
exteriores por intermédio de grampos em acgo inox do tipo \"HALFEN\" UMA, ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o projecto e o
especificado nas C.T.

m2

9,85

271

4.2

Restauro com eventual substituicdo de elementos do Rodapé danificados em cantaria de granito \'\'Caverneira\'\' acabado a pico fino, com 2cm de espessura e 36 cm de
altura, com estereotomia, textura e cor similar ao existente, incluindo assentamento e argamassa de cimento ao trago 1:3 e fixo as paredes e muros exteriores por
intermédio de grampos em ago inox do tipo \"HALFEN\" UMA, ou equivalente, incluindo protec¢édo dos elementos a manter, todos os trabalhos e materiais necessarios
de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.

3,3

272

4.3

Limpeza e lavagem a piacaba e agua de todos os elementos exteriores em granito \'\'Caverneira\'\', incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o
projecto e o especificado nas C.T.

m2

1449,97

273

4.4

Retirada e armazenamento de lajetas em granito caverneira no patio da torre sineira, para substituicdo de impermeabilizacdo, limpeza e restauro com possivel
substituicdo das pegas danificadas por novas com cor e textura e estereotomia similares as existentes, acabadas a pico fino com 5cm de espessura incluindo posterior
recolocacéo das lajetas no patio, todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

m2

23,04

274

4.5

Retirada e armazenamento de lambrim em granito caverneira do patio da torre sineira, para substituicdo de impermeabilizacdo, com limpeza e restauro com possivel
substituicdo das pecas do lambrim danificadas por novas com cor e textura e estereotomia similares as existentes, acabadas a pico fino com espessura igual as
existentes e posterior recolocagéo do lambrim no pario, incluindo apoio de assentamento e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com os desenhos do
projecto e o especificado nas C.T.

20,4

5.0

MARMORE

275

5.1

Restauro e correcdo de marmore Lioz '\'CELON\\' polido com 3cm de espessura em pavimentos e escadas e 2cm de espessura em lambrins em especial em patamar
de escada, pavimento e esquina de lambrim junto a pia batismal, se necessario fornecimento e aplicacdo de novas com cor e textura, estereotomia e dimensdes
similares as existentes, incluindo assentamento e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

m2

83,06

276

5.2

Restauro de pecas de marmore Estremoz branco polido com 3cm de espessura danificadas e se necessario fornecimento e aplicacdo de novas com cor e textura e
estereotomia similares as existentes, incluindo fixagdo das pegcas de marmore das padieiras com parafusos tipo umbraco e recobrimento dos parafusos com massa de
marmore, assentamento, todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

56,73

277

53

Fornecimento e colocagdo de soleira nova em marmore na porta de acesso ao patio sineiro de forma a impedir entrada de dgua para o interior, a soleira nova sera do
mesmo material, dimensao, textura e detalhe igual a existente, incluindo vedantes, todos os materiais e acessdrios necessarios de acordo com o projeto e condicdes
técnicas.

UN

278

5.4

Tratamento de todas as juntas dos elementos de marmore do lago e pia batismal com recurso a injeccdes, restauro de pegas danificadas, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

UN

279

5.5

Tratamento e impermeabilizacdo das caixas de bombagem do lago e pia batismal, com reviséo de tubagens e colocacédo de vedantes, substituicdo de bombas, limpeza,
todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

UN

280

5.6

Limpeza geral de todas as peg¢as de marmore Lioz \'\\CELON\\' com produto apropriado e aprovado pela fiscalizagdo, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

m2

831,21

281

5.7

Limpeza geral de todas as pecas de marmore Lioz \'\'\CELON\\' em padieiras, soleiras e ombreiras, com produto apropriado e aprovado pela fiscalizagao, incluindo todos
os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

283,65

282

5.8

Limpeza geral de todas as pecas de marmore da pia batismal com produto apropriado e aprovado pela fiscalizagdo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios,
de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

UN

6.0

AZULEJO

283

6.1

Corregdo e limpeza geral de lambrim em azulejo branco de 15x15 cm tipo '\'VIUVA LAMEGO\\' e faixa de marmore de 2x2 cm, polido, incluindo se necessario
substituicdo pontual de pegas por novas, assentamento e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

m2

66,16

7.0

MICROCUBO
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284 (7.1 Retirada e armazenamento de micro cubo, abertura de vala, fornecimento e instalacédo de tubo de abastecimento de agua PPR, fechar a vala e colocagdo de microcubo | ml 20
5x5cm de granito caverneira com fornecimento se necessario de novo micro cubo, incluindo trago seco com 5cm de espessura e todas as sub-bases, todos os trabalhos
e materiais necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.
285 (7.2 Retirada e armazenamento de micro cubo, para corre¢éo de pendente, recolocacéo de microcubo 5x5cm de granito caverneira com fornecimento se necesséario de novo | m2 1128,5
micro cubo, incluindo traco seco com 5cm de espessura, todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.
286 |7.3 Recuperagdo e fornecimento de pavimentos exteriores em tout-venant para corre¢cdo de pendentes e execugdo de area nova com 0,15m de espessura, incluindo | UN 1128,5
abertura e compactacéo da caixa e de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.
8.0 VAOS
8.1 Recuperacdo de todas as caixilharias nomeadamente substituicdo e fornecimento das pegas deterioradas em madeira de castanho, com possiveis corre¢cées de pormenor incluindo
tratamento, afinacédo e ou substituicdo de ferragens se necessério, lixar toda a madeira e preparacdo das superficies e pintura a cor a definir pelo projetista, todos os trabalhos e
materiais necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.
287 |(8.1.1 incluindo desmontagem e remontagem do caixilho. m2 48,74
288 |8.1.2 Sem desmontagem do caixilho. m2 113,72
289 |8.2 Reviséo da porta de acesso ao patio sineiro com colocagao de vedantes horizontais e verticais com possivel corre¢cdo de pormenor de forma a impedir passagem de [ UN 1
agua para o interior, de acordo com o projeto e condigdes técnicas.
290 (8.3 Substituicdo de vidros duplo tipo VWCLIMATIC\'\' de 8+12+8 embaciados e partidos, assente com cal¢cos de Neopreno e Palesit 020, incluindo todos os trabalhos e [ m2 28,5
materiais necessarios, de acordo com o existente, o projecto e o especificado nas C.T.
291 (8.4 Abertura de duas fendas nos topos da porta do arrumo com 2 cm de altura de forma a criar ventilacdo do espaco, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, | UN 1
de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.
9.0 PORTOES METALICOS
292 9.1 Fornecimento e montagem de quatro portdes em barras de ago in6x AISI 316, incluindo furacGes e ligagdes, chapas e reforcos, fixacdes, colocacdo parafusos pré [ m2 19,2
esforgcados, armaduras, colocacédo de pernos (pernos ndo roscados com cabeca) soldados aos perfis, execugdo de contra-flechas, todos os acessoérios e trabalhos
inerentes a sua execucao e funcionamento, ensaios de soldaduras, de acordo com os pormenores do projecto e as Condigées Técnicas.
10.0 PINTURAS INTERIORES
293 |10.1 Preparacéo de superficies para pintura, fornecimento e aplicagéo de pintura em paredes e tetos interiores, inclui espaco técnico da caldeira, sobre rebocos existentes, [ m2 3745,64
incluindo proteccéo dos elementos a manter, preparagao e limpeza do suporte, aplicagcdo de primario aglutinador, aplicacéo de tinta plastica de acabamento, em cor a
definir pelo projetista, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.
294 (10.2 Preparacdo de superficies para pintura, fornecimento e aplicagdo de pintura de esmalte em obra metdlica existente, incluindo proteccéo dos elementos a manter, limpeza | m2 23,39
e preparacdo do suporte, aplicacdo de primario aglutinador, em cor a definir pelo projetista, todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o projecto e o
especificado nas C.T.
295 (10.3 Preparagédo de superficies para pintura, fornecimento e aplicagdo de pintura de epéxi autonivelante em pavimentos, incluindo proteccéo dos elementos a manter, limpeza | m2 35,1
e preparacdo do suporte com retirada de toda a tinta existente, em cor a definir pelo projetista, todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o projecto e o
especificado nas C.T.
296 |10.4 Preparacdo de superficies para pintura, fornecimento e aplicagdo de pintura de esmalte sobre madeiras existentes, incluindo protec¢do dos elementos a manter, | m2 83,6
preparacéo e limpeza do suporte, aplicacdo de priméario aglutinador, em cor a definir pelo projetista, todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o
projecto e o especificado nas C.T.
297 [10.5 Fornecimento e aplicagdo de cera mate sobre rodapés e lambrim em madeira, incluindo protec¢do dos elementos a manter, limpeza e preparagdo do suporte, em cor a | m2 413,45
definir pelo projetista, todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.
298 (10.6 Fornecimento e aplicacdo de verniz duro sobre soalho em madeira tipo \'\'\DUROCIN\'\' ou equivalente, incluindo protec¢do dos elementos a manter, limpeza prévia com | m2 570,22
agua e sabdo, preparacéo do suporte, em cor a definir pelo projetista, todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.
299 |10.7 Restauro pontual de cruz revestida a folha de ouro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o projecto e o especificado nas C.T. UN 1
11.0 DIVERSOS
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300 |11.1 Retirar impermeabilizacéo de tela P.V.C. e fornecimento e colocacéo de nova tela asféltica mineralizada tipo \'\'lmperalum\'\' ou equivalente e argamassada, incluindo | m2 58,04
dobra nas paredes, remate com tratamento e vedagdo da laje com chaminé da caldeira, dois feltros geotéxteis e todos os trabalhos e acessoérios, de acordo com o
projeto e condicdes técnicas.
301 (11.2 Substituicdo de isolamento térmico no patio da torre sineira e na cobertura do espaco técnico por novo, de poliestireno extrudido, tipo \'\'roofmate SL\'\', de 4 cm de [ m2 23,04
espessura de acordo com o projeto e condi¢des técnicas.
302 |11.3 Abertura e tapamento de rasgos, ranhuras e furos para as artes de eletricidade, mecanica, serralheiro e serralharia e canalizag6es, incluindo retirada de colunas de som [ UN 1
embutidas nas paredes e fechamento das respectivas aberturas e todos os materiais e trabalhos necessarios, de acordo com o projeto e condi¢des técnicas.
303 (11.4 Fornecimento e colocagdo de Betdo Armado C20/25 para fechar abertura existente na parede da capela mortuaria, incluindo armaduras de ago A400NR, fornecimento, | m3 1
colocagdo e desmontagem de cofragens, cravagdo de varfes galvanizados com HIT-HY-200 (Hilti ou equivalente) ao existente, equipamento, acessoérios e aditivos
necessarios a sua execucao de acordo com os desenhos do projecto e as Condi¢Bes Técnicas.
304 (11.5 Substitui¢céo de tampas em ferro das caixas existente no espago técnico por novas, de acordo com os desenhos do projecto e as Condi¢cdes Técnicas. UN 2
12.0 MOBILIARIO
12.1 Fornecimento, execucdo e instalacdo de mobiliario diverso para a sacristia, tudo completo e pronto a funcionar, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.
305 |12.1.1 Cémoda com gavetas em madeira de castanho com 1.3x0.8x0.75 m. UN 1
306 (12.1.2 Armario para roupeiro em madeira de castanho com 2.2x0.8x2.2 m. UN 1
307 (12.1.3 Estantes com 1.5x0.35x2.2 m, em madeira de castanho. UN 2
13.0 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS ELECTRICOS, DE TELECOMUNICACOES E DE SEGURANCA ACTIVA
13.1 Instalagdes e Equipamentos Eléctricos (Edificio A - Igreja)
13.1.1 Instalacdes elétricas de alimentacao de energia elétrica
Renovacéo da interligacao com o Edifico B - Catequese e Auditorio
308 |13.1.1.1 |Remogéo do cabo VV (0,6/1kV) 5G10 de interligacdo entre 0 QGERAL na Igreja (circuito CA) e o0 QG no edifico da Catequese/Auditério (circuito A). ml 130
309 (13.1.1.2 |Limpeza e reparacao do interior das caixas de visita existentes antes da passagem do novo cabo. UN 8
310 |13.1.1.3 |Fornecimento, montagem e colocacédo em servi¢os de cabo novo XG ou N (0,6/1kV) 4x35 de interligagdo entre 0 QGERAL na Igreja (circuito CA) e o QG no edifico da | ml 130
Catequese/Auditorio (circuito A).
13.1.2 Interligacdo de Quadros eléctricos; Terra de protecéo
311 |13.1.2.1 |Fornecimento, montagem e colocacdo em servico da renovagdo/reparacdo de ligacdes equipotenciais de todas as massas metalicas acessiveis no edificio (torneiras, | UN 1
véalvulas, tubagem metalica, etc.), a condutor HO7RN-F 1G4 enfiado em tubo VD 16 mm de instalagdo embebida, incluindo todos os acessérios necessarios ao seu
perfeito funcionamento, segundo desenhos e C.E.
312 |13.1.2.2 |Fornecimento, montagem e colocacdo em servico de quadro eléctrico QGERAL, composto por armario para montagem em nicho existente, de cor branca, IP44 ou | UN 1
superiror e IKO8 ou superior, classe Il de isolamento, do tipo Hager ou equivalente, equipado conforme esquema respectivo, incluindotodos os acessorios necessarios ao
seu perfeito funcionamento, segundo desenhos e C.E.
313 |13.1.2.3 |ldem, idem idem de QGI, idem, idem idem. UN 1
314 (13.1.2.4 |ldem, idem idem de QIl.1, idem, idem idem. UN 1
315 |13.1.2.,5 |ldem idem, de cabo XG (0,6/1kV) 3x25+2G16 mm2 idem idem ml 40
316 |13.1.2.6 |ldem idem, de cabo XG (0,6/1kV) 5G10 mmz2 idem idem ml 30
317 (13.1.2.7 |ldem idem, de cabo XG (0,6/1kV) 5G6 mm2 idem idem ml 140
318 |13.1.2.8 |Fornecimento, montagem de melhoria, se necessario, de rede de terra de protecéo existente compostas por piquet\'s de terra do tipo vareta de ago com ponteira e [ UN 1
cabeca enfitados a cobre ou cobreados com 2000mm de comprimento e 15 mm de diametro, ligador amovivel para medicdo de terras, com suporte isolante, caixa para
alojamento deste e cabo verde/amarelo XV(0,6/1kV) 1G35mm2 com 20 m de comprimento, tubo PEAD 50 para enfiamento do cabo com 14m de comprimento, cabo de
cobre nd 1G50mm (20m), escavagéo necessaria em qualquer tipo de terreno para o comprimento total do electrodo de terra de protec¢éo, incluindo todos os acessorios,
fixacOes e ligacdes necessarias a sua correcta instalacéo conforme desenhos e C.E.
319 |13.1.2.9 |Execucdo de medi¢des de controlo, a coordenar com a fiscalizagdo da obra, do valor da resisténcia de contacto com a terra do eléctrodo de terra de protecgdo existente | UN 2
e ap6s melhora se necesario.
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13.1.3 Letreiros de saida
320 |13.1.3.1 |Fornecimento, montagem e colocacdo em servico de equipamento auténomo de iluminagdo de seguranga e sinalizacdo permanente, 1P22, do tipo OM AS ou|UN 6
equivalente, para instalagdo na parede, equipado com bloco autbnomo para 1h, dotado de terminais para a sua extingéo, painel com sinalética normalizada, incluindo
acessorios, montagem e ligag6es, segundo C.E.
321 [13.1.3.5 |ldem idem de cabo HO7RN-F 5G1,5 mm2, idem idem. ml 150
13.1.4 lluminacdo normal e de seguranca
13.1.4.1 |Fornecimento, montagem e colocacdo em servico de luminarias completas, incluindo lampadas e modulos LED, com difusores, dissipadores de calor, dirves/fontes de alimentagéo
e acessorios de fixagdo e montagem necessarios ao seu perfeito funcionamento de acordo com desenhos e C.E.
322 [13.1.4.11 |A1 UN 7
323 [13.1.4.1.2 |AlK UN 5
324 [13.1.4.1.3 |A2 UN 13
325 [13.1.4.1.4 | A2K UN 2
326 [13.1.4.15|A3 UN 3
327 |[13.1.4.1.6 | A3K UN 4
328 [13.1.4.1.7 |A4 UN 3
329 [13.1.4.1.8 | AdK UN 1
330 (13.1.4.19 |A5 UN 1
331 [13.1.4.1.1 |A5K UN 2
0
332 [13.1.4.1.1 |A6 UN 1
1
333 [13.1.4.1.1 | A6K UN 1
2
334 [13.1.4.1.1 | A7 (s6 instalagdo e colocacdo em servico) UN 7
3
335 |13.1.4.1.1 | A7K (s6 instalagdo e colocagao em servico) UN 1
4
336 [13.1.4.1.1 |A8 UN 4
5
337 [13.1.4.1.1 | A8K UN 4
6
338 [13.1.4.2 |ldem, idem idem de interruptor simples, rotativo, com espelho redondo em vidro, 230 V~/10A, para instalacdo embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente, incluindo | UN 15
todos os acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento segundo desenhos e C.E.
339 |13.1.4.3 |ldem idem idem de comutador de lustre, rotativo, com espelho redondo em vidro, 230 V~/10A, para instalacdo embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente, idem | UN 1
idem idem
340 (13.1.4.4 |ldem idem idem de comutador de escada, rotativo, com espelho redondo em vidro, 230 V~/10A, para instalacdo embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente, idem | UN 6
idem idem
341 [13.1.4.5 |ldem idem idem de inversor de grupo, rotativo, com espelho redondo em vidro, 230 V~/10A, para instalacdo embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente, idem idem | UN 1
idem
342 |13.1.4.6 |ldem idem idem de interruptor simples, estanque IP 44, para 230 V~/10A, para instalacao saliente, do tipo BERKER AQUATEC ou equivalente, idem idem UN 1
343 |13.1.4.7 |ldem idem idem de comutador de escada, estanque IP 44, para 230 V~/10A, para instalacéo saliente, do tipo BERKER AQUATEC ou equivalente, idem idem UN 2
344 (13.1.4.8 |ldem idem idem de comando de estor, com espelho redondo em vidro, 230 V~/10A, para instalagdo embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente, idem idem idem UN 3
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345 |13.1.4.9 |Fornecimento, montagem e colocagdo em servico de tomadas monofasicas, Schuko, com espelho redondo em vidro, 230 V~/16A+N+T, com alveolos protegidos, para | UN 6
instalagdo embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente, incluindo todos os acessérios necessarios ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e CE.
346 (13.1.4.10 |ldem idem idem de caixas de derivagdo, em PVC, para montagem embebida, idem, idem UN 5
347 |13.1.4.11 |ldem idem idem de caixas de derivacao, IP44 ou superior, em PVC, para montagem saliente, idem, idem UN 4
348 |13.1.4.12 |ldem idem, de cabo HO7RN-F 1,5 mm2 idem idem ml 3500
13.1.5 Tomadas de usos gerais e forca
349 |13.1.5.1 |Fornecimento, montagem e colocagdo em servico de tomadas monofasicas, Schuko, com espelho redondo em vidro, 230 V~/16A+N+T, com alveolos protegidos, para | UN 35
instalagdo embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente, incluindo todos os acessérios necessarios ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e CE.
350 [13.1.5.2 |ldem idem idem de tomadas monofasicas, Schuko, estanques (IP44 ou superior), 230 V~/16A+N+T, com alveolos protegidos, para instalacéo saliente, do tipo BERKER | UN 5
AQUATEC IP44 ou equivalente, idem, idem idem
351 [13.1.5.8 |ldem idem de caixas de fim de cabo triofasicas, para montagem embebida com espelho/tampa e bucin em inox, IP44, idem, idem UN 5
352 [13.1.5.9 |ldem idem, de cabo HO7RN-F 2,5 mm2 idem idem. ml 3000
13.2 Ascensores/Monta-cargas
353 |13.2.1 Fornecimento de manutengéo completa e colocagdo em servico do Monta-cargas existentes, incluindo todos os acessorios e matreriais necessarios ao seu perfeito | UN 1
funcionamento.
13.3 Instalagdes e Equipamentos de Telecomunicacgdes
13.3.1 Sistema/Rede de Cablagem Estruturada (RCE)
13.3.1.1 |Fornecimento, montagem e colocacdo em servico de reconversdo/adaptacdo de rede telefénica RITA existente a sistema de cablagem estruturado, condicionado pela rede de
tubagem existente e encabecado por rack constituido por:
354 |113.3.1.1.1 | Armario 19\", com 600x600 mm e capacidade para 12U em altura, do tipo RITALL ou equivalente, incluindo chassis, perfis ajustaveis, com porta frontal transparente, | UN 1
traseira e tampas laterais, dotadas de fechaduras com chaves mestradas, rodas duplas com travao e todos os acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento;
355 |13.3.1.1.2 | Régua com 6 tomadas Shucko e disjuntor bipolar de 16A, para fixagcdo em rack; UN 1
356 |13.3.1.1.3 | Organizador 19\" para fibra 6ptica com 8 adaptadores épticos SC/APC para fibras 6pticas OS2, do tipo BRAND REX ou equivalente; UN 1
357 |13.3.1.1.4 | Painel de patch 19\" com 24 RJ45 UTP Cat6A - 1U, tipo BRAND REX ou equivalente; UN 1
358 [13.3.1.1.5 | Prateleiras para equipamento activo; UN 2
359 |13.3.1.1.6 | Patch cables UTP RJ45 Cat.6A, com 2m para todos os pontos de distribuicéo horizontal, do tipo Brand REX Cat 6A, ou equivalente; UN 12
360 |13.3.1.1.7 | Patch cables de fibra 6ptica OS2 com adaptadores LC/APC, com 2m, do tipo Brand REX, ou equivalente; UN 2
361 [13.3.1.1.8 | Kit de ligagéo a terra; UN 1
362 [13.3.1.1.9 | Kit de ventilacdo de tecto, do tipo RITTAL ou equivalente; UN 1
363 [13.3.1.1.1 | Painel organizador de cabos tipo BRAND REX ou equivalente; UN 1
0
364 |13.3.1.1.1 | Cablagem, acessorios de fixagdo e montagem. UN 1
1
365 |13.3.1.1.1 | Fornecimento, montagem e colocagdo em servi¢o de tomadas duplas (ou simples se tubagem existente néo tiver capacidade para 2 cabos) RJ45/Cat.6A, para montagem | UN 2
2 embebida, do tipo BERKER Glass ou equivalente, incluindo todos os acessorios necessarios a sua correcta fixacdo e montagem, de acordo com desenhos e CE.
366 [13.3.1.1.1 |ldem, idem idem de tomadas duplas RJ45/Cat.6A, estanques para instalagéo saliente, do tipo BERKER AQUATEC IP44 ou equivalente, de cor cinza, idem, idem idem. UN 1
3
367 |13.3.1.1.1 | Idem idem de cabo UTP 4x2x23 AWG / Cat.6A, do tipo BRAND-REX ou equivalente, idem idem. ml 200
4
368 |13.3.1.1.1 | Religacao das redes existentes ao novo bastidor. UN 1
5
369 [13.3.1.1.1 | LigagOes equipotenciais das infra-estruturas de telecomunicag8es, conforme desenhos e Caderno de Encargos. UN 1
6
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370 |13.3.1.1.1 | Execucédo de ensaios e testes das instalages ITED e respectivo relatério de ensaios de funcionalidade regulamentar. UN 1
7
13.3.2 Instalagdo de sonorizacéo (existente)
371 |13.3.2.1 |Manutencéo e limpeza de todos os componentes (equipamentos ativos e coluna de som), revisdo e reparacdo de cablagens, fichas e tomadas de som existentes, | UN 1
incluindo todos os acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento e remocéo dos equipamentos desactivados da instalacéo antiga e reparacéo dos acabamentos
afectados.
13.4 Instalacdes e Equipamentos de Segurancga Activa
13.4.1 Sinalizacao fotoluminescente de seguranca
372 [13.4.1.1 |Fornecimento e montagem de placas de sinalizacdo de seguranca fotoluminescentes com instrugdes de seguranga, planta do piso com indicacé@o das vias de evacuacéo | UN 4
relativamente ao ponto de observacéo, indicacdo da localizagdo dos meios de primeira intervencao e de alarme, do tipo SINALUX ou equivalente, com desenhos e local
de instalagdo a aprovar pelo autor do projecto de arquitectura, incluindo todos os acessorios de fixagao necessarios, segundo desenhos e CE.
373 |13.4.1.2 |ldem idem de placas de sinalizacdo de seguranca fotoluminescentes para central de SADI, do tipo SINALUX ou equivalente, incluindo todos os acessorios de fixagéo | UN 1
necessarios, idem idem.
374 |13.4.1.3 |ldem idem de placas de sinalizagcdo de seguranga fotoluminescentes para ascensores, do tipo SINALUX ou equivalente, incluindo todos os acessorios de fixagdo | UN 2
necessarios, idem idem.
375 |13.4.1.4 |ldem idem de placas de sinalizagdo de seguranca foto luminescentes para botdes de alarme manual, do tipo SINALUX ou equivalente, incluindo todos os acessorios de [ UN 7
fixagdo necessarios, idem idem.
376 [13.4.1.5 |ldem idem de placas de sinalizagdo de seguran¢a fotoluminescentes para quadros eléctricos e para botdes de corte de energia eléctrica, do tipo SINALUX ou|UN 3
equivalente, incluindo todos os acessorios de fixagdo necessarios, idem idem.
13.4.2 SADIR - Sistema automatico de deteccdo de intrusao
377 |13.4.2.1 |Fornecimento, montagem e colocacdo em servigo de central de detecgdo de intrusdo multiutilizador, grau 3, do tipo Galaxy GD-48 ou equivalente, em caixa metalica, | UN 1
incluindo baterias para autonomia de pelo 72 horas e todos os acessdrios necessarios ao seu bom funcionamento, segundo desenhos e C.E.
378 [13.4.2.2 |ldem, idem idem de transmissor de alarme GSM aprovado pela ANACOM, do tipo Sepreve BTEL-3G ou equivalente, idem, idem idem. UN 1
379 (13.4.2.3 |ldem, idem idem de teclados remotos de programagéao e comando, grau 3, para montagem saliente, do tipo Galaxy MK7 ou equivalente, idem, idem idem. UN 2
380 [13.4.2.4 |ldem, idem idem de detetores de intrusdo volumétricos de dupla tecnologia (PIR/uW), grau 3, do tipo VISONIC DUET AM G3 ou equivalente, com caixa de cor branca, | UN 10
incluindo suportes e idem, idem idem.
381 |13.4.2.,5 |ldem idem de caixas de jungdo com tamper e régua de ligagdes com pelo menos 8 terminais, do tipo SENTROL DV1228 ou equivalente, idem, idem idem. UN 2
382 |13.4.2.6 |ldem idem de cabo ACNO6 2x0,5+4x0,22 idem idem. UN 500
383 [13.4.2.7 |ldem idem de cabo ACN10 2x0,5+8x0,22, idem idem. UN 100
13.4.3 CCTV - Sistema de televigilancia
384 [13.4.3.1 |Fornecimento, montagem e colocagdo em servigo, no bastidor/Rack do ATE de gravador de video digital 2TB com software de gestdo de video e analitico, com | UN 1
alimentacdo das camaras atarvés de switch PoE 8 Portas, 2 Portas de Rede, Saida VGA+HDMI, do tipo AVIGILON HD VMA-AS3-8P2-EU ou equivalente, incluindo
acessorios de fixagdo, de montagem e todos 0s necessarios ao seu perfeito funcionamento, conforme desenhos e CE.
385 |13.4.3.2 |Fornecimento, montagem e colocagdo em servico, no bastidor/Rack do ATE de UPS, on-line, com alimentacdo monofasica e saida monofasica de 1KVA, do tipo GE | UN 1
VH3000 ou equivalente, incluindo o fornecimento de fichas, tomadas e cabos de ligacdo, acessorios de fixagdo, de montagem e todos 0s necessarios ao seu perfeito
funcionamento, conforme desenhos e CE.
386 [13.4.3.3 |ldem, idem idem de cdmaras CCTV-IP/PoE, com 2.0 MP, com WDR, com \"LightCatcher\", dia/noite, \"Bullet Camera\", com lente varifocal motorizada 3.1-8.4mm /1.6, | UN 2
iluminador de infravermelhos integrado (Integrated IR), do tipo AVIGILON 2.0C-H5SL-BO1-IR ou equivalente, idem, idem idem.
387 |13.4.3.4 |ldem, idem idem de caixa de fixacao e ligacdo para camaras CCTV-IP/PoE, para montagem saliente, do tipo AVIGILON H4-BO-JBOX1 ou equivalente, idem, idem idem. |[UN 2
388 |13.4.3.5 |Fornecimento e colocagdo em servico de licengca de Software de Arquivo e Exportacdo, do tipo AVIGILON ACC7-STD ou equivalente. UN 2
389 |13.4.3.6 |Fornecimento, montagem e colocacdo em servico, no armario técnico de monitor video LCD de 19\, 1,3 Megapixel, formato de imagem 5:4 (H:V), do tipo AVIGILON [ UN 1
M1300-EU ou equivalente, incluindo acessoérios de ligagao, fixacdo, de montagem e todos 0s necessarios ao seu perfeito funcionamento, conforme desenhos e CE.
390 (13.4.3.7 |Supervisdo da instalagdo, com certificacdo, parametrizagéo e colocacdo em servico, incluindo registodo software e ensaios funcionais do sistema. UN 1
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13.5 Diversos
391 (13.51 Fornecimento de Manuais Técnicos de todas as instalagcdes e equipamentos eléctricos, de telecomunicagdes e de seguranca activa e passiva e de arranjos exteriores, | vg 1
conforme CE.
392 (13.5.2 Fornecimento de registo grafico/desenhado da obra como construida e fornecimento de trés copias em papel e uma em CDROM (formatos *.dwg ACAD) das instalacées | vg 1
e equipamentos eléctricos, de telecomunicac@es e de seguranca activa e passiva, conforme CE.
393 |13.5.3 Fornecimento de acgdo de formagdo, a pessoal a designar pelo Dono da Obra, na operacdo e manutengdo das instalacdes e equipamentos eléctricos, de|vg 1
telecomunicagfes e de segurancga activa e passiva e de arranjos exteriores, conforme CE.
14.0 CAPITULO II - RECUPERACAO DO EDIFICIO B, AUDITORIO, CATEQUESE E SALAS CULTURAIS
15.0 ESTALEIRO. TRABALHOS PREPARATORIOS.
15.1. Placa de informacgé&o
394 (15.11 Fornecimento e colocacao no local a designar pela Fiscalizagdo, de placa com as dimens@es de 1,50x2,00m, incluindo prumos de ferro galvanizado de 2\'\' de diametro e | UN 1
4 m de altura, com a designacédo da obra, entidade adjunicante, adjunicatario, valor da adjunicacéo, prazo, inclui ainda a execucéo do desenho do layout e montagem
dos diversos logotipos.
15.2. Estaleiro
395 (15.2.1. Fornecimento, manutencéo e montagem de estaleiro, equipado com todas as instala¢des indispensaveis ao funcionamento da obra, onde sejam cumpridas as normas de | UN 1
salde e seguranca no trabalho, em vigor, incluindo instalagéo para o Dono da Obra, proteccdo dos passeios e arruamentos existentes, vedagéo e painéis indicativos,
limpeza, reparacao de zonas afectadas pelos trabalhos, transporte de sobrantes a vazadouro publico fora do local da obra, fornecimento e cumprimento do Plano de
Segurancga, ensaios especificados e regulamentares, seguros, desmontagem e remogao apos conclusdo dos trabalhos, de acordo com as Condigdes Técnicas.
396 |15.2.2. Fornecimento, transporte, montagem, exploracdo e manutencéo durante todo o prazo da obra, desmontagem no final da obra, dos andaimes de acesso e protec¢do a | m2 248,14
todas as superficies verticais exteriores. Inclui a sua remogao e a limpeza do local da implantacdo no final da obra.
397 [15.2.3. Fornecimento de lona de protec¢do de andaime em polietileno de alta densidade, com tratamento ultravioleta, cor verde, 60% de percentagem de corta-vento, com | m2 1365
orificios de 20 em 20 cm em todo o perimetro.
398 (15.2.4. Transporte, montagem, exploracdo e manutenc@o durante todo o prazo da obra de lonas de protec¢do dos andaimes. Inclui a sua remocao e a limpeza do local da | m2 1365
implantacéo no final da obra.
399 (15.25 Programa de ensaios para confirmagéo das zonas a demolir, com sondagens localizadas envolvendo toda a espessura do revestimento exterior, incluindo mapeamento, | UN 15
levantamento e registo fotografico.
15.2.6 Ensaios de Estanqueidade
400 |15.2.6.1 [Ensaios das coberturas m2 805,45
401 |15.2.6.2 |Ensaios dos vaos exteriores m2 155,64
402 |15.2.7 Execucédo e fornecimento de telas finais do projecto de acordo com a alinea cc) do art.° 1° da Portaria n°701-H/2008 e o especificado nas Condi¢Ges Técnicas deste | UN 1
projecto.
403 |15.2.8 Adaptacao e implementacdo em Obra do Plano de Seguranga e Saude (PSS), conforme normas em vigor. UN 1
404 |15.2.9 Adaptacdo e implementacdo em Obra do plano de Gestdo de Residuos de Construgdo e de Demolicdo (RCD), conforme normas em vigor dec. Lei 46/2008 de 12 de | UN 1
Margo.
16.0 REVESTIMENTOS DE COBERTURAS ZINCO
405 |16.1 Manutencéo, limpeza e reparacdes pontuais de cobertura em zinco \'\'Camarinha\'\' n°14, assente, incluindo todos os acessérios e rufos necessarios ao seu bom |m2 805,45
funcionamento (medicdo em superficies horizontal).
406 |16.2 Manutencéo, limpeza e reparagdes pontuais de caleiras em zinco n°14, assente, incluindo tramos curvos e todos os acessorios e rufos necessarios ao seu bom |m 119
funcionamento.
407 |16.3 Manutencéo, limpeza e reparagdes pontuais de platibandas em zinco n°14, assente, incluindo tramos curvos e todos 0s acessorios e rufos necessarios ao seu bom | m 198,2
funcionamento.
17.0 PAREDES REBOCADAS EXTERIORES
408 |17.1 Demolicdo geral de parede de tijolo, incluindo remocéo do isolamento e transporte dos produtos de demoli¢édo a vazadouro publico. | m2 | 868,5

Rua Santa Maria, n°® 34, 4630-284 Marco de Canaveses
Telef. 255 522 995 / Fax. 255 522 995
www.igrejasantamaria.com

Pagina 22 de 26




FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE FORNOS

Procedimento 02/2021

409 |17.2 Picagem geral de todo o reboco exterior existente em toda a sua espessura a jacto de areia ou outro meio, em todas as paredes, muretes, coroamentos e tetos, de forma [ m2 372,22
a colocar a superficie de tijolo visivel incluindo andaimes, proteccédo de lambrins e todos os elementos a manter, todos trabalhos e acessérios necessarios, de acordo
com projecto e o especificado nas C.T.
410 |17.3 Tratamento de todas as fissuras existentes nas paredes de tijolo com recurso a injec¢des de resinas epOxi ou outro apropriado, incluindo todos os trabalhos e materiais | ml 259,95
necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.
411 |17.4 Fornecimento e aplicacdo de reboco projetado de cal hidréfuga tipo \'\'secil\'\', em todas as paredes exteriores, incluindo aplicacdo de rede em fibra de vidro tipo [ m2 372,22
\'\'revitex\'' em toda a area colada com resina epoxy, preparagdo das superficies e acabamento final com pintura de silicatos, proteccéo dos lambrins e todos os
elementos a manter, todos trabalhos e acessorios necessarios, de acordo com projecto e o especificado nas C.T.
175 Sistema Compdésito de Isolamento Térmico pelo Exterior (ETICS) com revestimento aplicado sobre isolante térmico de aglomerado de cortica expandida, homologado pelo L.N.E.C.,
com Avaliac&o Técnica Europeia emitida ao abrigo do Regulamento (UE) n.° 305/2011:
17.5.1 Reboco mineral de regularizagdo do tipo \"REDUR H2FIBRA, da SECILTEK\", ou equivalente, com o minimo de 1cm de espessura;
412 |17.5.1.1 |Fornecimento m2 868,5
413 [17.5.1.2 |Aplicagéo m2 868,5
17.5.2 Isolamento térmico em painel de aglomerado negro de corti¢ca (ICB), com marcagdo CE segundo norma EN 13170:2012, com 180 mm de espessura maxima (a verificar a partir dos
alinhamentos de parede existentes), condutibilidade térmica 0,040W/(m.°C), densidade 100/120 kg/m3 com argamassa tipo \"ISOVIT E-CORK, da SECILTEK\", ou equivalente,
incluindo fixagcdo mecanica do isolamento com \"ISOVIT BUCHA, da SECILTEK\", ou equivalente, em nimero de 6 buchas/mz?;
414 (17.5.2.1 Fornecimento m2 521,1
415 |17.5.2.2 |Aplicagédo m2 521,1
17.5.3 Isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS), com 180 mm de espessura, fixado com buchas de fixacdo, impermeabilizagcdo do suporte com \"HIDROSTOP FLEX, da
SECILTEK\", ou equivalente, e colagem das placas isolantes com argamassa do tipo \"ISOVIT E-CORK, da SECILTEK\", ou equivalente, selagem de juntas entre isolamentos (XPS e
ICB) com mastique de poliuretano e cordao de fundo de junta, cortina drenante de aguas pluviais em brita no passeio ligado ao dreno, em zona de transicdo com o solo ou
pavimentos exteriores, em arranque enterrado do sistema ETICS numa faixa de 0,60m de altura ficando 0,30m enterrada em material granular do passeio;
416 |17.53.1 Fornecimento m2 347,4
417 |17.5.3.2 |Aplicacdo m2 347,4
1754 Malha de fibra de vidro reforgada do tipo \"ISOVIT REDE 343, da SECILTEK\", ou equivalente, de 340g/m2, numa faixa horizontal de 20cm ao longo do remate da ligagdo entre o XPS
e 0 ICB aplicado na parte superior do primeiro, para evitar o aparecimento de fissuras resultantes da junta entre materiais;
418 [17.5.4.1 [Fornecimento m2 99,26
419 |17.5.4.2 |Aplicagédo m2 99,26
17.5.5 Revestimento armado com argamassa de revestimento tipo \"ISOVIT E-CORK, da SECILTEK\", ou equivalente, em duas camadas, incorporando armadura dupla em rede de fibra de
vidro tipo \"ISOVIT REDE 160, da SECILTEK\", ou equivalente, de 160g/m2 e \"ISOVIT REDE 343, da SECILTEK\", ou equivalente, de 340g/m2, com a primeira camada argamassa
420 |17.5.51 Fornecimento m2 173,7
421 |17.55.2 |Aplicacéo m2 173,7
17.5.6 Revestimento armado com argamassa de revestimento tipo \"ISOVIT E-CORK, da SECILTEK\", ou equivalente, em duas camadas, incorporando armadura em rede de fibra de vidro
tipo \"ISOVIT REDE 160, da SECILTEK\", ou equivalente, de 160g/m2, em zona corrente do edificio;
422 [17.5.6.1 [Fornecimento m2 694,8
423 |17.5.6.2 |Aplicacédo m2 694,8
17.5.7 Acabamento areado fino formulado exclusivamente com Cal Hidraulica Natural \"REABILITA CAL AC, da SECILTEK\", em duas camadas, devendo a primeira uniformizar o suporte e
a segunda conferir areado com passagem de esponja;
424 |17.5.7.1 |Fornecimento m2 868,5
425 |17.5.7.2 |Aplicacdo m2 868,5
17.5.8 Solucéo de pintura da SECILTEK, ou equivalente, com aplicagdo de primario aguoso de silicatos ISOVIT AD 25 e pintura com tinta de base aquosa de silicatos ISOVIT REV SP na
cor igual a existente, sobre REABILITA CAL AC, incluindo todos os procedimentos necessarios para uma correcta aplicagdo, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos a
426 [17.5.8.1 [Fornecimento [ m2 | 1299,72
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427

17.5.8.2

Aplicacéo

m2

1299,72

428

17.6

Picagem e demolicdo manual profunda de aproximadamente 150mm de todo o betdo em massa em torno de todas as padieiras, ombreiras e soleiras das aberturas
exteriores existentes de forma a colocar a vista as cantoneiras metalicas de suporte do tijolo e o respectivo tijolo, os trabalhos a realizar serdo executados de forma
cuidada e ndo poderdo implicar danos nos elementos a manter, incluindo proteccéo de todos os elementos a manter, todos trabalhos e acessérios necessario, de acordo
com o projecto e o especificado nas C.T.

ml

276,9

429

17.7

Preenchimento do espaco picado em torno de todas as padieiras, ombreiras e soleiras com argamassa nao retratil de reparagdo, fornecimento e formagéo de chapisco
com argamassa ao traco 1:5 com 2 cm de espessura e recuado 3 cm para receber posterior acabamento de acordo com o indicado no art.° 2.1, os trabalhos realizados
ndo poderdo implicar danos nos revestimentos em marmore ou granito a manter, incluindo protecgdo de todos os elementos a manter e todos trabalhos e acessoérios
necessario de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.

ml

276,9

18.0

GRANITOS

430

18.1

Retirada e armazenamento de lajetas em granito caverneira em cobertura e muretes da garagem e pavimento e murestes da varanda, para substituicdo de
impermeabilizacdo, incluindo posterior recolocacéo das lajetas no pétio, todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o
especificado nas C.T.

m2

286,26

431

18.2

Substituicdo de elementos danificados em granito tipo \'\'carveneira\'\' por novos com estereotomia, textura e cor similar ao existente, incluindo assentamento e
argamassa de cimento ao traco 1:3 e fixo as paredes e muros exteriores por intermédio de grampos em aco inox do tipo \"HALFEN\" UMA, ou equivalente, incluindo
proteccao dos elementos a manter, todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com o projecto e o especificado nas C.T.

m2

31,45

432

18.3

Restauro, limpeza e lavagem com piacaba e agua de todos os elementos exteriores em granito \'\'Caverneira\'\', incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, de
acordo com o projecto e o especificado nas C.T.

m2

399,32

19.0

MARMORE

433

19.1

Retirada, restauro e correcdo de marmore \'\'Lioz\'\' de acabamento amaciado, em soleiras nos vaos exteriores com 7cm de espessura com fornecimento no minimo de
20% de novo material para substituicdo das pegas mais danificadas, as novas pecas a fornecer terdo cor, textura, estereotomia e dimens@es similares as existentes,
incluindo recolocacgéo, assentamento com cimento cola de 12 qualidade, execucéo de ressalto para apoio de caixilho e rasgo para o ecoamento de aguas, limpeza geral
com produto apropriado e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

ml

21,7

434

19.2

Retirada, restauro de pegas de marmore Estremoz branco corrente com acabamento amaciado em soleiras e peitoris nos vaos exteriores com 7cm de espessura, com
fornecimento de pelo menos 20% de novo material para substituicdo das pecas mais danificadas, as novas pecas a fornecer teréo cor, textura, estereotomia e dimensoes
similares as existentes, incluindo recolocagéo com fixagéo das pecas de marmore com parafusos tipo umbraco e recobrimento dos parafusos com massa de marmore,
assentamento com cimento cola de 12 qualidade, execugdo de ressalto para apoio de caixilho e rasgo para o ecoamento de aguas, limpeza geral com produto apropriado
e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

ml

79,15

435

19.3

Retirada, restauro de pecas de marmore Estremoz branco corrente com acabamento amaciado em vergas de vaos exteriores com 4cm de espessura, com fornecimento
de pelo menos 20% novo material para substituicdo das pecas mais danificadas, as novas pecgas a fornecer terdo cor, textura, estereotomia e dimensdes similares as
existentes, incluindo recolocac¢édo com fixacéo das pegas de marmore com parafusos tipo umbraco e recobrimento dos parafusos com massa de marmore, assentamento
com cimento cola de 12 qualidade, incorporagao de sisal, limpeza geral com produto apropriado e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o0s
desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

nll

101,3

436

19.4

Retirada, restauro de pecas de marmore Estremoz branco corrente com acabamento amaciado em ombreiras de vaos exteriores com 3cm de espessura, com
fornecimento de novo material para substituicdo das pecas mais danificadas, as novas pecas a fornecer terdo cor, textura, estereotomia e dimensées similares as
existentes, incluindo recolocagdo com fixacédo das pecas de marmore com parafusos tipo umbraco e recobrimento dos parafusos com massa de marmore, assentamento
com cimento cola de 12 qualidade, limpeza geral com produto apropriado e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o
especificado nas C.T.

ml

75,22

20.0

CORTICITE

437

20.1

Retirada e substituicao de lambrins de corticite e fornecimento e colocacéo de novos lambrins em corticite pintada com altura de 1m e espessura de 5mm coladas com
colas apropriadas, incluindo pintura em cor a definir pelo projetista e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado
nas C.T.

m2

87,4

21.0

VAOS
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21.1

Recuperacao de todas as caixilharias exteriores envidragadas e remates entre caixilhos em madeira de castanho Francés nomeadamente substituicdo e fornecimento das pegas
deterioradas em madeira de castanho, com possiveis corre¢cées de pormenor incluindo tratamento, afinacdo e ou substituicdo de ferragens se necessario por novas iguais as
existentes, lixar toda a madeira e preparacdo para posterior pintura, substituicdo de selagens, preservagdo e prote¢do dos envidragcados e todos os trabalhos e materiais

necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

438

2111

incluindo desmontagem e remontagem do caixilho.

m2

93,38

439

21.1.2

Sem desmontagem do caixilho.

m2

62,26

22.0

SERRALHARIAS

440

22.1

Tratamento e recuperagdo de estrutura metélica existente em porta de garagem com 6.2x2.5m constituida por dois conjuntos de 3 folhas de correr revestida pelo exterior
a chapa de aco inox de 2mm, com reabilitacdo e eventuais substituicdes de ligagdes incluindo se necessario substituicdo de dobradicas, afinacédo da porta, furagoes,
chapas e reforgos, fixagées, colocagéo parafusos pré esforgados, colocacdo de pernos (pernos nédo roscados com cabega) soldados ao aco, decapagem, metalizacao,
pinturas, todos o0s acessorios e trabalhos inerentes a sua execugéo e funcionamento, de acordo com o projecto e as Condi¢6es Técnicas.

UN

441

22.2

Tratamento, recuperacdo e Limpeza de duas portas exteriores em aco inox de uma folha de abrir com as dimens6es de 0.75X1.78M e outra com 1.8x2.0m, com
reabilitagdo e eventuais substituicdes de liga¢des incluindo se necessario substituicdo de dobradicas, afinagdo da porta, furagdes, chapas e reforgos, fixagdes, colocacéo
parafusos pré esforgados, colocacéo de pernos (pernos ndo roscados com cabega) soldados ao ago, todos os acessorios e trabalhos inerentes a sua execugao e
funcionamento, de acordo com o projecto e as Condigdes Técnicas.

UN

442

22.3

Tratamento, recuperagdo e Limpeza de escada metdlica e respetiva guarda com dimensées 3.2X0.7m, com reabilitacdo e eventuais substitui¢cées, incluindo afinacéo da
porta, furacdes, chapas e reforgos, fixagoes, colocagéo parafusos pré esforgados, decapagem, metalizacéo, pinturas, todos os acessoérios e trabalhos inerentes a sua
execucao e funcionamento, de acordo com o projecto e as Condi¢Ges Técnicas.

UN

443

22.4

Inspecgéo, recuperacao, limpeza e vedacéo de tubo de ventilag&o da cobertura em zinco e chapa de aco com esp. de 1.5mm, incluindo reparagdo e/ou substituicdo de
fixagdes, decapagem manual, metalizagdo, pinturas, todos os acessorios e trabalhos necessarios, de acordo com o projecto e as Condi¢des Técnicas.

UN

444

22,5

Inspegao, recuperacédo, limpeza e vedagéo de duas clarabdias sendo uma de uma folha fixa com 1.49x1.49m e outra de duas folhas fixas com 1.08x1.12m formadas com
barras soldadas de 5mm em aco indx incluindo recuperacéo dos rufos de vedagdo em chapa de zinco e todos os acessoérios e trabalhos necessarios, de acordo com o
projecto e as Condig6es Técnicas.

UN

23.0

DIVERSOS

445

23.1

Retirar impermeabilizacéo de tela P.V.C. e fornecimento e colocacdo de nova tela asféltica mineralizada tipo \'\lmperalum\'\' ou equivalente argamassada a aplicar em
cobertura e faces interiores e superiores dos muretes da garagem e em pavimentos e faces interiores e superiores dos muretes das varandas e em soleiras e peitoris dos
vaos exteriores, incluindo dobra nas paredes, remate com tratamento, vedacdes da laje, dois feltros geotéxteis, retirada de tijolo no topo dos muretes e todos os trabalhos
e acessorios, de acordo com o projeto e condi¢des técnicas.

m2

351,54

446

23.2

Substituicdo de isolamento térmico por novo a aplicar em cobertura e faces interiores e superiores dos muretes da garagem e em pavimentos e faces interiores e
superiores dos muretes das varandas e em soleiras e peitoris dos vaos exteriores, de poliestireno extrudido, tipo \'\roofmate SL\'\', de 8 cm de espessura de acordo com
0 projeto e condi¢fes técnicas.

m2

351,54

447

23.3

Verificacdo e afinacdo de portas corta-fogo interiores, incluindo reparacdo e ou substituicdo de ferragens por novas iguais as existentes e todos os acessorios e
trabalhos necessarios, de acordo com o projeto e condigoes técnicas.

m2

3,7

448

23.4

Andlise das redes existentes de abastecimento de 4gua e realizagdo de ensaios para averiguar o seu funcionamento, visando a necessidade de melhoramento com
possivel substituicdo de redes danificadas de forma a obter a extensédo da rede, incluindo reposicdo dos acabamentos e conserto de qualquer dano provocado pela
execucgdo dos trabalhos.

UN

449

23.5

Levantamento geral e fornecimento de telas finais das redes e caixas exteriores das instalagdes hidraulicas de drenagem pluvial e esgotos, incluindo inspecgéo e
verificagdo da necessidade de substituicdo de trogos de tubagem, ligagées e manutencédo de grupos de bombagem existentes, recuperacéo de caixas se necessario,
reposicéo de cotas com argamassa de cimento hidrofugada, remate do material para acabamento previsto no projeto de arquitetura, remocéo dos sobrantes a vazadouro
fora do local da obra e todos os trabalhos necessarios a sua execucgao e funcionamento, de acordo com os pormenores do projecto e o Caderno de Encargos.

UN

450

23.6

Reviséo, limpeza e verificagdo do seu bom estado de funcionamento e recuperagdo se necessario da caixa - pogo de bombagem (da fonte) e rebaixamento do nivel
fredtico existente no exterior do edificio, revisdo de tubagens de ligacdo, alimentacédo eletrica e quadro eletrico, substituicdo/fornecimento do grupo de bombas se
necessario, de forma a garantir o bom funcionamento, todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com os desenhos do projecto e o especificado nas C.T.

UN
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451 |23.7 Fornecimento e instalacédo de fogéo industrial | UN 1
24.0 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS
452 |24.1 Alimentacéo definitiva do Centro UN 1
453 |24.2 Interligacédo de Quadros - Reabilitagédo cabos e QE\'s UN 1
454 124.3 lluminacdo de Seguranca e Letreiros de Saida UN 1
455 |24.4 lluminagao Normal UN 1
456 |24.5 Alimentacéo de equipamentos e tomadas de usos gerais UN 1
457 |24.6 Trabalhos Preparatérios - Levantamento das IE\'s existentes UN 1
458 |24.7 Trabalhos Preparatoérios - Lic.° das IE\'s existentes c/ alteragdes UN 1
25.0 TRANSPORTE VERTICAL PESSOAS \\ ACESSIBILIDADE
459 [25.1 Reabilitagio do elevador existente [uN | 1
26.0 INSTALAQ()ES E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES
460 [26.1 Sistema/ Rede de cablagem estruturada (RCE) | UN | 1
27.0 SISTEMAS DE SEGURANCA ACTIVA (Integrada sem CCTV)
461 |27.1 Sinalizacdo fotoluminescente de seguranca UN 1
462 |27.2 SADIR - Sistema Automatico de Detecgdo de Intrusdo UN 1
463 |27.3 Sistema de televigilancia (CCTV) - Novo interligado no geral UN 1
28.0 DIVERSOS
464 |28.1 Fornecimento de Manuais Técnicos de todas as instalacdes e equipamentos eléctricos, de telecomunicacdes e de seguranca activa e passiva e de arranjos exteriores, [ UN 1
conforme CE.
465 |28.2 Fornecimento de registo grafico/desenhado da obra como construida e fornecimento de trés cépias em papel e uma em CDROM (formatos *.dwg ACAD) das instalacGes | UN 1
e equipamentos eléctricos, de telecomunicag8es e de segurancga activa e passiva, conforme CE.
466 |28.3 Fornecimento de acgdo de formacdo, a pessoal a designar pelo Dono da Obra, na operagdo e manutengdo das instalagdes e equipamentos eléctricos, de [ UN 1
telecomunicacdes e de seguranga activa e passiva e de arranjos exteriores, conforme CE.
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