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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos necessários ao normal desenvolvimento da obra, condições de segurança e higiene no trabalho,

instalações do empreiteiro, protecções necessárias, andaimes, equipamentos e demais meios para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito à aprovação do
dono de obra.

vg 1

2 1.2 Colocação de proteções do local de trabalhos, proteção em lona para a cobertura, proteção para garantir o acesso das visitas às galerias, incluindo a remoção após a
conclusão dos trabalhos.

vg 1

3 1.3 Gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), garantindo a recolha selectiva  e o encaminhamento de entulhos e material excedente para destino final
adequado, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevenção e
Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRC&D), aprovado pelo dono de obra.

vg 1

 2 DEMOLIÇÕES
4 2.1 Abertura e fecho de roço em parede de alvenaria, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares m 48
5 2.2 Execução de furação em parede de alvenaria, com diâmetro Ø90mm, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares UN 9
 3 PINTURA
6 3.1 Pintura de parede a duas demãos com tinta Vinylmatt da CIN ou equivalente, à cor NCS S0505Y, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares m2 173,2
7 3.2 Pintura de teto falso a duas demãos com tinta Vinylmatt da CIN ou equivalente, à cor RAL9010, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares m2 24
8 3.3 Pintura de rodapé em madeira a duas demãos com esmalte acrílico AC-Thane da CIN ou equivalente em cor igual à do rodapé existente confinante com o novo rodapé a

executar, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares
m2 1

9 3.4 Pintura de parede em pladur a duas demãos com tinta Vinylmatt da CIN ou equivalente, à cor NCS S0505Y, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares m2 5
10 3.5 Pintura de sanca em pladur a duas demãos com  tinta Vinylmatt da CIN ou equivalente à cor RAL 9010, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares m2 26,4
 4 CARPINTARIAS

11 4.1 Fornecimento e montagem de rodapé em madeira com estereotomia do rodapé existente, conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais
complementares

m 1

12 4.2 Fornecimento e instalação de suporte para câmera de vídeo de dimensão 300x200mm, conforme peças desenhadas, fixa à parede por aparafusamento com bucha
química de cantoneira embebida no reboco, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares

UN 9

13 4.3 Fornecimento e instalação de suporte para câmera de vídeo de dimensão 300x200mm em madeira de carvalho, conforme peças desenhadas, fixa à estrutura de madeira
existente por aparafusamento, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares

UN 4

14 4.4 Fornecimento de bit em madeira de carvalho em formato L de dimensão 50x50mm conforme peças desenhadas, aparafusado ao passadiço em madeira, para ocultação
de cablagem, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares

m 35

 5 PLADUR
15 5.1 Execução de teto falso em pladur simples, conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares m2 24
16 5.2 Fornecimento e aplicação de alçapões de acesso, em pladur, nos locais indicados nas peças desenhadas (teto e parede de pladur) de dimensão 500x500mm, com fecho

de mola, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares
UN 4

17 5.3 Execução de parede em pladur simples, para ocultação de cablagem a passar no intradorso, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares m2 5
18 5.4 Execução de sanca em pladur simples com dimensão 150x150mm, conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares m 88
 6 IEE
 6.1 Fornecimento e instalação de caminho de cabos, fixo a teto ou parede, nos alinhamentos indicados nas peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais

complementares
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19 6.1.1 Isolante sem halogéneos UNEX U48X ou equivalente, com 200mm de largura m 62
20 6.1.2 Aramado com 200mm de largura m 184,8
21 6.2 Fornecimento e instalação de calha plástica de cor castanha com 30x10mm, livre de halogéneos, da Efapel ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais

complementares
m 12

22 6.3 Fornecimento e instalação de cabo RZ1-k (frt) 3G1,5, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares m 302,7
23 6.4 Fornecimento e instalação de tubo ERFE 25 para cablagem de energia, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares m 95,88
24 6.5 Fornecimento e instalação de ERM Ø50mm para cablagem de audiovisual, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares m 95,88
25 6.6 Fornecimento de caixa de aparelhagem com tomada, embebida em parede de alvenaria, efapel ou equivalente, de cor branca, incluindo todos os trabalhos e materiais

complementares
UN 9

26 6.7 Fornecimento de caixa de aparelhagem com tomada, saliente em elemento de madeira, efapel ou equivalente, à cor de madeira de carvalho conforme a madeira
existente, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares

UN 4

27 6.8 Fornecimento e aplicação de disjuntor diferencial com contacto para ligação das câmeras ao quadro existente, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares UN 13
28 6.9 Fornecimento e instalação de Quadro Elétrico no piso da Galeria Reservada e junto à sala 7 de comissões em substituição dos existentes, incluindo todas as ligações,

ensaios, materiais e trabalhos complementares
UN 1

 7 DIVERSOS
29 7.1 Limpezas gerais do local de intervenção e serventias, incluindo o transporte de materiais sobrantes e gestão de resíduos. vg 1
30 7.2 Apresentação de telas finais em formato .dwg vg 1
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