Municipio de Penalva do Castelo

Procedimento 40/2021-E

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO , SEGURANCA HIGIENE E SAUDE
1 1.1 Montagem e manutencao de estaleiro global da empreitada, incluindo vedag6es, acessos, serviddes e redes provisorias de acordo com a legislagcdo em vigor UN 1
2 1.2 Desmontagem de estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada, ap6s a desmontagem. UN 1
3 1.3 Encargos inerentes a instalagdo e manutengao de meios de seguranca, higiene e saide na obra, de acordo com a legislacao em vigor e o respetivo projeto. UN 1
2 MOVIMENTO DE TERRAS
4 2.1 Desmatacdao, incluindo limpeza do coroamento e toda alvenaria do agude voltada a jusante com trabsporte a vazadouro autorizado. m2 450
5 2.2 Trabalhos de remocao superficial de camada de \"I6do\" no agude e leito do Rio Coja, de acordo com indicagfes da fiscalizagao, incluindo escavacéo, carga e transporte | m3 390
a vazadouro autorizado.
2.3 Trabalhos de desagoreamento do leito do rio Coja na zona da Albufeira do Acude, numa espessura média de 1,50m.l, incluindo escavacéo, carga e transporte :
6 231 Em terreno confinante com o leito do rio (fora do leito de cheia = 10,00 ml.) m3 3580
7 2.3.2 Para Estaleiro Municipal, ao Servum - Penalva do Castelo m3 420
8 2.4 Escavacgéo geral no tipo de solo existente para abertura de fundagéo do muro (agude) a executar em betdo armado e ou em alvenaria de pedra. m3 162,8
3 DEMOLICOES / ALVENARIAS / BETOES
9 3.1 Demoligédo e reconstrucéo pontual do muro de retencéo de dgua no acude em zona de colocagdo de valvula, incluindo eventual fornecimento de pedra igual para a sua | m2 17
reconstrucao.
10 |3.2 Trabalhos de desmonte e reconstrucido de pedras do acude para a execugdo e colocacdo de tubagens e caixas de vsita, incluindo todos os trabalhos e materiais | UN 1
necessarios a sua execugao.
11 |33 Fornecimento e aplicagéo de betdo Armado na execugdo de muro da classe C35/45 XC2 CI1 Dmax 12 S3, com armadura dupla em A500 de diametro 10mm espacados | m3 73,2
200mm incluindo vibragéo, cofragem, escoramento e todos os materiais necessarios.
12 (34 Execucéo de muro de revestimento ao de betdo armado, em prepianho, conforme pecas desenhadas, com juntas fechadas com betéo da classe C35/45 XC2 CI1 Dmax | m2 146,4
22 S3, incluindo cofragem descofragem e todos os trabalhos necessarios a sua boa execugéo.
13 (3.5 Fornecimento de saibro, para aterros em zonas entre a parede do acude e muro de betdo armado construido, devidamente compactado por camadas, incluindo todos os | m3 155,4
trabalhos necessarios.
14 3.6 Execucéo de revestimento da plataforma do acude, com colocacéo / assentamento de alvenaria de granito com uma espessura média de 30cm sobre argamassa de [ m2 103,6
cimento numa espessura de 15cm, com refechamento das juntas com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua
execucao.
4 ENSECADEIRA
15 (4.1 Trabalhos de execugédo de ensecadeira, para permitir a execugdo dos trabalhos de modo seco, incluindo todo o tipo de escoramento, assim como a bombagem de agua. | UN | 1
5 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS
5.1 Fornecimento e aplicacao de valvula mural com corpo e obturador em ferro fundido ddctil EN-GJS, revestimento interior e exterior com tinta epoxica potavel e abertura quadrada. O
fuso e sedes serdo em aco inox AISI 316L, incluindo todos os trabalhos necessérios e acessorios a sua colocacéo e funcionalidade.
16 |5.1.1 diametro 250mm UN 1
17 |5.1.2 diametro 160mm UN 1
18 (5.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em ferro Fundido de diametro 160mm. ml 5
19 (5.3 Fornecimento e assentamento de tubagem em ferro Fundido de didametro 250mm ml 7
20 |54 Execuc¢éo de caixa de visita com tampa em ferro D400, com h média de 2,50 UN 2
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21 |55 Trabalhos de fornecimento e assentamento de comporta em estrutura de ferro com as dimensées de 1,40x1,60m, incluindo calhas, mecanismo de elevagédo e controle [ UN
de alturas e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao,
6 DEMOLIGCAO DE PONTAO
22 |6.1 Trabalhos demolicdo controlada de pontdo existente inativo, em estrutura de betdo armado/ pre esforcado, incluindo transporte de todos os materiais a deposito | UN
credenciado e limpeza de toda a zona envolvente.
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