
Município de Penalva do Castelo
Procedimento 40/2021-E

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO , SEGURANÇA  HIGIENE E SAUDE
1 1.1 Montagem e manutenção de estaleiro global da empreitada, incluindo vedações, acessos, servidões e redes provisórias de acordo com a legislação em vigor UN 1
2 1.2 Desmontagem de estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada, após a desmontagem. UN 1
3 1.3 Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança, higiene e saúde na obra, de acordo com a legislação em vigor e o respetivo projeto. UN 1
 2 MOVIMENTO DE TERRAS
4 2.1 Desmatação, incluindo limpeza do coroamento e toda  alvenaria do açude voltada a jusante com trabsporte a vazadouro autorizado. m2 450
5 2.2 Trabalhos de remoção superficial de camada de \"lôdo\" no açude e leito do Rio Coja, de acordo com indicações da fiscalização, incluindo escavação, carga e transporte

a vazadouro autorizado.
m3 390

 2.3 Trabalhos de desaçoreamento do leito do rio Coja na zona da Albufeira do Açude, numa espessura média de 1,50m.l, incluindo escavação, carga e transporte :
6 2.3.1 Em terreno confinante com o leito do rio (fora do leito de cheia = 10,00 ml.) m3 3580
7 2.3.2 Para Estaleiro Municipal, ao Servum - Penalva do Castelo m3 420
8 2.4 Escavação geral no tipo de solo existente para abertura de fundação do muro (açude) a executar em betão armado e ou em alvenaria de pedra. m3 162,8
 3 DEMOLIÇÕES / ALVENARIAS / BETÕES
9 3.1 Demolição e reconstrução pontual do muro de retenção de água no açude em zona de colocação de válvula, incluindo  eventual fornecimento de pedra igual para a sua

reconstrução.
m2 17

10 3.2 Trabalhos de desmonte e reconstrução de pedras do açude para a execução e colocação de tubagens e caixas de vsita, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários à sua execução.

UN 1

11 3.3 Fornecimento e aplicação de betão Armado na execução de muro da classe C35/45 XC2 Cl1 Dmáx 12 S3,  com armadura dupla em A500 de diâmetro 10mm espaçados
200mm incluindo vibração, cofragem, escoramento e todos os materiais necessários.

m3 73,2

12 3.4 Execução de muro de revestimento ao de betão armado, em prepianho, conforme peças desenhadas, com juntas fechadas com betão da classe C35/45 XC2 Cl1 Dmax
22 S3, incluindo cofragem descofragem e todos os trabalhos necessários à sua boa execução.

m2 146,4

13 3.5 Fornecimento de saibro, para aterros em zonas entre a parede do açude e muro de betão armado construido, devidamente compactado por camadas, incluindo todos os
trabalhos necessários.

m3 155,4

14 3.6 Execução de revestimento da plataforma do acude, com colocação / assentamento de alvenaria de granito com uma espessura média de 30cm sobre argamassa de
cimento numa espessura de 15cm, com refechamento das juntas com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua
execução.

m2 103,6

 4 ENSECADEIRA
15 4.1 Trabalhos de execução de ensecadeira, para permitir a execução dos trabalhos de modo seco, incluindo todo o tipo de escoramento, assim como a bombagem de água. UN 1
 5 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS
 5.1 Fornecimento e aplicação de válvula mural com corpo e obturador em ferro fundido dúctil EN-GJS, revestimento interior e exterior com tinta epóxica potável e abertura quadrada. O

fuso e sedes serão em aço inox AISI 316L, incluindo todos os trabalhos necessários e acessórios à sua colocação e funcionalidade.
16 5.1.1 diâmetro 250mm UN 1
17 5.1.2 diâmetro 160mm UN 1
18 5.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em ferro Fundido de diâmetro 160mm. ml 5
19 5.3 Fornecimento e assentamento de tubagem em ferro Fundido de diâmetro 250mm ml 7
20 5.4 Execução de caixa de visita com tampa em ferro D400, com h média de 2,50 UN 2
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21 5.5 Trabalhos  de fornecimento e assentamento de comporta em estrutura de ferro com as dimensões de 1,40x1,60m, incluindo calhas, mecanismo de elevação e controle
de  alturas e todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução,

UN 1

 6 DEMOLIÇÃO DE PONTÃO
22 6.1 Trabalhos  demolição controlada de pontão existente inativo, em estrutura de betão armado/ pre esforçado, incluindo transporte de todos os materiais a deposito

credenciado e limpeza de toda a zona envolvente.
UN 1
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