Municipio de Braga

Procedimento CTPV.21.21.DMOSM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
Nota 1 «As eventuais referéncias a fabrico ou proveniéncia, a procedimento especifico que caracterize os produtos ou servigos prestados por determinado fornecedor, ou a marcas
comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de producédo determinados compreendidos no presente mapa de trabalhos ou quantidades estdo indicadas por ndo ser possivel
efetuar uma descrigdo suficientemente precisa e inelegivel, devendo tais referéncias ser, sempre interpretadas, como admitindo solugéo equivalente. Se, por lapso, existir alguma
das aludidas referéncias sem estar acompanhada da expressdo «ou equivalente», € com este sentido que devem ser interpretadas todas as referéncias.
1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
11 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos, ramais de a4gua, esgotos, electricidade e telefone, manutencédo global do estaleiro durante a execucédo dos trabalhos,
desmontagem global do estaleiro no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condic¢des iniciais do local, sinalizagdo temporéaria das obras, com colocacédo da sinalizagédo
adequada a extensdo, natureza e duracao dos trabalhos, implementacdo e actualizagdo do Plano de Seguranca e Saude no Trabalho, desenvolvimento e aplicagdo do Plano de
Prevencéo e Gestédo de Residuos de Construgédo e Demolicéo, de acordo com a legislagéo aplicavel.
1 1.11 Montagem e desmontagem UN 1
2 112 Manutencéo do estaleiro UN 1
5 1.2 Instalagdo de placards com as dimens6es de 1.20x1.80 m com a designacdo da obra, adjudicante, adjudicatario, valor da adjudicacdo, prazo, data provavel de [ UN 1
conclusdo, entidade financiadora, equipa projectista e fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logotipos, de acordo com Caderno de Encargos, incluindo
desmontagem, demolicéo das fundacdes, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
4 1.3 Limpeza geral e completa da obra. UN 1
5 1.4 Execucéao de telas finais de todos os projectos. UN 1
2 DEMOLICOES E TRABALHOS DIVERSOS
6 2.1 Escavagéo em terreno ndo rochoso para estabelecimento das cotas de projeto. m3 950
7 2.2 Execucéo dos aterros por camadas regadas e batidas, incluindo compactacéo cuidada, com um minimo de 95% do proctor modificado. m3 350
8 2.3 Demolicdo de muros em betéo ciclépico, conforme projeto, incluindo parte da fundagéo, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes com eventual | m2 38,8
indeminizacao por depésito.
9 2.4 Levantamento de lancis em betdo vidrado, incluindo fundacéo, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes com eventual indeminizagdo por | m2 79
deposito.
10 |25 Levantamento de pedra de ché&o, incluindo fundagéo, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes com eventual indeminizacao por deposito. m2 450
11 |26 Remocéo de pilaretes em madeira de pinho, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes com eventual indeminizagao por deposito. UN 60
12 |27 Remocéo e posterior reposi¢éo no novo tragcado de postes de IP, incluindo abertura e fecho de vala, tubo e cabo adequado e demais trabalhos. UN 4
13 (2.8 Abate de arvores, conforme projeto, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes com eventual indeminizagédo por depésito. UN 7
3 MUROS E PAVIMENTOS
14 (3.1 Execu¢do de muro de gabifes moldados no talude existente, composto por caixas com malha de 80x100mm, de arame de ago galvanizado de 2,70 mm de diametro, | m3 95
preenchida de pedra de granitica de empréstimo de granulometria compreendida entre 100 e 200 mm, com 30% de porosidade. Estdo incluidos os elementos de
escoramento necessarios para o seu alinhamento e aprumo, cabos de aco para fixagéo das caixas e fornecimento e instalagéo de drenos para a correcta drenagem.
Esta ainda incluido o fornecimento, colocagdo e cura de betdo de regularizagdo C12/15 na base dos muros de gabides, e as drenagens e bombagens eventualmente
necessarias, transporte, preparagao, carga e compactagao.
15 (3.2 Fornecimento e colocagéo de camada de aglomerado britado de granulometria extensa 0/40, na espessura media de 0.30m, apds o recalque, para colmatagdo das | m2 1130

depressodes, incluindo o espalhamento, cilindramento e rega.
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16 (3.3 Execucéo de pavimento em pedra de ch&o de cor cinza, com 0.08m de espessura, sobre camada de areia com 0.10m, incluindo abertura e regularizacdo de caixa e | m2 700
demais trabalhos.
17 (3.4 Execucdo de pavimento em grelhas de enrelvamento exagonal de betédo pré-fabricado de cor cinza, com 0.08m de espessura, sobre camada de areia com 0.10m, [ m2 430
incluindo abertura e regularizacé@o de caixa e demais trabalhos.
18 (3.5 Fornecimento e assentamento de lancis em bet&o vibrado com 100x25x8 (recto), incluindo execugao de fundacdo em betéo simples e demais trabalhos necessarios. ml 290
19 |3.6 Fornecimento e espalhamento de uma camada de terra vegetal, nas grelhas de enrelvamento, isenta de infestantes, nas zonas verdes, incluindo fertilizacdo se | m2 430
necessario, modelacéo de terreno sementeira com prado sequeiro e todos os trabalhos necessarios e complementares para uma boa aplicagao.
4 SINALIZACAO
20 |41 Fornecimento e colocacgéo de pilaretes dissuasores de transito de cor cinza forja, diametro igual a 76mm, altura visivel de 800mm e altura total de 1000mm e constituido | UN 45
por um tubo de ago zincado e lacado, com topo boleado e superficie lateral lisa, incluindo fixacéo e todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios a correta
execucao da tarefa.
5 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
5.1 Escavacédo em valas, em terreno de qualquer natureza, incluindo entivacéo, baldeagao e regularizacdo do leito.
21 |a) Em rocha dura - 5% m3 2,092678
75
22 |b) Em terra - 95% m3 39,76089
625
23 |5.2 Fornecimento e colocacgdo de tubagens em betéo vibrado da classe Ill, com 300mm de DN, incluindo juntas argamassadas, remates de ligagdo as caixas existentes e | ml 33,85
reparacao de todas as infraestruturas afetadas pela instalacéo da tubagem.
24 |53 Execucéo de camaras de visita em elementos circulares de betdo vibrado, 1,2m de DN, incluindo tampa e aro em ferro fundido, soleira e paredes até a geratriz superior | UN 3
do coletor em betdo armado e movimento de terras excedentario.
25 |54 Execucéo de sarjetas de valeta, conforme pormenor desenhado, incluindo grelha e aro em ferro fundido, da classe C250, impermeabilizagdes, movimento de terras | UN 11
excedentario e todos os trabalhos acessoérios.
26 |55 Fornecimento e colocacao de tubagem em betéo vibrado, 200mm de DN, em ramais de sarjeta, incluindo juntas argamassadas, ligagdo aos ramais existentes e completo | ml 40
movimento de terras em valas.
27 |5.6 Fornecimento e colocacdo de meia cana pré-fabricada em betdo com 200mm de DN, incluindo movimento de terras, ligagcdo a sarjeta mais proxima e demais acessorios. | ml 10
28 |5.7 Aterro em almofada de assentamento e envolvimento da tubagem com materiais granulares finos (0/5mm), com 10cm de camada de assentamento e 10cm sobre [ m3 21,20152
geratriz superior da tubagem, compactados por camadas de 0,2m de espessura, a 95% do proctor normal, de acordo com o pormenor construtivo da vala tipo. 4375
29 |5.8 Aterro de valas por camadas regadas e batidas, com terras cirandadas, provenientes da escavacdo se a mesma for de boa qualidade, ou recorrendo a saibro de | m3 17,39695
empréstimo de boa qualidade, isentos de pedras, compactados por camadas de 0,2m, a 95% do proctor normal, e demais trabalhos necesséarios.
30 |5.9 Transporte a depésito dos produtos sobrantes, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes com eventual indeminizagéo por depésito. m3 6,417335
25
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