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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUAS RESIDUAIS
1.1 ESTAGCAO ELEVATORIA
1 111 Limpeza do terreno onde serd instalada a estagao elevatdria e remogao dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado. | UN | 1
1.1.2 Fornecimento e instalagdo de elevatdria tipo TOP80x2500 , incluindo movimentacao de terras e todos os trabalhos necessarios, sendo a EE consituida por:
2 11.21 Reservatorio cilindrico construido em PRFV, diametro de 1200mm e profundidade de 2500mm, com tampa em PRFV, incluindo: dispositivos de descida e elevagdo e | UN 1
tubagens em inox 50 mm; Duas vélvulas de retencdo de bola DN 50; Duas valvulas de seccionamento DN 50; Grelha de sélidos em acgo inox, elevagdo manual, com
guias
3 1.1.2.2 Fornecimento e instalagdo de eletrobombas submersiveis trituradoras da marca Flygt, ou equivalente, modelo NP3085.160SH-255 2,4KW DN80 incluindo todos os | UN 2
trabalhos necessarios ao bom funcionamento.
4 1.1.2.3 Fornecimento e instalacdo de Interruptores de nivel préprio para aguas residuais marca Flygt, ou equivalente modelo ENM-10, com 13 m de cabo, incluindo todos os | UN 4
trabalhos necessarios ao bom funcionamento.
5 1.1.24 Trogo de corrente em AISI316 com 5m de comprimento. UN 2
6 1.1.3 Quadro elétrico de origem nacional, tipo KVII/FAL, aplicado em armario em PRFV IP 65, composto por: interruptor de corte geral; interruptor diferencial por bomba; | UN 1
disjuntores magnetotérmicos; contactores de potencia ( arranque direto); Relés de sequéncia e falta de fase; Relés de controlo de nivel ( protegdo a falta de agua,
alternancia e simultaneidade); LaAmpadas sinalizadoras de avaria por bomba, funcionamento por bomba e presenca de fases; comutador O/Aut por bomba; botoneira de
aceitacdo de alarme; alarme sonoro ( besouro); régua de bornes de ligagdo; controlo de nivel por 4 boias ( paragem de bomba, arranque 1.2 bomba, arranque 2.2 bomba
e alarme de nivel alto).
1.2 TRABALHOS COMPLEMENTARES EEAR
7 121 Fornecimento e aplicagéo de tubo PVC @ 200mm, até vala existente para descarga de tempestade. Inclui movimentos de terra ml 12
8 1.2.2 Fornecimento e aplicacéo de boca do lobo em betédo armado. UN 1
9 1.2.3 Fornecimento e aplicacdo de ramal em PEAD DN32 para limpeza da EEAR. Incluindo abertura de vala, almofada em areia e aterro ml 65
10 (1.24 Murete para instalacdo de Quadro Elétrico, contador de energia e de agua e instalacdo de uma torneira de servico, junto a EE. vg 1
11 (1.25 Caixas de visita de diametro de 1000mm, com tampa em FFD de dim 600mm, incluindo movimentos de terras e todos os trabalhos necessarios, até & profundidade de [ UN 4
2,5m.
12 |1.2.6 Fornecimento e aplicacé@o de véalvula de seccionamento com boca para PVC @200 com haste e caixa cilindrica a colocar entre caixa de visita e pogo da elevatoria para | UN 1
sistema de bypass.
13 (1.2.7 Fornecimento e aplicagdo de tubo PVC @ 200mm, em sistema de by pass, até a linha de &gua préxima, incluindo movimentagéo de terras e todos os trabalhos | ml 18
acessorios.
14 (1.2.8 Custos de certificac@o energética das instalacoes. UN 1
2 ESTALEIRO.
15 |21 Estaleiro. Montagem e desmontagem de estaleiro para execucdo da empreitada, equipado com todas as instalacdes indispensaveis ao funcionamento da obra, | vg 1
cumprindo as normas de saude e seguranca no trabalho. Instalacéo de sinalizagdo de seguranca e de saude no trabalho, de acordo com a legislacdo em vigor aplicavel.
Instalagdo de painel publicitando a empreitada(no minimo 1 e maximo 4), com caracteristicas de divulgacédo da obra e respectivas fontes de financiamento, de acordo
com legislagdo em vigor. Protecéo de passeios e arruamentos existentes, vedacao e painéis indicativos, remocéao de infraestruturas existentes, reposicao proviséria e/ou
definitiva de servigos afetados, limpeza, reparacédo de zonas afetadas pelos trabalhos, transporte de sobrantes a vazadouro publico fora do local da obra, fornecimento e
cumprimento do Plano de Seguranca, ensaios especificados e regulamentares, seguros, desmontagem e remocao apés conclusao dos trabalhos.
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3 REDE DE SANEAMENTO
16 |3.1 Fornecimento e aplicacdo de tubagem @200 em PP sn8. Incluindo, escavacdo 1m de largura (com entivacdes quando necessario) e profundidade média 1.7m, fita | ml 60
sinalizadora, almofada de areia, remocéo de pavimento, escavagdo com remogao de residuos a vazadouro licenciado e colocagéo de camada de tout venant com 0.2m.
17 (3.2 Fornecimento e aplicagao de tubo de PEAD @ 110mm e acessoérios em conduta elevatoria, incluindo fita sinalizadora. todos os movimentos de terras almofada de areia e | ml 75
preenchimento da vala com areia ou tout-venant para uma boa compactacgéo e trabalhos necessarios a um perfeito acabamento.
3.3 Camaras de Visita
18 |3.3.1 Fornecimento e aplicagdo de camaras de visita incluindo: execugdo integral de camaras de visita em anéis pré-fabricados em betdo armado, com diametro interior de [ UN 1
1.00m, com juntas refechadas a argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; fundac¢Bes de camaras de visita de planta circular com didmetro de 1.2m, em bet&o C20/25,
incluindo caleiras de concordancia, com 0.3m de espessura média, rampas inclinadas a 20%, tudo assente sobre betdo de limpeza com 0.2m de espessura; cabegas de
camaras de visita troncoconicas, excéntricas com didmetro interior de 1.00m, pré-fabricadas em betdo armado, com abertura de 0.6m; e tampas em ferro fundido ductil
incluindo aro, redondas com abertura Gtil de 0.6m, com dispositivo de fecho, da classe D400 de acordo com normas NP EN 124, metalizadas e pintadas.
19 |34 Realizagao de trabalhos de ligacéo a caixa de visita existente vg 1
20 |35 Realizagao de trabalhos de ligagdo a conduta em espera existente vg 1
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