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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
. INTERVENCAO EM SALAS DE AULAS - Edificio B
1 1 Trabalhos de apoio para deslocacdo de mobiliario existente (mesas e cadeiras) de modo a que se possa executar os trabalhos (sera disponibilizado um espaco, no | vg 1
mesmo piso para colocar provisoriamente o mobiliario aquando da realizacdo da intervencao). Incluindo posterior colocacéo do mobiliario e loicas sanita apds limpeza
fina do espaco.
2 2 Levantamento cuidado do taco existente nas salas, e transporte a vazadouro do mesmo. vg 1
3 3 Levantamento do vinil existente no passadico, incluindo limpeza da base metalica para aplicagéo de novo vinil. Rebaixamento da rampa com um mé6 de modo a permitir o | vg 1
perfeito remate com o mosaico hidraulico existente.
4 4 Retirada cuidada de rodapés de madeira, sem danificar as paredes existentes. Incluindo transporte a vazadouro bem como remates pontuais de danos realizados na | vg 1
parede aquando da retirada de rodapés.
5 5 Aplicacéo de argamassas de enchimento de piso de cerca de 1cm, de modo a permitir a aplicagdo de pavimento vinilico, de acordo com especificagées do fornecedor de | m2 341,2
manta vinilica tipo Europlan 999 da forbo ou equivalente, aplicada em varias camadas. Salas B409 / B407 /B311 / B309 / B306 / B310 / B308
6 6 Fornecimento e aplicagdo de perfil de meia cana ref? \"por\", ou equivalente e remate superior em pvc ref2 \"wa\", ou equivalente para rodapés e dobragem de 10cm no | ml 169,7
rodapé.
7 7 Fornecimento e aplicagdo de pavimento vinilico tipo forbo eternal em pavimentos, incluindo fornecimento e aplicagdo de argamassa de regularizagdo e material de [ m2 169,8
colagem de acordo com as especificacdes técnicas da marca. Selagem de juntas através de solda a cor do pavimento. Salas B409 / B407 /B311 / B309 / B306 / B310 /
B308 e Passadico suspenso, incluindo rampa.
8 8 Pintura de tecos, incluindo previa limpeza de fungos e emassamentos pontuais em zonas fissuradas. Tetos das Salas B401 / B403 / B407 / B409 / B410 m2 258,39
9 9 Pintura de paredes estucadas existentes, incluindo emassamentos pontuais em zonas fissuradas. A executar nas salas B410 / B401 / B301 m2 65,7
. HALL J/C
10 (10 Pintura de tacos, incluindo previa limpeza de fungos e emassamentos pontuais em zonas fissuradas. Tinta tipo vinyl clean da Cin ou equivalente. m2 17
11 (11 Pintura de paredes estucados, incluindo emassamentos pontuais em zonas fissuradas, retirada de tintas soltas com tinta tipo vinyl clean da Cin ou equivalente. m2 34,8
. PASSADICO H\I
12 (12 Pintura de tacos, incluindo previa limpeza de fungos e emassamentos pontuais em zonas fissuradas. Tinta tipo vinyl clean da Cin ou equivalente. m2 60
13 |13 Pintura de paredes e pilares estucados, incluindo emassamentos pontuais em zonas fissuradas, retirada de tintas soltas com tinta tipo vinyl clean da Cin ou equivalente. |m2 43,12
) REMODELACAO DE WCS DO EDIFICIO B
14 |14 Trabalhos preparatérios da remodelacéo dos wec, tais como desmontagem cuidada de de loigas sanitarias existentes, divisérias em fendlicas (apenas no wc do r\\c), | vg 1
portas, retirada de tubagem em inox instalada a vista, retirada de dispensadores de papel e seca médos e demais elementos existentes nos WCS para possivel
reinstalagdo. Incluindo posterior remontagem das loi¢cas quando aplicavel e das fendlicas, quando aplicavel.
15 (15 Demolicao de parede de tijolo de 11 existentes, revestidas a ceramico até a cota de 2m, e transporte a vazadouro de residuos m2 64,7
16 (16 Picagem de chdo de modo a remover o azulejo 15x15 existente, e transporte a vazadouro de residuos m2 84
17 |17 Picagem de paredes de modo a retirar o azulejo 15x15 existente, e transporte a vazadouro do mesmo m2 269,58
18 |18 Fornecimento e aplicacdo de material ceramico em paredes com 60x120cm do tipo Oministone da Revigres, ou equivalente, com acabamento mate retificado, cor ice, | m2 355,41
incluindo previa retificagdo da parece, fornecimento de cimento cola recomendado pelo fabricante, e juntas de 2mm,incluindo betumagem a cor do ceramico, incluindo
todos os cortes furos para loicas sanitarios e tubagens, remates de aresta em pvc, e demais trabalhos necessarios a sua perfeita aplicacao.
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19 (19 Fornecimento e aplicacdo de material cerdmico em pavimentos com 60x120cm do tipo Oministone da Revigres, ou equivalente, com acabamento mate retificado, cor | m2 102,09
iron, incluindo previa retificacdo do pavimento, fornecimento de cimento cola recomendado pelo fabricante, e juntas de 2mm,incluindo betumagem a cor do ceramico,
incluindo todos os cortes furos para loigas sanitarios e tubagens, remates de aresta em pvc, e demais trabalhos necessérios a sua perfeita aplicagéo.
20 |20 Fornecimento e instalacdo de cabines sanitarias em resina fendlica de 12mm, com pés ajustaveis em inox com 15cm de altura, altura do painel de 2,00m. Fixac&o | UN 4
superior em tubo em inox. Ferragens de referencia tipo JNF ou equivalente. Modulo com 2,3m e uma porta de 0,7m
21 |21 Fornecimento e instalagcdo de cabines sanitarias em resina fendlica de 12mm, com pés ajustaveis em inox com 15cm de altura, altura do painel de 2,00m. Fixag&o | UN 4
superior em tubo em inox. Ferragens de referencia tipo JNF ou equivalente. Modulo com 2,7m e 2 portas de 0,7m
22 |22 Fornecimento e instalagcdo de cabines sanitarias em resina fendlica de 12mm, com pés ajustaveis em inox com 15cm de altura, altura do painel de 2,00m. Fixag&o | UN 8
superior em tubo em inox. Ferragens de referencia tipo JNF ou equivalente. Modulo com 1 m fixo. (separador central e tapa vista wc homens)
23 |23 Fornecimento e instalacdo de cabines sanitarias em resina fendlica de 12mm, com pés ajustaveis em inox com 15cm de altura, altura do painel de 2,00m. Fixacéo | UN 4
superior em tubo em inox. Ferragens de referencia tipo JNF ou equivalente. Modulo com 1 m + 1,4m com 1 porta de 0,70m. (cabine para arrumar as carrinhos de
limpeza)
24 |24 Fornecimento e instalacdo de torneiras tipo Grohe Contropress ref2 36265000, ou equivalente UN 32
25 |25 Fornecimento de tampo em ardosia preta amaciada, com 3cm de espessura, com 2,65m x 0,6m, incluindo frente e lateral com 5cm, esquadros em ferro galvanizado para | UN 4
o0 seu suporte. Incluindo 2 lavatério tipo berna da Roca, ou equivalente, fixados por baixo, com respetiva ligagdo ao esgoto. Furo para 2 torneiras, bem como demais
trabalhos necessarios a sua perfeita instalacéo.
26 |26 Fornecimento de tampo em ardosia preta amaciada, com 3cm de espessura, com 1,5m x 0,6m, incluindo frente e lateral com 5cm, esquadros em ferro galvanizado para | UN 4
0 seu suporte. Incluindo 2 lavatério tipo berna da Roca, ou equivalente, fixados por baixo, com respetiva ligagdo ao esgoto. Furo para 2 torneiras, bem como demais
trabalhos necessarios a sua perfeita instalacéo.
27 |27 Pintura com tinta tipo vinyl clean da cin ou equivalente, do ceral existente entre o material ceramico e o teto falso, incluindo emagamento pontual m2 92
28 |28 Pintura com tinta de esmalte, incluindo previa lixagem grossa, de porta e aro existentes. (Portas de entrada de wc) UN 8
29 |29 Fornecimento e instalagdo de espelhos, incluindo acessérios de montagem a instalar nos wc com 2,65 x 1m m2 10,6
30 |30 Fornecimento e instalagdo de espelhos, incluindo acessérios de montagem a instalar nos wec com 1,65 x 1m m2 6,6
31 |31 Trabalhos de construcao civil de apoio a pichelaria, incluindo abertura e fecho de rocos, e demais trabalhos complementares vg 1
32 |32 Fornecimento e instalacdo de tubo de 25mm de PPR-PN20, instalada embebido na parede para abastecimento de agua as varias loi¢as sanitarias ml 88
33 |33 Valvulas de esquadria na ligagao as varias loicas sanitarias UN 36
34 |34 Valvula de corte geral da instalagéo sanitaria UN 8
35 |35 Reposicionamento de sanita, centrada no espaco, incluindo trabalhos de pichelaria de alteracdo da saida de esgoto. Instalagdo suspensa no teto do piso inferior vg 4
36 |36 Reposicionamento de dois urindis, incluindo trabalhos de pichelaria de alteracéo da saida de esgoto. vg 8
37 |37 Fornecimento e instalag&o luminaria do tipo Downlight em LED, corpo em policarbonato ou aluminio, na cor branca, préprio para instalagdo embebida em teto falso, com | UN 31
indice de protecdo minimo pelo lado da frente de IP44. Nimero de ciclos de Liga e Desliga nunca inferior a 15000 e vida util minimo 30 000 h. Caracteristicas
luminotécnicas e elétricas: Poténcia nominal 14W, temperatura de cor 4000K, fluxo luminoso nao inferior a 1100 lumens e rendimento nao inferior a 85Im/W . Com um
indice de reproducéo de cor néo inferior a 80%. Grau de protecdo Classe Il. Do tipo Ledvance ou equivalente. Incluindo ligag&o ao circuito elétrico existente.
38 |38 Fornecimento e instalagdo de detector de movimento de 360° para acionamento da iluminagdo Detetor de movimento préprio para instalacdo em teto falso, de cor | UN 23
branca. indice de protecéo ap6s montagem IP41.
O seu funcionamento sera por infravermelhos 360°, e devera permitir um alcance @ 8 m para uma altura de 2,5 m; Devera permitir regulacéo do nivel de luminosidade
entre 5a 1 275 lux e de temporizacéo 10 s a 10 min.
O consumo em modo de espera, ndo devera ser superior a 0.8W; Modelo tipo 0489 da Legrand ou equivalente.
39 |39 Realizagao de circuito de potencia para pré-instalagdo de secamaos elétrico. vg 11
40 (40 Prolongamento da exaustdes com tubo flexivel de 125mm vg 4
41 (41 Fornecimento e instalagdo de bocas de extragdo regulaveis de pvc de 125mm UN 20
42 (42 Fornecimento e instalagdo de fluxémetros de urindis de descarga automatica instalados na parede, do tipo roca modelo Sentronic Fluxémetro eletrénico para urinol, ou [ UN 8
equivalente, incluindo todos os acessorios para a sua perfeita instalagao
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43 |43 Execucgéo de novo teto falso, a cota a definir, incluindo emagamentos e pintura. m2 83,6
44 |44 Fornecimento e montagem de Sanita compacta Urb.y Plus da sanidusa completa, ou equivalente, incluindo autoclismo, tampa de autoclismo, tampa de sanita, | UN 12
mecanismo de autoclismo, e todos 0s acessérios necessarios a sua perfeita instalagdo e funcionamento
45 |45 Montagem de Urindis existentes, anteriormente desmontados, incluindo todos os acessorios de fixa¢éo e instalagao para a sua perfeita operacionalidade. UN 8
46 |46 Separador entre urin6is do tipo Wing da roca ou equivalente UN 4
. AMPLIACAO DAS OFICINAS SAT - EDIFICIO F PISO 0
47 |47 Realizagéo de paredes de bloco de cimento de 15cm, incluindo reforgos na ligagéo a pilares e pavimentos existentes. m2 30,24
48 |48 Realizagéo de reboco com acabamento tipo areado fino em paredes, incluindo a aplicagédo de reforcos em rede de fibra de vidro na zona de ligagdo a pilares e outros | m2 60,48
elementos singulares.
49 |49 Pintura de paredes areadas interiores com cor a definir m2 120,96
50 |50 Fornecimento e instalagdo de porta metalica pintada, incluindo aro em cantoneira metélico, com 90cm de abertura (til e todas as ferragens para o seu perfeito | vg 1
funcionamento. Canhao de fechadura tipo Tesa.
51 |51 Alteracao circuito de iluminacéo, incluindo o fornecimento de um interruptor a colocar na entrada do espaco vg 1
. INSTALAGCAO ELETRICA NAS SALAS B306 / B308 / B309 / B310/B311
52 |52 Fornecimento e instalagdo de calha elétrica do tipo Efapel ou equivalente com 110x50, incluindo todos os acessoérios para a sua perfeita instalagéo (curvas, topos, etc.) ml 95
53 |53 Fornecimento e instalacéo de tomadas 2P+T, do tipo efapel, ou equivalente para instalar em calha. UN 106
54 |54 Fornecimento e instalacéo de cabo RV-K 3G2.5 ml 400
55 |55 Fornecimento e instalacéo de cabo UTP2x2x0,8 categoria 6e LSZH23AWG, incluindo conectoriza¢éo no bastidor ml 800
56 |. COMISSAO DIRETIVA DE ELETROTECNIA - F421 vg 1
57 |56 Raspar, lixar e polir soalho existentes, incluindo a colagem pontual que se soltem durante o processo. Incluindo aplicacdo de 3 camadas de verniz de poliuretano com | m2 66,93
acabamento mate de elevada dureza para zonas de trafego intenso de publico
58 |57 Envernizamento de rodapés, tabuas de beira e lambrins existentes no espaco ml 32,2
. AUDITORIO C202 e C302
59 |58 Desmontagem de cadeiras de auditério, posterior montagem, incluindo novas fixagdes ao chdo com bucha metalica adjuvada sempre gque necessario com bucha | vg 1
quimica de modo a assegurar a perfeita fixagéo das cadeiras.
60 |59 Raspar, lixar e polir tacos existentes, incluindo a colagem pontual de tacos que estejam soltos ou que se soltem durante o processo. Incluindo aplicacéo de 3 camadas de [ m2 166,4
verniz de poliuretano com acabamento mate de elevada dureza para zonas de trafego intenso de publico
61 |60 Envernizamento de rodapés, tabuas de beira e lambrins existentes no espaco vg 1
62 |61 Estofagem com tecido similar de costas das cadeiras existentes (como o tecido sera diferente, estas cadeiras serdo remontadas em conjunto na ultima fila do auditério) UN 6
. INTERVENGAO COMISSAO DIRETIVA DEC - SALAS J201 / J202 /J204
63 |62 Trabalhos de apoio para deslocagdo de mobiliario existente (mesas e cadeiras) de modo a que se possa executar os trabalhos (sera disponibilizado um espaco, no | vg 1
mesmo piso para colocar provisoriamente o mobiliario aquando da realizagao da intervengao). Incluindo posterior colocagao do mobiliario apés limpeza final do espaco.
64 |63 Levantamento cuidado do taco existente nas salas, e transporte a vazadouro do mesmo. vg 1
65 |64 Retirada cuidada de rodapés de madeira, sem danificar as paredes existentes. Incluindo transporte a vazadouro bem como remates pontuais de danos realizados na | vg 1
parede aquando da retirada de rodapés.
66 |65 Aplicagdo de argamassas de enchimento de piso de cerca de 1cm, de modo a permitir a aplicagéo de pavimento vinilico, de acordo com especificagdes do fornecedor de | m2 90,09
manta vinilica tipo Europlan 999 da forbo ou equivalente aplicada em varias camadas.
67 |66 Fornecimento e aplicacéo de perfil de meia cana ref2 \"por\", ou equivalente e remate superior em pvc refd \"'wa\" ou equivalente para rodapés e dobragem de 10cm no | ml 51,8
rodapé.
68 |67 Fornecimento e aplicagdo de pavimento vinilico tipo forbo eternal, ou equivalente em pavimentos, incluindo fornecimento e aplicagdo de argamassa de regularizagdo e |m2 94,01
material de colagem de acordo com as especificagdes técnicas da marca. Selagem de juntas através de solda a cor do pavimento.
69 |68 Pintura de tacos, incluindo previa limpeza de fungos e emassamentos pontuais em zonas fissuradas. m2 90,09
70 |69 Pintura de paredes estucadas existentes, incluindo emassamentos pontuais em zonas fissuradas. m2 162,6
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SALAS DO EDIFICIO J E C - Salas J203 / J 206 / J208 / J211 / J205 / J207 / J209 / J103

70

71 Trabalhos de apoio para deslocacdo de mobiliario existente (mesas e cadeiras) de modo a que se possa executar os trabalhos (sera disponibilizado um espaco, no | vg 1
mesmo piso para colocar provisoriamente o mobiliario aquando da realizagéo da intervencao). Incluindo posterior colocagdo do mobiliario apés limpeza final do espago.
72 |71 Raspar, lixar e polir tacos existentes, incluindo a colagem pontual de tacos que estejam soltos ou que se soltem durante o processo. Incluindo aplicagcao de 3 camadas de | m2 521,01
verniz de poliuretano com acabamento mate de elevada dureza para zonas de trafego intenso de publico. Salas J203 / J 206 / J208 / J211 / J205 / J207 / J209 / J103
73 |72 Raspar, lixar e polir tacos existentes, incluindo a colagem pontual de tacos que estejam soltos ou que se soltem durante o processo. Incluindo aplicacéo de 3 camadas de | m2 274,99
verniz de poliuretano com acabamento mate de elevada dureza para zonas de trafego intenso de publico. Salas C307 / C313 / C317 / C319 / C318 / C320 / C302
(auditério com degraus)
74 |73 Fornecimento e instalagédo de calha elétrica do tipo Efapel ou equivalente com 110x50, incluindo todos os acessoérios para a sua perfeita instalagéo (curvas, topos, etc.) ml 60
75 |74 Fornecimento e instalacéo de tomadas 2P+T, do tipo efapel, ou equivalente para instalar em calha. UN 35
76 |75 Fornecimento e instalacéo de cabo RV-K 3G2.5 ml 150
. BALNEARIOS SAT-SM
77 |76 Abertura de vdo de 0,8x2,10 em parede de alvenaria existente, incluindo todos os remates para a sua perfeita execugédo vg 1
78 |77 Fornecimento e instalacdo de porta folheada a tola com 4cm. Incluindo aro, guarnicées e demais elementos para a sua perfeita execugao UN 2
. ARMARIO EDIFICIO G 3° PISO
79 |78 Fornecimento e montagem de armario aglomerado com folha de melamina cinza com 1,2m de largura. Sem interior (apenas portas e ilhargas laterais) Altura de 2m UN 1
80 |79 Remate com parede de gesso cartonado simples da parte superior do armario até a cota do teto falso, incluindo pintura vg 1
. LTQ - CHUVEIRO DE EMERGENCIA
81 |80 Picagem de ceramico com 1,5x1,5m, e sua substituigo por ceramico equivalente antiderrapante. Incluindo prévio rebaixamento da betonilha de modo a permitir [ vg 1
pendentes de 1% na zona intervencionada.
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