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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 DIVERSOS
1 1.1 Montagem, manutenção, desmontagem do estaleiro e limpeza final da obra pronta a ser utilizada, incluindo apoio topografico, instalações de apoio para a fiscalização,

wc portátil e outros  equipamentos
UN 1

2 1.2 Sinalização temporária de trabalhos, conforme plano a aprovar pela Direção de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra, de acordo com a legislação em
vigor, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.

UN 1

 2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
3 2.1 Limpeza e remoção do material vegetal existente nas bermas numa espessura média de 15 centímetros incluindo carga, transporte e entrega a operador de gestão de

residuos autorizado
m2 5940

4 2.2 Escarificação de pavimentos existentes, incluindo selecção adequada, transporte de material escavado a depósito temporário e reciclagem para utilização como
sub-base. Os rejeitos terão que ser geridos por operador de gestão de residuos autorizado

m2 7800

5 2.3 Abertura de caixa numa espessura de 17cm, para obtenção do \"gabarit\" do projecto, incluindo regularização, compactação e estabilização mecânica da camada do leito
dos pavimentos. Os excedentes da escavação deverão ser geridos por operador de gestão de residuos ou rececionados como subproduto cumprindo os requisitos
legalmente previstos

m2 12550

6 2.4 Saneamento de materiais de base e de matéria orgânica até uma profundidade de 0,50m, abaixo do leito de pavimento a construir, em terreno de qualquer natureza,
incluindo regularização e compactação de fundo de caixa e preenchimento com solos com caracteristicas para aterro. Permitir-se-á a seleção a partir do excedentário do
\"artigo 2.3\" desde que reunam as caracteristicas pretendidas.
Considera-se ainda incluido a carga, transporte e entrega do material escavado a operador de gestão de residuos autorizado.

m2 1050

 3 DRENAGEM
7 3.1 Fornecimento e assentamento de tubo PP corrugado Ø 250 mm, classe SN 8, em continuidade de valetas , incluindo envolvimento em betão  C16/20 ligeiramente

armado com malhasol, largura 1,00m e com a espessura mínima de 0,10 m e restantes trabalhos acessórios.
ml 125

8 3.2 Execução de Valetas de Plataforma revestidas com betão C16/20, de secção triangular descentrada com abertura útil de 0.60 m e profundidade útil de 0,25 m. com
espessura de 8 cm,  incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e
compactação, e condução , e condução a operador de gestão de residuos

ml 2150

9 3.3 Execução de Valetas de Plataforma revestidas com betão C16/20, de secção semi-circular de diâmetro interior de 0,30 m com espessura de 8 cm,  incluindo todos os
trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, e condução , e condução a
operador de gestão de residuos

ml 330

10 3.4 Limpeza, desobstrução e desassoreamento de aquedutos, incluindo bocas de entrada e de saída, serventias e coletores existentes. ml 90
11 3.5 Reconstrução de orgãos de drenagem existente: Sumidouros, sarjetas, caixas de recepção, ligação de passagens hidráulicas ou derivação em valetas UN 10
12 3.6 Execução de dreno longitudinal de rebaixamento de nível freático e drenagem do pavimento, constituido por Tubagem de polipropileno (PP) corrugado  furado de Ø 200

mm, envolto em agregados 25/40 limpos e isentos de argila, envolvidos em geotêxtil não tecido, agulhado de 120gr/m2 incluindo movimentos de terra e todos os
materiais necessários

ml 50

 4 OBRAS ACESSÓRIAS
13 4.1 Levantamento e reposição de aros, tampas, grelhas, caixas de manobra, etc., de infraestruturas existentes, para ficarem à cota final do pavimento, incluindo demolição

parcial da caixa com aumento ou diminuição do respectivo corpo em anéis pré-fabricados de betão e todos os trabalhos e materiais necessários
UN 10

 5 PAVIMENTAÇÃO
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14 5.1 Aplicação do agregado britado selecionado da escarificação em camada de sub-base , com uma espessura média 0,06m após recalque, incluindo espalhamento, rega e
compactação mecânica aplicada a toda a largura da nova plataforma

m2 12550

15 5.2 Camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0/35 mm, com 0,15 m de espessura após recalque, incluindo espalhamento, rega e
compactação mecânica

m2 12550

16 5.3 Rega de impregnação com emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta do tipo C60B4, aplicada à taxa de 1,2 Kg/m², incluindo limpeza prévia da camada. m2 12550
17 5.4 Rega de aderência, com emulsão catiónica de rotura rápida do tipo C60BF5, aplicada à taxa de 1,0 Kg/m², incluindo limpeza prévia do pavimento. m2 25100
18 5.5 Camada de regularização em mistura betuminoso a quente, do tipo AC 20 bin  (MBD), com 0,06 m de espessura após recalque. m2 12550
19 5.6 Camada de desgaste em mistura betuminosa do tipo AC14 surf 50/70 (BB), com 0,05 m de espessura após recalque. m2 12550
 6 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
 6.1 Sinalização vertical rodoviária de acordo com o D.R. n.º 22-A/98, de 1 de Outubro, constituida por placa de sinal, prumo em ferro galvanizado com 60mm de diametro com tampa de

PVC,  peças de ligação e fundação em betão  com 0,40x0,40x0,40,:
 6.1.1 Fornecimento e aplicação de sinais de Código em chapa de ferro de 2mm, com tela engineer grade da 3M (Nivel I) ou equivalente,  com dimensão de 0,70 m, incluindo acessórios de

fixação e todos os trabalhos necessários
 6.1.1.1 - Sinais de Perigo

20 6.1.1.1.1 - sinal \"A1a\" UN 2
21 6.1.1.1.2 - sinal \"A1b\" UN 2
22 6.1.1.1.3 - sinal \"A29\" UN 2
 6.1.1.2 - Cedência de Passagem

23 6.1.1.2.1 - sinal \"B1\" UN 1
24 6.1.1.2.2 - sinal \"B2\" UN 13
25 6.1.1.2.3 - sinal \"B3\" UN 2
26 6.1.1.2.4 - sinal \"B4\" UN 2
 6.1.2 - Sinais Complementares

27 6.1.2.1 - sinal \"O7a\" - 120x20cm UN 3
28 6.1.2.2 - sinal \"O7b\" - 120x20cm UN 5
 6.1.3 Placas adicionais

29 6.1.3.1 - Mod. 1 - \"1,9km\" UN 2
30 6.1.3.2 - Mod. 10a - \"Linha Axial Descontinua\" UN 2
 6.2 Execução de marcas rodoviárias em pintura termoplástica refletora por adição  de pérolas refletoras, incluindo Sinalização temporária de trabalhos, conforme plano a aprovar pela

Direção de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra, limpeza da via, pré-marcação e todos os trabalhos necessários.  As Marcas Rodoviárias terão em conta a Classe
R2:Q2:S1 para marcas longitudinais e Classe R0:Q0:S1 para Marcas Transversais, (Classes da EN 1436/2007);

 6.2.1 Linha Branca Tracejada
31 6.2.1.1 - LBT (0,10) 5/2 ml 2050
32 6.2.1.2 - LBT (0,15) 1/1 ml 1250
 6.2.2 Linha de Guia

33 6.2.2.1 - LBC (0,15) ml 3900
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