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Céamara Municipal de Alvito

Procedimento EMP 09/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha

Cod.

Designacéo

|Unidade |

Qtd

ESTALEIRO

11

ontagem/desmontagem de todo o estaleiro necessario

a execucao da empreitada, de acordo com o disposto na
legislacéo aplicavel, incluindo transporte de sobrantes a
vazadouro, vias de acesso, sinalizagdo dos trabalhos,
instalacdo de redes técnicas e equipamentos,
implementacéo do plano de seguranca e salde e do
plano de Gestao de Residuos de RCD

vg

MOVIMENTO DE TERRAS

Escavacéao de terreno (excepto terreno rochoso) para
implementacéo das sepulturasperpétuas incluindo todos
os trabalhos para um perfeito acabamento.

m3

11

2.2

Aterro da envolvente das sepulturas perpétuas incluindo

compactacéo, rega e transporte de material a vazadouro
a definir pelo dono de obra, como todos ostrabalhos para
um perfeito acabamento

m3

25

BETAO

Regularizagéo do terreno e colocagdo de uma camada
de tout-venant com 5cm no fundo para assentamento
dos elemento pré-fabricados incluindo fornecimento e
assentamento

m2

50

3.2

Execucéao de sepulturas perpétuas com fornecimento e
montagem de pecas pré-fabricadas, com 3 aros BC214 e
5 tampas BC005 em betdo armado da classe C30/37
com armaduras eletrosoldadas da classe A500 incluindo
pecas pré-fabricadas para assentamento dos aros para
as sepulturas, transporte e todos os trabalhos para um
perfeito acabamento conforme pecas desenhadas

UN

10
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