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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO E SEGURANCA
1 1.1 Montagem e manutencéo e desmontagem do estaleiro, segundo o definido em regulamentacéo em vigor, incluindo execugéo do plano de seguranca e saude e plano de [ UN 1
gestao de residuos.
2 TRABALHOS DE DEMOLICAO/REMOCAO
2 2.1 Escarificagdo de toda a area de betuminioso, com carga, transporte, descarga a vazadouro de material sobrante, respeitando o Plano de Gestéo de Residuos m2 3150
3 2.2 Remocéo de lancis existentes, demarcados como elementos a demolir, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro. m 685
4 2.3 Remocéo de revestimento de passeios existentes, demarcados como elementos a demolir, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro de dono de obra. m2 1790
5 2.4 Escavacé@o de toda a area definida em projeto e a intervencionar, com altura necessaria para todas as camadas novas a colocar, de acordo com cada zona e|m2 5000
pormenores, com carga, transporte, descarga a vazadouro de material sobrante, respeitando o Plano de Gestédo de Residuos
6 25 Remocéo de elemento arquiteténico existente, com armazenagem em local de obra, para futura reaplicacéo. UN 1
7 2.6 Remocé&o de rampa em granito existente e respetivos lancis, que esta em conflito com a nova implantagéo, com remocéo a vazadouro de dono de obra (disto 6km) UN 1
3 PAVIMENTACOES
3.1 Fornecimento e aplicacdo de todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios para a execugdo do proposto
8 3.1.1 Fornecimento e aplicagédo de tela de geotextil, em camada de separagdo de camadas, em toda a area de intervengéo m2 5000
9 3.1.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa (ABGE) regada e bem compactada,incluindo transporte, com espessura definida | m2 5000
em pormenores de projeto (30cm de altura)
10 |3.1.3 Fornecimento e aplicagdo de camada de regularizagao AC20 bin ligante (MB) com 0,06 m de espessura, incluindo rega de impregnacéo com 1.0Kg/m2 C 40 B 4. m2 725
11 |3.14 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste AC 14 surf ligante (BB) com espessura minima de 0.04m; incluindo limpeza, rega de colagem C 57 B 3 TX0,8Kg/m?, [ m2 725
levantamento de todas as tampas/dispositivos de fecho para a cota final do pavimento, respetivos remates e concordancias
12 (3.2 Execucéo de revestimento a micro cubo de vidrago 04/06 (calgada portuguesa), com preparacao prévia de bases de assentamento, respeitando cotas e pendentes de [ m2 565
projeto, com junta de acordo com CTE, incluindo execucgdo de moldes de motivos existentes e sua implementagéo no novo revestimento.
13 (3.3 Execucdo de revestimento a micro cubo de granito negro nacional 04/06, com preparacéo prévia de bases de assentamento, incluindo respectiva abertura de caixa, | m2 1180
respeitando cotas e pendentes de projeto, com junta de acordo com CTE
14 |34 Execucéo de revestimento a cubo de granito serrado negro nacional 09/10, com preparacéo prévia de bases de assentamento, incluindo respectiva abertura de caixa, | m2 830
respeitando cotas e pendentes de projeto, com junta de acordo com CTE
15 (3.5 Execucéo de revestimento a cubo de vidrago 09/10, em marcacédo de lugares de estacionamento, com preparacgao prévia de bases de assentamento, incluindo respectiva | m2 7
abertura de caixa, respeitando cotas e pendentes de projeto, com junta de acordo com CTE
16 (3.6 Execucdo de revestimento a cubo de calcario 10/12, em marcacédo de passadeira, com preparacgdo prévia de bases de assentamento, incluindo respectiva abertura de | m2 4,5
caixa, respeitando cotas e pendentes de projeto, com junta de acordo com CTE
17 (3.7 Execucéo de revestimento a lajeta de granito negro nacional, em marcagdo de faixa de rodagem, de acordo com pormenores, com preparacdo prévia de bases de |m 117,5
assentamento, incluindo respectiva abertura de caixa, respeitando cotas e pendentes de projeto, com junta de acordo com CTE
18 |3.8 Execucéo de revestimento a lajeado de granito negro nacional com 8 cm de espessura, de acordo com pormenores e planta de chdo, com pecas de dimensdes e | m2 700
esteriotomia definida, com preparacéo prévia de bases de assentamento, incluindo respectiva abertura de caixa, respeitando cotas e pendentes de projeto, com junta de
acordo com CTE
3.9 Execucgdo de rampas em zona de vencimentos de cotas, em granito negro nacional, com todos os pertences e demais trabalhos necessarios a sua boa execugdo, de acordo com

pormenores de projeto
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19 |3.9.1 Execucéo de betonilha armada em toda a area sobre elevada, com colocacéo de rede malha sol CQ30 em armadura de distribuigdo, respeitando cotas definidas para | m2 40
receber acabamentos finais considerados.
20 |3.9.2 Pecas em granito negro nacional de espessura e dimensdes definidas em projeto, com preparacéo prévia de bases de assentamento, respeitando cotas e pendentes de | m2 40
projeto
21 |3.10 Execucéo de delimitacdo de arruamento e zona de estacionamentos, com colocacdo de lancis em granito negro nacional L20, demarcados em projeto com todos os [ m 686,5
pertences respeitando definido em pormenores.
22 |3.11 Execucéo de zona no acesso a passadeira com pegas de \"pavimento tatil de seguranca\", tipo AMOP 400x400x30 mm cinza, ou equivalente, com preparacgao prévia de [ m2 35
bases de assentamento com betonilha armada com malha sol CQ30, respeitando cotas e pendentes de projeto, com junta em trago seco de areia e cimento.
23 |3.12 Execucdo de zona no acesso a passadeira com pecas pitonadas \"pavimento tatil de orientacdo\", tipo AMOP 400x400x30 mm cinza, ou equivalente, com preparagdo | m2 8
prévia de bases de assentamento com betonilha armada com malha sol CQ30, respeitando cotas e pendentes de projeto, com junta em traco seco de areia e cimento.
24 13.13 Execucdo de sub-base em zona de revestimento a lajeado de granito negro nacional e cubo, em zona demarcada em projeto, para circulagdo auto, com base em|m2 85
betonilha armada, de acordo com pormenor
4 EQUIPAMENTOS
25 |41 Fornecimento e colocacgdo de equipamento em zona de estacionamento de bicicletas, de acordo com pormenor de projeto e definicbes de caderno de encargos UN 5
26 |4.2 Fornecimento e colocag¢éo de bancos em granito negro nacional. Em peca maci¢ca com 40x60x100 cm, para ficar pronto a funiconar nos locais definidos em projeto UN 10
4.3 Fornecimento e colocagdo de pecas em ferro devidamente tratado, metalizadas e pintados em forja, em formacao de caldeiras de arvores circulares, de acordo com pormenores de
27 |43.1 Em zona de caldeiras com 120x120 cm UN 42
28 |4.3.2 Em zona de caldeiras com 100x100 cm UN 8
29 |44 Recolocacéo de elemento arquitetonico existente e removido a estaleiro, com execucéo de base de apoio, de acordo com o anteriormente existente, com todos os | UN 1
demais trabalhos e pertences necessarios para dar cumprimento ao proposto
5 ZONAS VERDES
5.1 Plantac&o de Arvores
30 |5.1.1 Fornecimento e plantagéo de Carpinus betulus em torrdo, com Alt. minima 3m e Pap 12/14., incluindo 1m3 de terra vegetal e fertilizacéo. UN 8
31 |5.1.2 Fornecimento e plantagéo de Betula alba em torrdo, com Alt. minima 3m, e Pap 12/14 incluindo 1m3 de terra vegetal e fertilizagao. UN 24
32 |5.1.3 Fornecimento e plantagao de Cercis siliquastrum em torrdo, com Alt. minima 3m e Pap 12/14., incluindo 1m3 de terra vegetal e fertilizacéo. UN 15
33 |5.1.4 Fornecimento e aplicacéo de tutores duplos em pinho tratado em autoclave com as carateristicas descritas em caderno de encargos. UN a7
34 |5.1.5 Fornecimento e aplicagéo de atilhos em borracha flexivel com 4cm de largura, 25 cm de comprimento e regulavel sem fivela. UN a7
35 |5.2 Abate de arvores conforme descrito no caderno de encargos. UN 1
36 |5.3 Transplante de arvores, Cercis siliquastrum, conforme descrito no caderno de encargos. UN 5
6 REDE DE MARCOS DE INCENDIOS
6.1 HIDRANTES EXTERIORES
37 |6.1.1 Ligacé@o dos hidrantes exteriores a rede publica de abastecimento de agua da AdRA em tubo PEAD 110, incluindo tubagens, valvulas, ligacdes e todos os acessorios, | UN 1
pagamento de taxas e todos os materiais e méo-de-obra necessarios .
38 [6.1.2 Fornecimento e colocagéo de marco de incéndio (DN=@100), tipo SOMEPAL modelo 07.100 ou equivalente, com ligagdes \"Storz\" e valvula de corte, incluindo todos os | UN 1
acessorios, abertura e tapamento de vala e transporte de terras, execucdo de macico em betdo armado, e demais trabalhos necessérios a sua perfeita instalagdo e
funcionamento, conforme homologacgéo e recomendacgdes do fabricante e pecas do projeto
6.2 DIVERSOS
39 |6.2.1 Elaboragédo e apresentacao de relatérios de bom funcionamento do sistema, com todas as verificagdes e ensaios necessarios. vg 1
40 |6.2.2 Execucédo de todas e quaisquer limpezas necesséarias a entrega da obra, em condicdes de imediata ocupacéo, incluindo todos os trabalhos de construcéo civil e |vg 1
fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.
41 (6.2.3 Execucéo de todos os trabalhos de construgéo civil e outros eventualmente necessarios de apoio ao sistema da rede de incéndios. vg 1
42 (6.2.4 Elaboragédo e fornecimento de desenhos de obra e telas finais, ap6s o termo da obra, bem como a compilagdo da documentacéo técnica, de acordo com a alinea c) do | vg 1
n°l1, do Art° 9 do Dec. Lei n® 155/95 de 1 de Julho.
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7 REDE DE AGUAS PLUVIAIS
7.1 PREPARACAO DE OBRA
43 |7.11 Elaboragdo de desenhos de preparacado de obra, incluindo a compatibilizacdo com as restantes especialidades para aprovacao da fiscaliza¢éo, dono de obra e equipa | UN 1
projectista.
7.2 REMOGOES, DEMOLIGOES
7.2.1 Demoligdo e Remocgédo de elementos da rede pluvial existente, nomeadamente: sumidouros e respectivas grelhas, caixas de visita e respectivas grelhas, sarjetas, etc., com entrega
das grelhas e tampas em ferro fundido ao dono de Obra em local a designar pelo mesmo, inclui o enchimento do local do sumidouro com aterro apropriado e tamponamento da
tubagem que liga os sumidouros a caixas de visita ou directamente ao colector
44 17.21.1 Sargetas e tamponamento de tubagem UN 4
45 [7.2.1.2 Sumidouros e tamponamento de tubagem UN 4
46 (7.2.1.3 Caixas de Visita Circulares UN 2
47 (7.2.14 Remocgé&o de Tampas em caixas de visista a manter para substituicdo das memas UN 2
7.3 LIMPEZA, DESOBSTRUGAO E FILMAGEM DE REDE EXISTENTE
48 (7.3.1 Realizada de Inspecgédo, Limpeza, desobstrucédo e filmagem de rede colectora e ramais de ligacdo de sumidouros a caixas de visita da rede existente na zona de [ ml 180
intervencdo, inclui a emisséo de relatério técnico, entrega de DVD da Filmagem ao Dono de Obra e reparacdo das condutas de acordo com os procedimentos descritos
em caderno de encargos
49 |7.32 Limpeza, desobstrucéo e filmagem de caixas de visita da rede existente na zona de intervencéo, inclui a emisséo de relatério técnico, entrega de DVD da Filmagem ao | UN 2
Dono de Obra e reparagéo das condutas de acordo com os procedimentos descritos em caderno de encargos
7.4 TUBAGEM
7.4.1 Fornecimento e colocacédo de coletor publico em tubo corrugado de parede dupla em Polipropileno (PP), SN8, enterrado em vala regulamentar , incluindo todos os acessoérios de
ligagdo adequados, abertura de vala, entivagdo de vala, aterro da vala com areia selecionada, com almofada de areia, abertura e tapamento de rogos, remocédo carga e transporte
dos produtos sobrantes para vazadouro, fixacdo, macicos de ancoragem, levantamento e reposicdo de pavimento existente onde necessario, e todos os trabalhos acessoérios
50 (7.4.1.1 - @ 400mm ml 96
51 (7.4.1.2 - @ 315mm ml 60
52 [7.4.13 - @ 250mm ml 10
53 [7.4.1.4 - @ 200mm ml 7
54 (7.4.15 - @ 160mm ml 12
55 [7.4.1.6 - @ 140mm ml 21
56 (7.4.1.7 - @ 125mm ml 91
7.4.2 Fornecimento e colocacédo de ramais de ligacdo de sumidouros a caixa de visita em tubo corrugado de parede dupla em Polipropileno (PP), SN8, enterrado em vala regulamentar,
incluindo todos os acessorios de ligagdo adequados, abertura de vala, aterro da vala com areia selecionada, com almofada de areia, abertura e tapamento de rocos, remogéo carga
e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro, fixacdo, macicos de ancoragem, levantamento e reposi¢cdo de pavimento existente onde necessario e todos os trabalhos
57 [7.42.1 |- @200 mm [ml | 130
7.5 ACESSORIOS
751 Execucgéo de caixa de visita tronco-conica composta por anéis pré-fabricados de betéo, soleira de betdo, considerando escavacgéao, aterro e transporte de sobrantes, meias-canas
para orientagdo das aguas e macico a formar pendente no sentido das meias-canas, com tampa de ferro fundido D400, com a indicacdo de Pluviais , dotada de fecho hidréaulico,
fornecimento de degraus em ago inox, incluindo todos os pertences e trabalhos necessarios, corte e remocédo da tubagem existente no local de implantacéo da tubagem de acordo
com os desenhos de pormenor e o caderno de encargos, com as dimensdes indicadas no projeto.
58 [7.5.1.1 Dimenséao Circular 1000mm UN 12
59 |75.2 Fornecimento e execucgéo de caixas de visita, de dimensfes 600x600, para recolha de aguas pluviais, colocado sobre base de betédo simples de 10 cm de espessura, | UN 1
totalmente instalado e ligado a rede geral de pluviais, incluindo esquadro metalico de suporte de pedra decorativa, escavagdo manual e o enchimento do tardoz com
material granular.
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60 |7.5.3 Fornecimento e execugédo de caixas de visita, de dimensdes 2000x1000, para recolha de aguas pluviais, colocado sobre base de betdo simples de 10 cm de espessura, | UN 1
totalmente instalado e ligado a rede geral de pluviais, incluindo esquadro metalico de suporte de pedra decorativa, escavagdo manual e o enchimento do tardoz com
material granular.

754 Fornecimento e execucdo de caixas de inspecdo em betdo pré fabricado, ou moldado no local para receber tampa/ou grelha B125 de dimensdes 300x300, para recolha de aguas
pluviais, colocado sobre base de betdo simples de 10 cm de espessura, totalmente instalado e ligado a rede geral de pluviais, incluindo a escavagcdo manual e o enchimento do
tardoz com material granular.

61 |7.54.1 Caixa com Tampa em ferro fundido B125 UN 26
62 |7.5.5 Fornecimento e aplicagdo de Tampas de ferro fundido D400 para Substituicdo de tampas em ferro fundido das caixa de visita, inclui remates e todos os trabalhos nas | UN 2
caixais existentes de acordo com as pegas desenhadas e caderno de encargos
63 |7.5.6 Fornecimento e instalagdo de Caleira M20, da Concretex, ou equivalente, em betdo, com pendente incorporada, esta incluindo escavagéo, fundacdo em betdo pobre [ ml 115
(200Kg/m3), aterro e refechamento de juntas. Estd também incluido o fornecimento e aplicacdo de chapa de ferro galvanizada tratada, apoiada no canalete e posterior
colocacao de betdo, com travamento de metro a metro e todos os trabalhos necessarios a boa execucgédo. A chapa deve ficar 1cm abaixo da cota final do pavimento.
A cota final do pavimento é a indicada nas pecas desenhadas do projeto, de acordo com o desenho de pormenor de projeto e caderno de encargos, todos 0s acessorios,
ligacdes e todos os trabalhos complementares, ligagdo de tubos, todos os acessorios, materiais e trabalhos para sua perfeita execugdo, de acordo com o projecto e
indicacdes do fabricante.
64 |7.5.7 Fornecimento e constru¢éo de caixa intercetora nos canaletes, com dimensdes interiores 0,20mx0,50m, tampa (rebaixada) e aro em chapa tratada. UN 8
65 |7.5.8 Fornecimento e instalagdo de sumidouros, com caixa em betdo e grelha em ferro fundido 500x200x40,D400, antiroubo, para recolha de aguas pluviais, ao mesmo nivel | UN 37
do pavimento, totalmente instalado e ligado a rede geral de pluviais, incluindo a escavagdo manual e o enchimento do tardoz com material granular.
7.6 DIVERSOS
66 |7.6.1 Elaboragéo e apresentacao de relatérios de bom funcionamento do sistema, com todas as verificagdes e ensaios necessarios. vg 1
67 |7.6.2 Execucdo de todas e quaisquer limpezas necessarias a entrega da obra, em condi¢gdes de imediata ocupagdo, incluindo todos os trabalhos de construcéo civil e |vg 1
fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.
68 |7.6.3 Certificacdo e vistoria da instalagdo e acompanhamento técnico responsavel pela execugdo, na vistoria a obra (a efetuar pelos servigos municipalizados/entidade | vg 1
acreditada), inclui 0 pagamento das respetivas taxas e licengas.
69 |7.6.4 Execucéo de todos os trabalhos de construcdo civil e outros eventualmente necessarios de apoio ao sistema de aguas pluviais.. vg 1
70 |7.6.5 Elaboragéo e fornecimento de desenhos de obra e telas finais, ap6s o termo da obra, bem como a compilagdo da documentacéo técnica, de acordo com a alinea c) do | vg 1
n°1, do Art° 9 do Dec. Lei n°® 155/95 de 1 de Julho.
8 INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAQ()ES EM LOTEAMENTOS, URBANIZACC)ES E CONJUNTOS DE EDIFICIOS (ITUR) - 32 EDIQAO
8.1 REDE DE TUBAGEM
8.1.1 Fornecimento e colocagédo de tubo PEAD, 6 Kg/cm2, incluindo todos os acess6rios de montagem (unifes, curvas, tampdes, espacadores, etc.) e trabalhos de ligagédo para o seu
perfeito funcionamento.
71 [8.1.1.1 - Tubo @ 110 mm ml 700
72 [8.1.1.2 - Tri-Tubo @ 40 mm ml 515
73 18.1.1.3 - Tubo @ 63 mm ml 410
74 18.1.1.4 - Tubo @ 40 mm ml 240
75 18.1.2 Fornecimento e aplicagdo de camara de visita retangular CVR1(60(L)x75(C)x100(H)), incluindo aplicagéo de tampa metalica dupla, aro e contra aro, classe D400, com | UN 8

colocacdo de acabamento igual ao pavimento, incluindo todos os movimentos de terras, materiais, execugdo e demais trabalhos, de acordo com o especificado na CT e

projecto.

Nota: Nas caixas existentes a reformular o empreiteiro deve contactar os operadores de rede de forma a manter as ligacdes existentes.)
76 18.1.3 Fornecimento e aplicagéo de camara de visita retangular CVR2(75(L)x120(C)x100(H)), incluindo aplicacéo de tampa metalica dupla, aro e contra aro, classe D400, com | UN 4

colocacgdo de acabamento igual ao pavimento, incluindo todos os movimentos de terras, materiais, execugdo e demais trabalhos, de acordo com o especificado na CT e

projecto.

Nota: Nas caixas existentes a reformular o empreiteiro deve contactar os operadores de rede de forma a manter as liga¢des existentes.)
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77 |8.1.4 Fornecimento e aplicagdo de camara de visita CVM(40(L)x40(C)x40(H)), incluindo aplicagdo de tampa metdlica dupla, aro e contra aro, classe B125, com colocagdo de | UN 22
acabamento igual ao pavimento definido no projecto de arquitectura, incluindo todos os movimentos de terras, materiais, execucao e demais trabalhos, de acordo com
espececificado nas CT e projecto.
78 18.1.5 Abertura e tapamento de vala tipo para instalacéo de tubagens de telecomunicagdes, incluindo todos 0os movimentos de terras, transporte de sobrantes para vazadouro, | ml 630
enchimento da vala, com reposi¢do do pavimento de acordo com o especificado nas CT e projeto
79 |8.1.6 Fornecimento e instalacéo de fita sinalizadora de cabos e tubos enterrados, com a indicagéo \"TELECOMUNICACOES\", largura 200mm, de cor verde ml 630
8.2 DIVERSOS
80 |8.2.1 Proceder a todos os contactos necessarios com os operadores de rede (vodafone, PT, NOS, etc) de forma a executar a obra de acordo com o projecto, de forma a|CJ 1
garantir a continuidade de servigos.
81 |8.2.2 Desactivagcdo e remocédo das infraestruturas aéreas de telecomunicacdes existentes no local (ver pecas desenhadas), e instalacdo de rede de telecomunicagées|CJ 1
subterréneas (consultar o operador publico responsavel pelas mesmas), incluindo todos os trabalhos necessarios.
82 [8.23 Verificacdo e ensaios da rede de tubagem (ensaios de desobstrucdo, etc.) e cdmaras de visita e emissdo do Relatério de Funcionalidade (REF) e do termo de|vg 1
responsabilidade de execucao, incluindo todos os trabalhos necessarios .
83 |8.24 Execucéo de todos os trabalhos de construgéo civil e outros eventualmente necessarios de apoio a instalagéo da a rede de ITUR. vg 1
84 18.2.5 Elaboracgédo e fornecimento de desenhos de obra e telas finais, ap6s o termo da obra, bem como a compilagéo da documentacéo técnica, de acordo com a alinea c) do | vg 1
n°l, do Art° 9 do Dec. Lei n® 155/95 de 1 de Julho.
9 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS ELECTRICOS
9.1 REDE DE IP
85 |9.1.1 Remocéo de colunas de IP existentes e entrega ao dono de obra. CJ 1
86 [9.1.2 Fornecimento e instalagdo de cabo do tipo LSVAV 4x16mmz2, assente em vala regulamentar, incluindo todos os acessorios (cabecas termorretracteis, terminagdes, etc.), [ ml 465
e demais trabalhos.
87 19.1.3 Fornecimento e instala¢éo de cabo de electrificacdo das colunas do tipo HO5VV-F3G2,5mm2 ml 130
88 [9.1.4 Execucéo de piquet de terra p/ colunas de iluminagéo conforme descrito em caderno de encargos. UN 27
89 ]9.1.5 Abertura e tapamento de vala tipo para instalagcao de cabo da rede IP, incluindo todos os movimentos de terras, transporte de sobrantes para vazadouro, enchimento da | ml 425
vala, com reposi¢do do pavimento de acordo com o especificado nas CT e projeto.
9.1.6 Fornecimento e instalacéo dos seguintes conjuntos de iluminacéo, incluindo todos os acessorios e demais trabalhos de acordo com o especificado no CT e projecto:
90 |9.1.6.1 Conjunto de iluminag&o do tipo L1 (ver caderno encargos). UN 1
91 |9.1.6.2 Conjunto de iluminagdo do tipo L2 (ver caderno encargos). UN 9
92 19.1.6.3 Conjunto de iluminacéo do tipo L3 (ver caderno encargos). UN 2
93 |9.1.6.4 Conjunto de iluminacao do tipo L4 (ver caderno encargos). UN 15
9.1.7 Fornecimento e colocacédo de tubo PEAD, 6 Kg/cm2, incluindo todos os acessérios de montagem (unides, curvas, tampdes, espacadores, etc.) e trabalhos de ligagdo para o seu
perfeito funcionamento.
94 [9.1.7.1 - Tubo @ 63 mm ml 25
95 [9.1.8 Fornecimento e instalagéo de fita sinalizadora de cabos e tubos enterrados, com a indicagao \"EDP\", largura 200mm, de cor verde ml 425
96 [9.1.9 Fornecimento e instalacdo de rede de protecgao, largura 300mm de cor vermelha. ml 425
9.1.10 Fornecimento e instalagdo de calha técnica em PVC de 1 canal com tampa instalada a vista, completa e equipada com todos os acessorios (tampa, topos,etc.) e trabalhos incluidos,
de acordo com o indicado no projecto e CT.
97 (9.1.10.1 - 60x90 mm UN 10
98 ]9.1.11 Fornecimento e instalagdo de caixa de derivacao a instalar na fachada dos edificio, pintado em cor RAL a definir pela arquitectura, para deriva¢édo da iluminagao publica, | UN 1
incluindo todos os acessorios (bucins, roseta de ligagdo, etc.) e demais trabalhos.
99 |9.1.12 Interligacdo da rede subterranea de iluminagdo publica incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios ao perfeito funcionamento conforme normas |CJ 1
regulamentares, nomeademente ligagao a poste de iluminagao existente e interligagdo a armadura fixa em fachada
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100 [9.1.13 Fornecimento e montagem de armario de distribuigdo (1115(L)x320(C)x855(H)), incluindo macigo de fundagéo, terra de protecgdo e demais trabalhos de acordo com o | UN 1
especificado em caderno de encargos e peg¢as desenhadas e incluindo ainda:
- Caixa de portinhola P100, classe Il equipada com seccionador e fusiveis;
- Caixa de contador BTN, classe II;
- Quadro de lluminagédo (Q.l) totalmente equipado conforme esquema unifilar;
- Rede de terras de proteccéo (cabos, piquet, ligador amovivel, etc).
Nota: Em obra sera avaliada a necessidade de instalagdo destes equipamentos.
9.2 REDE DE BT
101 [9.21 Fornecimento e instalagdo de cabo do tipo LVAV 3x185+95mm2, assente em vala regulamentar, incluindo todos os acessorios (cabecas termorretracteis, terminacdes, | ml 50
etc.), e demais trabalhos.
102 (9.2.2 Fornecimento e instalagéo de cabo do tipo LSVAV 4x16mmz2, assente em vala regulamentar, incluindo todos os acessorios (cabecas termorretracteis, terminagdes, etc.), [ ml 135
e demais trabalhos.
9.2.3 Fornecimento e colocagédo de tubo PEAD, 6 Kg/cm2, incluindo todos os acessérios de montagem (unifes, curvas, tampdes, espacadores, etc.) e trabalhos de ligagdo para o seu
perfeito funcionamento.
103 [9.2.3.1 - Tubo @ 125 mm ml 1175
104 |9.2.3.2 - Tubo @ 63 mm ml 150
105 (9.24 Fornecimento e instalacdo de fita sinalizadora de cabos e tubos enterrados, com a indicagdo \"EDP\", largura 200mm, de cor vermelha ml 400
106 (9.2.5 Fornecimento e instalagcdo de rede de protecgao, largura 300mm de cor vermelha ml 400
107 (9.2.6 Fornecimento e instalacdo de armario de distribuicdo do tipo W, totalmente equipado de acordo com as normas regulamentares e o especificado em caderno de | UN 1
encargos, incluindo terra de protecdo e demais trabalhos.
108 [9.2.7 Fornecimento e instalacdo de caixa de visita normalizada para a rede de B.T., com aro e tampa em ferro fundido da classe B125, do tipo cilindrica, troco-cénica | UN 11
constituida por dois aros de didmetro util de 1000mm e um cone, perfazendo a altura total de 1500mm, de acordo as normas regulamentares e o especificado em
caderno de encargos.
109 (9.2.8 Fornecimento e montagem de caixa de visita completa para montagem em fente ao armario de distribuicdo, com tampa em ferro fundido da classe B125, incluindo | UN 1
maci¢o de arméario de distribuicdo de acordo com as normas regulamentares e o especificado em caderno de encargos.
110 [9.2.9 Abertura e tapamento de vala tipo para instalagéo de tubagens de energia, incluindo todos os movimentos de terras, transporte de sobrantes para vazadouro, enchimento | ml 350
da vala, com reposigéo do pavimento de acordo com o especificado nas CT e projeto.
111 (9.2.10 Interligacdo da rede subterranea de distribuicdo de baixa tensédo incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao perfeito funcionamento conforme normas | CJ 1
regulamentares, nomeadamente ligagdo ao armario de distribuicdo existente de acordo com as pecas escritas e desenhadas, incluindo todos os acessoérios e demais
trabalhos.
112 |9.2.11 Execucéo das baixadas de baixa tensdo aos edificios existentes incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios ao perfeito funcionamento conforme normas | CJ 1
regulamentares, nomeadamente ligagao ao armario de distribuicdo de acordo com as pegas escritas e desenhadas, incluindo todos os acessorios e demais trabalhos.
113 |9.2.11 Remocéo dos postes de betdo existente e da rede de distribuicdo existentes. CJ 1
9.3 DIVERSOS
114 |9.3.1 Realizagédo de testes e ensaios a instalacéo para ser entregue a EDP em condi¢Ges de funcionemento e pronta a ser vistoriada, incluindo todos os contactos necessarios | vg 1
com as diversas entidades para a execucao da obra e o posterior bom funcionamento da rede existente.
115 [9.3.2 Execucdo de todas e quaisquer limpezas necessarias a entrega da obra, em condigbes de imediata ocupacgéo, incluindo todos os trabalhos de construgdo civil e |vg 1
fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.
116 (9.3.3 Execucéao de todos os trabalhos de construgéo civil e outros eventualmente necessarios de apoio a instalagéo da a rede de distribuicdo de iluminagdo publica e de B.T.. |vg 1
117 |9.34 Elaboragédo e fornecimento de desenhos de obra e telas finais, ap6s o termo da obra, bem como a compilagdo da documentagéo técnica, de acordo com a alinea c) do | vg 1
n°1, do Art° 9 do Dec. Lei n® 155/95 de 1 de Julho.
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10 SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL
118 |[10.1 Fornecimentos e aplicagdo de tubos de suporte para aplicacédo de sinaléctica em zona de intervencédo, incluindo todos os trabalhos necessarios, fundagéo, movimentos | UN 15
de terra levantamento e reposi¢cdo do pavimento respetico. Os tubos devem obedecer ao Decreto Regulamentar n°22-A/98 na sua redacéo atual, para a instalagdo dos
sinais respetivos a altura minima estipulada nessa legislagao com exce¢édo dos sinais de identificagcao de localidade, que deverao ficar a altura mais adequada.
10.2 Fornecimento e aplicacéo dos sinais verticais de dimensdes reduzidas, incluindo todos os elementos de fixacdo aos tubos de suporte. As placas devem ser em ferro polido, com
espessura de 1,8mm + ou - 0,2mm, moldado a frio, ficando o simbolo em relevo com a profundidade de 2,5 a 4 mm, com protec¢cdo anticorrosiva, pintura a tinta de esmalte, e
119 |10.2.1 Sinais quadrangulares: UN 11
120 |10.2.2 Sinais circulares UN 4
121 |10.2.3 Sinais hexagonais UN 2
122 |10.2.4 Sinais triangulares UN 1
123 |10.2.5 Sinais retangulares UN 2
124 110.2.6 Paineis adicionais UN 6
125 (10.3 Remocéo de tubos de suporte de sinalética e respetivos sinais existentes, em zona de intervencao, incluindo todos os trabalhos necessarios quanto & movimentos de | UN 12
terra levantamento e reposigao do pavimento respetivo. Remogé&o carga e transporte a vazadouro credenciado .
10.4 Marcas Longitudinais
104.1 Outras marcas
126 |[10.4.1.1 |Barras com 0,50m de espessura, em passadeiras. m2 27
127 [10.4.1.2 |Simbolo de \"Deficiente\" UN 3
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