MUNICIPIO DE
GUIMARAES Municipio de Guimaraes

Procedimento 107/21

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1. TRABALHOS PREPARATORIOS

1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro, incluindo sinalizacdo de seguranca conforme Decreto-Lei n°141/95, de 14 de Junho, alterado pela Lei n° 113/99, [ UN 1
de 3 de Agosto, Portaria n° 1456-A/95, de 11 de Setembro e Decreto Regulamentar n°® 22-A/98, de 1 de Outubro, fornecimento e colocacéo de placa identificativa nos
termos do Decreto-Lei n.° 555/95 e todos os trabalhos necessarios de acordo com os projectos respectivos e especificagdes técnicas do Caderno de Encargos.

2 1.2 Meios de elevagao necessarios para a execucao dos trabalhos de demoligéo. vg 1

3 1.3 Implementagéo e desenvolvimento do plano de seguranga, higiene e satide na obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugao. UN 1

4 14 Implementagéo e desenvolvimento do Plano de gestdo de residuos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugéo. UN 1

5 1.5 Vedagao provisoéria da obra, com rede bekaert, para permitir a execucao da demoligdo em seguranca. ml 150

6 1.6 Guardas de prote¢do em madeira nos locais onde necessario, incluindo todos os trabalhos, e materiais necessarios para o efeito. vg 1

2. DEMOLIGAO

7 21 Demoligdo das coberturas em amianto e respetiva estrutura, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado de acordo com o plano de gestao de residuos | m2 950,6
e ainda todos os trabalhos e materiais e equipamentos necessarios para o efeito.

8 2.2 Demolicdo manual das coberturas em telha e véos existentes, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado de acordo com o plano de gestdo de | m2 1237
residuos e ainda todos os trabalhos e materiais e equipamentos necessarios para o efeito.

9 2.3 Demolicdo de ripas em madeira, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro licenciado de acordo com o plano de gestéo de residuos | m2 832
e ainda todos os trabalhos e materiais e equipamentos necessarios para o efeito.

10 |24 Execucéo de escoramento dos pilares existentes em betéo e pedra, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos para o efeito. vg 1

11 |25 Demolicdo de paredes exteriores em alvenaria de granito e vaos, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro licenciado de acordo com | m2 853
o plano de gestéo de residuos e ainda todos os trabalhos e materiais e equipamentos necessarios para o efeito.

12 (2.6 Demolicdo de paredes exteriores em alvenaria de tijolo e vaos, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro licenciado de acordo com | m2 838
o plano de gestéo de residuos e ainda todos os trabalhos e materiais e equipamentos necessarios para o efeito.

13 (2.7 Demolicdo dos muros existentes, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro licenciado de acordo com o plano de gestéo de residuos | ml 50
e ainda todos os trabalhos e materiais e equipamentos necessarios para o efeito.

14 |28 Demolicdo da laje em betdo no piso 1, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro licenciado de acordo com o plano de gestéo de [ m2 105,7
residuos e ainda todos os trabalhos e materiais e equipamentos necessarios para o efeito.

15 (29 Demolicdo de alguns elementos existentes, designadamente portées, pala, gradeamento de vaos, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes em | vg 1
vazadouro licenciado, de acordo com o plano de gestdo de residuos e ainda todos os trabalhos e materiais e equipamentos necessarios para o efeito.
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