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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1. TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo sinalização de segurança conforme Decreto-Lei nº141/95, de 14 de Junho, alterado pela Lei nº 113/99,

de 3 de Agosto, Portaria nº 1456-A/95, de 11 de Setembro e Decreto Regulamentar nº 22-A/98, de 1 de Outubro, fornecimento e colocação de placa identificativa nos
termos do Decreto-Lei n.º 555/95 e todos os trabalhos necessários de acordo com os projectos respectivos e especificações técnicas do Caderno de Encargos.

UN 1

2 1.2 Meios de elevação necessários para a execução dos trabalhos de demolição. vg 1
3 1.3 Implementação e desenvolvimento do plano de segurança, higiene e saúde na obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução. UN 1
4 1.4 Implementação e desenvolvimento do Plano de gestão de residuos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução. UN 1
5 1.5 Vedação provisória da obra, com rede bekaert, para permitir a execução da demolição em segurança. ml 150
6 1.6 Guardas de proteção em madeira nos locais onde necessário, incluindo todos os trabalhos, e materiais necessários para o efeito. vg 1
 2. DEMOLIÇÃO
7 2.1 Demolição das coberturas em amianto e respetiva estrutura, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado de acordo com o plano de gestão de resíduos

e ainda todos os trabalhos e materiais e equipamentos necessários para o efeito.
m2 950,6

8 2.2 Demolição manual das coberturas em telha e vãos existentes, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado de acordo com o plano de gestão de
resíduos e ainda todos os trabalhos e materiais e equipamentos necessários para o efeito.

m2 1237

9 2.3 Demolição de ripas em madeira, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro licenciado de acordo com o plano de gestão de resíduos
e ainda todos os trabalhos e materiais e equipamentos necessários para o efeito.

m2 832

10 2.4 Execução de escoramento dos pilares existentes em betão e pedra, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos para o efeito. vg 1
11 2.5 Demolição de paredes exteriores em alvenaria de granito e vãos, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro licenciado de acordo com

o plano de gestão de resíduos e ainda todos os trabalhos e materiais e equipamentos necessários para o efeito.
m2 853

12 2.6 Demolição de paredes exteriores em alvenaria de tijolo e vãos,  incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro licenciado de acordo com
o plano de gestão de resíduos e ainda todos os trabalhos e materiais e equipamentos necessários para o efeito.

m2 838

13 2.7 Demolição dos muros existentes, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro licenciado de acordo com o plano de gestão de resíduos
e ainda todos os trabalhos e materiais e equipamentos necessários para o efeito.

ml 50

14 2.8 Demolição da laje em betão no piso 1,  incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro licenciado de acordo com o plano de gestão de
resíduos e ainda todos os trabalhos e materiais e equipamentos necessários para o efeito.

m2 105,7

15 2.9 Demolição de alguns elementos existentes, designadamente portões, pala, gradeamento de vãos, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes em
vazadouro licenciado, de acordo com o plano de gestão de resíduos e ainda todos os trabalhos e materiais e equipamentos necessários para o efeito.

vg 1
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