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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 VOLUME 1 - INFRAESTRUTURAS DA REDE VIARIA Nota: Na execucdo deste orcamento deverdo ser considerados os fornecimentos e aplicacdo de todos os materiais,
equipamentos, acessorios e ainda todos os trabalhos de construcgéao civil necessarios a execugao da obra projectada. Complementam esta lista o descrito no Caderno de Encargos,
Memoria Descritiva e as Condi¢c8es Técnicas Especiais.
1.1 TERRAPLENAGEM - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
111 Trabalhos preparatérios:
1 1111 Desmatacéo, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocagéo dos produto sem vazadouro e eventual indemnizagao por | m2 31431
deposito.
2 1.1.1.2 Estrutura e alvenaria de edificio e barracbes/anexos existentes na area de intervengéo m3 102
3 1.1.1.3 Demolicdo de muros, incluindo carga, transporte e colocacdo dos produtos em vazadouro ou colocagdo em aterros, e eventual indemnizagao por deposito. ml 170
4 1.11.4 Remocéo de vedagdes ou cercas, incluindo carga, transporte a vazadouro. ml 205
5 1.1.1.5 Desactivagéo de pocos, nascentes ou outras captaces existentes na area de implementacdo dos arruamento e estacionamentos mistos, com eventual drenagem para | UN 1
as linhas de agua existentes, a analisar em obra.
1.1.1.6 Decapagem na linha de terra vegetal com a espessura média de 0,40 m e sua colocacdo em vazadouro, ou depésito provisério para posterior utilizagéo, incluindo escavacéao, carga,
transporte, protecgéo e eventual indemnizacao por depdsito.
6 1.1.1.6.1 [Com colocacdo em pargas de 1 metro de altura e 3 metros de largura na area de intervencdo na zona de verde natural. m3 10245
7 1.1.1.6.2 | Com colocagédo em deposito provisorio para reutilizagdo nas areas verdes. m3 1980
1.1.2 Escavacéo nalinha e colocac&o em aterro ou vazadouro:
8 1121 Escavagdo com meios mecénicos (lamina, balde ou ripper) e/ou com recurso a explosivos em terreno de qualquer natureza. | m3 | 16441
1.1.2.2 Carga, transporte e colocagdo em aterro dos materiais provenientes da escavacdo na area de intervencéo da AAEL Fase 1.
9 [1.1.2.2.1 [Incluindo espalhamento e compactagao. [m3 | 16441
1.1.2.3 Regularizacéo de taludes de escavacao:
10 (1.1.2.3.1 |Em zonas onde a escavagao foi feita mecanicamente e/ou explosivos. m2 1528
11 |1.1.2.4 Regularizagéo de taludes de aterro. m2 4255
113 Escavagdo em empréstimo:
1.1.3.1 Escavacdo em empréstimo em terreno de qualquer natureza e colocagcdo em aterro, indemnizagdo por desmatagem e arranjo para enquadramento paisagistico da zona de
12 [1.1.3.1.1 |Carga, transporte, espalhamento e compactacao. | m3 | 3434
114 Leito do pavimento, incluindo tratamento ou fornecimento, e colocacdo dos materiais: (espessuras das camadas, apés compactacao)
1141 Em solos \"\"seleccionados\"\".
13 [1.1.41.1 [Com 0,40 m de espessura. [ m2 | 20365
1.2 DRENAGEM - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto especifico e satisfazendo o especificado no C.E.(incluido no volume 2.3)
1.3 PAVIMENTACAO - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das
camadas apds compactacao, e incluindo o fornecimento e aplicacao.
131 Camadas granulares:
1.31.1 Camada de sub-base:
1.3.1.1.1 |Agregado britado de granulometria extensa:
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14 |1.3.1.1.1. |Com 0,20m de espessura. m2 19581
1
1.3.1.2 Camada de base:
1.3.1.2.1 |Agregado britado de granulometria extensa:
15 |1.3.1.2.1. |Com 0,20 m de espessura. m2 19055
1
1.3.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
1321 AC20 base 35/50 (MB):
16 [1.3.2.1.1 [Com 0,07 m de espessura. [ m2 | 18345
1.3.2.2 Camadas de regularizacé@o no reperfilamento de pavimentos existentes (espessura variavel):
17 [1.3.2.2.1 [AC20 reg 35/50 (MB). [t | 9
1.3.2.3 Camada de desgaste:
1.3.2.3.1 |AC14 surf ligante 35/50 (BB):
18 |1.3.2.3.1. |Com 0,05 m de espessura. m2 18345
1
1.3.3 Regas betuminosas de impregnacéo, colagem e cura:
1331 Rega de impregnacédo betuminosa:
19 |1.3.3.1.1 |Com emulséo betuminosa C60BF4 (taxa de aplica¢éo 1,5 kg/m2 ) | m2 | 18345
1.3.3.2 Rega de colagem:
20 [1.3.3.2.1 [Com emulsdo betuminosa C65B2 TRG (taxa de aplicagdo 0,5 kg/m2 ) [ m2 | 18345
134 Trabalhos especiais de pavimentacéo:
21 1341 Remocédo de pavimentos existentes, incluindo fundagéo e lancis, carga, transporte e colocacdo em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnizagéo por | m2 4151
deposito.
1.3.4.2 Pavimentacéo de passeios, separadores ou ilhas direccionais, incluindo fundac&o:
22 |1.3.4.2.1 |Em lajetas ou blocos de betdo com 0,06 m de espessura. m2 6839
23 |1.3.4.2.2 |Fornecimento e colocagdo de areia para execugéo do leito de assentamento de lajetas ou blocos de betdo com 0,10 m de espessura. m2 6839
24 11.3.4.2.3 |Fornecimento e colocacdo de camada granular com caracteristicas de base, com 0,20 m de espessura, para aplicagdo nas camadas de passeios, conforme perfil tipo. m2 6839
25 11.343 Fornecimento e colocagdo de pavimento tatil pitado, formato 40x40x3cm, cor amarelo, a aplicar nos passeios adjacentes as passagens de pedes, incluindo todas as | m2 129
camadas de assentamento e fundacéo, conforme pecas desenhadas.
1.4 OBRAS ACESSORIAS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
141 Integragdo paisagistica e medidas minimizadoras:
1.4.1.1 Integracéo paisagistica/revestimento vegetal:
14.1.1.1 |Colocagédo de terra vegetal, reutilizando os produtos da decapagem previamente armazenados e/ou provenientes de empréstimo, incluindo todos os trabalhos necessarios,
designadamente a carga, transporte e espalhamento:
26 |1.4.1.1.1. |Em revestimento de taludes de aterro, no exterior dos lotes, com espessura de 0,15 m. m2 1040
1
27 ]1.4.1.1.1. |Emilhas direccionais ou no interior das rotundas, com espessura de 0,40 m. m2 1381
2
28 |1.4.1.1.1. |Em outras areas confinantes com o passeio, conforme definido no projecto, com espessura de 0,40 m. m2 2985
3
29 |1.4.1.1.1. [Em caldeiras com espessura de 1,00 m. m3 76
4
1.4.2 Fornecimento e colocacéo de lancis em passeios, ilhéus e separadores:
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30 |14.21 Lancil de passeio (L15), incluindo fundagéo. m 1991
31 |1.4.22 Lancil de remate de passeios (L8), incluindo fundagéo. m 4339
32 |1.4.23 Lancil galgavel, incluindo fundag&o. m 490
1.4.3 Outros Trabalhos:
33 |143.1 Execucdo de caldeiras, construidas \"\"in situ\"\", compostas por lancil guia tipo \"L8\", incluindo movimento de terras, fundacdo e todos os trabalhos necessarios, | UN 19
conforme dimensdes definidas no projecto.
1.5 EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO E SEGURANCA - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
151 Sinalizagao vertical:
151.1 Sinalizagdo vertical de \"cédigo\", incluindo implantagédo, fornecimento, colocagao, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligagdo e macigos de fundagéao:
1.5.1.1.1 |[Sinais triangulares:
34 [15.1.1.1. [ComL=0,70 m. UN 15
1
1.5.1.1.2 |Sinais circulares:
35 |1.5.1.1.2. | Com diametro igual a 0,70 m. UN 37
1
1.5.1.1.3 |[Sinais quadrangulares:
36 |15.1.1.3. [ComL=0,70 m. UN 30
1
37 |1.5.1.1.4 |Sinais rectangulares. UN 2
38 [1.5.1.1.5 [Placas adicionais. UN 12
1512 Sinalizagao vertical de informagéo, incluindo fornecimento e colocacéo:
1.5.1.2.1 (Sinais de diregao:
39 [1.5.1.2.1. [Setas SD\'s. m2 3,3
1
15.1.3 Estruturas para suporte dos elementos da sinalizagdo de informacao, incluindo implantacédo, fornecimento e colocagéo:
1.5.1.3.1 |Estruturas de apoio de sinais laterais (excluindo os sinais de \"cddigo\"), setas e paineis:
40 (1.5.1.3.1. |Em perfis metalicos tubulares. kg 211,5
1
41 (1.5.1.3.2 |[Execugdo de fundagdes em betdo armado, em sinais (excluindo sinais de \"cédigo\"), setas, painéis, porticos e semi-pdrticos, incluindo escavagdo para abertura da | m3 4
fundacdo em terreno de qualquer natureza, fornecimento, colocacéo e cofragens necessarias:
15.2 Marcas rodoviarias, incluindo pré-marcagéao:
15.2.1 Marcas Longitudinais:
1.5.2.1.1 (Linha branca continua (LBC):
42 (1.5.2.1.1. |Com 0,10m de largura (LBC 0,10). m 1301
1
43 |1.5.2.1.1. [Com 0,12m de largura (LBC 0,12). m 90
2
15.2.1.2 |Linha amarela continua (LAC):
44 11.5.2.1.2. [Com 0,10m de largura (LAC 0,10). m 329
1
15.2.1.3 |Linhabrancatracejada (LBT):
45 ([1.5.2.1.3. [Com 0,12 m de largura e relacéo trago/espago 1,0/1,0 m (LBT 0,12; 1/1). m 18
1
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46 |1.5.2.1.3. [Com 0,12 m de largura e relagéo trago/espago 3,0/4,0 m (LBT 0,12; 3/4). m 505
2
47 (1.5.2.1.3. [Com 0,15 m de largura e relag¢éo trago/espaco 1/1 m (LBT 0,15; 1/1). m 1109
3
48 [1.5.2.1.3. [Com 0,30 m de largura e relagéo trago/espaco 0,4/0,3 m (LBT 0,30; 0,4/0,3). m 105
4
1.5.2.1.4 |Guias:
49 |1.5.2.1.4. [{Com 0,15 m de largura. m 1535
1
15.2.2 Marcas Transversais:
50 [1.5.2.2.1 |Barras de paragem com 0,50 m de largura. [m2 | 35
1.5.2.2.2 |Passadeiras de pedes.
51 [1.5.2.2.2. |Com 0,50 m de largura. m2 204
1
52 |1.5.2.2.2. |Com 0,30 m de largura. m2 81
2
1523 Outras marcas:
53 |1.5.2.3.1 |Raias obliquas paralelas. [m2 | 246
1.5.2.3.2 |Triangulo de cedéncia de prioridade:
54 [15.2.3.2. [Comh=2,0m. UN 8
1
1.5.2.3.3 |Marcas rodoviarias das LRV:
55 ]1.5.2.3.3. | Quadrados brancos alternados e desencontrados com 0,50 m de largura. m2 115
1
56 |1.5.2.3.4 [Inscricdes de simbolo de deficiente. UN 8
153 Equipamento de guiamento, balizagem e demarcagéo, incluindo implantagéo, fornecimento e colocagéo:
1531 Baias direccionais:
1.5.3.1.1 |Mdltiplas (4 moédulos):
57 ]1.5.3.1.1. |Com 0,60 m de lado. UN 8
1
1.5.3.2 Balizas laterais de posicéo:
58 [1.5.3.2.1 [Metdlicas com L =0,20 m. [UN | 8
154 Trabalhos a realizar no sistema de sinalizacdo e seguranca existente:
59 |154.1 Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a deposito a indicar pela Fiscalizacéo. | vg | 1
1.6 DIVERSOS
60 |1.6.1 Montagem e desmontagem do estaleiro geral da obra da AAEL, incluindo todas as infraestruturas a realizar constantes dos projetos, incluindo o arranjo paisagistico da | vg 1
area ocupada ap6s desmontagem.
61 |1.6.2 Fornecimento e montagem de painéis de publicidade a empreitada global com desmontagem e remocéo final, com 2,0 m por 3,0 m, assente numa estrutura em perfil | UN 1
metélico com 4,80 m por 2,50 m, com identificacdo das caracteristicas da obra, entidades intervenientes e a publicitacéo de eventuais comparticipacdes da comunidade
europeia, de acordo com a legislacao respectiva, a cores, cujas \"maquetes\" serdo fornecidas pelo Dono-de-Obra.
62 |1.6.3 Implementagao do plano de gestdo de residuos da construgéo e demoligdo, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
63 |1.6.4 Execucéao de desvios provisorios de trafego. vg 1
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64 |1.6.5 Sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalizagéo vertical, | vg 1
horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocacéo.
65 |1.6.6 Implementagéo do plano de seguranga e saude incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
66 |1.6.7 Execucéo do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar ao dono de obra, quando da rececgao provisoéria da obra. vg 1
2 VOLUME 2 - INSTALAGOES HIDRAULICAS
21 Volume 2.1 Rede de abastecimento de agua
21.1 Movimento de Terras
2111 Escavacdo em abertura de vala de instalagdo de tubagens, com profundidade de acordo com os perfis, em terreno de consisténcia variavel, c/possivel utilizagdo de explosivos,
incluindo remocéo dos produtos escavados, e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, bem como todos os trabalhos associados (Mapa de volumes).
67 [2.1.1.1.1 [Entre o Reservatério e a AAEL m3 3305
68 |2.1.1.1.2 |No interior da AAEL m3 1815
21.1.2 Terra cirandada ou saibro de empréstimo, em leito e sobreleito, para envolvimento das tubagens, incluindo regularizagéo do fundo da vala.
69 |2.1.1.2.1 |Entre o Reservatério e a AAEL m3 1759
70 |2.1.1.2.2 |No interior da AAEL (A largura da vala considera a instalagdo conjunta com a rede principal de rega) m3 1012
2113 Aterro da vala com produtos resultantes da escavacéo, isento de pedras, devidamente compactado, por camadas de 0,20m de espessura.
71 |2.1.1.3.1 |Entre o Reservatério e a AAEL m3 1377
72 |2.1.1.3.2 |No interior da AAEL m3 756
2.1.1.4 Transporte de produtos sobrantes a vazadouro, ou espalhamento na area de intervencéo, incluindo carga e descarga.
73 [2.1.1.4.1 |Entre o Reservatorio e a AAEL m3 169
74 [2.1.1.4.2 [No interior da AAEL m3 47
212 Tubagens e Acessoérios
2121 Fornecimento de tubagem de PVC PN10, de diametro variavel, de junta autoblocante, devidamente assente, incluindo acessérios de ligagdo em linha, na conduta entre o
reservatério e a AAEL e nas condutas da rede interior da AAEL, devidamente assinalados no esquema das redes.
2.1.2.1.1 |Didmetro 250 mm
75 |2.1.2.1.1. |Na conduta entre o reservatorio e a AAEL ml 3443
1
76 |2.1.2.1.1. |No interior da AAEL ml 125
2
77 |2.1.2.1.2 |Diametro 200 mm ml 86
78 ]2.1.2.1.3 |Diametro 160 mm ml 1363
79 |2.1.2.1.4 |Diametro 125 mm ml 78
21.2.2 Fornecimento de tubagem de PVC PN10, junta autoblocante, devidamente assente, incluindo acessérios de ligagdo em linha, na conduta adutora ao reservatorio, devidamente
assinalados no esquema da rede.
80 [2.1.2.2.1 [Diametro 200 mm [ml | 324
2123 Fornecimento de tubagem de PVC PN10, junta autoblocante, devidamente assente, incluindo acessérios de ligagdo em linha, nas condutas de ligagdo entre o reservatorio a
construir e o reservatdério existente, devidamente assinalados no esquema da rede.
81 (2.1.2.3.1 [Diametro 90 mm, entre a conduta adutora ao reservatorio existente e o reservatorio novo ml 70
82 |2.1.2.3.2 |Diametro 110 mm, entre a conduta de adugédo do reservatorio a construir ao e o reservatorio existente ml 70
2124 Fornecimento de tubagem na rede principal de rega em PEAD PN10, diametro 50 mm, junta de aperto rapido, devidamente assente, incluindo acessoérios de ligacdo em linha,
devidamente assinalados no esquema da rede.
83 |2.1.2.4.1 |Em vala conjunta com a rede de abastecimento a AAEL ml 1695
84 |2.1.2.4.2 |Em vala com 0,55 m de largura e 1,00 m de altura, incluindo abertura e fecho de vala, espalhamento na area de intervencéo dos produtos sobrantes, de acordo com as | ml 321
pecas desenhadas)
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85 ]2.1.25 Fornecimento e colocacgdo de bandas avisadoras para sinalizagédo das condutas de abastecimento de dgua instaladas em vala. | ml | 5559
2126 Fornecimento e assentamento de acessorios de rede em FFD PN10, com juntas flangeadas, devidamente assentes, na rede interior da AAEL, conforme o indicado no mapa de nés e
2.1.2.6.1 |Juntacegas

86 [2.1.2.6.1. [DN 125 UN 2
1

87 [2.1.2.6.1. [DN 150 UN 5
2
2.1.2.6.2 |[Cones dereducédo

88 [2.1.2.6.2. [DN 200/150 UN 1
1

89 ([2.1.2.6.2. [DN 200/125 UN 1
2

90 ([2.1.2.6.2. [DN 150/125 UN 1
3
2.1.2.6.3 [Curvas

91 (2.1.2.6.3. [A22°30DN 200 UN 1
1

92 (2.1.2.6.3. [A22°30DN 150 UN 3
2

93 (2.1.2.6.3. [A22°30DN 125 UN 1
3
2.1.2.7 Fornecimento e assentamento de acessorios de rede em FFD PN10, com juntas flangeadas, devidamente assentes, na rede interior da AAEL, conforme o indicado no mapa de nés e
21.2.7.1 |Tés

94 (2.1.2.7.1. [DN 200 UN 1
1

95 [2.1.2.7.1. [DN 150 UN 4
2
2.1.2.7.2 |Valvulas de secionamento de cunha, tipo curto, equipadas com volante manual

96 [2.1.2.7.2. [DN 150 UN 8
1

97 |[2.1.2.7.2. [DN 125 UN 2
2
2.1.2.7.3 |[Juntas de desmontagem

98 ([2.1.2.7.3. [DN 150 UN 8
1

99 ([2.1.2.7.3. [DN 125 UN 2
2

100 [2.1.2.8 Camaras de visita circulares em betdo, diametro Gtil 1500 mm, para instalagdo de valvulas de secionamento nos nés da rede interior da AAEL, incluindo tampa em ferro | UN 8

fundido anti roubo no diametro util de 600mm, classe D400, com eixo dobradica sistema de fecho e apoio elastico anti-ruido, tipo Rexess 785 ou equivalente, aro, soleira,
degraus em ferro com revestimento em polipropileno e movimento de terras, de acordo com o projecto. As paredes das camaras serdo impermeabilizadas com emulséo
betuminosa aniénica monocomponente a base de betume e resinas, a duas deméaos a razao de 1kg/m2 por demao.
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101 [2.1.2.9 Fornecimento e montagem de marcos de incéndio (a partir da inser¢do na conduta da rede de abastecimento a AAEL), incluindo fornecimento e aplicacdo de tubagem | UN 5
em PVC PN10 110, 4 flanges DN100 ffd, valvula de cunha elastica flangeada DN100 ffd, cAmpanula de haste fixa, cabeca mével com tampa triangular, junta de
desmontagem autotravada DN100 ffd, \"S\" de ajustamento de altura c/flange mével DN100 ffd, curva de pé DN100 a 900 e demais acessorios necessarios, conforme
pecas desenhadas.
2.1.2.10 |Fornecimento e montagem de ligador boca-flange, em FFD PN10, no didmetro (mm):
102 |2.1.2.10.1 |DN 125 UN 4
103 |2.1.2.10.2 | DN 150 UN 16
104 |2.1.2.10.3 | DN 200 UN 3
2.13 Pavimentos Nota: Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e o especificado nas condi¢Ges técnicas do C. E., considerando as espessuras das
camadas apds compactacao e incluindo o fornecimento e aplicacdo. Nestes trabalhos estdo incluidos eventuais demolicées e reconstrucdo de bermas, valetas e acessos existente.
105 [2.1.3.1 Levantamento e reposi¢do de pavimentos de calgcada, com as caracteristicas idénticas as existentes, que inclui uma camada de 0,20 metros de camada de base em | m2 66
agregado britado de granulometria extensa (ABGE - 0/31,5 mm) devidamente compactada, assentamento sobre almofada de areia de 0,10 m e todos os trabalhos
complementares.
2.1.3.2 Fresagem do pavimento betuminoso existente, incluindo carga, transporte a deposito do empreiteiro dos produtos sobrantes, eventual indemnizacdo por depodsito e todos os
equipamentos e trabalhos complementares.
106 |2.1.3.2.1 |Em vias municipais m2 404
107 [2.1.3.2.2 |Em estrada nacional EN2 m2 160
2.1.33 Execucdo camada de desgaste de reposicdo em betdo betuminoso AC 15 surf. Ligante (BB) numa espessura de 0,05 m apdés compactagao, garantindo a reposi¢ao do perfil
esistente na via, incluindo rega de colagem com emulsao cationica de rotura rapida do tipo C 57 B 3 (ECR-1), a taxa de 0,6 kg/m2 e todos os equipamentos e trabalhos
108 [2.1.3.3.1 |Em vias municipais m2 404
109 |[2.1.3.3.2 |Em estrada nacional EN2 m2 160
110 [2.1.34 Camada de ligacdo em mistura betuminosa densa AC 20 bin 35/50, com 0,06m de espessura, incluindo rega de impregnacéo do tipo C 50 BF-5 a aplicar sobre a camada [ m2 404
em agregado de granulometria extensa em vias municipais.
111 |2.1.35 Remocgédo do pavimento existente na EN2, com uma largura de 1,80 m, incluindo carga, transporte a depoésito do empreiteiro dos produtos sobrantes e eventual | m2 25
indemnizagao por depdsito, incluindo a reposicéo da camada de regularizagdo, em mistura betuminosa densa AC 20 bin 35/50, com o minimo de 0,10m de espessura,
incluindo rega de impregnacao do tipo C 50 BF-5 a aplicar sobre a camada em agregado de granulometria extensa e todos os trabalhos complementares, conforme o
definido nas pecas desenhadas.
112 |2.1.3.6 Execucéo de pavimentagéo proviséria na EN2, composta por uma camada de mistura betuminosa aberta a frio com caracteristicas de regularizagdo, com uma espessura | m2 25
de 0,06 m, incluindo rega de colagem, do tipo cationica de rotura média, a taxa de 0,50 Kg/m2 e todos os trabalhos complementares necessarios.
113 |2.1.3.7 Base granular com 0,45 m de espessura apoés recalque,na vala na EN2, executada em camadas de 0,15 m, com recurso a material granular britado de granulometria | m2 21
extensa - ABGE (0/31,5 mm) misturado com cimento (3%), de acordo com o perfil tipo das pe¢as desenhadas.
114 |2.1.3.8 Base granular com 0,20 m de espessura apos recalque, nas valas em vias municipais com pavimentos betuminosos, com recurso a material granular britado de | m2 404
granulometria extensa - ABGE (0/31,5 mm) misturado com cimento (3%), de acordo com o perfil tipo das pecas desenhadas.
115 |2.1.3.9 Reposicao de serventia em betdo simples com um comprimento de 6,50 m, conforme o existente, incluido base granular britado de granulometria extensa - ABGE (0/31,5 [ UN 1
mm) com 0,20m de espessura e todos os trabalhos necessarios.
214 Marcas longitudinais - Travessia na EN2
2141 Marcas rodovidrias incluindo implantagéo, fornecimento, colocagéo, de acordo com o C.E. e indicacdes da fiscalizagdo em obra e projecto de sinalizagédo e pré-marcagéo.
116 |2.1.4.1.1 |LBT, com a largura de 0,15m, a duas demaos, relagdo traco/espaco 1,5/2 m (LBT 0,15; 1,5/2). ml 55
117 |2.1.4.1.2 |LBTg, com a largura de 0,20m, a duas dema&os, relagao trago/espaco 1,5/2 m (LBT 0,20; 1,5/2). ml 55
118 (2.1.4.1.3 |Barras de paragem com 0,50 m de largura. m2 4
215 Ramais domiciliarios
2151 Execucgéo de ramais domiciliarios em PEAD MRS100 PN10, incluindo escavacéo e aterro de vala, fornecimento e aplicacdo de abracadeira de ramal, campanula, valvula de corte
tipo RBA da Pont-A-Mousson ou equivalente, manga em PVC, cabeca mével com tampa redonda e demais acessoérios necessarios, conforme pecas desenhadas.
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119 |[2.1.5.1.1 |Diametro entre 50 e 63 mm nos lotes | UN 14
2.1.6 Marco para Ventosa (N6 6 e 22 da conduta de ligagdo do reservatério a AAEL)
120 |2.16.1 Marcos para ventosas executadas em betdo armado C20/25 XC2 e aco A400NR em fundacgdes, paredes, lage e maci¢os de apoio aos equipamentos, incluindo cofragem | UN 2
e aditivo hidr6fugo, movimento de terras com transporte a depdsito do empreiteiro dos produtos sobrantes, pintura das superficies do marco com tinta plastica de cor
branca, pintura com emulsao betuminosa (2 demaos cruzadas), em superficies em contacto com o terreno, fornecimento e montagem de porta de duas folhas em
aliminio de 3 mm de espessura, incluindo aro, dobradigas, fechadura e protecg¢éo anticorrosiva, de acordo com as pegas desenhadas.
2.1.6.2 Equipamentos
121 |2.1.6.2.1 |Fornecimento e montagem de Té de duas bocas no didmetro 250 mm PN10, com derivagdo flangeada no didmetro 60 mm em FFD. UN 2
122 |2.1.6.2.2 |Fornecimento e montagem de curva a 90° no didmetro 60 mm, com flanges, em FFD. UN 2
123 |2.1.6.2.3 |Fornecimento e montagem de tro¢o de 3,00 metros de tubagem flangeado em FFD ou ago inox AlSI 316, diametro 60 mm PN 10. UN 2
124 |2.1.6.2.4 |Fornecimento e montagem de véalvula de cunha (tipo curto), flangeada em FFD no diamatro 60 mm, equipada com volante manual. UN 2
125 [2.1.6.2.5 |Fornecimento e montagem de de ventosas de trés fung¢des flangeadas em FFD, PN10 no diametro 60 mm. UN 2
126 [2.1.6.2.6 |Reposicédo de pavimento sobre a parte superior da lage da camara idéntico ao existente. vg 2
2.1.7 Camaras para valvulas de seccionamento (N6 12, 23 e 28 da conduta de ligagdo do reservatério a AAEL e inicio da conduta adutora)
127 |2.1.7.1 Camaras de valvulas executadas em betdo armado C20/25 XC2 e agco A400NR em sapatas, paredes, lage e macigos de apoio aos equipamentos, incluindo cofragem e | UN 4
aditivo hidréfugo, movimento de terras com transporte a depdsito do empreiteiro dos produtos sobrantes, pintura de todo o interior com tinta com base de resinas acrilicas
(2 demaos cruzadas, pintura com emulsdo betuminosa (2 deméaos cruzadas) em superficies exteriores, fornecimento e montagem de escadas verticais em PRFV com
todos os acessorios de fixacdo e ainda fornecimento e aplicacdo de tampa circular metalica em FFD, com diametro interior de 600 mm classe D400, com dispositivo
anti-roubo, aro de fixacéo e inscricdes indicadas pelo dono da obra.
21.7.2 Tubagens e acessorios
128 [2.1.7.2.1 |Fornecimento e montagem de dispositivo de ventilagdo em tubo de ago DN 150 mm, com um comprimento médio de 5 m, incluindo curvas, pintura e tratamento [ UN 4
anti-corrosivo, macico de betéo de fixacdo e demais pormenores conforme indicado nas pecas desenhadas.
129 |2.1.7.2.2 |Fornecimento e montagem de troco de tubagem de PEAD MSR 100 PN10, no didametro 90 mm (comprimento estimado de 15 metros), incluindo abertura e fecho de | UN 4
valas, proteccéo a descarga e todos os trabalhos e acessorios necessarios.
2.1.7.3 Equipamentos
130 [2.1.7.3.1 |Fornecimento e montagem de passa-muros com flange ponta lisa, em FFD PN10, no didmetro 250 mm, (comprimento a confirmar em obra em fung¢&o do equipamento | UN 3
instalado).
131 [2.1.7.3.2 |Fornecimento e montagem de passa-muros com flanges, em FFD PN10 no diametro 250 mm (comprimento a confirmar em obra em funcéo do equipamento instalado). UN S
132 |2.1.7.3.3 |Fornecimento e montagem de ligador boca-flange, em FFD PN10, no diametro 250 mm. UN 3
133 (2.1.7.3.4 |Fornecimento e montagem de valvula de cunha (tipo curto), flangeada em FFD PN10, no diametro 250 mm, equipada com volante manual de manobra. UN 3
134 |2.1.7.3.5 |Fornecimento e montagem de junta de desmontagem autotravada JP, com flanges, em FFD no diametro 250 mm. UN 3
135 [2.1.7.3.6 |Fornecimento e montagem de passa-muros com flange ponta lisa, em FFD PN10, no didmetro 200mm, (comprimento a confirmar em obra em funcéo do equipamento | UN 1
instalado).
136 [2.1.7.3.7 |Fornecimento e montagem de ligador boca-flange, em FFD PN10, no diametro 200 mm. UN 1
137 [2.1.7.3.8 |Fornecimento e montagem de valvula de cunha (tipo curto), flangeada em FFD PN10, no diametro 200 mm, equipada com volante manual de manobra. UN 1
138 |[2.1.7.3.9 |Reposicao de pavimento sobre a parte superior da lage da cdmara idéntico ao existente. vg 1
2.1.8 Camaras de visita para descarga de fundo (N6 4 e 15 da conduta de ligagdo do reservatério a AAEL)
139 [2.18.1 Céamaras de visita circulares em betéo, diametro Gtil 1250 mm, incluindo tampa em ferro fundido anti roubo no diametro Gtil de 600mm, classe D400, com eixo dobradica [ UN 2
sistema de fecho e apoio elastico anti-ruido, tipo Rexess 785 ou equivalente, aro, soleira, degraus em ferro com revestimento em polipropileno e movimento de terras, de
acordo com o projecto. As paredes das camaras serdao impermeabilizadas com emulsédo betuminosa aniénica monocomponente a base de betume e resinas, a duas
dema&os a razéo de 1kg/m2 por demao.
140 |2.1.8.2 Fornecimento e montagem de troco de tubagem de PEAD MSR 100 PN10, no diametro 90 mm (comprimento estimado de 15 metros), nos nés 4 e 15 da conduta adutora | UN 2
a AAEL, incluindo abertura e fecho de valas, proteccao a descarga e todos os trabalhos e acessdérios necessarios
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2.1.83 Equipamentos:
141 (2.1.8.3.1 |Té de duas bocas DN 250 mm, PN10, com derivagédo flangeada de 80 mm (n6 4 e15 da conduta de ligacdo do reservatorio a AAEL) UN 2
142 |2.1.8.3.2 |Té de duas bocas DN 200 mm, PN10, com derivagdo flangeada de 80 mm (n6 4 da adutora ao reservatério) UN 1
143 [2.1.8.3.3 |Valvula de seccionamento de cunha elastica em FFD PN10 DN 80mm UN 2
2.19 Céamara para valvulas de seccionamento (N6 3 da rede interior da AAEL)
2.1.9.1 Tubagens e acessorios
144 [2.1.9.1.1 |Fornecimento e montagem de trogo de tubagem de PEAD MSR 100 PN10, no diametro 90 mm, na ligagdo a rede de aguas pluviais, incluindo abertura e fecho de vala e | UN 3
todos os trabalhos e acessdrios necessarios.
2.19.2 Equipamentos
145 |2.1.9.2.1 |Fornecimento e montagem de passa-muros com flange ponta lisa, em FFD PN10, no didmetro 250 mm, (comprimento a confirmar em obra em funcao do equipamento | UN 1
instalado).
146 [2.1.9.2.2 |Fornecimento e montagem de passa-muros com flanges, em FFD PN10 no didmetro 250 mm (comprimento a confirmar em obra em fun¢éo do equipamento instalado). UN 1
147 [2.1.9.2.3 |Fornecimento e montagem de passa-muros com flanges, em FFD PN10 no diametro 200 mm (comprimento a confirmar em obra em fun¢éo do equipamento instalado). UN 1
148 (2.1.9.2.4 |Fornecimento e montagem de ligador boca-flange, em FFD PN10, no diametro 250 mm. UN 2
149 |2.1.9.2.5 |Fornecimento e montagem de ligador boca-flange, em FFD PN10, no diametro 200 mm. UN 1
150 (2.1.9.2.6 |Fornecimento e montagem de valvula de cunha (tipo curto), flangeada em FFD PN10, no diametro 200 mm, equipada com volante manual de manobra. UN 1
151 |[2.1.9.2.7 |Fornecimento e montagem de Té de redugdo DN 250/200 mm, em FFD PN10, de juntas flangeadas UN 1
152 |[2.1.9.2.8 |Fornecimento e montagem de junta de desmontagem autotravada JP, com flanges, em FFD no diametro 200 mm. UN 1
2.1.10 Diversos
2.1.10.1 |Fornecimento e montagem de acessorios em FFD e equipamentos na ligagdo entre os reservatorios, a executar na camara de visita existente no interior do recinto.
153 (2.1.10.1.1 | Té em PEAD PN10 DN 80 mm UN 1
154 |2.1.10.1.2 | Adaptador de flange quick travado DN 80 mm UN 1
155 |[2.1.10.1.3 | Adaptador de flange quick travado DN 100 mm UN 1
156 |2.1.10.1.4 | Valvula de secionamento de cunha, tipo curto, DN 80 mm e volante de comando manual UN 1
157 |2.1.10.1.5 | Valvula de secionamento de cunha, tipo curto, DN 100 mm e volante de comando manual UN 1
158 [2.1.10.1.6 | Junta de desmontagem autotravada JP, com flanges, DN 80 mm UN 1
159 (2.1.10.1.7 | Junta de desmontagem autotravada JP, com flanges, DN 100 mm UN 1
160 [2.1.10.2 |Realizacado de trabalhos de reposicdo dos servigos afetados pela execugdo da obra, tais como reconstru¢éo de muros, taludes, redes existentes de drenagem de aguas | vg 1
residuais e rede de abastecimento de dgua na povoacéao de Folgosa.
161 |2.1.10.3 |Execucéo de ensaios de estanquidade, lavagem e desinfec¢ao das condutas de distribuicéo e de rega. vg 1
2.1.11 RESERVATORIO (V=600 m3)
2.1.11.1 |Trabalhos Preliminares
162 [2.1.11.1.1 | Desmatacéao, incluindo operacdes de abate, desenraizamento, corte, limpeza do terreno, marcagdo do terreno, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a | m2 1050
vazadouro do adjdudicatario ou a operador licenciado.
2.1.11.2 |[Movimentagdo Geral de Terras
163 [2.1.11.2.1 | Escavagdo em terreno de qualquer natureza por meios mecanicos, a cota indicada nas pegas desenhadas para a implantagdo do reservatério, incluindo carga, transporte | m3 570
a operador licenciado e descarga.
164 |2.1.11.2.2 | Execucdo de aterro com produtos resultantes da escavagdo para implantacdo do terreno a cota de projecto, incluindo espalhamento e compactacéo. m3 470
165 |2.1.11.2.3 | Transporte de produtos sobrantes a vazadouro, incluindo carga e descarga. m3 100
2.1.11.3 |Fundagdes e Estruturas
166 [2.1.11.3.1 | Fornecimento e colocagao de betdo de limpeza da classe C12/15, com 0,10m de espessura, na regularizagédo da base sapatas, incluindo todos os trabalhos necessarios | m3 31,7
a sua execugao.
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167 |2.1.11.3.2 | Fornecimento e execug¢do de camada base sob elementos de fundag&o, em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), incluindo compactacéo por|m3 64,8
camadas méaximas de 25cm de espessura, bombagem e drenagem de aguas freaticas
2.1.11.3.3 [ Fornecimento e colocacdo em obra de betdo armado em elementos estruturais, da classe de resisténcia C30/37; XA3 (P); Cl 0,4; D12,5; S4 e armaduras em aco A500NR SD,
incluindo moldes, cofragens, escoramentos, bombagem ou descarga directa, vibracdo, descofragem, tratamento e aplicacdo de perfis hidroexpansivos nas juntas de betagem e
todos os demais materiais e trabalhos necessérios e inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com as pecas desenhadas e escritas, nos seguintes elementos:
168 [2.1.11.3.3 | Laje de de fundagao e sapatas m3 136,1
A
169 |[2.1.11.3.3 | Paredes m3 215,6
2
170 [2.1.11.3.3 | Laje de cobertura m3 253,9
.3
171 |2.1.11.3.3 | Vigas e Platibandas m3 12,8
4
172 [2.1.11.3.4 | Fornecimento e execucéo de pavimento térreo, de acordo com o representado nas pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais para juntas, constituido [ m2 16,8
por barramento betuminoso, tela acrilica, malhasol, brita e camada de tout venant devidamente compactada, espalhamento, regularizacéo a régua e ligacéo a vida lintél
de fundagéo.
2.1.11.4 |Estruturas Metalicas
173 |2.1.11.4.1 | Fornecimento e assentamento de estrutura em ago laminado S275 100x50x8 e pavimento em malha metalica entramada PRFV, com 38mm de altura, malha 38x38mm, | m2 38
apoio em perfil L (canteira) 45x35x5mm, incluindo ligag&o a estrutura em betéo, chumbadouros, aros e todos trabalhos e materiais acessorios.
2.1.11.5 |Alvenarias
174 [2.1.11.5.1 | Execugédo de pano exterior duplo de 30 cm de espessura total criando caixa de ar, em parede de fachada, de tijolo ceramico furado triplo, para revestir, 30x20x11 cm (no [ m2 73
pano interior e no pano exterior), assente com argamassa de cimento. Incluindo marcacéo, nivelagéo e aprume, aberturas de ventilagdo, 10 cm2 por cada m de fachada
(orificios ou grelhas), para ventilagdo da caixa de ar, desperdicios e roturas, esperas, formagdo de padieiras através de alvenaria com armadura de ago nervurado,
ombreiras e reentrancias, execug¢ado de encontros e pontos singulares e limpeza. Prontas para receber revestimento.
175 [2.1.11.5.2 | Formacgé&o de pano de parede divisoria interior de 11 cm de espessura de alvenaria, de tijolo ceramico furado duplo, para revestir, 30x20x11 cm, assente com argamassa | m2 15
de cimento M-5. Incluindo marcagdo, nivelacdo e aprume, desperdicios e roturas, esperas, reentrancias, execucdo de encontros e limpeza. Prontas para receber
revestimento.
2.1.11.6 [Revestimentos
176 [2.1.11.6.1 | Fornecimento e execugdo de revestimento com pintura de emulsédo betuminosa alcalina, com duas deméos cruzadas por camada seca, apo6s preparacao de superficies, [ m2 125
sobre betéo aparente reparado de chochos e de barbotes em paredes exteriores em betéo, enterradas.
177 |2.1.11.6.2 | Limpeza e preparagédo das superificies interiores das células, com jato de agua a alta presséo (170/180 bar - bico rotativo). m2 890
178 [2.1.11.6.3 | Fornecimento e aplicac&o de sistema de impermeabilizacéo no interior da célula do reservatério (teto, soleira, paredes e pavimento), com aplicacdo de duas camadas de [ m2 890
argamassa cimenticia bicomponente elastica de cor azul claro ou branco, aplicadas com uma espessura total seca de 3 a 4 mm, incluindo tapamento de chochos e
vazios, regularizacéo e limpeza das superficies. Todos os componentes terdo de ter certificado para contacto com agua para consumo humano.
179 |2.1.11.6.4 | Formagdo de reboco liso, mediante a aplicagdo manual sobre paramentos verticais exteriores, com emboco previamente executado, de duas camadas de argamassa de | m2 290
cal aérea apagada; a primeira de dosagem 1:4 e inerte grosso e a segunda, de dosagem 1:3 e inerte fino de granulometria muito cuidada. Acabamento superficial:
lavagem da superficie da Ultima camada aplicada com &gua e escova ou broxa de pélo. Inclusive preparacéo da superficie suporte, colocagdo da malha de fibra de vidro
anti-alcalis para reforco de encontros entre materiais diferentes e nas testas de laje, em 20% da superficie do paramento, formacéo de juntas, cantos, mestras, arestas,
ressaltos, ombreiras, padieiras, remates nos encontros com paramentos, revestimentos ou outros elementos assentes na sua superficie.
180 [2.1.11.6.5 | Formacéo de reboco liso, mediante a aplicacdo manual sobre um paramento vertical interior, com embogo previamente executado, de duas camadas de argamassa de [ m2 170
cal aérea apagada; a primeira de dosagem 1:4 e inerte grosso e a segUnda, de dosagem 1:3 e inerte fino de granulometria muito cuidada. Acabamento superficial:
lavagem da superficie da Ultima camada aplicada com agua e escova ou broxa de pélo. Inclusive preparacdo da superficie suporte, formacéo de juntas, cantos, mestras,
arestas, ressaltos, ombreiras, padieiras, remates nos encontros com paramentos, revestimentos ou outros elementos assentes na sua superficie.

Praca da Republica SIN

Telef. 232427427 | Fax.
www.cm-viseu.pt

Péagina 10 de 57




g

MUNICIPIO DE

Municipio de Viseu

Procedimento 2021 45 2021_EDOC_2021_51915 _Area_Acolhimento_Emp

181 |2.1.11.6.6 | Formagé&o de reboco liso, mediante a aplicacdo manual sobre um paramento horizontal interior, com emboco previamente executado, de duas camadas de argamassa de | m2 61
cal aérea apagada; a primeira de dosagem 1:4 e inerte grosso e a segUnda, de dosagem 1:3 e inerte fino de granulometria muito cuidada. Acabamento superficial:
lavagem da superficie da ultima camada aplicada com agua e escova ou broxa de pélo. Inclusive preparacéo da superficie suporte, formacéo de juntas, cantos, mestras,
arestas, ressaltos, ombreiras, padieiras, remates nos encontros com paramentos, revestimentos ou outros elementos assentes na sua superficie.
2.1.11.7 [Pavimentos e Rodapés
182 [2.1.11.7.1 | Fornecimento e aplicacdo de pavimento em betilha caracteristicas antiderrapantes pela aplicagdo de endurecedor de superficie e adi¢do de carga, incluindo transporte, | m2 56
descarga, fabrico de argamassas, cortes e remates, betumagem de juntas e todos os materiais e acessérios complementares.
183 [2.1.11.7.2 | Fornecimento e execugéo de rodapé em betilha, identica ao do pavimento, incluindo transporte, descarga, remates, e todos 0s materiais e acessorios complementares. ml 48
2.1.11.8 [Pinturas
184 |2.1.11.8.1 | Fornecimento e execucdo de pintura em paramentos verticais e horizontais interiores, com tinta plastica na cor branco RAL 9010, incluindo transporte, descarga, | m2 231
andaimes e meios de elevacao, preparacéo de superficies a pintar, reparaces, uma demao de primario e as necessarias de acabamento, todos os trabalhos, materiais e
acessorios complementares.
185 [2.1.11.8.2 | Fornecimento e execucao de pintura com tinta plastica prépria para exteriores, nas cor branco RAL 9010, nas demaos necessérias, em paredes exteriores sobre reboco, | m2 290
12 deméo de isolamento, aditivo anti fungicida, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos,
acess0rios e equipamentos mecanicos e manuais necessarios a sua perfeita aplicagdo acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.
2.1.11.9 |[Serrelharias
2.1.11.9.1 | Fornecimento e colocac¢éo de porta exterior em caixilharia de PVC, de duas folhas de batente, incluindo acabamento na cor RAL 7012, grelha em PVC com 0,50x0,40m, em cada uma
das folhas, todas as ferragens, transporte, descarga, fixacdes e todos os materiais e acessérios complementares tudo de acordo com mapa de vaos:
186 |2.1.11.9.1 | PEO1 - 2,00m X 2,20m UN 1
A
2.1.11.9.2 | Fornecimento e colocacdo de grelha exterior em PVC, na cor RAL 7012, incluindo todas as ferragens, transporte, descarga, fixacdes e todos os materiais e acessorios
complementares tudo de acordo com mapa de vaos:
187 |2.1.11.9.2 |GR 01 - 0,90mx0,90m UN 3
A
2.1.11.9.3 | Fornecimento e colocagéo de porta interior em caixilharia de PVC, de uma folhas de batente, incluindo acabamento na cor RAL 7012, grelha em PVC com 0,50x0,40m, todas as
ferragens, transporte, descarga, fixagdes e todos os materiais e acessdrios complementares tudo de acordo com mapa de vaos:
188 (2.1.11.9.3 | Pi01 - Um folha de batente (1,00x2,10m) UN 1
A
2.1.11.9.4 | Fornecimento e assentamento de tampas de pavimento amovivel em PRFV, com 38mm de altura, malha 38x38mm, com sub-capa de 3mm RAL 7035, apoio em perfil L (canteira)
45x35x5mm, RAL 7047, pega do tipo M6 em aco INOX, RAL 7047, incluindo aros, perfis IPE 100 para apoio e todos os trabalhos necessarios.
189 |2.1.11.9.4 | TP 01 - 1,20mx1,20m UN 3
A
190 [2.1.11.9.5 | Fornecimento, transporte e montagem de escada vertical com guarda costas em compdsito pultrudido, reforcado a fibra de vidro (PRFV), na cor cinza, constituida por | UN 2
degraus com largura de 0,35m e afastados 0,30m (5,10 m de desnivel a vencer), a instalar no interior das células, incluindo acessoérios de montagem e fixagdo em ago
inoxidavel AlISI 316, remates, barras de de seguranga no exterior e todos os trabalhos e materiais complementares.
191 [2.1.11.9.6 | Fornecimento, transporte e montagem de escada vertical com guarda costas em compésito pultrudido, reforcado a fibra de vidro (PRFV), na cor cinza, constituida por [ UN 1
degraus com lardura de 0,35m e afastados 0,30m (4,50 m de desnivel a vencer), no acesso da camara de manobras a cobertura, incluindo acessérios de montagem e
fixacdo em ago in6xidavel AISI 316, remates, barras de de seguranga no exterior e todos os trabalhos e materiais complementares.
192 |2.1.11.9.7 | Fornecimento, transporte e montagem de escada vertical com guarda costas em compésito pultrudido, reforcado a fibra de vidro (PRFV), na cor cinza, constituida por | UN 1
degraus com lardura de 0,35m e afastados 0,30m (2,00 m de desnivel a vencer), no acesso as tubagens da camara de manobras, incluindo acessérios de montagem e
fixagdo em ago indxidavel AISI 316, remates, barras de de seguranga no exterior e todos os trabalhos e materiais complementares.
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193 [2.1.11.9.8 | Fornecimento, transporte e montagem de guarda-corpos, em composito pultrudido, reforgado a fibra de vidro (PRFV), na cor cinza RAL 7012, com 1,00m de altura, a | ml 30
instalar na cobertura da célula do reservatério, incluindo acessérios de montagem e fixagdo em ago inoxidavel AlSI 316, remates, barras de seguranca no exterior e todos
os trabalhos e materiais complementares.
194 |2.1.11.9.9 | Fornecimento e colocacgéo de soleiras em pedra da regido com 4cm de espessura, assentes com argamassa de cimento cola, incluindo transporte, descarga, fabrico de | ml 2
argamassas, betumagem de juntas, todos os materiais, trabalhos e acessérios complementares.
2.1.11.10 |Cobertura
2.1.11.10. | Formacao de cobertura plana néo acessivel, tipo convencional, pendente de 1%, composta pelos seguintes elementos:
1
195 [2.1.11.10. | Formacédo de pendentes: com camada de 10 cm de espessura média a base agregados de betdo leve (leca) com acabamento com camada de regularizagdo de [ m2 250
1.1 argamassa de cimento de 2 cm de espessura, talochada e limpa.
196 [2.1.11.10. | Impermeabilizagéo da cobertura e de caleiras ocultas através de telas asfalticas cruzadas de 3 kg/m? e 4 kg/m? com revestimento mineral na ultima tela, incluindo [ m2 250
1.2 transporte, descarga, remates, perfis de remate, sobreposi¢cBes de telas, sobreposicdes em paredes e platibandas e todos os materiais, trabalhos e acessorios
complementares.
197 [2.1.11.10. | Fornecimento e colocagdo de capeamento de aluminio lacado na cor RAL 7012, para revestimento de platibandas, com pingadeira, composto de uma camada de [ ml 69
1.3 regularizagcdo de argamassa de cimento hidréfugo, criando uma pendente suficiente para evacuar a agua, sobre a que se aplica o adesivo betuminoso de aplicacéo a frio
para chapas metalicas, que serve de base ao perfil de aluminio. Inclusive vedacéo entre pecas e Unides com as platibandas e elementos préprios de fixagcdo e unides
entre perfis.
2.1.11.11 |Arranjos Exteriores
198 [2.1.11.11. | Fornecimento e execucao de sub-base em Tout-Venant, numa espessura com cerca de 20cm, incluindo abertura de caixa , compactacédo, em base de pavimento, de|m2 1050
1 acordo com planta de arranjos exteriores
199 |[2.1.11.11. | Camada de regulariacdo em mistura betuminosa densa AC 20 bin 35/50, com 0,05m de espessura, incluindo rega de impregnacgéo do tipo C 50 BF-5 a aplicar sobre a| m2 1050
2 camada em agregado de granulometria extensa em vias municipais.
200 |2.1.11.11. | Execucdo camada de desgaste de reposicdo em betdo betuminoso AC 15 surf. Ligante (BB) numa espessura de 0,04 m ap6s compactagao, incluindo rega de colagem | m2 1050
3 com emulséo catidnica de rotura rapida do tipo C 57 B 3 (ECR-1), a taxa de 0,6 kg/m2 e todos os equipamentos e trabalhos complementares.
201 (2.1.11.11. | Fornecimento e assentamento de guias em betdo com 1,00x0,10x0,25m em delimitac@o de pavimento existente com o pavimento betuminoso, assente com argamassa | ml 32
4 de cimento e areia de 400Kg de cimento, incluindo fundagé&o e refechamento de juntas.
202 |2.1.11.11. | Fornecimento e colocacéo de vedagao com estrutura em perfis metéalicos galvanizados, segundo norma BS729, incluindo canteiras metélicas horizontais tipo U40x35x5, | ml 130
5 ligados aos perfis metélicos estruturais tipo L30 x 3x3, com 2,00m de altura, incluindo transporte, descarga, fixaces, e todos os materiais, trabalhos e acessorios
complementares, de acordo com desenho de pormenor.
203 |2.1.11.11. | Fornecimento e colocacéo de portédo de dois batentes, com 4,0m de largura e 2,00m de altura, com estrutura em perfis metalicos galvanizados, segundo norma BS729, | UN 1
6 incluindo canteiras metalicas horizontais tipo U40x35x5, ligados aos perfis metdlicos estruturais tipo L30 x 3x3, incluindo batente em chapa de 5mm e \"pincho
interior\"para travamento, transporte, descarga, ferragens, fechadura do sistema, chave mestra, puxadores, todos 0s materiais, trabalhos e acessorios complementares,
de acordo com desenho de pormenor.
2.1.11.11. [ Muros de Vedagao
7
2.1.11.11. | Abertura de caboucos em terreno de qualquer natureza para lintel de fundacéo, incluindo transporte de terras sobrantes a vazadouro
7.1
204 |(2.1.11.11. | Muro M1 m3 21,6109
7.1.1
205 [2.1.11.11. | Muro M2 m3 24,31
7.1.2
206 (2.1.11.11. | Muro M3 m3 55,4833
7.1.3
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2.1.11.11. | Fornecimento e aplicacéo de betdo de limpeza C16/20 Dmax 25; S3; fabricado em central e betagem com grua, de 10 cm de espessura em slintel de fundacdo de muros limite
7.2

207 |(2.1.11.11. | Muro M1 m2 31,1025
7.2.1

208 |(2.1.11.11. | Muro M2 m2 33
722

209 |[2.1.11.11. | Muro M3 m2 66,9323
7.2.3
2.1.11.11. | Fornecimento e aplicagdo de betdo C20/25 XC2(P); Cl 0.40; Dmax 25; S4; fabricado em central, e betagem com grua, ago A400 NR, em sapatas de fundacéo de lintel de muros limites
7.3 e pilares de travamento conforme pormenor de pecas desenhadas, incluindo cofragem e descofragem:

210 (2.1.11.11. | Muro M1 m3 11,154
7.3.1

211 (2.1.11.11. | Muro M2 m3 10,56
7.32

212 (2.1.11.11. | Muro M3 m3 28,182
7.3.3
2.1.11.11. | Execucdo de muros de limitagdo exteriores em betdo a vista M1 C30/37; D25; S2; fabricado em central, e betagem com grua, ago A400 NR impermeabilizado com produto tipo
7.4 \"Sikagard 700s\" da \"SIKA\" ou equivalente conforme desenho de pormenor.

213 |[2.1.11.11. | Muro M1 m3 7.8
74.1

214 (2.1.11.11. | Muro M2 m3 2,4
7.4.2

215 |2.1.11.11. | Muro M3 m3 15,372
7.4.3

216 [2.1.11.11. | Execucdo de murete em betdo armado C20/25 (# 8//0,15), com as dimensdes: 2,00 x 0,30 x 2,20m, para fixa¢cdo do portdo, incluindo betédo de regularizagdo, sapata de [ m3 0,75
8 fundac&o, salpico, emboco, reboco e pintura époxi na cor cinza e todos os trabalhos complementares necessarios a sua boa execugédo, conforme desenho de pormenor.

217 |2.1.11.11. | Execugéo de pilar em betdo armado C20/25 (# 8//0,15), com as dimensdes: 0,50 x 0,30 x 2,20m, para fixacdo do portdo, incluindo betédo de regularizagcdo, sapata de | m3 0,51
9 fundacéo, salpico, emboco, reboco e pintura époxi na cor cinza e todos os trabalhos complementares necessarios a sua boa execugdo, conforme desenho de pormenor.

218 |2.1.11.11. | Sumidouro em betéo ligeiramente armado, grelhas em ferro fundido ductil C250, conforme desenho de pormenor, inserido nos coletores de diametro 315 mm. UN 2
10

219 |2.1.11.11. | Camaras de visita em betdo com diametro interno de 1000mm, incluindo grelhas redondas de ventilagdo e absorcéo de aguas pluviais, com travamento por barra elastica | UN 5
11 D400, tampa sumidoura com dispositivo anti roubo em ferro fundido no diametro 600 mm, classe D400, com eixo dobradica sistema de fecho e apoio elastico anti-ruido,

tipo Rexess 785 ou equivalente, aro , soleira, degraus em ferro revestido a polipropileno e movimento de terras de acordo com o projeto.(Zona pedonal). As paredes das
camaras serao impermeabilizadas com emulsédo betuminosa aniénica monocomponente a base de betume e resinas, a duas demaos a razao de 1kg/m2 por demao.

2.1.11.11. | Fornecimento e assentamento de tubagem de PP corrugado SN8 na drenagem da plataforma:
12

220 |2.1.11.11. | Diametro 200 mm ml 14
12.1

221 |2.1.11.11. | Diametro 250 mm ml 68
12.2
2.1.11.12 |(Tubagem e Acessadrios
2.1.11.12. | Fornecimento, transporte e montagem, incluindo todos os materiais e mao-de-obra necesséria de:
1
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222 |2.1.11.12. | Passa-Muros 2 flanges L=0,70m DN 80 PN 10 UN
1.1

223 [2.1.11.12. | Passa-Muros 2 flanges L=0,70m DN 200 PN 10 UN
1.2

224 (2.1.11.12. | Passa-Muros 2 flanges L=0,70m DN 100 PN 10 UN
1.3

225 |2.1.11.12. | Passa-Muros 2 flanges L=0,70m DN 250 PN 10 UN
1.4

226 |[2.1.11.12. | Curva 2 flanges 90\' (%) DN 200 PN 10 UN
1.5

227 |[2.1.11.12. | Curva 2 flanges 90\' (Y4) DN 80 PN 10 UN
1.6

228 |[2.1.11.12. | Tubo 2 flanges L=2,25m DN 80 PN 10 UN
1.7

229 |[2.1.11.12. | Tubo 2 flanges L=1,50m DN 200 PN 10 UN
1.8

230 |[2.1.11.12. | Tubo 2 flanges L=1,00m DN 80 PN 10 UN
1.9

231 |[2.1.11.12. | Junta de desmontagem Mod. JP DN 80 PN 10 UN
1.10

232 |2.1.11.12. | Véalvula de cunha flangeada Mod. EUR020 New S15 DN 80 PN 10 com volante ou equivalente UN
1.11

233 |[2.1.11.12. | Tubo 2 flanges L=2,25m DN 200 PN 10 UN
1.12

234 |2.1.11.12. | Junta de desmontagem Mod. JP DN 200 PN 10 UN
1.13

235 |2.1.11.12. | Valvula anelar flangeada NGL DN 200 PN 10 com atuador elétrico AU MA NORM SAR (on-off) 420V/3 ph/50 Hz ou equivalente UN
1.14

236 (2.1.11.12. | Tubo 2 flanges L=2,45m DN 80 PN 10 UN
1.15

237 |[2.1.11.12. | Curva 2 flanges 90\' (Y4) DN 100 PN 10 UN
1.16

238 [2.1.11.12. | Tubo 2 flanges L=1,25m DN 100 PN 10 UN
1.17

239 |2.1.11.12. | Té 3 flanges DN 100x100 PN 10 UN
1.18

240 |[2.1.11.12. |Té 3 flanges DN 80x80 PN 10 UN
1.19

241 |[2.1.11.12. | Té 3 flanges DN 100x80 PN 10 UN
1.20

242 12.1.11.12. | Tubo 2 flanges L=0,20m DN 100 PN 10 UN
1.21
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243 12.1.11.12. | Véalvula de cunha flangeada Mod. EUR020 New S15 DN 100 PN 10 com volante, ou equivalente UN
1.22

244 12.1.11.12. | Junta de desmontagem Mod. JP DN 100 PN 10 UN
1.23

245 12.1.11.12. | Tubo 2 flanges L=0,30m DN 200 PN 10 UN
1.24

246 |2.1.11.12. | Té 3 flanges DN 250x80 PN 10 UN
1.25

247 |[2.1.11.12. | Tubo 2 flanges L=4,00m DN 80 PN 10 UN
1.26

248 |[2.1.11.12. | Tubo 2 flanges L=1,00m DN 250 PN 10 UN
1.27

249 12.1.11.12. | Véalvula anelar flangeada NGL DN 250 PN 10 com atuador elétrico AU MA NORM SAR (on-off) 420V/3 ph/50 Hz ou equivalente UN
1.28

250 (2.1.11.12. | Curva 2 flanges 90\' (Y4) DN 250 PN 10 UN
1.29

251 |[2.1.11.12. | Tubo 2 flanges L=0,40m DN 250 PN 10 UN
1.30

252 |[2.1.11.12. | Tubo 2 flanges L=2,50m DN 100 PN 10 UN
1.31

253 |2.1.11.12. | Véalvula de borboleta flangeada S13 DN 250 PN 10 com caixa redutora e volante UN
1.32

254 12.1.11.12. | Junta de desmontagem Mod. JP DN 250 PN 10 UN
1.33

255 12.1.11.12. | Vélvula de cunha flangeada Mod. EUR020 New S15 DN 200 PN 10 com volante ou equivalente UN
1.34

256 |[2.1.11.12. | Té 3 flanges DN 200x200 PN 10 UN
1.35

257 |[2.1.11.12. | Tubo 2 flanges L=1,00m DN 200 PN 10 UN
1.36

258 |2.1.11.12. | Tubo 2 flanges L=3,30m DN 80 PN 10 UN
1.37

259 |[2.1.11.12. | Tubo 2 flanges L=2,75m DN 100 PN 10 UN
1.38

260 |2.1.11.12. | Té 3 flanges DN 250x250 PN 10 UN
1.39

261 |[2.1.11.12. | Tubo 2 flanges L=1,90m DN 200 PN 10 UN
1.40
2.1.11.12. | Ralo de aspiracao com crivo em ferro fundido galvanizado, PN10, flangeado, incluindo todos os acessoérios necessarios a colocagao.
2

262 |[2.1.11.12. | DN 100 mm UN
2.1
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263 (2.1.11.12. | DN 250 mm UN
2.2
2.1.11.13 |Recloragem

264 |2.1.11.13. | Execucéo de tomada em carga em FFD DN100/65 para ligacdo a tubagem de distribuicdo do reservatorio, incluindo bracadeira roscada para ligacao flangeada DN65, | vg
1 picagem e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugao.

265 |2.1.11.13. | Fornecimento, transporte e montagem de curva a 90° flangeada, em FFD PN10 DNG65, incluindo todos os materiais e mao-de-obra necessaria. UN
2
2.1.11.13. | Fornecimento, transporte e assentamento da tubagem em FFD PN10 flangeada, no diametro DN65, incluindo todos os trabalhos necessarios:
3

266 |2.1.11.13. |- Lmédio=0,30m UN
3.1

267 |[2.1.11.13. |- Lmédio=0,75m UN
3.2

268 |2.1.11.13. |- Lmédio=1,15m UN
3.3

269 |2.1.11.13. |- Lmédio=5,10m UN
3.4

270 |2.1.11.13. | Fornecimento, transporte e montagem de passa-muros flangeado, em FFD PN10 DN65, com comprimento de 0,55m, incluindo todos os materiais e méo-de-obra | UN
4 necessaria.

271 |2.1.11.13. | Fornecimento, transporte e montagem de junta multimaterial/flange de adaptacdo para tubagem de PVC, em FFD PN10 DNG65, incluindo todos os materiais e | UN
5 mao-de-obra necesséria.

272 |2.1.11.13. | Fornecimento, transporte e montagem de cone de redugéo flangeado, em FFD PN10 DN65x40, incluindo todos os materiais e mao-de-obra necesséaria. UN
6

273 |2.1.11.13. | Fornecimento, transporte e montagem de junta de desmontagem autotravada flangeada, em FFD PN10 DN65, incluindo todos os materiais e mao-de-obra necesséaria. UN
7

274 12.1.11.13. | Fornecimento, transporte e montagem de curva a 90° em PVC PN10 DN63, com ligagéo por colagem, incluindo todos os materiais e mao-de-obra necessaria. UN
8
2.1.11.13. | Fornecimento, transporte e assentamento da tubagem em PVC PN10 DN63, com ligagdo por colagem, incluindo todos os trabalhos necessarios.
9

275 |12.1.11.13. | - Lmédio=0,30m UN
9.1

276 |[2.1.11.13. |- Lmédio=0,35m UN
9.2

277 12.1.11.13. | - Lmédio=0,55m UN
9.3

278 [2.1.11.13. | - Lmédio=0,80m UN
9.4

279 12.1.11.13. | - Lmédio=2,50m UN
9.5

280 [2.1.11.13. |- Lmédio=9,90m UN
9.6
2.1.11.13. | Fornecimento, transporte e montagem de passa-muros em PVC PN10 DN63, para ligagdo por colagem, incluindo todos os materiais e méo-de-obra necesséria.
10
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281 |2.1.11.13. | - Lmédio=0,60m UN

10.1
282 (2.1.11.13. |- Lmédio=0,75m UN

10.2
283 |2.1.11.13. | Fornecimento, transporte e montagem de té simples em PVC PN10 DN63, para ligacéo por colagem, incluindo todos os materiais e mao-de-obra necessaria. UN

11

2.1.11.14 |Equipamento Metalo e Eletromecénico

2.1.11.14. | Fornecimento, transporte e montagem de valvula flutuadora flangeada, em FFD PN10, incluindo todos os materiais e médo-de-obra necessaria.

1

284 [2.1.11.14. |DN 80 mm UN
1.1

285 [2.1.11.14. | DN 200 mm UN
1.2

286 |2.1.11.14. | Fornecimento, colocagédo e montagem de valvula de seccionamento flangeada manual, a instalar na tubagem de compresséo do grupo de bombagem da recloragem, em | UN
2 FFD PN10 DNG65, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a execugéo.

287 |2.1.11.14. | Fornecimento, colocagdo e montagem de valvula de seccionamento flangeada manual a instalar na tubagem de aspiragdo do grupo de bombagem da recloragem, em [ UN
3 FFD PN10 DN®65, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a execugao.

288 [2.1.11.14. | Fornecimento, colocagdo e montagem de valvula de retencgado flangeada, em FFD PN10 DNG65, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a execugao. UN
4

289 |2.1.11.14. | Fornecimento, transporte e instalacdo de medidor de nivel, 0-5m, com sinal de saida 4-20mA, tipo ultrassonico, incluindo todos os acessérios e trabalhos | UN
5 complementares.

290 |2.1.11.14. | Medidor de caudal do tipo electromagnético DN100, a instalar na condutas de adugéo e na distribuigdo, constituido por captor, Unidade central com um sinal de saida de [ UN
6 4-20mA, fonte de alimentacdo, instrumentos de leitura com um campo de medida de 0-5 I/s, cablagem de alimentacéo e sinais, incluindo todos os acessorios necessarios

a sua montagem, ligagdo e colocacdo em funcionamento.

291 |[2.1.11.14. | Fornecimento e montagem de electrobomba centrifuga de voluta, monocelular ndo auto-ferrante, 2.900r.p.m, poténcia 4,0 kW, com corpo e impulsor em FFD e eixo em | UN

7 aco inox, para uma pressdo maxima de 16bar, incluindo todos os materiais e acessorios.

292 |2.1.11.14. | Fornecimento e montagem de bomba eletromagnética de diafragma, para doseamento de carbonato de sddio diluido, com capacidade para um caudal de dosagem até | UN
8 4,5 1/h e 7,5bar, incluindo injetor, chupador, tubo 4x6mm, cabo de comando externo, com todos 0os materiais e acessorios.

293 |2.1.11.14. | Fornecimento e montagem de bomba eletromagnética de diafragma, para doseamento de hipoclorito de sédio, com capacidade para um caudal de dosagem até 9,0 I/h e | UN
9 3,0bar, incluindo injetor, chupador, tubo 5x8mm, cabo de comando externo, com todos os materiais e acessorios.

294 |[2.1.11.14. | Fornecimento e montagem de sonda de nivel para bomba doseadora, incluindo conetor de dois pinos, cabo de 2,0m, peso ceramico e todos 0s materiais e acessorios | UN
10 necessarios.

295 |2.1.11.14. | Fornecimento e montagem de controlador automatico para medicéo e controlo de pH e de cloro ativo (0-2ppm), com detetor de fluxo, incluindo porta USB para registos | UN
11 (valores e alarmes), suporte modular para as sondas, alimentagao elétrica 230V AC 50Hz, entrada potenciométrica +/-1000mV, entradas de alimentacao 24V, RTD

(PT100) temperatura, 2 entradas pulsos programavel (on/off), 2 saidas programaveis, medido/controlo, 0/4-20mA, saidas de relés (relé eletronico/contacto seco,
50mA/48VAC; relé inversor/contacto seco, 4A/240VAC; relé de poténcia, 1A/240VAC); PID programavel, funcdo controle \"up or down\", fungdo \"hold\", atraso de tempo
programavel (sonda polarizagdo+controle remoto), tempo minimo de abertura programavel, alarmes (medicdo min e max; sonda desconectada; anomalia no sinal da
sonda; dosagem excessiva; falta de agua), porta de comunicagéo para software compativel tipo protocolo \"MODBUS RTU\", e todos os materiais e acessorios

necessarios.
296 |2.1.11.14. | Fornecimento de depdsito doseador calibrado para armazenamento de solug&o de carbonato de sédio em PEAD, com capacidade para 200L, incluindo bacia de retengéo | vg
12 em PEAD e solugéo liquida de carbonato de sédio (Na2CO3).
297 |2.1.11.14. | Fornecimento de deposito doseador calibrado para armazenamento de hipoclorito de s6dio em PEAD, com capacidade para 200L, incluindo bacia de retengdo em PEAD | vg
13 e solucéo liquida de carbonato de sédio (NaOCI).
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2.1.11.15 [Ensaios e Telas Finais
298 [2.1.11.15. | Ensaios de rececdo provisOria/definitiva das instalagGes, com apresentacdo de resultados de medicGes efetuadas e caracteristicas especificas do equipamento em | vg 1
1 formato de relatoério.
299 (2.1.11.15. | Execucdo do projeto de telas finais dos trabalhos realizados no capitulo 2.1, a entregar ao dono de obra, quando da rece¢do provisoria da obra. vg 1
2
2.1.16 Infraestruturas da rede de Rega
300 |2.1.16.1 |Fornecimento e montagem de depdsito horizontal de 52 m3, da GRAF modelo CARAT XXL, ou equivalente, em PE de alta resistencia mecénica com 2 acessos | UN 1
telescépicos regulaveis em altura e diametro DN600 com tampa da classe de resisténcia C250, compativel com o sistema, incluindo abertura e tapamento de vala de
acordo com as instrug6es do fabricante, transporte de material sobrante a vazadouro autorizado ou colocagdo em aterros na area de intervencédo da AAEL e todos os
trabalhos e acessoérios necessarios a perfeita execugao da tarefa.
301 |2.1.16.2 |Fornecimento e assentamento de 2 eletrobombas, modelo GDB Roma 11,8 T/M100 da HASA, ou equivalente, com quadro de alternancia, para a pressurizacdo da rede [ UN 1
de agua nao potavel (Q=6000I/h e Hman=40mca), incluindo kit de filtros de admisséo, acumulador de menbrana de 100l, componentes mecéanicos e hidraulicos, colector
de aspiragdo em aco inox AlSI, valvulas de seccionamento, ligacdes elétricas, e todos os trabalhos e acessérios necessarios a perfeita execugao da tarefa.
302 |2.1.16.3 |Fornecimento e instalagdo de sistema de controlo de nivel do reservatério digital inteligente programéavel do tipo AquaControl +, da Graf, ou equivalente, para medigéo | UN 2
do nivel e realimentacgdo de 4gua ao reservatério, constituidos por eletrovalvulas, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a perfeita execucéo da tarefa.
303 |2.1.16.4 |Execucdo de casa de maquinas, acoplolada ao depdsito horizontal de 52 000I, fornecimento e colocagdo em obra de betdo armado em elementos estruturais, da classe | UN 1
de resisténcia C35/45; XA3 (P); ClI 0,4; D12,5; S4 e armaduras em aco A500NR SD, incluindo moldes, cofragens, escoramentos, bombagem ou descarga directa,
vibracdo, descofragem, pintura de todo o interior com tinta com base de resinas acrilicas (2 deméaos cruzadas, pintura com emulséo betuminosa (2 deméos cruzadas) em
superficies exteriores, tratamento, superficiaL, com tampa de acesso em FFD da classe de resisténcia C250, degraus em ferro DN 25 mm revestidos a polipropileno, e
todos os demais materiais e trabalhos necessarios e inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com as pecgas desenhadas.
304 |2.1.16.5 |Fornecimento e montagem de trogo de tubagem de PEAD MSR 100 PN10, no diametro 110 mm, em ramal de ligagdo a Cx 44 da rede de aguas pluviais da AAEL, para | ml 30
drenagem das aguas provenientes da camara das maginas e do dreno envolvente, incluindo abertura e fecho de valas, e todos os trabalhos e acessoérios necessarios
305 [2.1.16.6 |Execucdo de furo artesiano por empresa devidamente licenciada, com uma profundidade de referéncia de 100 m, com aplicacdo de filtro em seixo e|UN 1
isolamento/cimentagdo do espago anular, entre a perfuragdo e o revestimento do furo, até uma profundidade que garanta o seu isolamento néo inferior a 10 m. Os
trabalhos seréo executados por forma a garantir que ndo haja poluicdo quimica e microbiolégica dos aquiferos a explorar, sendo executado nas condi¢bes da licenca a
emitir previamente pela entidade competente. Os trabalhos incluem o fornecimento de bomba submersivel de 2,5 Kw de poténcia, quadro eléctrico a instalar da casa das
maguinas e todas as interligagdes com o deposito.
2.2 Volume 2- 2 Rede de drenagem de aguas residuais
221 Movimento de Terras
306 (2.2.1.1 Desmatacdo, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, para execugdo do troco do coletor 21 a 27, co uma largura média de 3 metros, | m2 960
incluindo carga, transporte e colocagao dos produto em vazadouro e eventual indemnizagdo por depdsito.
307 (2.2.1.2 Decapagem na linha de terra vegetal com a espessura média de 0,40 m, para execugdo do troco do coletor 21 a 27, e sua colocagdo em vazadouro, ou depdsito [ m2 935
provisorio para posterior utilizagdo, incluindo escavacao, carga, transporte, protec¢éo e eventual indemnizagao por deposito.
2.2.1.3 Escavacdo em empréstimo em terreno de qualquer natureza e colocagdo em aterro no trogco do coletor 21 a 24, indemnizacdo por desmatagem e arranjo para enquadramento
paisagistico da zona de empréstimo:
308 [2.2.1.3.1 |Carga, transporte, espalhamento e compactacao. m3 260
309 (2.2.14 Escavacdo em abertura de vala de instalacdo de tubagens, com profundidade de acordo com os perfis, em terreno de consisténcia variavel, c/possivel utilizagdo de [ m3 6916
explosivos, drenagem e entivagéo, incluindo remogéo dos produtos escavados, e rebaixamento do nivel fredtico, se necessario, bem como todos os trabalhos associados
(Mapa de volumes). ( Rede Interior da AAL e Emissario)
310 |2.2.1.5 Terra cirandada ou saibro de empréstimo, em leito e sobreleito, para envolvimento das tubagens, incluindo regularizagéo do fundo da vala. ( Rede Interior da AAL e | m3 1974
Emissario)
311 (2.2.16 Aterro da vala com produtos resultantes da escavacgao, isento de pedras, devidamente compactado, por camadas de 0,20m de espessura. ( Rede Interior da AAL e |m3 4708
Emissario)
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312 |2.2.1.7 Transporte de produtos sobrantes a vazadouro autorizado, incluindo carga e descarga (Rede Interior da AAL e Emissario) | m3 | 234
222 Tubagens e Acessoérios
2221 Fornecimento de tubagem de PVC SN4,de junta elastica, devidamente assente.(Rede Interior da AAEL e Emissario)
313 [2.2.2.1.1 |Diametro 250 mm [ml | 4202
2222 Camaras de visita em betdo, didmetro Gtil 1000 mm, incluindo tampa anti roubo em ferro fundido no diametro util de 600mm, classe D400,com eixo dobradica sistema de fecho e
apoio elastico anti-ruido, tipo Rexess 785 ou equivalente, aro, soleira, degraus em ferro com revestimento em polipropileno e movimento de terras, de acordo com o projecto.(Rede
Interior da AAEL e Emissario). As paredes das camaras serdo impermeabilizadas com emuls&do betuminosa aniénica monocomponente a base de betume e resinas, a duas demaos
314 (22221 |[Hm=10al1l5m UN 56
315 (2.2222 |Hm=15a25m UN 34
2223 Céamaras de visita em betdo, didmetro util de 1250 mm, incluindo tampa anti roubo em ferro fundido no didmetro util de 600mm, classe D400,com eixo dobradica sistema de fecho e
apoio eléastico anti-ruido, tipo Rexess 785 ou equivalente, aro, soleira, degraus em ferro com revestimento em polipropileno e movimento de terras, conforme pormenores do
projecto. (Rede Interior da AAL e Emisséario). As paredes das camaras serdo impermeabilizadas com emulsdo betuminosa anionica monocomponente a base de betume e resinas, a
duas demaos arazéo de 1kg/m2 por demao.
316 [2.223.1 |Hm=25a35m UN 9
317 (2.2.232 |[Hm=35a5,56m UN 9
2224 Camaras de visita de queda guiada em betdo, diametro util de 1250 mm, incluindo tampa anti roubo em ferro fundido no diametro Gtil de 600mm, classe D400,com eixo dobradica
sistema de fecho e apoio elastico anti-ruido, tipo Rexess 785 ou equivalente, aro, soleira, degraus em ferro com revestimento em polipropileno e movimento de terras, conforme
pormenores do projecto. (Rede Interior da AAL e Emissario). As paredes das camaras serdo impermeabilizadas com emulsdo betuminosa aniénica monocomponente a base de
betume e resinas, a duas deméos a razéo de 1kg/m2 por demao.
318 |2.2.2.41 |Hm=1.08 m (cx 97 e 105) UN 2
319 [2.2.2.4.2 |H=1.56m (cx 54) UN 1
320 (2.2.2.4.3 |H=3.36 m(cx 13) UN 1
223 Pavimentos
321 (2.231 Levantamento e reposicao de pavimentos de cal¢cada, com as caracteristicas idénticas as existentes, no interior da povoacgdo de Galifonge para instalagao de emissario, | m2 506
execucdo de vovos ramais e desativacao de coletor existente, que inclui uma camada de 0,20 metros de camada de base em agregado britado de granulometria extensa
(ABGE - 0/31,5 mm) devidamente compactada, assentamento sobre almofada de areia de 0,10 m e todos os trabalhos complementares.
322 |2.23.2 Fresagem do pavimento betuminoso existente, incluindo carga, transporte a depésito do empreiteiro dos produtos sobrantes, eventual indemnizagéo por depésito e todos | m2 1745
0s equipamentos e trabalhos complementares, em vias municipais.
323 (2.2.33 Execucdo camada de desgaste de reposigdo em betdo betuminoso AC 15 surf. Ligante (BB) numa espessura de 0,05 m apés compactacgao, garantindo a reposi¢do do | m2 1745
perfil esistente na via, incluindo rega de colagem com emulséo catiénica de rotura rapida do tipo C 57 B 3 (ECR-1), a taxa de 0,6 kg/m2 e todos os equipamentos e
trabalhos complementares, em vias municipais.
324 (2.2.34 Camada de ligagdo em mistura betuminosa densa AC 20 bin 35/50, com 0,06m de espessura, incluindo rega de impregnacao do tipo C 50 BF-5 a aplicar sobre a camada | m2 1748
em agregado de granulometria extensa em vias municipais.
224 Marcas longitudinais
2241 Marcas rodoviérias incluindo implantagdo, fornecimento, colocagado, de acordo com o C.E. e indicagdes da fiscalizagdo em obra e para reposicdo de sinalizagdo existente e
325 |2.2.4.1.1 |Linha Branca Continua LBC, com a largura de 0,12m, a duas dema&os, no eixo da via. ml 246
326 |2.2.4.1.2 |Linha Branca Continua, LBC de 0,15m de espessura, em guia de limite da faixa de rodagem, a duas demaos. ml 700
327 [2.2.4.1.3 |Linha Branca Tracejada, LBT de 0,12m de espessura, no eixo da via municipal, a duas demaos. ml 485
2.25 Diversos
328 |2.25.1 Realizagao de trabalhos de reposi¢éo dos servicos afetados pela execucéo da obra, tais como reconstru¢do de muros, taludes, infraestruturas existentes electricas, de | UN 1
drenagem de aguas residuais e rede de abastecimento de agua.
2252 Ligacao do coletor de drenagem de aguas residuais existente em Galifonge ao emissario gravitico a ETAR, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos necessarios:
329 [2.25.2.1 |A camara de visita n® 75, incluindo queda guiada com h= 2,59 m | UN | 1
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330 [2.2.5.2.2 |A camara de visita n® 85, 90 e 91 UN 3
331 [2.2.5.2.3 |A camara de visita n° 93, incluindo queda guiada de 0,93 m UN 1
332 (2.253 Desativacéo da rede de colectores e ramais domiciliarios existentes entre as camaras de visita 85 e 94 incluindo remogdo das camaras de visita existentes, aros e [ ml 198
tampas metdlicas existentes com conducéo a depoésito devidamente autorizado ou a estaleiro municipal.
333 (2.254 Execucgéo do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar ao dono de obra, quando da rececéo proviséria da obra. UN 1
2.2.6 Ramais domiciliarios
334 |2.26.1 Trabalhos a realizar, na ligagdo de ramais existentes ao emissario gravitico, com um comprimento médio de 14,00m, (inclui abertura e fecho de vala e remogéo dos | ml 2
produtos escavados, levados a vazadouro)
335 (2.2.6.2 Execucdo de ramais domiciliarios de aguas residuais com fornecimento e assentamento de tubagem em PVC SN4, no diametro 160 mm, e ligagdo ao colector principal, | UN 14
conforme desenho de pormenor, incluindo tampa hidraulica quadrada em FFD B125 tipo AKSESS 500 da PAM ou equivalente, no interior da AAEL.
336 (2.2.6.3 Execuc¢do de ramais domiciliarios de aguas residuais, para servir as habitages do lote B,com fornecimento e assentamento de tubagem em PVC SN4, no diametro 125 | UN 6
mm, e ligag&o ao colector principal, conforme desenho de pormenor, incluindo tampa hidraulica quadrada em FFD B125 tipo AKSESS 500 da PAM ou equivalente.
337 |2.2.6.4 Execucéo de ramais domiciliarios de aguas residuais com fornecimento e assentamento de tubagem em PVC SN4, no diametro 125 mm, e ligacdo ao colector principal, | UN 15
conforme desenho de pormenor, incluindo tampa hidraulica quadrada em FFD B125 tipo AKSESS 500 da PAM ou equivalente, para servir as habitagbes situadas na
estrada municipal e Bairro das Quartas.
338 (2.2.6.5 Execucdo novos ramais domiciliarios de aguas residuais com fornecimento e assentamento de tubagem em PVC SN4, no diametro 125 mm, e ligacdo ao colector | UN 17
principal novo, conforme desenho de pormenor, incluindo tampa hidraulica quadrada em FFD B125 tipo AKSESS 500 da PAM ou equivalente.
2.3 Volume 2.3 Rede de drenagem de aguas pluviais
231 Movimento de Terras
339 |2.31.1 Desmatacéao, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, para execugéo dos trogos dos coletores 45 a 52, 6 a 7, 60 a 61 e 92 a 93, incluindo | m2 2405
carga, transporte e colocacéo dos produto em vazadouro e eventual indemnizacéo por depdsito.
340 (2.3.1.2 Decapagem na linha de terra vegetal com a espessura média de 0,40 m, para execugao dos trogos dos coletores 45 a 52, 6 a 7, 60 a 61 e 92 a 93, e sua colocagdo em | m2 2325
vazadouro, ou depdsito provisério para posterior utilizagdo, incluindo escavagao, carga, transporte, proteccéo e eventual indemnizagéo por depésito.
341 (2.3.1.3 Escavac@o com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper) e/ou com recurso a explosivos em terreno de qualquer natureza, para execugédo de plataforma com 3 metros | m3 195
de largura as cotas de projeto para implantacéo dos trogos dos coletores 45 a 52,6 a 7, 60 a 61 e 92 a 93.
342 (2.3.14 Carga, transporte e colocagéo em aterro dos materiais provenientes da escavagéo e ainda as provenientes da logoa de retengéo de aguas pluviais (1008 m3),incluindo | m3 1203
espalhamento e compactagéo, na execugao de plataforma com 5 metros de largura as cotas de projeto para implantagdo dos trogos dos coletores 45 a 52, 6 a 7, 60 a 61
e 92 a93.
343 (2.3.15 Escavacdo em empréstimo em terreno de qualquer natureza e colocagdo em aterro, indemnizacéo por desmatagem e arranjo para enquadramento paisagistico da zona | m3 4647
de empréstimo, incluindo carga, transporte, espalhamento e compactagéo, na execugéo de plataforma com 5 metros de largura as cotas de projeto para implantacéo dos
trocos dos coletores 45a 52,61 a7,60a6 e 92 a93.
344 (2.3.1.6 Escavacédo em abertura de vala de instalacdo de tubagens, com profundidade de acordo com os perfis, em terreno de consisténcia variavel, c/possivel utilizagdo de | m3 2691
explosivos, drenagem e entivagao, incluindo remogéo dos produtos escavados, e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, bem como todos os trabalhos associados
(Mapa de volumes).
2.3.1.7 Terra cirandada ou saibro de empréstimo, em leito e sobreleito, para envolvimento das tubagens, incluindo regularizagéo do fundo da vala.
345 (2.3.1.7.1 |Diametro 315 mm m3 10
346 |2.3.1.7.2 | Diametro 400 mm m3 586
347 |2.3.1.7.3 | Didmetro 500 mm m3 53
348 |[2.3.1.7.4 | Didmetro 630 mm m3 394
349 |2.3.1.7.5 |Diametro 800 mm, em betéo m3 37
350 |2.3.1.8 Aterro da vala com produtos resultantes da escavagao, isento de pedras, devidamente compactado, por camadas de 0,20m de espessura. m3 1354
351 (2.3.1.9 Transporte de produtos sobrantes a vazadouro, ou espalhamento na area de intervengao, incluindo carga e descarga. m3 257
232 Tubagens e Acessoérios
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352 (2.3.2.1.1 |Diametro 315 mm, na liga¢&o entre sumidouros | ml 16
2321 Fornecimento e assentamento de tubagem de PP corrugado SN8:
353 (2.3.2.1.2 |Diametro 400 mm ml 892
354 |2.3.2.1.3 |Diametro 500 mm ml 54
355 |2.3.2.1.4 |Diametro 630 mm ml 344
2.3.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem de betdo armado fabricado por compresséo radial, classe 60, carga de ruptura 60 kN/m2.
356 |2.3.2.2.1 |Diametro DN800 mm, no trogo entre a CX 51 a 52. ml 25
357 (2.3.2.3 Execucdo de ramais de aguas pluviais com fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado SN8, no diametro 315mm, incluindo movimento de terras, | UN 50
sumidouro em betéo ligeiramente armado, grelha em ferro fundido ductil C250, conforme desenho de pormenor, e ligacéo ao colector principal.
358 (2.3.24 Execucdo de ramais de aguas pluviais com fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado SN8, no diametro 315mm, incluindo movimento de terras, | UN 2
sumidouro duplo em bet&o ligeiramente armado, grelhas em ferro fundido ductil C250, conforme desenho de pormenor, e ligagdo ao colector principal.
359 (2.3.25 Sumidouro em betéo ligeiramente armado, grelhas em ferro fundido ductil C250, conforme desenho de pormenor, inserido nos coletores de diametro 315 mm. UN 1
360 |2.3.2.6 Camaras de visita em betdo com didmetro interno de 1000mm, incluindo grelhas redondas de ventilag&o e absorcdo de 4guas pluviais, com travamento por barra elastica | UN 6
D400, tampa sumidoura com dispositivo anti roubo em ferro fundido no diametro 600 mm, classe D400, com eixo dobradica sistema de fecho e apoio elastico anti-ruido,
tipo Rexess 785 ou equivalente, aro , soleira, degraus em ferro revestido a polipropileno e movimento de terras de acordo com o projeto.(Zona pedonal). As paredes das
camaras serdo impermeabilizadas com emulsédo betuminosa aniénica monocomponente a base de betume e resinas, a duas deméos a razdo de 1kg/m2 por deméo.
2.3.2.7 Céamaras de visita em betdo com diametro interior 1250 mm, incluindo tampa em ferro fundido anti roubo no diametro 600 mm, classe D400, com eixo dobradica sistema de fecho e
apoio eléstico anti-ruido, tipo Rexess 785 ou equivalente, aro, soleira, degraus em ferro com revestimento a polipropileno, com impermeabilizacdo dasparedes das cAmaras seréo
com emulsdo betuminosa aniénica monocomponente a base de betume e resinas, a duas deméos a razéo de 1kg/m2 por demé&o e movimento de terras de acordo com o projeto,
2.3.2.7.1 |Diametro 400 mm
361 [2.3.2.71. |H =20m UN 17
1
362 [2.3.2.7.1. |H=2.0a3.0m UN 1
2
363 [2.3.2.7.1. |H =3.0m UN 2
3
2.3.2.7.2 |Diametro 500 mm
364 [2.3.2.72. |H =20m UN 1
1
2.3.2.7.3 |Didmetro 630 mm
365 [2.3.2.73. |H =2.0m UN 4
1
366 [2.3.2.7.3. |H=2.0a3.0m UN 2
2
367 [2.3.2.73. |H =3.0m UN 1
3
2.3.2.7.4 |Diametro 800 mm (bet&o)
368 [2.3.2.74. |H =20m UN 1
1
2.3.2.8 Camaras de visita em betdo com didmetro interior 1250 mm, com queda guiada, incluindo tampa anti roubo em ferro fundido no diametro 600 mm, classe D400, com eixo dobradica
sistema de fecho e apoio elastico anti-ruido, tipo Rexess 785 ou equivalente, aro, soleira, degraus em ferro com revestimento a polipropileno, com impermeabilizagdo dasparedes
das camaras serdo com emulsdo betuminosa ani6nica monocomponente a base de betume e resinas, a duas deméaos a razdo de 1kg/m2 por deméo e movimento de terras de
2.3.2.8.1 |Diametro 400 mm
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369 (2.3.2.8.1. |H=1,98m e Qg de 0,41m UN 1
1
2.3.2.8.2 |Didmetro 500 mm
370 (2.3.2.8.2. |H=2.10m e Qg de 0,53m UN 1
1
2.3.2.8.3 |Diametro 630 mm
371 |[2.3.2.8.3. |H=3,52m e Qg=1,23m UN 1
1
2.3.29 Camaras de visita em betdo armado da classe de resisténcia C30/37; XC4 (P); Cl 0,4; D20; S4 e armaduras em aco A500NR, incluindo fundacgéo, cofragens, descofragens, e todos os
materiais e trabalhos necessarios, com queda guiada embetao in situ ou PP Corrugado SN 8 com as dimensdes referidas em projeto, incluindo tampa anti roubo em ferro fundido
no didametro 600 mm, classe D400, com eixo dobradica sistema de fecho e apoio elastico anti-ruido, tipo Rexess 785 ou equivalente, aro, soleira, degraus em ferro revestido a
polipropileno, com impermeabilizagcdo dasparedes das camaras serdo com emulsdo betuminosa aniénica monocomponente a base de betume e resinas, a duas deméos a razédo de
1kg/m2 por dem&o e movimento de terras, para coletores de:
2.3.2.9.1 |Diametro 800 mm
372 (2.3.2.9.1. |H=4.31m e Qg=1.78m (Cx:51) UN 1
1
2.3.2.10 [Fornecimento e assentamento de boca de descarga de aguas pluviais de betdo armado, para ligagcédo do coletor 35-52 a bacia de retencéo, incluindo a base em betdo, e movimento
de terras de acordo com o projeto, para coletor de:
373 |2.3.2.10.1 | Diametro DN800 mm (Cx 52 conforme pormenor do projecto) UN 1
374 |2.3.2.11 |Fornecimento e assentamento de bocas de descarga de aguas pluviais de betdo armado, de ligag&o provisoria dos trogos de coletores 6 a 7, 60 a 61, 92 a 93, 106 a 108 | UN 5
e 114 a 116 a linha de 4gua ou valas de drenagem existentes, incluindo a base em betéo e movimento de terras, para coletores de DN400 mm.
375 |2.3.2.12 |Trabalhos complementares nas camaras de visita n® 46 a 51, 7 e 61 com fornecimento e assentamento e insercédo de ponta de tubagem de PVC SN 4, DN315 mm, com | UN 16
o comprimento de 1 metro, para ligagdo futura dos ramais de ligagdo de aguas pluviais que a elas afluem na Fase 2, incluindo abertura e fecho de vala e todos os
trabalhos necessarios.
376 [2.3.2.13 |Fornecimento e assentamento de tubagem de PP corrugado SN8, DN400 mm, para ligagéo provisoria dos trogos de coletores 6 a 7, 60 a 61, 92 a 93, 106 a 108 e 114 a | ml 275
116 a linha de &gua ou valas de drenagem existentes, incluindo desmatacgéo, abertura e fecho de vala e todos os trabalhos necessarios.
233 Ramais domiciliarios
377 (2.3.3.1 Execucdo de ramais domiciliarios de aguas pluviais com fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado SN8, no diametro 315 mm, incluindo tampa | UN 14
hidraulica quadrada em FFD B125 tipo AKSESS 500 da PAM ou equivalente, e ligagdo ao coletor principal.
234 Lagoa de Retencéo (Bacia de Drenagem 2 (BD2))
234.1 Execucdo de bacia de retenc¢ao, incluindo todos os trabalhos necesérios a sua execucao.
378 |2.3.4.1.1 |Desmatacao, incluindo derrube de éarvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocacdo dos produtos sobrantes em vazadouro e eventual [ m2 1952
indemnizacéo por depdésito.
379 |2.3.4.1.2 |Decapagem de terra vegetal com a espessura média de 0.40m e sua colocagdo em vazadouro, ou depdsito provisorio para posterior utilizagdo em zonas verdes, | m3 899
incluindo escavacéo, carga, transporte e protec¢ao.
2.3.4.1.3 |[Escavacdo nalinha e colocagdo em aterro ou vazadouro:
380 (2.3.4.1.3. | Escavacado em terreno de qualgquer natureza com meios mecanicos e eventual recurso a explosivos. m3 1183
1
2.3.4.1.4 |Carga, transporte e colocacdo em aterro dos materiais provenientes da escavagao:
381 |2.3.4.1.4. |Incluindo espalhamento e compactacao. m3 175
1
2.3.4.1.5 |Regularizacdo de taludes e fundo de plataforma:
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382 [2.3.4.1.5. |Em zonas onde a escavagéo foi feita mecanicamente. m2 1929
1
383 |2.3.4.1.6 |Carga, transporte e colocacéo em aterro dos materiais provenientes da escavagao, na area da plataforma para execucéo do coletor 35-52. m3 1008
2.3.4.1.7 |Execucédo de orgdos complementares de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacao, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicdo e compactagao, conducéo a vazadouro dos produtos sobrantes.
384 |2.3.4.1.7. | Fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza com a espessura minima de 0,05m , na boca de descarga, na descida do talude (vala trapezoidal) e descarregador e [ m3 9
1 bacia de dissipacao.
2.3.4.1.7. |Bacias de dissipagéo:
2
385 |2.3.4.1.7. | Em enrocamento argamassado com a espessura minima de 0,30m, incluindo formecimento e aplicacédo de geotextil na base. m2 22
2.1
2.3.4.1.7. |Dissipadores de energia em descidas de taludes:
3
386 |2.3.4.1.7. |No final de descidas de talude em aterro. UN 1
3.1
2.3.4.1.7. |Descidas de talude, em aterro ou escavacao, revestidas com betéo:
4
387 |2.3.4.1.7. | De seccao trapezoidal com abertura igual a 1,35 m. ml 5,5
4.1
388 |2.3.4.1.7. | De secgao trapezoidal com abertura igual a 1,60 m. ml 7,5
4.2
2.3.4.1.7. |Revestimento de taludes da bacia:
5
389 (2.3.4.1.7. | Em enrocamento argamassado com a espessura minima de 0,30m, incluindo formecimento e aplicagdo de geotextil na base. m2 94
5.1
235 Diversos
390 |2.35.1 Execucéo do projeto de telas finais dos trabalhos realizados no Volume 2.3, a entregar ao dono de obra, quando da rece¢ao provisoéria da obra. | vg 1
3 VOLUME 3 - PROJETO DA RECONVERSAO E AMPLIACAO DA ETAR DE GALIFONGE
3.1 TRABALHOS GERAIS COMPLEMENTARES
391 (3.1.1 Montagem, manutencao, exploracdo e desmontagem de estaleiro global da obra, incluindo todas as instalagdes, equipamentos e infra-estruturas necessarias de apoio a | vg 1
execucdo da empreitada, de acordo com a legislagéo aplicavel e gabinete para fiscalizagédo. As vedagdes de obra serdo em chapa metélica lacada, a branco, com 2,00
metros de altura. A desmontagem do estaleiro inclui ainda a limpeza, as demoli¢cdes e reposi¢éo do terreno e demais instalacdes provisérias nas condic¢des iniciais.
392 (3.1.2 Fornecimento e montagem de painéis de publicidade & empreitada com desmontagem e remocao final, com 2,0 m por 3,0 m, assente numa estrutura em perfil metalico | UN 1
com 4,80 m por 2,50 m, com identificagdo das caracteristicas da obra, entidades intervenientes e a publicitacéo de eventuais comparticipagdes da comunidade europeia,
de acordo com a legislacéo respectiva, a cores, cujas \"maquetes\" serdo fornecidas pelo Dono-de-Obra.
393 (3.1.3 Recolha, triagem, transporte, tratamento e/ou valorizagdo das diferentes fracgoes dos Residuos de Construgdo e Demoligdo, conforme Plano de Prevengéo e Gestdo de | vg 1
residuos de Construgdo e Demoli¢éo, a realizar pelo Gestor Autorizado de Residuos, incluindo todos os meios e recursos necessarios a realizagédo dos trabalhos.
394 (3.14 Manuais técnicos de utilizagdo e manutengédo, Plano de Manutencéo e Fichas técnicas dos equipamentos vg 1
395 (3.15 Fornecimento de telas finais de acordo com o executado em suporte informatico e em papel, com georeferenciacdo no sistema de coordenadas ETRS 89, abrangendo | vg 1
toda a empreitada e de acordo com as Clausulas Técnicas.
3.2 TRABALHOS PREPARATORIOS E FINAIS
3.2.1 Limpezas e Demoli¢cées
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396 (3.2.1.1 Fornecimento, instalacéo, colocacéo em servigo, exploragéo durante o periodo de obra, posterior remogao na sua totalidade e encaminhamento adequado dos residuos | vg 1
gerados, de ETAR compacta com capacidade para servir 250 habitantes equivalentes, incluindo todos os trabalhos e acessoérios indispensaveis.
397 (3.2.1.2 Desactivacdo da ETAR existente, esvaziamento, demolicdo e remogdo de todos os 6rgdos existentes, muros, encaminhamento dos residuos de esvaziamento a|vg 1
operador licenciado, remocgé&o da totalidade dos equipamentos, instrumentacao, instalacdes eléctricas e hidraulicas, remocao de meio de enchimento da lagoa, incluindo
aterro dos locais anteriormente ocupados, incluindo aterro da lagoa de macrofitas, remogé&o de todos elementos constituintes da vedagéo, com transporte a vazadouro, e
todos os trabalhos indispensaveis.
398 |3.2.1.3 Desmatacéo e limpeza do terreno, incluindo remogéo e transporte a destino final autorizado (inclui drenagens, quando necessarias). m2 3392
399 (3.2.14 Aterro regado e compactado com produtos de escavagdo e/ou empréstimo, adequados para o efeito, para estabelecimento de cotas de projecto do recinto da ETAR, [ m3 4580,44
incluindo regularizacé@o de taludes e todos os trabalhos associados
400 |3.2.15 Escavacéo para estabelecimento de cotas de projecto do recinto da ETAR, incluindo escavacdes, regularizacéo de taludes, bombagens e drenagens de aguas freaticas, | m3 156,99
entivacdo, enxugo, empolamento, transporte a vazadouro autorizado e outros trabalhos, de acordo com as pecas desenhadas e escritas do processo.
3.3 CONSTRUGAO CIVIL
3.3.1 Construcgao civil completa associada a Obra de Entrada
3.3.11 Obra de Entrada
3.3.1.1.1 |Movimento de terras
401 (3.3.1.1.1. |Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para implantacdo do 6rgéo, respetivas fundagdes e camadas de base, medida em projecéo horizontal, conforme \"Regras [ m3 45
1 de medigdo na construgdo\" - LNEC, incluindo eventual entivacédo, drenagem, bombagem de agua, rebaixamento do nivel freatico, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua correta execugdo, em conformidade com as pecas desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavacao foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantacdo geral da
ETAR. N&o inclui empolamento.
402 |3.3.1.1.1. |Execugao de aterro recorrendo aos materiais de escavagéo depois de devidamente selecionados, isentos de matéria organica e removidos os agregados de dimensdes | m3 2
2 excessivas, através do espalhamento em camadas de espessura maxima de 30 cm, incluindo rega e compactacdo e todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios.
403 |3.3.1.1.1. |Fornecimento e execugéo de camada base sob fundagdes, com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (0/60), com 40cm de espessura, apés compactagao, | m3 10,4
3 incluindo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactacéo, bombagem e drenagem de aguas freéaticas e todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios.
3.3.1.1.2 |[Betéo
404 |3.3.1.1.2. |Fornecimento, espalhamento e regularizacéo de betdo de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e | m3 2,6
1 materiais necessarios de acordo com as pecas desenhadas.
405 |3.3.1.1.2. |Betdo armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.54.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas, [ m3 10,1
2 assim como todos os demais materiais e acessodrios necessarios, nomeadamente, a colocagéo de um filme plastico (300 micréns) espalhado sob todos os elementos de
fundagéo, conforme elementos do projeto.
3.3.1.1.3 |Acabamentos
406 |3.3.1.1.3. |Tratamento das superficies interiores em contacto com a agua residual, com duas deméos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6 | m2 102,0492
1 mm, resisténcia a pH de 3,5, aberta a difusdo de vapores e resisténcia a pressdo de agua, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.
407 (3.3.1.1.3. |Fornecimento e aplicacdo de pintura de superficies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referéncia SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as [ m2 75,256
2 prescri¢des do fabricante, incluindo todos os trabalhos e acessdérios necessarios a boa aplicagéo.
408 |3.3.1.1.3. |Pintura das superficies exteriores em betdo a vista, com tinta formulada na base de resinas acrilicas,com resisténcia aos alcdlis, ao envelhecimento, aos UV e a|m2 46,3278
3 carbonatacéo, aplicada a duas deméos cruzadas, por camada seca, apos decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retencao.
3.3.2 Construcao civil completa associada ao Reactor Biologico e Edificio dos Sobrepressores
3.3.21 Reactor Biolégico
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3.3.2.1.1 [Movimento de terras
409 |3.3.2.1.1. |Escavagdo em terreno de qualquer natureza, para implantacédo do érgdo, respetivas fundagdes e camadas de base, medida em projecdo horizontal, conforme \"Regras | m3 1118,8
1 de medi¢do na construgdo\" - LNEC, incluindo eventual entiva¢@o, drenagem, bombagem de agua, rebaixamento do nivel freatico, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua correta execucao, em conformidade com as pegas desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavacao foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantacdo geral da
ETAR. N&o inclui empolamento.
410 |3.3.2.1.1. |Fornecimento e execugdo de camada base sob fundagdes, com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (0/60), com 40cm de espessura, apds compactacgao, | m3 124,4
2 incluindo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactagdo, bombagem e drenagem de aguas freaticas e todos os trabalhos, materiais e
acessOrios necessarios.
3.3.2.1.2 |Betéo
411 |3.3.2.1.2. |Fornecimento, espalhamento e regularizacdo de betéo de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e | m3 31,14
1 materiais necessarios de acordo com as pecas desenhadas.
412 |3.3.2.1.2. |Betao armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.S4.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas, | m3 327
2 assim como todos os demais materiais e acessorios necessarios, nomeadamente, a colocacéo de um filme plastico (300 micréns) espalhado sob todos os elementos de
fundagéo, conforme elementos do projeto.
3.3.2.1.3 |Acabamentos
413 |3.3.2.1.3. | Tratamento das superficies interiores em contacto com a agua residual, com duas demé&os de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6 [ m2 969,969
1 mm, resisténcia a pH de 3,5, aberta a difusdo de vapores e resisténcia a pressdo de agua, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.
414 |3.3.2.1.3. |Fornecimento e aplicacao de pintura de superficies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referéncia SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as | m2 183,5812
2 prescrigoes do fabricante, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a boa aplicacgao.
415 |3.3.2.1.3. |Pintura das superficies exteriores em betdo a vista, com tinta formulada na base de resinas acrilicas,com resisténcia aos alcalis, ao envelhecimento, aos UV e a|m2 273,5933
3 carbonatacédo, aplicada a duas deméos cruzadas, por camada seca, apés decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retencéo.
3.3.2.1.4 |Serralharias
3.3.2.1.4. |Fornecimento e colocagao de tampas rectangulares e quadradas, em PRFV e correspondente aro, decomponivel em placas separadas, ligadas a estrutura dos 6rgéos por cabos de
1 aco, com proteccao exterior em \"gel coat\" isoftdlico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentacdo, com resina bisfenélica, de modo a suportar temperaturas de
exposicdo ao calor de 30°C a 100°C, incluindo fixagdes e todos os acessorios indispensaveis.
416 (3.3.2.1.4. [1.1mx1.2m UN 2
1.1
417 (3.3.2.1.4. [1.75m x 1.8m UN 1
1.2
418 |3.3.2.1.4. |Fornecimento e colocacdo de escadas verticais tipo marinheiro com largura de 60 cm e altura de 4,8 m, fabricada em PRFV, com degraus em perfil antiderrapante, | UN 1
2 incluindo todos os trabalhos e acessarios.
419 |3.3.2.1.4. |Fornecimento e colocacdo de guardas com H=1.20 m, com guarda superior, guarda intermédia e rodapé, fabricado em PRFV, com prumos de perfil rectangular, incluindo | ml 95,34
3 todos os materiais e trabalhos necessarios
420 |3.3.2.1.4. |Fornecimento e instalacdo de degraus com largura de 50cm, com perfil antiderrapante, fabricada em vardo de aco e revestidos com polipropileno, incluindo todos os | ml 16,32
4 trabalhos e acessorios.
3.3.2.2 Edificio dos Sobrepressores
3.3.2.2.1 [Movimento de terras
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421 |3.3.2.2.1. |Escavagdo em terreno de qualquer natureza, para implantacédo do érgdo, respetivas fundagdes e camadas de base, medida em projecdo horizontal, conforme \"Regras | m3 21,5
1 de medigdo na construgdo\" - LNEC, incluindo eventual entivacdo, drenagem, bombagem de agua, rebaixamento do nivel freatico, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessoérios necesséarios a sua correta execucao, em conformidade com as pecgas desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavacao foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantacdo geral da
ETAR. N&o inclui empolamento.
422 |3.3.2.2.1. |Fornecimento e execugdo de camada base sob fundacdes, com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (0/60), com 40cm de espessura, apds compactacao, | m3 10,05
2 incluindo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactagdo, bombagem e drenagem de aguas freaticas e todos os trabalhos, materiais e
acess0rios necessarios.
3.3.2.2.2 |Betéo
423 |3.3.2.2.2. |Fornecimento, espalhamento e regularizacdo de betdo de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e [ m3 2,51
1 materiais necessarios de acordo com as pecas desenhadas.
424 13.3.2.2.2. |Betdo armado do tipo C30/37; XC4 (P); Cl 0,4; D22; S3, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas|m3 18,5
2 construtivas, assim como todos os demais materiais e acessorios necessarios, nomeadamente, a colocagdo de um filme plastico (300 microns) espalhado sob todos os
elementos de fundagéo, conforme elementos do projeto.
3.3.2.2.3 |Alvenarias
425 |3.3.2.2.3. |Fornecimento e execugdo de paredes exteriores com parede simples, constituida por um pano de tijolo ceramico furado de 20cm, incluindo argamassa de cimento e | m2 59,665
1 areia, formagé&o de padieiras e todos os demais trabalhos, materiais e acesso6rios necessarios.
3.3.2.2.4 |Cantarias
426 |3.3.2.2.4. |Fornecimento e assentamento de peitoris de granito, com 25cm largura, executado de acordo com pegas desenhadas, incluindo camada de assentamento e todos os | ml 55
1 trabalhos necessarios e complementares.
3.3.2.2.5 |[Acabamentos interiores
427 |3.3.2.2.5. |Execucao de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes interiores até ao tecto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 64,4
1
428 |3.3.2.2.5. |Execugao de pintura com duas demdos de tinta plastica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo priméario e as deméos necessarias a uma boa execucédo do | m2 64,4
2 trabalho e todos os trabalhos e materiais necessarios.
3.3.2.2.6 |Tectos interiores
429 |3.3.2.2.6. |Execucao de salpisco e reboco areado com acabamento liso em tectos interiores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 17
1
430 |3.3.2.2.6. |Execugao de pintura com duas demdos de tinta plastica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo priméario e as demaos necessérias a uma boa execucédo do | m2 17
2 trabalho e todos os trabalhos e materiais necessarios.
3.3.2.2.7 |[Acabamentos exteriores
431 |3.3.2.2.7. |Execucao de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes exteriores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 70,705
1
432 |3.3.2.2.7. |Execucao de pintura com duas demaos de tinta plastica na cor branca RAL 9010 em exteriores, incluindo primério e as deméaos necessarias a uma boa execucao do | m2 70,705
2 trabalho e todos os trabalhos e materiais necessarios.
3.3.2.2.8 |Coberturas
433 |3.3.2.2.8. |Execugao de proteccéo térmica e impermeabilizacéo da laje de cobertura, constituida por camada de regularizagdo com 0.03 m de espessura minima, tela asfaltica de | m2 16,8
1 4.0 kg/m2 e reforco de poliéster de 150 g/m2 do tipo \" Polyester 40\", placas de poliestireno extrudido tipo \"Styrofoam Roofmate SL 40\" ou equivalentes com 0.04 m de
espessura, gravilha com didmetro médio entre 0.03 e 0.04 m com 0.10 m de espessura, incluindo remates adequados do sistema de impermeabilizacdo e todos os
trabalhos e materiais necessarios.
434 |3.3.2.2.8. |Fornecimento e aplicagdo de rufos em aluminio para fixacdo do sistema de impermeabilizacdo com isolamento a mastique resistente aos U.V., de acordo com o|ml 18,4
2 promenor das pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
3.3.2.2.9 |Pavimentos
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435 |3.3.2.2.9. |Fornecimento e aplicacdo de material epoxy, apds grenalhagem e limpeza da surperficie, camada de regularizagdo, aplicacdo de priméario epoxy (600gr/m2), carga | m2 15,75
1 anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
3.3.2.2.10 | Caixilharias
436 |3.3.2.2.10 | Fornecimento e assentamento de v@o em aluminio termolacado, cor a definir em obra, fixo com basculante ao centro 2500x600, conforme mapa de véos, incluindo | UN 1
1 ferragens, fechos e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
3.3.2.2.11 | Serralharias
437 |3.3.2.2.11 | Fornecimento e assentamento de portdo de fole pintado pintado, cor a definir em obra, 2000x3000, conforme mapa de vaos, incluindo ferragens, fechadura e todos os | UN 1
1 trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
3.3.2.2.11 | Fornecimento e colocagdo de tampas em PRFV e correspondente aro, em caleiras para recolha de aguas pluviais e residuais, decomponiveis em placas separadas, com protecgao
2 exterior em \"gel coat\" isoftalico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentagdo, com resina bisfendlica, de modo a suportar temperaturas de exposi¢cédo ao calor de
30°C a 100°C, incluindo fixacOes e todos os acessorios indispensaveis
438 |3.3.2.2.11 | com 240mm largura ml 2
2.1
8838 Construcao civil completa associada ao Decantador Secundario e EE de Lamas
3331 Decantador Secundario
3.3.3.1.1 |Movimento de terras
439 |3.3.3.1.1. |Escavacgdo em terreno de qualquer natureza, para implantacéo do 6rgédo, respetivas fundacdes e camadas de base, medida em projecao horizontal, conforme \"Regras [ m3 152,3
1 de medi¢do na construgdo\" - LNEC, incluindo eventual entivagdo, drenagem, bombagem de agua, rebaixamento do nivel freatico, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua correta execugdo, em conformidade com as pegas desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavacgéao foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantacdo geral da
ETAR. N&o inclui empolamento.
440 |3.3.3.1.1. |Fornecimento e execugdo de camada base sob fundagdes, com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (0/60), com 40cm de espessura, apds compactagao, | m3 32,1
2 incluindo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactagdo, bombagem e drenagem de aguas freaticas e todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios.
3.3.3.1.2 |[Betéo
441 |3.3.3.1.2. |Fornecimento, espalhamento e regularizacdo de betéo de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e | m3 8
1 materiais necessarios de acordo com as pecas desenhadas.
442 13.3.3.1.2. |Betdo armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.54.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas, [ m3 112,1
2 assim como todos os demais materiais e acessorios necessarios, nomeadamente, a colocacédo de um filme plastico (300 micréns) espalhado sob todos os elementos de
fundagéo, conforme elementos do projeto.
3.3.3.1.3 [Acabamentos
443 |3.3.3.1.3. | Tratamento das superficies interiores em contacto com a agua residual, com duas demédos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6 [ m2 257,8613
1 mm, resisténcia a pH de 3,5, aberta a difusdo de vapores e resisténcia a pressdo de agua, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.
444 |3.3.3.1.3. |Fornecimento e aplicacdo de pintura de superficies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referéncia SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as | m2 322,861
2 prescrigoes do fabricante, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a boa aplicacgao.
445 |3.3.3.1.3. |Pintura das superficies exteriores em betdo a vista, com tinta formulada na base de resinas acrilicas,com resisténcia aos alcélis, ao envelhecimento, aos UV e a|m2 129,2401
3 carbonatacao, aplicada a duas deméaos cruzadas, por camada seca, apés decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retengéo.
3.3.3.1.4 [Passadicos guardas e escadas em PRFV
446 |3.3.3.1.4. |Fornecimento e colocagédo de passadico em PRFV, com protecgdo exterior em \"gel coat\" isoftdlico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentagéo, com | m2 39,3133
1 resina bisfendlica, de modo a suportar temperaturas de exposigcdo ao calor de 30°C a 100°C, incluindo estrutura de suporte, fixacdes e todos os acessorios
indispensaveis.
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447 |3.3.3.1.4. |Fornecimento e colocacdo de guardas com H=1.20 m, com guarda superior, guarda intermédia e rodapé, fabricado em PRFV, com prumos de perfil rectangular, incluindo | ml 92,2126
2 todos os materiais e trabalhos necessarios
3.3.3.2 EE de Lamas
3.3.3.2.1 [Movimento de terras
448 |3.3.3.2.1. |Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para implantacéo do 6rgdo, respetivas fundagdes e camadas de base, medida em projecéo horizontal, conforme \"Regras | m3 47,1
1 de medigdo na construgdo\" - LNEC, incluindo eventual entivagdo, drenagem, bombagem de agua, rebaixamento do nivel freatico, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua correta execugdo, em conformidade com as pegas desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavacéo foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantacdo geral da
ETAR. N&o inclui empolamento.
449 |3.3.3.2.1. |Execugao de aterro recorrendo aos materiais de escavacéo depois de devidamente selecionados, isentos de matéria organica e removidos os agregados de dimensdes | m3 7,3
2 excessivas, através do espalhamento em camadas de espessura méaxima de 30 cm, incluindo rega e compactacdo e todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios.
450 |3.3.3.2.1. |Fornecimento e aplicagéo de betdo de enchimento, incluindo armadura, se aplicavel, conforme pegas desenhadas. m3 0,9
3
451 |3.3.3.2.1. |Fornecimento e execugdo de camada base sob fundacgdes, com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (0/60), com 40cm de espessura, apds compactagao, | m3 9,7
4 incluindo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactacdo, bombagem e drenagem de aguas freédticas e todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios.
3.3.3.2.2 |[Betéo
452 |3.3.3.2.2. |Fornecimento, espalhamento e regularizacéo de betéo de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e | m3 24
1 materiais necessarios de acordo com as pecas desenhadas.
453 |3.3.3.2.2. |Betédo armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.54.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas, [ m3 20,4
2 assim como todos os demais materiais e acessorios necessarios, nomeadamente, a colocacédo de um filme plastico (300 micréns) espalhado sob todos os elementos de
fundagéo, conforme elementos do projeto.
3.3.3.2.3 [Acabamentos
454 13.3.3.2.3. | Tratamento das superficies interiores em contacto com a agua residual, com duas demé&os de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6 [ m2 67,2837
1 mm, resisténcia a pH de 3,5, aberta a difuséo de vapores e resisténcia a pressdo de agua, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.
455 |3.3.3.2.3. |Fornecimento e aplicacdo de pintura de superficies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referéncia SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as | m2 33
2 prescrigoes do fabricante, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a boa aplicacgao.
456 |3.3.3.2.3. |Pintura das superficies exteriores em betdo a vista, com tinta formulada na base de resinas acrilicas,com resisténcia aos alcélis, ao envelhecimento, aos UV e a|m2 28,714
3 carbonatacao, aplicada a duas deméos cruzadas, por camada seca, apés decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retengéo.
457 |3.3.3.2.3. |Fornecimento e aplicacdo de material de base epoxi, apés grenalhagem e limpeza da superficie, camada de regularizacédo, aplicacdo de primario epoxy (600gr/m2), | m2 15,9753
4 carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
3.3.3.2.4 |Serralharias
3.3.3.2.4. |Fornecimento e colocagdo de tampas rectangulares e quadradas, em PRFV e correspondente aro, decomponivel em placas separadas, ligadas a estrutura dos 6rgéos por cabos de
1 aco, com proteccdo exterior em \"gel coat\" isoftalico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentagcdo, com resina bisfenélica, de modo a suportar temperaturas de
exposicdo ao calor de 30°C a 100°C, incluindo fixagdes e todos os acessorios indispensaveis.
458 (3.3.3.2.4. [0.6 mx 0.6m UN 5
1.1
459 (3.3.3.2.4. [0.6m x 1.22m UN 1
1.2
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460 (3.3.3.2.4. [1.05m x 0,725m UN 4
1.3
461 |3.3.3.2.4. |Fornecimento e colocagéo de guardas com H=1.20 m, com guarda superior, guarda intermédia e rodapé, fabricado em PRFV, com prumos de perfil rectangular, incluindo | ml 17,6
2 todos os materiais e trabalhos necessarios
3.3.3.2.5 |Fornecimento e colocacdo de escadas de lanco, fabricadas em perfis pultrudidos e gradil de PRFV, ligadas com parafusos em aco inox, incluindo esquadros de fixagc&o ao betédo e
todos os acessorios e trabalhos necessarios, conforme pecas desenhadas, com as seguintes caracteristicas:
462 |3.3.3.2.5. [Com 1 degrau, largura de 0,6m e desnivel a vencer de 0,45m UN 1
1
463 |3.3.3.2.6 [Fornecimento e instalacdo de degraus com largura de 50cm, com perfil antiderrapante, fabricada em vardo de ago e revestidos com polipropileno, incluindo todos os | ml 2,3
trabalhos e acessorios.
3.3.4 Construcgdao civil completa associada a Microfiltragdo e Canal UV
3341 Movimento de terras
464 |3.3.4.1.1 |Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para implantacéo do 6rgao, respetivas fundagoes e camadas de base, medida em projecdo horizontal, conforme \"Regras | m3 41,7
de medicdo na construgdo\" - LNEC, incluindo eventual entivacdo, drenagem, bombagem de agua, rebaixamento do nivel freatico, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua correta execugdo, em conformidade com as pecas desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavacao foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantacdo geral da
ETAR. N&o inclui empolamento.
465 |3.3.4.1.2 |Execucao de aterro recorrendo aos materiais de escavagdo depois de devidamente selecionados, isentos de matéria organica e removidos os agregados de dimensdes [ m3 7,3
excessivas, através do espalhamento em camadas de espessura méaxima de 30 cm, incluindo rega e compactacdo e todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios.
466 |3.3.4.1.3 |Fornecimento e aplicacédo de betdo de enchimento, incluindo armadura, se aplicavel, conforme pecas desenhadas. m3 0,2
467 |3.3.4.1.4 |Fornecimento e execugdo de camada base sob fundacdes, com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (0/60), com 40cm de espessura, apds compactacgao, | m3 12,3
incluindo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactagdo, bombagem e drenagem de aguas freaticas e todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios.
468 |3.3.4.1.5 |Fornecimento e aplicacéo de filme plastico (300 micréns) entre o agregado britado de granulometria extensa e o solo. m2 30,83
3.34.2 Betéo
469 |3.3.4.2.1 |Fornecimento, espalhamento e regularizacéo de betédo de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e | m3 3,1
materiais necessarios de acordo com as pecas desenhadas.
470 |3.3.4.2.2 |Betdo armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.54.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas, [ m3 20
assim como todos os demais materiais e acessorios necessarios, nomeadamente, a colocacdo de um filme plastico (300 micréns) espalhado sob todos os elementos de
fundagéo, conforme elementos do projeto.
3.34.3 Acabamentos
471 |3.3.4.3.1 |Tratamento das superficies interiores em contacto com a agua residual, com duas demédos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6 [ m2 14,0314
mm, resisténcia a pH de 3,5, aberta a difuséo de vapores e resisténcia a pressdo de agua, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.
472 |3.3.4.3.2 |Fornecimento e aplicagcdo de pintura de superficies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referéncia SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as | m2 39,5292
prescri¢des do fabricante, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a boa aplicagéo.
473 |3.3.4.3.3 |Pintura das superficies exteriores em betdo a vista, com tinta formulada na base de resinas acrilicas,com resisténcia aos alcdlis, ao envelhecimento, aos UV e a|m2 14,82
carbonatacao, aplicada a duas deméos cruzadas, por camada seca, apés decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retencao.
474 |13.3.4.3.4 |Fornecimento e aplicagdo de material de base epoxi, apés grenalhagem e limpeza da superficie, camada de regularizacédo, aplicacdo de primario epoxy (600gr/m2), | m2 38,9
carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
3344 Serralharias
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3.3.4.4.1 |Fornecimento e colocagdo de tampas rectangulares e quadradas, em PRFV e correspondente aro, decomponivel em placas separadas, ligadas a estrutura dos 6rgéos por cabos de
aco, com protecgdo exterior em \"gel coat\" isoftalico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentacdo, com resina bisfenélica, de modo a suportar temperaturas de
exposicdo ao calor de 30°C a 100°C, incluindo fixagdes e todos os acessorios indispensaveis.
475 (3.3.4.4.1. (0.72 mx0.71lm UN 1
1
476 |3.3.4.4.2 |Fornecimento e colocacdo de guardas com H=1.20 m, com guarda superior, guarda intermédia e rodapé, fabricado em PRFV, com prumos de perfil rectangular, incluindo | ml 17,9
todos os materiais e trabalhos necessarios
477 |3.3.4.4.3 |[Fornecimento e instalacdo de degraus com largura de 50cm, com perfil antiderrapante, fabricada em vardo de aco e revestidos com polipropileno, incluindo todos os | ml 4,85
trabalhos e acessorios.
3.35 Construgdao civil completa associada a Estacéo Elevatéria de Escorréncias
3351 Movimento de terras
478 |3.3.5.1.1 |Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para implantacéo do 6rgao, respetivas fundacoes e camadas de base, medida em projecéo horizontal, conforme \"Regras | m3 22,64
de medicdo na construgdo\" - LNEC, incluindo eventual entivacdo, drenagem, bombagem de agua, rebaixamento do nivel freatico, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua correta execugdo, em conformidade com as pecas desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavacao foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantacdo geral da
ETAR. N&o inclui empolamento.
479 |3.3.5.1.2 [Fornecimento e execugdo de camada base sob fundag6es, com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (0/60), com 40cm de espessura, apds compactagao, [ m3 3,1
incluindo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactacao, bombagem e drenagem de aguas freaticas e todos os trabalhos, materiais e
acessoOrios necessarios.
480 [3.3.5.1.3 |Fornecimento e aplicacéo de filme plastico (300 micréns) entre o agregado britado de granulometria extensa e o solo. m2 7,7
3.35.2 Betéo
481 |3.3.5.2.1 [Fornecimento, espalhamento e regularizacdo de betéo de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e [ m3 0,77
materiais necessarios de acordo com as pecas desenhadas.
482 |3.3.5.2.2 |Betao armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.54.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas, | m3 9,6
assim como todos os demais materiais e acessorios necessarios, nomeadamente, a colocagdo de um filme plastico (300 micréns) espalhado sob todos os elementos de
fundagéo, conforme elementos do projeto.
3.35.3 Acabamentos
483 |3.3.5.3.1 |Tratamento das superficies interiores em contacto com a agua residual, com duas deméos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6 | m2 33,968
mm, resisténcia a pH de 3,5, aberta a difusdo de vapores e resisténcia a pressdo de agua, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.
484 |3.3.5.3.2 |Fornecimento e aplicagdo de pintura de superficies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referéncia SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as | m2 26,4
prescricoes do fabricante, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a boa aplicacao.
485 |3.3.5.3.3 [Pintura das superficies exteriores em betdo a vista, com tinta formulada na base de resinas acrilicas,com resisténcia aos alcdlis, ao envelhecimento, aos UV e a|[m2 9,9
carbonatagéo, aplicada a duas deméos cruzadas, por camada seca, apos decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retengéo.
486 |3.3.5.3.4 |Fornecimento e aplicagdo de material de base epoxi, apés grenalhagem e limpeza da superficie, camada de regularizacéo, aplicagdo de primario epoxy (600gr/m2), | m2 3,95
carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
3.35.4 Serralharias
3.3.5.4.1 |[Fornecimento e colocacéo de tampas rectangulares e quadradas, em PRFV e correspondente aro, decomponivel em placas separadas, ligadas a estrutura dos 6rgéos por cabos de
aco, com proteccao exterior em \"gel coat\" isoftalico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentacdo, com resina bisfenélica, de modo a suportar temperaturas de
exposicdo ao calor de 30°C a 100°C, incluindo fixagdes e todos 0s acessorios indispensaveis.
487 13.3.54.1. [1.1mx15m UN 1
1
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488 (3.35.4.1. (1.6 mx1.5m UN 1
2
489 |3.3.5.4.2 [Fornecimento e colocagdo de guardas com H=1.20 m, com guarda superior, guarda intermédia e rodapé, fabricado em PRFV, com prumos de perfil rectangular, incluindo | ml 10
todos os materiais e trabalhos necessarios
3.3.6 Construcgao civil completa associada ao Espessador Gravitico Pré-Fabricado
3.36.1 Movimento de Terras
490 |3.3.6.1.1 |Escavacao em terreno de qualquer natureza, para implantacéo do 6rgao, respetivas fundagoes e camadas de base, medida em projecdo horizontal, conforme \"Regras | m3 20,25
de medigdo na construgdo\" - LNEC, incluindo eventual entivacdo, drenagem, bombagem de agua, rebaixamento do nivel freatico, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua correta execugdo, em conformidade com as pecas desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavacao foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantacdo geral da
ETAR. N&o inclui empolamento.
491 |3.3.6.1.2 |Fornecimento e execugéo de camada base sob fundacdes, com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (0/60), com 40cm de espessura, apos compactacao, | m3 8,1
incluindo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactagdo, bombagem e drenagem de aguas freéaticas e todos os trabalhos, materiais e
acess0rios necessarios.
3.3.6.2 Betéo
492 |3.3.6.2.1 |Fornecimento, espalhamento e regularizacdo de betédo de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e [ m3 2,03
materiais necessarios de acordo com as pecas desenhadas.
493 |3.3.6.2.2 [Betdo armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.S4.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas, [ m3 10,2
assim como todos os demais materiais e acessorios necessarios, nomeadamente, a colocacéo de um filme plastico (300 micréns) espalhado sob todos os elementos de
fundagdo, conforme elementos do projeto.
3.3.6.3 Acabamentos
494 |3.3.6.3.1 |Fornecimento e aplicagdo de material de base epoxi, apés grenalhagem e limpeza da superficie, camada de regularizacéo, aplicagdo de primario epoxy (600gr/m2), | m2 22,275
carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
3.3.7 Construcéo civil completa associada ao Reservatério de Agua de Servico
3.3.7.1 Movimento de Terras
495 |3.3.7.1.1 |Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para implantacéo do érgdo, respetivas fundagdes e camadas de base, medida em projecéo horizontal, conforme \"Regras | m3 6,56
de medigdo na construgdo\" - LNEC, incluindo eventual entivagdo, drenagem, bombagem de agua, rebaixamento do nivel freatico, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua correta execugdo, em conformidade com as pecas desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavacéo foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantacdo geral da
ETAR. N&o inclui empolamento.
496 |3.3.7.1.2 |Fornecimento e execugéo de camada base sob fundagdes, com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (0/60), com 40cm de espessura, apés compactagao, | m3 2,92
incluindo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactacéo, bombagem e drenagem de aguas freéaticas e todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios.
3.3.7.2 Betéo
497 |3.3.7.2.1 |Fornecimento, espalhamento e regularizacéo de betdo de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e | m3 0,7
materiais necessarios de acordo com as pecas desenhadas.
498 |3.3.7.2.2 |Betdo armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.54.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas, [ m3 2,92
assim como todos os demais materiais e acessodrios necessarios, nomeadamente, a colocagdo de um filme plastico (300 micréns) espalhado sob todos os elementos de
fundagéo, conforme elementos do projeto.
3.3.7.3 Acabamentos
499 |3.3.7.3.1 |Fornecimento e aplicagdo de material de base epoxi, apés grenalhagem e limpeza da superficie, camada de regularizacéo, aplicagdo de priméario epoxy (600gr/m2), | m2 7,29
carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/mz2).
3.3.8 Construcao civil completa associada ao Edificio de Apoio
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3.3.8.1 Trabalhos Preparatérios
500 |3.3.8.1.1 |Implantagdo dos eixos da estrutura e marcagéo das fundagdes com recurso a meios topograficos (definicdo planimétrica e altimétrica dos elementos necessarios a boa e | UN 1
correcta execugdo das fundagdes ). Este artigo inclui a assisténcia de um Topografo durante a execucéo dos trabalhos de terraplanagens, abertura de fundagées e de
alinhamento dos elementos estruturais.
3.3.8.2 Movimento de Terras
501 |3.3.8.2.1 |Escavacdo em terreno de qualquer natureza para implantacdo de fundacdes de pilares e muros, incluindo-se no presente artigo, o aterro porterior e a remogdo a|UN 0
vazadouro dos produtos sobrantes, da responsabilidade do Adjudicatario, qualquer que seja a distancia a precorrer para o efeito.(Medidas executadas sem sobre-largura)
(incluido na movimentacéo geral de terras)
502 [3.3.8.2.2 |Compactacdo, com recurso a meios mecanicos apropriados, do leito de sapatas e vigas de fundagéo para execugdo do massame de betdo magro na base. (medidas [ m2 49,9
sem sobre-larguras)
3.3.8.3 Betédo
503 |3.3.8.3.1 |Fornecimento e colocagdo em obra, e no local de aplicacdo, de betdo de limpeza NP EN206-1: C12/15.XC2(P).Cl 0.40.Dmé&x22.S2, na regularizagcdo de leitos de [ m2 49,9
fundag@es de sapatas isoladas e vigas de fundacéo com espessura de 0,10 metros.
504 |3.3.8.3.2 |Fornecimento e colocagdo em obra, e no local de aplicagdo, de betdo NP EN206-1: C30/37.XC 2(P).Cl 0.40.Dméax15.S3, em sapatas de fundagao de pilares, incluindo-se | m3 11,7
neste artigo a execugdo dos ensaios legalmente exigiveis, cofragens e armaduras em ago A500NR.
505 |3.3.8.3.3 |Fornecimento e colocagdo em obra, e no local de aplicagdo, de betdo NP EN206-1: C25/30.XC 2(P).Cl 0.40.Dméax22.S2, em vigas de fundagao, incluindo-se neste artigo [ m3 10,3
a execucdo dos ensaios legalmente exigiveis, cofragens e armaduras em aco A500NR.
506 |3.3.8.3.4 |Fornecimento e colocacdo em obra, e no local de aplicacdo, de betdo NP EN206-1: C30/37.XC 2(P).Cl 0.40.Dméax15.S3, em pilares, incluindo-se neste artigo a|m3 7,4
execucao dos ensaios legalmente exigiveis, cofragens e armaduras em aco AS00NR.
507 |3.3.8.3.5 |Fornecimento e colocagdo em obra, e no local de aplicagéo, lajes aligeiradas tipo \"Previcon\", incluindo vigotas, abobadilhas, betdo NP EN206-1: C30/37.XC 3(P).Cl|m2 277,9
0.40.Dméax15.S3, incluindo-se neste artigo a execugao dos ensaios legalmente exigiveis, cofragens e armaduras em ago A500NR. (medicéo a efectuar entre vigas)
508 |3.3.8.3.6 |Fornecimento e colocacéo em obra, e no local de aplicacéo, de betdo NP EN206-1: C30/37.XC 2(P).Cl 0.40.Dmax15.S3, em vigas, incluindo-se neste artigo a execugéo | m3 28,5
dos ensaios legalmente exigiveis, cofragem e armaduras em ago A500NR.
3.3.84 Alvenarias
509 |3.3.8.4.1 |Fornecimento e execucdo de paredes exteriores com parede simples, constituida por um pano de tijolo ceramico furado de 27cm, incluindo argamassa de cimento e [ m2 261,205
areia, formacéo de padieiras e todos os demais trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
510 |3.3.8.4.2 |Fornecimento e execugdo de paredes interior com parede simples, constituida por um pano de tijolo ceramico furado de 12cm, incluindo argamassa de cimento e areia, | m2 77,07
formagao de padieiras e todos os demais trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
3.3.85 Cantarias
511 [3.3.8.5.1 |Fornecimento e assentamento de peitoris de granito, com 25cm largura, executado de acordo com pec¢as desenhadas, incluindo camada de assentamento e todos os | ml 19,7
trabalhos necessarios e complementares.
3.3.8.6 Acabamentos interiores
512 |3.3.8.6.1 |Execucéo de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes interiores até ao tecto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 181,127
513 |3.3.8.6.2 |Execucéo de pintura com duas demaos de tinta plastica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo primario e as demaos necessarias a uma boa execugéo do | m2 181,127
trabalho e todos os trabalhos e materiais necessarios.
514 |3.3.8.6.3 |Fornecimento e aplicagdo de revestimento de parede em azulejo ceramico (15cmx15cm), cor branca, até 2,80m acima do piso, aplicado com cimento cola adequado | m2 270,348
para o exterior, incluindo remates, perfis, rejuntamento e todos os trabalhos, materiais e acesso6rios necessarios a sua correcta execugao.
515 [3.3.8.6.4 |Fornecimento e aplicagdo de pintura de paredes e pavimento da bacia de contencédo das cubas de preparacéo de reagentes, com resina epoxi do tipo Sikagard 255 ou [ m2 13,05
equivalente, tudo de acordo com as prescri¢es do fabricante, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios a boa aplicacao.
3.3.8.7 Tectos interiores
516 |3.3.8.7.1 |Execucéo de salpisco e reboco areado com acabamento liso em tectos interiores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 302,4
517 |3.3.8.7.2 |Execucéo de pintura com duas demaos de tinta plastica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo primério e as demaos necessarias a uma boa execugéo do [ m2 302,4
trabalho e todos os trabalhos e materiais necessarios.
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3.3.8.8 Acabamentos exteriores
518 |3.3.8.8.1 |Execucdo de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes exteriores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 179,065
519 |3.3.8.8.2 |Execucdo de pintura com duas demdos de tinta plastica na cor branca RAL 9010 em exteriores, incluindo primario e as deméos necessarias a uma boa execugéo do [ m2 179,065
trabalho e todos os trabalhos e materiais necessarios.
3.3.8.9 Coberturas
520 |3.3.8.9.1 |Fornecimento e montagem de revestimento da cobertura do edificio existente com telha Logica Lusa da Cobert ou equivalente assente em ripa metalica de 0,8mm fixada | m2 221
a estrutura existente, incluindo todas as pecas e acessorios de remate da Cobert ou equivalente (tais como cumes aplicados com banda Figaroll Plus e sistema de
fixagdo com gancho metalico e perfil metalico C, tamancos, cantos, telhas de ventilacdo a razdo de 1u/10m2.
3.3.8.10 |Pavimentos
521 |3.3.8.10.1 | Fornecimento e aplicagdo de material epoxy, ap6s grenalhagem e limpeza da surperficie, camada de regularizacéo, aplicagdo de primario epoxy (600gr/m2), carga [ m2 115,85
anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
522 |3.3.8.10.2 | Fornecimento e aplicagdo de mosaico hidraulico anti-derrapante, cor tijolo, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares. m2 115
3.3.8.11 |[Caixilharias
523 |3.3.8.11.1 | Fornecimento e assentamento de porta exterior esquerda de abrir com 900x2000, aluminio termolacado, com bandeira fixa de vidro de 6 mm termolacado com 900x500, | UN 2
cor a definir em obra, conforme mapa de véos, incluindo ferragens, fechadura e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
524 |[3.3.8.11.2 | Fornecimento e assentamento de porta interior direita de abrir com 800x2000, aluminio termolacado, cor a definir em obra, conforme mapa de véaos, incluindo ferragens, | UN 4
fechadura e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
525 |3.3.8.11.3 | Fornecimento e assentamento de porta de duas folhas exterior com 2000x2500, em aluminio termolacado, com grelhas de ventilagdo colocadas na parte superior e | UN 1
inferior da porta, cor a definir em obra, conforme mapa de vaos, incluindo ferragens, fechadura e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
526 |3.3.8.11.4 | Fornecimento e assentamento de vdo em aluminio termolacado, cor a definir em obra, fixo com 4 folhas 2000x2000, conforme mapa de vaos, incluindo ferragens, fechos | UN 2
e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
527 |[3.3.8.11.5 | Fornecimento e assentamento de vao em aluminio termolacado, cor a definir em obra, fixo com 3 folhas 900x1500, conforme mapa de véos, incluindo ferragens, fechos e | UN 1
todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
528 |[3.3.8.11.6 | Fornecimento e assentamento de vao em aluminio termolacado, cor a definir em obra, fixo com 1 folhas 800x500, conforme mapa de véaos, incluindo ferragens, fechos e | UN 6
todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
3.3.8.12 [Serralharias
529 |3.3.8.12.1 | Fornecimento e assentamento de portdo de seccionamento em perfil de aluminio termolacado, cor a definir em obra, 3500x4500, conforme mapa de vaos, incluindo [ UN 2
ferragens, fechadura e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
3.3.8.12.2 | Fornecimento e colocagdo de tampas em PRFV e correspondente aro, em caleiras para recolha de dguas pluviais e residuais, decomponiveis em placas separadas, com protecgao
exterior em \"gel coat\" isoftalico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentagdo, com resina bisfenélica, de modo a suportar temperaturas de exposigédo ao calor de
30°C a 100°C, incluindo fixa¢c8es e todos os acessorios indispensaveis.
530 (3.3.8.12.2 | com 240mm largura ml 24,4
A
3.3.8.12.3 | Escadas em PRFV
3.3.8.12.3 [ Fornecimento e colocagéo de escadas de lango, fabricadas em perfis pultrudidos e gradil de PRFV, ligadas com parafusos em aco inox, com guardas laterais, incluindo esquadros
1 de fixacdo ao betdo e todos 0s acessorios e trabalhos necessarios, conforme pegas desenhadas, com as seguintes caracteristicas:
531 |3.3.8.12.3 | Com 1 lancos e 1 patamar, largura de 1 m e desnivel a vencer de 0,70m. UN 2
1.1
3.3.8.13 [Fornecimento e montagem de instalac&o sanitaria, incluindo sistemas de fixacéo, ligacdo a nova rede de abastecimento de agua e a rede de drenagem de esgotos existente e todos
os demais trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento, composta por:
532 |3.3.8.13.1 | sanita com autoclismo incorporado, modelo optima ou equivalente, ligada a rede de esgotos existente e a rede de 4gua incluindo torneira de esquadria, bicha de ligacéo, | UN 1
piacaba com suporte e suporte de rolos de papel higiénico tipo bobine.
533 |3.3.8.13.2 | lavatério de coluna, modelo Munique ou equivalente, incluindo torneira, torneira de esquadria e bicha de ligagéo, sifdo com ralo e ligacéo a rede de esgotos existente. UN 1
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534 |3.3.8.13.3 | base de chuveiro (80cmx80cm), modelo H5 ou equivalente, incluindo cortina, chuveiro, ralo sifonado e ligacéo a nova rede de agua e a rede de esgotos existente. UN 1
535 |3.3.8.13.4 | espelho de parede com uma area minima de 1 m2, modelo Lettan ou equivalente, incluindo fixagcdes e outros trabalhos necessarios. UN 1
536 |[3.3.8.13.5 | uma saboneteira de fixacé@o a parede (incluindo recarga com 20 L de sab&o liquido). UN 1
537 |3.3.8.13.6 | porta papéis de fixacao a parede, modelo Cleanline ou equivalente, (incluindo 20 magos de papel para limpar as maos). UN 1
538 [3.3.8.13.7 | cesto de dimensédo média para papéis com tampa accionada por pedal, modelo Happy ou equivalente. UN 1
539 |3.3.8.13.8 | cabide de parede em aco inox. UN 4
3.3.8.14 |Moveis
540 |3.3.8.14.1 | Fornecimento e montagem de pequeno mével/bancada, incluindo lava-louca e todos os acessorios e trabalhos necessarios, de acordo com as pecas desenhadas. | UN | 1
3.3.9 Construcdo civil completa associada ao Sistema de Desodorizagao
3.3.9.1 Movimento de Terras
541 [3.3.9.1.1 |Escavacao em terreno de qualquer natureza, para implantacdo do 6rgdo, respetivas fundacdes e camadas de base, medida em projecao horizontal, conforme \"Regras [ m3 12,72
de medi¢do na construgdo\" - LNEC, incluindo eventual entivagdo, drenagem, bombagem de agua, rebaixamento do nivel freatico, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua correta execugdo, em conformidade com as pegas desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavacgéo foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantagcdo geral da
ETAR. N&o inclui empolamento.
542 |3.3.9.1.2 |Fornecimento e execucdo de camada base sob fundacdes, com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (0/60), com 40cm de espessura, ap6s compactagao, | m3 6,78
incluindo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactagdo, bombagem e drenagem de aguas freaticas e todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios.
3.3.9.2 Betéo
543 |3.3.9.2.1 |Fornecimento, espalhamento e regularizacdo de betdo de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e [ m3 1,78
materiais necessarios de acordo com as pecas desenhadas.
544 [3.3.9.2.2 |Betéo armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.S4.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas, [ m3 4,24
assim como todos os demais materiais e acessorios necessarios, nomeadamente, a colocacdo de um filme plastico (300 micréns) espalhado sob todos os elementos de
fundagéo, conforme elementos do projeto.
3.3.9.3 Acabamentos
545 ]3.3.9.3.1 |Fornecimento e aplicacdo de material de base epoxi, apds grenalhagem e limpeza da superficie, camada de regulariza¢éo, aplicagcdo de primario epoxy (600gr/m2), [ m2 16,96
carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
3.3.10 Construcao civil completa associada aos canais parshall
3.3.10.1 |Canal Parshall Medicdo Inicial
3.3.10.1.1 | Movimento de terras
546 |[3.3.10.1.1 | Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para implantacdo do 6rgao, respetivas fundacdes e camadas de base, medida em projecao horizontal, conforme \"Regras [ m3 4,24
1 de medi¢do na construgdo\" - LNEC, incluindo eventual entivagdo, drenagem, bombagem de agua, rebaixamento do nivel freatico, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua correta execugdo, em conformidade com as pegas desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavacgéo foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantagcdo geral da
ETAR. N&o inclui empolamento.
547 |3.3.10.1.1 | Fornecimento e execugdo de camada base sob fundacdes, com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (0/60), com 40cm de espessura, apoés compactacéo, | m3 1,12
2 incluindo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactagdo, bombagem e drenagem de aguas freaticas e todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios.
548 [3.3.10.1.1 | Fornecimento e aplicagao de filme plastico (300 micréns) entre o agregado britado de granulometria extensa e o solo. m2 2,79
3
3.3.10.1.2 | Betéo
549 |[3.3.10.1.2 | Fornecimento, espalhamento e regulariza¢@o de betéo de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e [ m3 0,28
1 materiais necessarios de acordo com as pecas desenhadas.
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550 |3.3.10.1.2 | Betdo armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.S4.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas, | m3 3,8
2 assim como todos os demais materiais e acessorios necessarios, nomeadamente, a colocacéo de um filme plastico (300 micréns) espalhado sob todos os elementos de
fundacgéo, conforme elementos do projeto.
3.3.10.1.3 | Acabamentos
551 |3.3.10.1.3 | Tratamento das superficies interiores em contacto com a agua residual, com duas deméos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6 [ m2 11,72
1 mm, resisténcia a pH de 3,5, aberta a difuséo de vapores e resisténcia a pressdo de agua, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.
552 |3.3.10.1.3 | Fornecimento e aplicacédo de pintura de superficies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referéncia SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as | m2 16
2 prescrigdes do fabricante, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a boa aplicacgao.
553 |3.3.10.1.3 | Pintura das superficies exteriores em betdo a vista, com tinta formulada na base de resinas acrilicas,com resisténcia aos alcalis, ao envelhecimento, aos UV e a|m2 3,2
3 carbonatacéo, aplicada a duas deméos cruzadas, por camada seca, apos decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retencao.
554 |3.3.10.1.3 | Fornecimento e aplicacdo de material de base epoxi, apés grenalhagem e limpeza da superficie, camada de regularizagéo, aplicacdo de primario epoxy (600gr/m2), [ m2 1,75
A4 carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
3.3.10.1.4 | Serralharias
3.3.10.1.4 | Fornecimento e colocagdo de tampas rectangulares e quadradas, em PRFV e correspondente aro, decomponivel em placas separadas, ligadas a estrutura dos érgéos por cabos de
1 aco, com proteccdo exterior em \"gel coat\" isoftdlico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentagdo, com resina bisfenélica, de modo a suportar temperaturas de
exposicédo ao calor de 30°C a 100°C, incluindo fixagdes e todos os acessorios indispensaveis.
555 [3.3.10.1.4 |0.5mx 0.9 m UN 3
1.1
556 |3.3.10.1.4 | Fornecimento e colocagdo de guardas com H=1.20 m, com guarda superior, guarda intermédia e rodapé, fabricado em PRFV, com prumos de perfil rectangular, incluindo | ml 1,8
.2 todos os materiais e trabalhos necessarios
3.3.10.2 |Canal Parshall Bypass
3.3.10.2.1 | Movimento de terras
557 |3.3.10.2.1 | Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para implantacdo do 6rgéo, respetivas fundacdes e camadas de base, medida em projecdo horizontal, conforme \"Regras [ m3 3,79
1 de medicdo na construgdo\" - LNEC, incluindo eventual entivacdo, drenagem, bombagem de agua, rebaixamento do nivel freatico, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua correta execugdo, em conformidade com as pegas desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavacao foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantacdo geral da
ETAR. N&o inclui empolamento.
558 |3.3.10.2.1 | Fornecimento e execugdo de camada base sob fundacdes, com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (0/60), com 40cm de espessura, apds compactacéo, | m3 1,12
2 incluindo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactacao, bombagem e drenagem de aguas freaticas e todos os trabalhos, materiais e
acess0rios necessarios.
559 |3.3.10.2.1 | Fornecimento e aplicacéo de filme plastico (300 micréns) entre o agregado britado de granulometria extensa e o solo. m2 2,79
-8
3.3.10.2.2 [ Betdo
560 |[3.3.10.2.2 | Fornecimento, espalhamento e regularizacéo de betéo de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e | m3 0,28
1 materiais necessarios de acordo com as pecas desenhadas.
561 |3.3.10.2.2 | Betdo armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.54.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas, | m3 3,8
2 assim como todos os demais materiais e acessorios necessarios, nomeadamente, a colocagéo de um filme plastico (300 micréns) espalhado sob todos os elementos de
fundagéo, conforme elementos do projeto.
3.3.10.2.3 | Acabamentos
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562 |3.3.10.2.3 | Tratamento das superficies interiores em contacto com a agua residual, com duas demé&os de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6 [ m2 11,72
1 mm, resisténcia a pH de 3,5, aberta a difusdo de vapores e resisténcia a pressdo de agua, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.
563 |3.3.10.2.3 | Fornecimento e aplicacéo de pintura de superficies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referéncia SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as | m2 16
2 prescricoes do fabricante, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a boa aplicacao.
564 |3.3.10.2.3 | Pintura das superficies exteriores em betdo a vista, com tinta formulada na base de resinas acrilicas,com resisténcia aos alcalis, ao envelhecimento, aos UV e a|mz2 3,2
3 carbonatacéo, aplicada a duas deméos cruzadas, por camada seca, apos decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retencgéo.
565 |3.3.10.2.3 | Fornecimento e aplicagdo de material de base epoxi, ap6s grenalhagem e limpeza da superficie, camada de regularizagdo, aplicacdo de primario epoxy (600gr/m2), | m2 1,75
4 carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
3.3.10.2.4 | Serralharias
3.3.10.2.4 | Fornecimento e colocacéo de tampas rectangulares e quadradas, em PRFV e correspondente aro, decomponivel em placas separadas, ligadas a estrutura dos 6rgéos por cabos de
1 aco, com proteccao exterior em \"gel coat\" isoftalico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentacdo, com resina bisfenélica, de modo a suportar temperaturas de
exposicdo ao calor de 30°C a 100°C, incluindo fixagdes e todos os acessorios indispensaveis.
566 |[3.3.10.2.4|0.5mx0.9m UN 3
1.1
567 |3.3.10.2.4 | Fornecimento e colocagdo de guardas com H=1.20 m, com guarda superior, guarda intermédia e rodapé, fabricado em PRFV, com prumos de perfil rectangular, incluindo | ml 1,8
2 todos os materiais e trabalhos necessarios
3.3.11 Arruamentos e arranjos exteriores
3.3.11.1 |[Arruamentos
568 |3.3.11.1.1 | Fornecimento e execucdo de pavimentos constituidos por uma subbase em saibro com 0,15m apés compactagdo a 95%, uma base em tout-venant com 0,25m apés | m2 904
compactacéo a 95%, uma rega de colagem entre a camada de desgaste e a camada betuminosa densa e rega de impregnagéo entre esta ultima e a base, uma camada
betuminosa densa com 0,07m (binder) e, por Ultimo, uma camada betuminosa de desgaste com 0,04m, incluindo todos os trabalhos complementares.
569 |3.3.11.1.2 | Fornecimento e assentamento de lancil em betdo, de aresta chanfrada, na delimitagdo dos arruamentos, incluindo movimento de terras, lintel de fundacéo em betéo da | ml 255
classe C12/15 e todos os trabalhos e acessoérios complementares.
3.3.11.2 [Arranjos Exteriores
570 |3.3.11.2.1 | Execucéo de pavimento de passeios em blocos de betdo pré-fabricados, autoblocantes, incluindo almofada de assentamento de areia com cimento traco 4:1 e espessura [ m2 243
0,05m e sub base de agregado britado de espessura 0,15m, regularizagdo e compactacéo da caixa e todos os trabalhos associados.
571 |3.3.11.2.2 | Fornecimento e assentamento de lancil guia em betdo, na delimitacdo entre passeios e areas ndo pavimentadas, incluindo movimento de terras, lintel de fundagédo em | ml 206,6
betdo da classe C12/15 e todos os trabalhos e acessdrios complementares.
572 |[3.3.11.2.3 | Fornecimento e sementeira de mistura de prado de sequeiro, incluindo todos os trabalhos inerentes. m2 1632,66
3.3.12 Muros de Vedacéo e Portdo
3.3.12.1 [Movimento de Terras
573 |3.3.12.1.1 | Abertura de caboucos para sapatas, incluindo remog&o, carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, reposicdo de terras e|m3 250,5
regularizagéo dos fundos.
3.3.12.2 |Fundag®es e Estruturas de Betdo
574 |[3.3.12.2.1 | Fornecimento e colocagéo de betédo de limpeza da classe C16/20, com 0.10m de espessura, na regularizagcao da base dos elementos de fundacéo, incluindo todos os [ m3 25,05
trabalhos necessarios a sua execugéo.
575 |3.3.12.2.2 | Fornecimento e colocagéo de betdo armado das classes C30/37 e varbes de aco A500NR, incluindo aditivos, transporte, cofragem, escoramento, selagem de armaduras | m3 99,02
de ligacdo através de resina quimica em elementos de betdo existentes, pernos metalicos em vardo de ligacdo em interfaces aco-betdo, e todos os trabalhos e
acess0rios necessarios a sua execugdo e acabamento pintado em betcolor de modo a que fique em betdo a vista, conforme definido nas pecas desenhadas ou caderno
de encargos do projecto de arquitectura.
3.3.12.3 |Muro de vedagdo e portdo
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576 |3.3.12.3.1 | Pintura com duas demaos de tinta betuminosa SIKA Inertol F , ou outra equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua execugdo em | m2 273,65

elementos de betdo armado enterrados.

3.3.12.4 |Portéo e Vedagéao

577 |[3.3.12.4.1 | Fornecimento e montagem de portdo de duas folhas com 4,0 x 2,5 m, plastificado a poliéster em cor verde RAL 6005, incluindo rodas na base do portdo e guias/calhas | UN 1
metalicas fixadas no pavimento para apoio das folhas, fechadura e todos os acessorios e trabalhos complementares
578 |3.3.12.4.2 | Fornecimento e montagem de vedag&o em painéis de rede plastificados a poliester na cor verde RAL 6005, com 2 m de altura, com postes de ago galvanizado cravados | ml 248

no betéo, também plastificados a poliester na cor verde RAL 6005

3.3.12.5 Diversos

579 |[3.3.12.5.1 | Fornecimento e fixacdo de tabuleiro com 100x80x3 cm executado em chapa de a¢o inox 314 escovado (no sentido horizontal) com o logotipo do Dono de Obra gravado | UN 1
através de jacto de areia com 60,5x24,4cm, e placa de acrilico cristal com a denominacéo da ETAR, com 85x30x0,8 cm com 6 furos decorada a vinil autocolante preto
com fonte Gill Sans m

580 |3.3.12.5.2 | Fornecimento de armario metalico, para alojamento de contador, com chave e vidro frontal em acrilico e painel de fixac&o interior em cortica, para fixacéo de dados, com [ UN 2
dimensdes de 0,5x0,70m incluindo todos 0s acessorios necessarios.
581 |3.3.12.5.3 | Fornecimento e aplicagdo, imediatamente a entrada da ETAR, no inicio da via de circulagéo, de sinal de proibi¢éo de circulagdo a mais de 10 Km/h, bem como de sinal | vg 1
de parque de estacionamento na zona de estacionamento.
582 |3.3.12.5.4 | Fornecimento e aplicagdo de sinalética de transito, horizontal e vertical, identificativa e de adverténcia de perigos e riscos. vg 1
34 CIRCUITOS HIDRAULICOS
34.1 Rede de agua potavel
3.4.1.1 Rede exterior de agua potavel

3.4.1.1.1 |[Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD, PN 1,0 Mpa, em rede de distribuicdo exterior, enterrada, incluindo execucao de ligagdes através de termofuséo ou electrofusao,
abertura de vala, assentamento em almofada de areia a 0.10 [m] de espessura, tapamento de vala, levantamento e reposi¢cdo de pavimentos, e transporte de produtos sobrantes a
vazadouro, acessorios de ligagéo e derivacdo, fornecimento e aplicacao de fita sinalizadora, execugdo de macicamento em caso de necessidade, e demais acessorios.

583 [3.4.1.1.1. |DN 32 mm ml 152
1
584 [3.4.1.1.1. |DN 40 mm ml 58
2
585 |3.4.1.1.2 |Fornecimento e montagem de pontos exteriores de alimentagdo de 4gua de potavel, para lavagens e rega, executados com valvula de macho esférico e ligagcdo Storz, | UN 7
permitindo a ligacdo de mangueira de 1\", incluindo acessorios, fixacdes e todos os trabalhos complementares necessarios.
586 |3.4.1.1.3 |Fornecimento e colocagdo em murete de contador de agua, incluindo valvulas e acessérios de montagem e todos os trabalhos associados. UN 1
587 |3.4.1.1.4 |Execucdo do ramal de ligacdo a rede publica, incluindo fornecimento e montagem de tubagem em PEAD, PN 1,0 Mpa, DN 40 [mm], homologada, enterrado, incluindo | UN 1
execucdo de ligacBes através de termofus@o ou electrofuséo, abertura de vala, assentamento em almofada de areia a 0.10 [m] de espessura, tapamento de vala,
levantamento e reposicao de pavimentos, e transporte de produtos sobrantes a vazadouro, acessorios de ligacédo e derivagdo, valvulas de seccionamento, fornecimento
e aplicacéo de fita sinalizadora, execugdo de macicamento em caso de necessidade, e demais acessorios.

3.4.1.2 Rede interior de abastecimento de agua

3.4.1.2.1 |[Fornecimento e instalagdo de tubagem Multicamada, tipo \'Geberit Mepla\', ou equivalente em rogo ou em tecto falso, para a rede de abastecimento de agua fria, incluindo véalvulas
de corte, valvulas de esquadria e todos os acessorios de unido e dispositivos de fixagdo e atravessamento de lajes e paredes, com os seguintes diametros:

588 [3.4.1.2.1. |@ 16 mm ml 13
1

589 [3.4.1.2.1. |@ 20 mm ml 2
2

590 |3.4.1.2.1. |@ 26 mm ml 10
3
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3.4.1.2.2 |[Fornecimento e instalacdo de tubagem Multicamada, tipo \'Geberit Mepla\', ou equivalente em rogco ou em tecto falso, para a rede de abastecimento de agua quente incluindo
isolamento térmico das tubagens (com 19 [mm] de espessura), valvulas de corte, valvulas de esquadria e todos os acessoérios de unido e dispositivos de fixagdo e atravessamento
de lajes e paredes, com 0s seguintes diametros:
591 [3.4.1.2.2. |@ 16 mm ml 8
1
592 [3.4.1.2.2. |@ 20 mm ml 6
2
593 [3.4.1.2.2. |@ 26 mm ml 4
3
3.4.1.2.3 |Fornecimento e montagem de tubagem em ago inox, em rede interior de 4gua potavel, instalada a vista, incluindo véalvulas de corte e todos os acessérios de unido e dispositivos
de fixacdo e atravessamento de lajes e paredes, com os seguintes diametros:
594 [3.4.1.2.3. |@ 22 mm ml 23
1
595 |3.4.1.2.4 |Fornecimento e montagem de pontos de agua, para lavagens/servigo, executados com valvula de macho esférico e ligagdo Storz, permitindo a ligacdo de mangueira de [ UN 1
1\", incluindo acessorios, fixaces e todos os trabalhos complementares necessarios.
596 |3.4.1.2.5 |Fornecimento e montagem de termoacumulador alimentado a electricidade, para produgdo de agua quente, com uma capacidade volumétrica de armazenamento de 50 | UN 1
litros, no minimo, a instalar nos apartamentos incluindo todos os pertences, acessorios e trabalhos necessarios
3.4.2 Rede de drenagem de aguas residuais domésticas
3.4.21 Rede exterior de 4gua residuais domésticas
3.4.2.1.1 |[Fornecimento e colocacdo de tubagem em PP corrugado, SN8, homologada, na rede de aguas residuais, entre caixas de visita, incluindo abertura e tapamento de valas,
assentamento em almofada de areia de 10 cm de espessura, levantamento e reposi¢cdo de pavimentos, transporte de produtos sobrantes a vazadouro, ligagcbes com junta de
estanquidade e todos os acessérios necessarios, nos diametros:
597 |[3.4.2.1.1. |DN 125 ml 22
1
598 [3.4.2.1.2 |Construgdo de caixas de inspecgdo com dimensdes Uteis de 0.6x0.6 m, com paredes em elementos pré-fabricados de betdo, reboco interior queimado a colher com | UN 3
argamassa de cimento e areia, assentes sobre fundo de bet&o, incluindo a realizagdo de meias-canas, tampa em FFD (0,5x0,5 m), de classe de resisténcia de acordo
com o local onde serdo implantadas, e todos os trabalhos complementares.
3.4.2.2 Rede interior de agua residuais domésticas
3.4.2.2.1 |Fornecimento e colocagédo de tubagem em PVC rigido PN 0.4 MPa, em ramais de descarga dos aparelhos, embebidos no pavimento ou paredes, incluindo abertura e tapamento de
rogos, fixagdes, ligagGes com junta autoblocante e anilha de estanquidade e todos os acessoérios, no diametro:
599 [3.4.2.2.1. |DN 50 mm ml 21
1
600 [3.4.2.2.1. |DN 90 mm ml 3
2
3.4.2.2.2 |[Fornecimento e colocacao de tubagem de queda/ventilagdo em PVC rigido PN 0.4 MPa, homologada, incluindo abertura e tapamento de rogos e/ou abracadeiras de ago galvanizado,
ligagdes com junta autoblocante e anilha de estanquidade e todos os acessorios, nos diametros:
601 [3.4.2.2.2. |@90 mm ml 5
1
602 |3.4.2.2.3 |Fornecimento e colocagdo de caixas de pavimento do tipo universal em PVC rigido, embebidas no pavimento, incluindo tampa e todos os trabalhos complementares. UN 2
603 |3.4.2.2.4 |Fornecimento e montagem de caleira em betdo polimero, com 10 cm de largura, e grelha aco galvanizado, incluindo todos os trabalhos associados. ml 4,8
3.4.3 Rede de aguas pluviais

Praca da Republica SIN
Telef. 232427427 | Fax.

www.cm-viseu.pt

Péagina 38 de 57




g

MUNICIPIO DE

Municipio de Viseu

Procedimento 2021 45 2021_EDOC_2021_51915 _Area_Acolhimento_Emp

3431 Fornecimento e colocacdo de tubagem em PP corrugado, SN8, homologada, na rede de aguas residuais, entre caixas de visita, incluindo abertura e tapamento de valas,
assentamento em almofada de areia de 10 cm de espessura, levantamento e reposi¢cdo de pavimentos, transporte de produtos sobrantes a vazadouro, ligagbes com junta de
estanquidade e todos os acessoérios necessarios, nos diametros:

604 [3.4.3.1.1 |DN 200 ml 182
605 [3.4.3.1.2 |DN 250 (descarga na camara do coletor exterior de aguas pluviais) ml 226
606 |3.4.3.2 Fornecimento e execucdo de camaras de visita de anéis pré-fabricados em betéo, para colectores com diametro inferior a 600 mm, de acordo com a tipologia definida | UN 19
nas pecas desenhadas, com cobertura plana em betdo armado ou troncocénica pré-fabricada em betéo, fundagdo em betéo e caleira de concordancia, incluindo pintura
interior com resina epoxidica, tampa de saneamento redonda em FF, com abertura Gtil de 600 mm, da classe D400, e degraus metalicos revestidos a polipropileno, do
tipo \"Somepal\", ou equivalente, aplicados por cravacéo as paredes das camaras de visita, incluindo todos os trabalhos complementares, de acordo com os desenhos de
pormenor
607 (3.4.3.3 Construgdo de caixas de inspecgdo com dimensfes Uteis de 0.6x0.6 m, com paredes em elementos pré-fabricados de betdo, reboco interior queimado a colher com [ UN 3
argamassa de cimento e areia, assentes sobre fundo de bet&o, incluindo a realizagdo de meias-canas, tampa em FFD (0,5x0,5 m), de classe de resisténcia de acordo
com o local onde serdo implantadas, e todos os trabalhos complementares.
608 |3.4.3.4 Fornecimento e montagem de caleira em betéo polimero, com 10 cm de largura, e grelha ago galvanizado, incluindo todos os trabalhos associados. ml 5
609 (3.4.35 Construgao civil completa de sumidouros, incluindo betdo, cofragens, armaduras e grelha metalica em FFD, com secg¢éo interior de 800x300 mm e todos os acessorios e | UN 12
trabalhos complementares

3.4.3.6 Fornecimento e montagem de tubo de queda de ferro fundido, com DN 80, incluindo ralo de pinha em ferro fundido e pingadeira, fixagdes, bracadeiras de ferro galvanizado (30x3),
ligacdo a caixa de visita/sumidouro, e todos os trabalhos associados, de acordo com as Pecas Desenhadas.

610 [3.4.3.6.1 |Tubo de queda com altura de 6,0 m UN 2

611 |3.4.3.6.2 |Tubo de queda com altura de 3,0 m UN 3

612 (3.4.3.7 Fornecimento e montagem de obra de protecgéo a descarga, do tipo \"boca de lobo\", com grade basculante, na ligagdo a linha de agua, em betédo armado, pré-fabricada, | UN 1
incluindo movimentos de terras, e todos os trabalhos necessarios.

3.4.4 Rede de agua de servigo

3.4.4.1 Rede exterior de agua de servico

3.4.4.1.1 |[Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD, PN 1,0 Mpa, em rede de distribuic@o exterior, enterrada, incluindo execugao de ligacdes através de termofuséo ou electrofuséo,
abertura de vala, assentamento em almofada de areia a 0.10 [m] de espessura, tapamento de vala, levantamento e reposicdo de pavimentos, e transporte de produtos sobrantes a
vazadouro, acessorios de ligacéo e derivacdo, fornecimento e aplicacao de fita sinalizadora, execu¢ao de macicamento em caso de necessidade, e demais acessorios.

613 (3.4.4.1.1. |DN 32 mm ml 152

1

614 |3.4.4.1.2 |Fornecimento e montagem de pontos exteriores de alimentacdo de agua de potavel, para lavagens e rega, executados com valvula de macho esférico e ligagdo Storz, | UN 7
permitindo a ligagdo de mangueira de 1\", incluindo acessorios, fixagdes e todos os trabalhos complementares necessarios.

3.4.4.2 Rede interior de abastecimento de agua de servigo

3.4.4.2.1 |[Fornecimento e montagem de tubagem em aco inox, em rede interior de agua potavel, instalada a vista, incluindo valvulas de corte e todos os acessorios de unido e dispositivos
de fixacdo e atravessamento de lajes e paredes, com os seguintes diametros:

615 [3.4.4.2.1. |@22mm ml 9

1

616 (3.4.4.2.1. |& 28 mm ml 2

2

617 (3.4.4.2.1. |@42 mm ml 17
3
618 |3.4.4.3 Fornecimento e montagem de pontos de agua, para lavagens/servigco, executados com valvula de macho esférico e ligagcdo Storz, permitindo a ligagcdo de mangueira de [ UN 1
1\", incluindo acessorios, fixacdes e todos os trabalhos complementares necessarios.
3.45 Circuitos hidraulicos de interligacdo entre 6rgaos
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3.451 Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD PN10, em circuitos de interligacdo entre dérgdos, enterrados, incluindo execucdo de ligacbes através de termofusdo ou
electrofusdo, abertura de vala, assentamento em almofada de areia, tapamento de vala e transporte de produtos sobrantes a vazadouro, e incluindo acessérios de ligagéo e
derivacao (curvas, tés, cones, flanges, passa-muros, etc.), fornecimento e aplicacdo de fita sinalizadora, execugdo de macicamento em caso de necessidade, e demais acessorios.

3.45.1.1 |Recirculagédo de Lamas Biol6gicas

619 [3.45.1.1. |DN 110 ml 92
1
3.4.5.1.2 |[Purgade Lamas em Excesso

620 (3.4.5.1.2. |DN 75 ml 12
1
3.45.1.3 |Escorréncias

621 |3.4.5.1.3. |DN 90 ml 42
1
3.45.1.4 |Aguade Servigo

622 |3.45.1.4. |DN 63 ml 6
1

623 |3.4.5.1.4. |DN 110 ml 46

2

3.45.2 Fornecimento e instalacdo de tubagem em PEAD PN10, incluindo abertura de vala, assentamento em almofada de areia, tapamento de vala e transporte de produtos sobrantes a
vazadouro e incluindo todos os acessarios e trabalhos indispensaveis.

624 |[3.45.2.1 |DN 160 ml 8
625 |[3.4.5.2.2 |DN 200 ml 82,83
626 |3.4.5.2.3 |DN 315 ml 122
627 (3.45.3 Fornecimento e execucgéo de proteccdo em betéo aos colectores com recobrimento abaixo de 0,8 m (medidos entre cota do terreno e extradorso da tubagem), incluindo | ml 10
todos os acessdrios e trabalhos indispensaveis.
628 (3.4.54 Fornecimento e execucao de camaras de visita de anéis pré-fabricados em betdo, para colectores com diametro inferior a 600 mm, de acordo com a tipologia definida | UN 12
nas pecas desenhadas, com cobertura plana em betdo armado ou troncoconica pré-fabricada em betdo, fundacdo em betdo e caleira de concordancia, incluindo
revestimento interior, tampa de saneamento redonda em FF, com abertura Util de 600 mm, da classe D400, e degraus metdlicos revestidos a polipropileno, do tipo
\"Somepal\", ou equivalente, aplicados por cravacéo as paredes das camaras de visita, incluindo todos os trabalhos complementares.
629 (3.4.55 Fornecimento e execucado de camaras de visita pré-fabricada em betéo, para colectores com diametro inferior a 600 mm, de acordo com a tipologia definida nas pecas | UN 2
desenhadas, com cobertura plana em betdo armado, 0,6 x 0,6 m, fundagdo em betéo e caleira de concordancia, incluindo revestimento interior, tampa de saneamento
redonda em FF, incluindo todos os trabalhos complementares.
630 (3.4.5.6 Ligagdo a caixa do emissario de aguas residuais existente, incluindo movimentos de terras, e todos os trabalhos necessarios. UN 1

3.5 EQUIPAMENTOS ELECTROMECANICOS E HIDROMECANICOS

351 TRATAMENTO PRELIMINAR E MEDIQAO INICIAL DE CAUDAL

631 |3.5.1.1 Fornecimento e instalagdo de tamisador de parafuso rotativo, com malha de 6 mm, em aco inox AlISI 316L, para instalacdo em canal de seccao rectangular, com [ UN 1
descarga em contentor, para um caudal de 60 m3/h, incluindo quadro eléctrico com limitador de binario e sonda de nivel pneumaética e todos os acessorios e fixacdes
necessarios e trabalhos complementares indispensaveis.

632 (3.5.1.2 Fornecimento e instalagdo de descarregador de tempestade, conforme pecas desenhadas, em chapa inox AlSI 316, incluindo guias de suporte, fixagfes e todos os | UN 1
acessorios e trabalhos indispensaveis.

633 |3.5.1.3 Fornecimento e montagem de grade grossa de limpeza manual, em ago inox AISI 316, com espacamento entre barras de 40 mm, conforme apresentado nas pecas | UN 2
desenhadas, incluindo todos os acessorios complementares.

634 (3.5.14 Fornecimento e montagem de grade fina de limpeza manual, em ago inox AISI 316, com espagamento entre barras de 10 mm, conforme apresentado nas pecas | UN 1
desenhadas, incluindo todos os acessérios complementares.
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635 |3.5.1.5 Fornecimento e instalagdo de um canal Parshall em PRFV de 3\", incluindo todos os acessodrios e trabalhos complementares. UN
636 (3.5.1.6 Fornecimento e instalagcdo de um transdutor ultrasénico para medi¢do de caudal em canal Parshall e respectiva unidade de controlo com a indicacédo das varias leituras | UN

realizadas pelo transdutor (caudal instantaneo, caudal horario, totalizador, etc.), incluindo respectivo suporte metélico em ago inox AlSI 304 e todos 0s acessorios e
trabalhos complementares.

637 |3.5.1.7 Fornecimento e instalagéo de comporta metalica, executadas em aco inox AlSI 316, com 400x600 mm e com pega extensivel, incluindo calhas em ago AISI 304 e todos | UN
0s acessorios complementares.

638 |3.5.1.8 Fornecimento e montagem de comporta mural manual, em aco inox AlISI 316, DN 200, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios. UN

639 (3.5.1.9 Fornecimento e montagem de comporta de canal manual, em ago inox AlSI 316, com 300 x 300 mm (Largura X Altura), incluindo todos os trabalhos e acessorios | UN
Necessarios.

640 [3.5.1.10 |Fornecimento e montagem de comporta de canal manual, em aco inox AISI 316, com 400 x 600 mm (Largura X Altura), incluindo todos os trabalhos e acessoérios | UN
necessarios.

641 |3.5.1.11 |Fornecimento de contentor para armazenamento e transporte de detritos gradados/tamisados, em polietileno de alta densidade tratado anti-UV, com duas rodas de [ UN
borracha, com pegas amplas e confortaveis para facilitar o seu deslocamento, com um volume unitério Gtil de 800 litros

642 |3.5.1.12 |Fornecimento de contentor para armazenamento e transporte de detritos gradados/tamisados, em polietileno de alta densidade tratado anti-UV, com duas rodas de [ UN
borracha, com pegas amplas e confortaveis para facilitar o seu deslocamento, com um volume unitério Gtil de 1100 litros

643 [3.5.1.13 | Fornecimento de ancinho para limpeza da grade grossa manual. UN

644 |3.5.1.14 |Fornecimento de pa com base plana. UN

645 |3.5.1.15 |Fornecimento de enxada. UN
352 TRATAMENTO SECUNDARIO

3521 Recirculacdo de Nitratos

646 |3.5.2.1.1 |Fornecimento e instalagcdo de electrobomba submersivel de 12,6 L/s e 5,30 mca,incluindo base de acoplamento, guias, suportes de guias, correntes de elevagéo, | UN
variador electrénico de velocidade, e todos os acessorios e fixagdes necessarios.

647 |3.5.2.1.2 |Fornecimento de electrobomba submersivel de 12,6 L/s e 5,30 mca, para reserva em armazém, e todos 0s acessorios e fixagdes necessarios. UN

648 |3.5.2.1.3 |Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento tipo cunha eléstica flangeada, em FFD, DN 125 mm, para a instalacdo conforme pegas desenhadas, incluindo | UN
todos os trabalhos e acessorios necessarios.

649 |3.5.2.1.4 |Fornecimento e montagem de equipamento de movimentagéo de cargas, do tipo \"turco\", constituido por diferencial manual para movimentagao de cargas até 250 Kg e [ UN
altura de elevacéo de 5.0 m, incluindo sistema de fixacao e todos os acessorios indispensaveis.

650 |3.5.2.1.5 |Fornecimento e montagem de comporta mural manual, em ago inox AlSI 316, DN 200, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios. UN

3.5.22 Arejamento

651 |3.5.2.2.1 |Fornecimento e instalagdo de sobrepressor de émbolos rotativos de caudal nominal de 160 m3/h, a pressao diferencial de 500 mbar, do tipo volumétrico, trilébulo, | UN
canopiados, com capacidade variavel de caudal entre 50 a 100% do caudal nominal, com valvula de seguranga na compresséo de funcionamento automatico em caso de
sobrepressdo demasiado elevada, valvulas automaticas de alivio para arranque sem presséo, silenciador e filtro, apoios anti-vibratérios, manémetros, indicador de
colmatagdo na aspiragéo, valvulas de retencéo e de seccionamento e painel de controlo, incluindo todos os acessorios e fixagdes necessarios.

Nota: Os sobrepressores apresentardo um rendimento mecanico minimo de 75 %, devendo possuir motores energeticamente eficientes do tipo IE3.

652 |3.5.2.2.2 |Fornecimento e montagem de valvula borboleta, tipo wafer, para seccionamento e regulacédo de caudais, de comando manual fixo, DN 80 mm, PN 10, incluindo todos os | UN
acessorios e fixacdes necessarios.

653 [3.5.2.2.3 |Fornecimento e montagem de sistema de difuséo de ar, composto por 60 difusores de membrana de bolha fina, para um SOTR de 16,26 kg O2/h a 4 m de profundidade, | UN
com portadifusor, incluindo suportes de sustentagdo da rede de difusores fabricada em aco inox, incluindo sistema de purga de condensados, e ligagdo para lavagem
quimica, e todos 0s acessorios e trabalhos necessarios.

654 |3.5.2.2.4 |Fornecimento e instalacdo de sonda de medicdo de oxigénio dissolvido, funcionando com o principio da luminescéncia, com sistema de auto-limpeza, unidade com [ UN
consola local e envio de informagdo para o sistema de comando da instalagao, incluindo ligacGes, respectivos acessorios e fixacdes necessarios e todos os trabalhos
complementares necessarios.
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655 [3.5.2.2.5 |Fornecimento e instalacdo de sonda de medicéo de potencial redox, com sistema de auto-limpeza, unidade com consola local e envio de informagéo para o sistema de | UN
comando da instalacéo, incluindo ligagGes, respectivos acessorios e fixacdes necessarios e todos os trabalhos complementares necessarios.

656 |[3.5.2.2.6 |Fornecimento e instalagdo de ventilador helicoidal tubular com capacidade para a extracgdo de 800 m3/h, para extrac¢ao de ar quente, a instalar junto ao tecto, incluindo | UN
todos os acessorios e fixagdes necessarios.

657 |3.5.2.2.7 |Fornecimento e instalacédo de grelha de ventilagdo a instalar junto ao pavimento, em parede oposta ao ventilador, com &rea Util de 0,4 m2, incluindo todos os acessorios | UN
e trabalhos indispensaveis.

658 |3.5.2.2.8 |Fornecimento e montagem de equipamento de movimentacéo de cargas, do tipo monorail, constituido por diferencial eléctrico para movimentacéo de cargas até 250 Kg [ UN
e altura de elevagao de 5.0 m, incluindo sistema de fixagdo e todos os acessorios indispensaveis.

3.5.23 Tanque Anéxico

659 |[3.5.2.3.1 |Fornecimento e instalacdo de agitador submersivel, para zona andéxica, e poténcia minima de 10 W/m3 ,incluindo base de acoplamento, guias, suportes de guias, | UN
correntes de elevagéo, e todos 0s acessorios e fixagdes necessarios.

660 |3.5.2.3.2 |Fornecimento e montagem de equipamento de movimentag&o de cargas, do tipo \"turco\", constituido por diferencial manual para movimentagao de cargas até 250 Kg e [ UN
altura de elevacéo de 5.0 m, incluindo sistema de fixagdo e todos os acessorios indispensaveis.

3524 Precipitagdo Quimica

661 |3.5.2.4.1 |Fornecimento e montagem de reservatério para sulfato de aluminio, contruido em polietileno de alta densidade, uma capacidade til de 0,5 m3, incluindo sistema de [ UN
medicéo de nivel por béia e contrapeso com dois contactos para nivel alto e nivel baixo, ligacédo rapida e valvula de seccionamento para a abastecimento e todos os
trabalhos e acessorios indispensaveis.

662 [3.5.2.4.2 |Fornecimento e montagem de bomba doseadora diafragma para doseamento de cloreto férrico, para um caudal de 3,5 I/h com pressdo maxima de descarga de 2 bar, | UN
incluindo variadores de velocidade e todos os acessorios e trabalhos necessarios.

663 |3.5.2.4.3 |Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento, tipo: macho esférico, DN 25 mm, em PEAD, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN

664 |3.5.2.4.4 |Fornecimento de grupo electrobomba de transfega, adequada para reagentes (hipoclorito de sodio, e sulfato de aluminio), capacidade de 4,5 m3/h, incluindo mangueiras | UN
e respectivos acessorios de ligacéo para aspiragéo e entrega, com comprimento minimo unitario de 5 metros, incluindo todos os acessoérios e trabalhos indispensaveis.

3.5.25 Decantacdo Secundaria

665 |3.5.2.5.1 |Fornecimento e instalagcdo de ponte raspadora de accionamento periférico, em ago inox AlSI 304, com um diametro de 9,5 m, com raspagem de fundo, raspagem de [ UN
superficie, caixa de recolha de sobrenadantes com sistema de auto-limpeza, incluindo descarregadores e chapa deflectora, e todos os trabalhos e acessérios
indispensaveis.

353 ESTAGAO ELEVATORIA DE RECIRCULAGCAO DE LAMAS E EXTRACGAO DE LAMAS EM EXCESSO

3,531 Recirculacdo de Lamas Biolégicas

666 |3.5.3.1.1 |Fornecimento e instalagdo de electrobomba submersivel de 6 L/s e 4,5 mca ,incluindo base de acoplamento, guias, suportes de guias, correntes de elevagéo, variador | UN
electrénico de velocidade, e todos os acessérios e fixacdes necessarios.

667 |3.5.3.1.2 |Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento tipo cunha elastica flangeada, em FFD, DN 80 mm, para a instalagdo conforme pecas desenhadas, incluindo | UN
todos os trabalhos e acessorios necessarios.

668 |3.5.3.1.3 |Fornecimento e montagem de valvula de retengéo, tipo bola, em FFD, DN 80 mm, para a instalagdo conforme pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e [ UN
acessorios necessarios.

669 |3.5.3.1.4 |Fornecimento e montagem de junta de desmontagem, em FFD, DN 80 mm, para a instalacdo conforme pecgas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessorios | UN
Nnecessarios.

670 |3.5.3.1.5 |Fornecimento e montagem de equipamento de movimentagéo de cargas, do tipo \"turco\", constituido por diferencial manual para movimentagdo de cargas até 250 Kg e [ UN
altura de elevacéo de 5.0 m, incluindo sistema de fixagdo e todos os acessorios indispensaveis.

3.5.3.2 Extraccdo de Lamas em Excesso

671 |3.5.3.2.1 |Fornecimento e instalacdo de electrobomba submersivel de 2,5 L/s e 10,70 mca,incluindo base de acoplamento, guias, suportes de guias, correntes de elevagéo, | UN
variador electronico de velocidade, e todos os acessorios e fixagdes necessarios.

672 |3.5.3.2.2 |Fornecimento de electrobomba submersivel de 2,5 L/s e 8,30 mca, para armazém, e todos os acessorios e fixacdes necessarios. UN
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673 |3.5.3.2.3 |Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento tipo cunha elastica flangeada, em FFD, DN 65 mm, para a instalagdo conforme pecas desenhadas, incluindo | UN
todos os trabalhos e acessorios necessarios.

674 |3.5.3.2.4 |Fornecimento e montagem de valvula de retengéo, tipo bola, em FFD, DN 65 mm, para a instalagdo conforme pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e [ UN
acessorios necessarios.

675 |3.5.3.2.5 |Fornecimento e montagem de junta de desmontagem, em FFD, DN 65 mm, para a instalacdo conforme pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessoérios | UN

necessarios.
676 |3.5.3.2.6 |Fornecimento e instalagdo de caudalimetro electromagnético, DN 65 mm, incluindo controlador, e todos os acessorios e trabalhos necessarios. UN
677 |3.5.3.2.7 |Fornecimento e instalagdo de sondas de nivel do tipo béia de plastico, com guias de fixagdo, incluindo todos os acessoérios e todos os trabalhos indispenséaveis. UN
35.4 TRATAMENTO TERCIARIO

3541 Microfiltracao

678 |3.5.4.1.1 |Fornecimento e instalacdo de microtamisador, em cuba, com malha de 40 pm, para caudal maximo de 60 m3/h, tipo SCRUFILTER ou equivalente, incluindo todos os | UN
acessorios e trabalhos indispensaveis.

679 |3.5.4.1.2 |Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento tipo cunha elastica flangeada, em FFD, DN 150 mm, para a instalacdo conforme pegas desenhadas, incluindo | UN
todos os trabalhos e acessorios necessarios.

3.5.4.2 Desinfeccéo

680 |3.5.4.2.1 |Fornecimento e montagem de sistema de desinfec¢do por UV, instalagdo em canal aberto pré-fabricado, para um caudal de ponta de 60 m3/h, um teor de sélidos | UN
suspensos a montante de 22,5 mg/L, com dose minima de UV a empregar = 60 mJ/cm2, uma transmitancia de dimensionamento = 50 % e uma reducéo de Escherichia
coli de 1X106 para 1 600 UFC/100 mL, incluindo sistema de limpeza automatico, por via mecanica, que permita a limpeza das lampadas sem ser necessario retira-las do
canal, um sistema de elevacao e transporte permitam, em caso de necessidade ou por decisdo da operacao, retirar os médulos ultravioletas em condigdes de seguranga
sem ter que interromper o tratamento e sistema de limpeza por via quimica das lampadas retiradas do canal, incluindo sistema tranquilizador (adufa prefurada), cuja
fungdo consiste em estabelecer o regime uniforme ao longo do canal, canal em ago inox pré-fabricado, sistema de controlo de nivel de dgua no canal e todos os
tarbalhos e acessoérios necessarios.

O sistema devera possuir monitorizagdo e sinalizadores de estado das lampadas, bem como uma medicéo de intensidade de radiagdo de UV emitida para controlo e
regulacéo automatica da poténcia das lampadas em fungdo do caudal medido a saida do canal e das medi¢des de transmitancia e turvacéo a montante da desinfecéo.

3.55 PRODUCAO DE AGUA DE SERVICO

681 (3.5.5.1 Fornecimento e instalacdo de estacéo hidropressora para caudal maximo de 20 m3/h, a 4 bar, incluindo todos os acessoérios e trabalhos indispensaveis. UN

682 |3.56.5.2 Fornecimento e montagem de reservatorio para hipoclorito de sédio, contruido em polietileno de alta densidade, uma capacidade util de 0,5 m3, incluindo sistema de [ UN
medicéo de nivel por boia e contrapeso com dois contactos para nivel alto e nivel baixo, ligagcao rapida e valvula de seccionamento para a abastecimento e todos os
trabalhos e acessorios indispensaveis.

683 [3.5.5.3 Fornecimento e instalagdo de bomba doseadora de hipoclorito de sédio, para um caudal maximo de doseamento de 1,5 L/h, incluindo todos os acessoérios e trabalhos | UN
indispensaveis.

684 |3.55.4 Fornecimento e instalacdo de reservatério para armazenamento de agua de servico, com um volume util de 15 m3, incluindo todos os acessérios e trabalhos | UN
indispensaveis.

685 |3.5.5.5 Fornecimento e instalagdo de electrobomba submersivel de 2,5 L/s e 8,30 mca,incluindo base de acoplamento, guias, suportes de guias, correntes de elevagéo, variador | UN
electrénico de velocidade, e todos os acessorios e fixacdes necessarios.
686 |[3.5.5.6 Fornecimento e instalagdo de sondas de nivel do tipo béia de plastico, com guias de fixagdo, incluindo todos os acessoérios e todos os trabalhos indispensaveis. UN
687 [3.5.5.7 Fornecimento e instalagdo de sonda de nivel ultrassénica, incluindo todos os acessérios e todos os trabalhos indispensaveis. UN
3.5.6 MEDICAO DE CAUDAL DE BY-PASS
688 (3.5.6.1 Fornecimento e instalacéo de um canal Parshall em PRFV de 3\", incluindo todos os acessorios e trabalhos complementares. UN

689 |3.5.6.2 Fornecimento e instalacdo de um transdutor ultrasénico para medi¢do de caudal em canal Parshall e respectiva unidade de controlo com a indicacéo das varias leituras | UN
realizadas pelo transdutor (caudal instantaneo, caudal horario, totalizador, etc.), incluindo respectivo suporte metélico em aco inox AISI 304 e todos os acessorios e
trabalhos complementares.

3.5.7 MEDIGAO FINAL DE CAUDAL
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690 |3.5.7.1 Fornecimento e instalagdo de um canal Parshall em PRFV de 3\", incluindo todos os acessodrios e trabalhos complementares. UN
691 (3.5.7.2 Fornecimento e instalagcdo de um transdutor ultrasénico para medi¢do de caudal em canal Parshall e respectiva unidade de controlo com a indicacédo das varias leituras | UN

realizadas pelo transdutor (caudal instantaneo, caudal horario, totalizador, etc.), incluindo respectivo suporte metélico em ago inox AlSI 304 e todos 0s acessorios e
trabalhos complementares.

3.5.8 ESPESSAMENTO GRAVITICO
692 |3.5.8.1 Fornecimento e instalagédo de silo espessador, 4 m de diametro util, 55 m3, tronco-cénico, com inclinagdo de fundo de 60°, ndo coberto, em PRFV, incluindo todos os | UN
acessorios e trabalhos indispensaveis.
693 (3.5.8.2 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento tipo cunha elastica flangeada, em FFD, DN 100 mm, para a instalacdo conforme pecas desenhadas, incluindo | UN
todos os trabalhos e acessorios necessarios.
694 (3.5.8.3 Fornecimento e montagem de junta de ligagao rapida tipo bauer, em aco, DN 100 mm, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios. UN
3.5.9 DESIDRATAGAO MECANICA

695 (3.5.9.1 Fornecimento e instalacéo de Centrifuga para desidratacéo de lamas, com um caudal de 1,43 m3/h e uma carga massica de 35,84 KgSST/h, componentes em contacto | UN
com o liquido em ago inox AISI 316, sistema de funcionamento por binario ou velocidade diferencial, quadro de comando préprio, dispondo de automatismos e
instrumentacdo necessarios para o funcionamento em automatico, incluindo sistema de seccionamento automatico da saida de lamas durante a lavagem e todos os
acessorios e fixacdes necessarios.

696 (3.5.9.2 Fornecimento e instalacéo de unidade automatica de preparacéo de polimero a 0,4 % de concentragdo com capacidade de 81 L/h, com tempo de matura¢do minimo de | UN
30 min, com fungdo de preparagdo, maturagéo e armazenamento, de forma integrada em packege Unico, permitindo a preparagdo continua e automatica da solucéo a
partir do produto em p6, com quadro de comando préprio, dispondo de automatismos e instrumentacdo necessarios para o funcionamento integral em automatico,
incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios.

697 |3.5.9.3 Fornecimento e montagem de painel de diluigdo, com uma capacidade de 403 L/h, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios. UN

698 |3.5.9.4 Fornecimento e instalacdo de electrobomba de parafuso excéntrico, com um caudal de 1,43 L/h a pressdo de 2 bar, para funcionamento com variacéo electronica de [ UN
velocidade e dispositivo de protecc¢éo contra marcha a seco, incluindo todos os acessorios e fixagcdes necessarios.

699 (3.5.95 Fornecimento e instalacédo de electrobomba de parafuso excéntrico, com um caudal de 81 L/h a pressdo de 2 bar, para funcionamento com variacéo electrénica de | UN
velocidade e dispositivo de protec¢&o contra marcha a seco, incluindo todos os acessoérios e fixagdes necessarios.

700 (3.5.9.6 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento em PVC, DN 15, PN 10, incluindo todos trabalhos necessarios. UN

701 (3.5.9.7 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento, tipo cunha elastica, em FFD, DN 80 mm, PN 10, flangeada, com pintura epoxica. UN

702 |3.5.9.8 Fornecimento e instalagdo de parafuso transportador de veio oco, com um caudal de 0,5 m3/h, comprimento de 5 metros, com uma entrada e uma saida, com [ UN
componentes em contacto com o liquido em aco inox AISI 316, incluindo todos os acessorios e fixagdes necessarios.

703 (3.5.9.9 Fornecimento de contentor metélico multibenne de 5 m3, incluindo guias metalicas no pavimento onde serdo descarregados, e todos os acessoérios e trabalhos | UN
indispensaveis
704 |3.5.9.10 |Fornecimento e instalagdo de chuveiro com lava-olhos, incluindo todos os acessoérios e trabalhos indispensaveis. UN

3.5.10 ESTACAO ELEVATORIA DE ESCORRENCIAS

705 |3.5.10.1 |Fornecimento e instalacdo de electrobomba submersivel de 6 L/s e 6,20 mca,incluindo base de acoplamento, guias, suportes de guias, correntes de elevacgéo, variador | UN
electrénico de velocidade, e todos os acessorios e fixacdes necessarios.

706 |3.5.10.2 |Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento tipo cunha elastica flangeada, em FFD, DN 80 mm, para a instalagdo conforme pecas desenhadas, incluindo | UN
todos os trabalhos e acessorios necessarios.

707 |3.5.10.3 |Fornecimento e montagem de valvula de retengéo, tipo bola, em FFD, DN 80 mm, para a instalagdo conforme pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e [ UN
acessOrios necessarios.

708 [3.5.10.4 |Fornecimento e montagem de junta de desmontagem, em FFD, DN 80 mm, para a instalacdo conforme pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessoérios | UN

necessarios.
709 |3.5.10.5 |Fornecimento e montagem de comporta mural manual, em aco inox AlSI 316, DN 100, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios. UN
710 |3.5.10.6 |Fornecimento e instalagdo de caudalimetro electromagnético, DN 80 mm, incluindo controlador, e todos os acessorios e trabalhos necessarios. UN
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711 |3.5.10.7 |Fornecimento e montagem de equipamento de movimentacdo de cargas, do tipo \"turco\", constituido por diferencial manual para movimentagao de cargas até 500 Kg e [ UN 1
altura de elevacdo de 5.0 m, incluindo sistema de fixagdo e todos os acessorios indispensaveis.
712 [3.5.10.8 |Fornecimento e instalacdo de sondas de nivel do tipo béia de plastico, com guias de fixacéo, incluindo todos os acessorios e todos os trabalhos indispensaveis. UN 4
713 |3.5.10.9 |Fornecimento e instalacdo de sonda de nivel ultrassonica, incluindo todos os acessorios e todos os trabalhos indispensaveis. UN 1
3.5.11 REDE DE VENTILACAO E DESODORIZACAO
714 |3.5.11.1 |Fornecimento e instalagdo de sistema de desodorizacdo por carvao activado, para 5150 m3/h, incluindo ventilador, e todos os acessorios e trabalhos indispensaveis. | UN | 1
3.5.11.2 |[Fornecimento e instalagdo de tubagem em PP, aérea, incluindo grelhas, registos manuais e todos os acessorios e trabalhos indispensaveis.
715 |[3.5.11.2.1 | DN 200 mm ml 32
716 |3.5.11.2.2 | DN 280 mm ml 8
717 |3.5.11.2.3 | DN 355 mm ml 9
718 |[3.5.11.2.4 | DN 500 mm ml 6
3.5.12 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TODAS AS TUBAGENS METALICAS DE PROCESSO DE LIGAGAO A EQUIPAMENTOS (PIPING), PARA OS CIRCUITOS DE AGUAS RESIDUAIS,
LAMAS, ESCORRENCIAS E AR
3.5.12.1 |[Fornecimento, transporte e colocagcdo de tubagem em em aco inox AISI 304, incluindo, soldaduras, acessoérios de fixagdo, de percurso e de ligagdo (curvas, tés, passa-muros,
flanges, etc.) e todos os trabalhos complementares.
3.5.12.1.1 | Arejamento
719 [3.5.12.1.1 |DN 80 mm ml 48
A
3.5.12.1.2 | Recirculagao Nitratos
720 |[3.5.12.1.2 | DN 125 mm ml 104
A
3.5.12.1.3 | Recirculagdo Lamas Biologicas
721 |[3.5.12.1.3 |DN 80 mm ml 15
A
3.5.12.1.4 | Purga de Lamas em Excesso
722 |[3.5.12.1.4 |DN 65 mm ml 15
A
3.5.12.1.5 | Espessador
723 |[3.5.12.1.5 |DN 65 mm ml 6
A
724 |[3.5.12.1.5 | DN 80 mm ml 5
2
3.5.12.1.6 | Escorréncias
725 |[3.5.12.1.6 | DN 80 mm ml 20
A
3.5.12.1.7 | Lamas
726 |[3.5.12.1.7 |DN 80 mm ml 15
A
3.5.12.1.8 | Decantacdo Secundaria
727 |3.5.12.1.8 | DN 200 mm ml 5
A
3.5.12.2 |[Fornecimento, transporte e colocagado de tubagem em PVC, PN10, incluindo, soldaduras, acessérios de fixagdo, de percurso e de ligagdo (curvas, tés, passa-muros, flanges, etc.) e
todos os trabalhos complementares.
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3.5.12.2.1 | Polimero
728 |[3.5.12.2.1 |DN 15 mm ml 16,8
1
3.5.12.2.2 | Sulfato de Aluminio
729 |[3.5.12.2.2 |DN 15 mm ml 40
1
3.5.13 PECAS DE RESERVA
730 [3.5.13.1 |Fornecimento de um conjunto de pec¢as de reserva para todos 0s equipamentos electromecéanicos a instalar na ETAR (em fungéo dos equipamentos seleccionados). | vg | 1
3.5.14 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E DE PROTECCAO INDIVIDUAL
731 [3.5.14.1 |Fornecimento de equipamentos de seguranca e de protec¢éo individual, de acordo com o definido na Memdria Descritiva do Projecto de Execucéo | vg | 1
3.6 INSTALAGOES ELECTRICAS, INSTRUMENTAGAO E AUTOMAGAO
3.6.1 Alimentacdo em média tenséo
732 |3.6.1.1 Ramal de alimentacdo em m, a estabelecer entre a linha nas proximidades da ETAR e o PT-AS (EXCLUIDO) vg 1
733 |3.6.1.2 Posto de Transformagdo aéreo, AS de 100kVA, incluindo Poste, Transformador, Seccionador, QGBT, Quadro de telecontagem, Terra de Protecgdo e de Servigo e |vg 1
demais acessorios necessarios ao correto funcionamento
3.6.2 Fornecimento e montagem de bateria trifasica para compensagédo do factor de poténcia.(equipamentos e acessoérios e respectivos precos unitarios) (indicagdo do prego global de
fornecimento e montagem do conjunto da posi¢ao)
734 (3.6.2.1 Fornecimento, montagem e colocacdo em servico de Bateria de condensadores de 30KVAr, propria para redes poluidas, conforme MD | UN | 1
3.6.3 Fornecimento e montagem da rede de alimentac&o de quadros eléctricos.(construcdo civil, equipamentos e acessorios e respectivos precos unitarios) (indicacéo do preco global de
fornecimento e montagem do conjunto da posi¢éo)
735 (3.6.3.1 Circuito de interligacdo entre o PT AS e 0 QE em cabo LXV 4x120 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 40
736 (3.6.3.2 Circuito de interligacdo entre QE e QCFP em XV 4 x 25 ml 10
737 (3.6.3.3 Circuito de Alimentacdo a QIT1 em cabo XV 5G6 ml 20
3.6.4 Fornecimento e montagem dos quadros eléctricos.(construgéo civil, equipamentos e acessorios e respectivos precos unitarios) (indicagcdo do preco global de fornecimento e
montagem do conjunto da posi¢ao)
738 (3.6.4.1 Fornecimento e montagem de QE, incluindo QE-AUT, (PLC e consola cotados separadamente) UN 1
739 |3.6.4.2 fornecimento e montagem de QIT1 UN 1
3.6.5 Fornecimento e montagem do sistema de proteccdo contra descargas atmosféricas.(equipamentos e acessorios e respectivos pregos unitarios) (indicacdo do preco global de
fornecimento e montagem do conjunto da posi¢éo)
740 (3.6.5.1 Para Raios, do tipo avanco a ignicéo, constituido por captor em Ago ASI316, mastro de 5 metros e respectivos suportes de fixagdo a estrutura, descida dupla em fita de [ UN 1
aco cobreado, ligagcdo amovivel e proteccédo do condutor de decida.
3.6.6 Fornecimento e montagem de rede de terras.(construcéo civil, equipamentos e acessorios e respectivos pre¢os unitarios) (indicagao do precgo global de fornecimento e montagem
do conjunto da posi¢éo)
741 |3.6.6.1 Rede de Terra de Proteccéo nas condi¢cdes da MD e CE | vg | 1
3.6.7 Fornecimento e montagem dos circuitos de tomadas e iluminacdo exterior e interior dos edificios.(construcao civil, equipamentos e acessoérios e respectivos pregos unitarios)
(descricdo, medigdes e precos unitarios por tipos de materiais e prego global do conjunto da posigéo)
742 13.6.7.1 Circuito de lluminacéo em Cabo A0O5VV-R3G1,5 instalado em tubo VD ml 250
743 (3.6.7.2 Interruptores da Série Plexo 55 estanques vg 10
744 (3.6.7.3 Interruptores de lustre Série Plexo 55 estanques vg 1
745 (3.6.7.4 Detetores de presenca direcional vg 1
746 |3.6.7.5 Armadura de iluminagéo do tipo F1, estanque, retangular, LED, 3000Im UN 8
747 (3.6.7.6 Armadura de iluminagéo do tipo F2, estanque, retangular, LED, 6000Im UN 4
748 (3.6.7.7 Armadura de iluminagéo do tipo F3, tipo downlight saliente, estanques, LED, 1700Im UN 2

Praca da Republica SIN
Telef. 232427427 | Fax.

www.cm-viseu.pt

Péagina 46 de 57




g

e Municipio de Viseu ,
Procedimento 2021 45 2021_EDOC_2021_51915 _Area_Acolhimento_Emp

749 (3.6.7.8 Caixas de deriva¢do em PVC 80x80mm UN 10
750 (3.6.7.9 Circuito de lluminagéo exterior em Cabo XV 3G2,5 ml 195
751 [3.6.7.10 |Poste metalico de 5 metros, equipado com luminaria F10 vg 6
752 |3.6.7.11 | Brago de suspensdo mural equipado com luminéaria F10 vg 2
753 [3.6.7.12 | Projetor de aluminio fundido equipado com LED de 50W instalado em mastro de 3 metros vg 4
754 13.6.7.13 | Armaduras de iluminagéo do tipo Bloco auténomo, estanque, equipada com LED e respectiva bateria de backup UN 8
755 |3.6.7.14 |Circuitos de Tomadas em Cabo HO7VVU3G2,5 instalado em tubo VD ml 350
756 |3.6.7.15 |Circuitos de Tomadas Trifasicas em Cabo H07VVU5G2,5 instalado em tubo VD ml 45
757 |3.6.7.16 |Tomadas 2P+T da Série Plexo 55 vg 25
758 |3.6.7.17 |Tomadas 4P+T Vg 2
759 [3.6.7.18 |Caixas de derivacdo em PVC 80x80mm UN 10

3.6.8 Fornecimento e montagem dos circuitos de for¢ca motriz, incluindo rede de alimentacdo de energia eléctrica dos edificios e 6rgdos da ETAR.(construcao civil, equipamentos e

acessorios e respectivos precos unitarios) (indicagdo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posi¢ao)

760 |3.6.8.1 Circuito de alimentacéo a Tamisador rotativo 1102 em cabo XV 5G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 28
761 (3.6.8.2 Circuito de alimentacdo a Agitador submersivel 3101 em cabo XV 4G2,5mm2 instalado em caminhos de cabos ml 45
762 (3.6.8.3 Circuito de alimentacéo a Agitador submersivel 3102 em cabo XV 4G2,5mmz2 instalado em caminhos de cabos ml 62
763 (3.6.8.4 Circuito de alimentagéo a Eletrobomba submersivel 3105 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 35
764 (3.6.8.5 Circuito de alimentacao a Eletrobomba submersivel 3107 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 52
765 |3.6.8.6 Circuito de alimentac&o a Sobrepressor 3201 em cabo NYCWY 3x4/4 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 38
766 |3.6.8.7 Circuito de alimentac&o a Sobrepressor 3202 em cabo NYCWY 3x4/4 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 37
767 |3.6.8.8 Circuito de alimentacéo a Sobrepressor 3203 em cabo NYCWY 3x4/4 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 36
768 (3.6.8.9 Circuito de alimentacao a Ventilador Axial 3204 em cabo XV 4G2,5 mmz2 instalado em caminhos de cabos ml 42
769 [3.6.8.10 |Circuito de alimentacdo a Ponte raspadora 4001 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 75
770 [3.6.8.11 |Circuito de alimentacao a Eletrobomba submersivel 5001 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 60
771 |3.6.8.12 |Circuito de alimentacdo a Eletrobomba submersivel 5002 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 60
772 13.6.8.13 |Circuito de alimentagdo a Eletrobomba submersivel 5003 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 58
773 |3.6.8.14 |Circuito de alimentacdo a Eletrobomba submersivel 5004 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 58
774 [3.6.8.15 |Circuito de alimentacdo a Deposito de reagentes 6001 em cabo XV 4G2,5 mmz2 instalado em caminhos de cabos ml 18
775 [3.6.8.16 | Circuito de alimentacdo a Bomba de diafragma 6003 em cabo XV 4G2,5 mmz2 instalado em caminhos de cabos ml 18
776 [3.6.8.17 |Circuito de alimentacdo a Bomba de diafragma 6004 em cabo XV 4G2,5 mmz2 instalado em caminhos de cabos ml 18
777 [3.6.8.18 | Circuito de alimentacdo a Bomba de diafragma 6005 em cabo XV 4G2,5 mmz2 instalado em caminhos de cabos ml 18
778 [3.6.8.19 |Circuito de alimentacdo a Tambor de microfiltracdo 7101 em cabo XV 4G2,5 mmz2 instalado em caminhos de cabos ml 58
779 |3.6.8.20 |Circuito de alimentacdo a Bomba de lavagem 7102 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 58
780 |3.6.8.21 |Circuito de alimentagdo a Bomba de filtragem 7103 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 62
781 |3.6.8.22 |Circuito de alimentagdo a Desinfecdo por Ultravioletas 7201 em cabo XV 5G4 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 66
782 [3.6.8.23 | Circuito de alimentacéo a Preparagdo de Polieletrolito 8005 em cabo XV 5G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 17
783 [3.6.8.24 | Circuito de alimentacao a Estagéo hidropressora 8006 em cabo XV 5G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 16
784 [3.6.8.25 |Circuito de alimentacao a Eletrobomba submersivel 8010 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 68
785 |3.6.8.26 | Circuito de alimentagdo a Centrifuga 10102 em cabo XV 5G10 instalado em caminhos de cabos ml 35
786 |3.6.8.27 |Circuito de alimentagdo a Eletrobomba parafuso 10103 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 30
787 |3.6.8.28 |Circuito de alimentagdo a Eletrobomba parafuso 10104 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 30
788 [3.6.8.29 |Circuito de alimentacéo a Ventilador helicoidal 10105 em cabo XV 4G2,5 mmz2 instalado em caminhos de cabos ml 35
789 [3.6.8.30 |Circuito de alimentacédo a Parafuso transportador 10201 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mmz2 instalado em caminhos de cabos ml 45
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790 [3.6.8.31 |Circuito de alimentacdo a Estagéo de polimero 10401 em cabo XV 5G2,5 mmz2 instalado em caminhos de cabos ml 25
791 |3.6.8.32 |Circuito de alimentagdo a Eletrb parafuso 10402 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 28
792 ]3.6.8.33 | Circuito de alimentagdo a Eletrb parafuso 10403 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 28
793 |3.6.8.34 |Circuito de alimentacdo a Eletrb submersivel 11101 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 54
794 13.6.8.35 |Circuito de alimentagdo a Eletrb submersivel 11102 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 54
795 |3.6.8.36 |Circuito de alimentacdo a Ventilador centrifugo 14101 em cabo NYCWY 3x6/6 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 45
796 |3.6.8.37 |Caixas de derivagdo - transi¢éo de cabo em PVC 100x100mm, estanque UN 10
3.6.9 Fornecimento e montagem da rede de telecomunicagdes, incluindo ramal de ligacdo a rede exterior.(construgdo civil, equipamentos e acessorios e respectivos pre¢os unitarios)
(indicagao do prego global de fornecimento e montagem do conjunto da posi¢ao)
797 (3.6.9.1 Instalagdo de Caixa CVM para interligacdo a operador de telecomunicacgdes. UN 1
798 |3.6.9.2 Fornecimento, montagem e colocacdo em servi¢o de bastidor da Rede Informatica / Telecomunicagées, de 12 Us, conforme descrito das PE e PD, incluindo terminagéo | UN 1
para 10 tomadas, painel com chicotes, régua de alimentacao, repartidor 2,5Ghz e prateleira.
799 |3.6.9.3 Fornecimento e colocagdo em funcionamento de tomadas RJ45, incluindo todos os acessorios UN 6
800 |3.6.9.4 Fornecimento e colocagdo em funcionamento de tomadas RJ45, duplas, incluindo todos os acessorios UN 2
801 (3.6.95 Cablagem UTP cat6, instalada em tubagem VD ml 250
802 (3.6.9.6 Acessorio e demais elementos necessarios ao bom funcionamento do sistema de telecomunicagoes vg 1
3.6.10 Fornecimento e montagem do sistema de detecc¢do de intrusdo e incéndios.(construcéo civil, equipamentos e acessorios e respectivos pregos unitarios) (indicacao do preco global
de fornecimento e montagem do conjunto da posic¢édo)
803 |3.6.10.1 |Fornecimento, montagem e colocacdo em servico de central de deteccao de incéndio com comunicacgéo IP e suporte para 4 zonas vg 1
804 |3.6.10.2 |Fornecimento, montagem e colocagdo em servigo de detectores dpticos de fumo UN 5
805 |3.6.10.3 | Fornecimento, montagem e colocacdo em servigo de detectores de incéndio termovelocimétricos UN 2
806 [3.6.10.4 |Fornecimento, montagem e colocagdo em servigo de boteiras incéndio UN 4
807 [3.6.10.5 |Fornecimento, montagem e colocacdo em servigo de sirene para exterior, auto-alimentada, incluindo cablagem vg 2
808 [3.6.10.6 |Cablagem e acessorios para o sistema de Detecgdo de incéndio vg 1
809 |3.6.10.7 |Fornecimento, montagem e colocacdo em servigo de Central de intrusdo com conectividade IP e suporte para 4 zonas vg 1
810 |3.6.10.8 |Fornecimento, montagem e colocacéo em servico de detectores de intrusdo volumétricos de dupla tecnologia UN 7
811 |3.6.10.9 |Cablagem e acessorios para o sistema de Detecgéo de instrusao UN 1
812 [3.6.10.10 |Fornecimento e montagem de teclado para comando da central de intruso, incluindo cablagem UN 1
813 [3.6.10.11 | Fornecimento e montagem de Sirene para exterior, auto-alimentada, incluindo cablagem UN 1
814 (3.6.10.12 |Fornecimento e montagem de camara de videovigilancia tipo Dome, PTZ, comunicacao IP, Alimentacédo POE, 1920x1080, cores, conforme MD UN 2
815 [3.6.10.13 | Fornecimento e montagem de camara de videovigilancia fixa, comunicagédo IP, Alimentacdo POE,1920x1080, cores, conforme MD UN 3
816 |[3.6.10.14 |Fornecimento e montagem de gravador IP, com capacidade para gravagdo em continuo de 10 camaras, 30 dias, conforme MD UN 1
817 |3.6.10.15 | Sistema de Video-porteiro para a entrada principal da ETAR, incluindo testa elétrica para fechadura. vg 1
3.6.11 Fornecimento e montagem do equipamento de automagédo, comando e controlo.(construcao civil, equipamentos e acessorios e respectivos pregos unitarios) (indicagdo do prego
global de fornecimento e montagem do conjunto da posi¢ao)
818 (3.6.11.1 |Fornecimento e colocacdo em servico de PLC e Consola de Operador para QE-AUT vg 1
819 [3.6.11.2 |Fornecimento de Cliente/Servidor SCADA, conforme descrito na MD vg 1
820 |3.6.11.3 |Licencas SCADA, Base de Dados e demais licengas de Software necessarias ao funcionamento do sistema. vg 1
821 (3.6.11.4 |Programagao dos PLCs, SCADA e consolas de operador vg 1
822 |3.6.11.5 |Fornecimento de caixa de boteiras de comando local - BC.3000.01 (4 maquinas), conforme pecas desenhadas vg 1
823 |3.6.11.6 |Fornecimento de caixa de boteiras de comando local - BC.3000.02 (4 maquinas), conforme pecas desenhadas vg 1
824 |3.6.11.7 |Fornecimento de caixa de boteiras de comando local - BC.5000.01 (5 maquinas), conforme pecas desenhadas vg 1
825 |3.6.11.8 |Fornecimento de caixa de boteiras de comando local - BC.10000.01 (4 méaquinas), conforme pecas desenhadas vg 1
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826 |3.6.11.9 |Fornecimento de caixa de boteiras de comando local - BC.10000.02 (2 maquinas), conforme pecas desenhadas vg 1
827 |3.6.11.10 |Fornecimento de caixa de boteiras de comando local - BC.11000.01 (2 méaquinas), conforme pecas desenhadas vg 1
828 |3.6.11.11 |Fornecimento de caixa de boteiras de comando local - BC.14000.01 (1 méaquinas), conforme pecas desenhadas vg 1

3.6.12 Fornecimento e montagem de circuitos de comendo e instrumentacdo da ETAR.(equipamentos e acessoérios e respectivos pre¢os unitarios) (indicagcao do pregco global de

fornecimento e montagem do conjunto da posi¢éo)

829 |3.6.12.1 |Circuito de sinal a Tamisador rotativo 1102 em cabo LIYCY 6x1 mm2 ml 28
830 |3.6.12.2 |Circuito de sinal e alimentagdo a Caudalimetro 2002 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 38
831 |3.6.12.3 |Circuito de sinal a Eletrobomba submersivel - termico 3105 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 35
832 |3.6.12.4 |Circuito de sinal a Eletrobomba submersivel - termico 3107 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 52
833 |3.6.12.5 |Circuito de alimentagéo e sinal a Sonda Oxigénio dissolvido 3109 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 52
834 [3.6.12.6 |Circuito de alimentacéo e sinal a Sonda Oxigénio dissolvido 3110 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1Imm2 ml 35
835 |3.6.12.7 |Circuito de alimentacéo e sinal a Sonda Redox 3111 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x Imm2 ml 52
836 |3.6.12.8 |Circuito de alimentagao e sinal a Sonda Redox 3112 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x Imm2 ml 35
837 |3.6.12.9 |Circuito de sinal a Sobrepressor 3201 em cabo LIYCY 6x1 mm2 ml 38
838 [3.6.12.10 |Circuito de sinal a Sobrepressor 3202 em cabo LIYCY 6x1 mm2 ml 37
839 [3.6.12.11 |Circuito de sinal a Sobrepressor 3203 em cabo LIYCY 6x1 mm2 ml 36
840 ([3.6.12.12 |Circuito de sinal a Ponte raspadora 4001 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 75
841 |3.6.12.13 | Circuito de sinal a Eletrobomba submersivel - termico 5001 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 60
842 |3.6.12.14 |Circuito de sinal a Eletrobomba submersivel - termico 5002 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 60
843 |3.6.12.15 | Circuito de sinal a Eletrobomba submersivel - termico 5003 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 58
844 |3.6.12.16 |Circuito de sinal a Eletrobomba submersivel - termico 5004 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 58
845 (3.6.12.17 |Circuito de sinal e alimentagéo a Caudalimetro 5006 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 64
846 |[3.6.12.18 |Circuito de sinal a Boias de nivel 5007 em cabo LIYCY 4 x 1mm2 ml 58
847 |[3.6.12.19 |Circuito de sinal a Deposito de Reagentes 6001 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 18
848 [3.6.12.20 |Circuito de sinal a Bomba dosead. Diafragma 6003 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 18
849 |3.6.12.21 |Circuito de sinal a Bomba dosead. Diafragma 6004 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 18
850 |3.6.12.22 |Circuito de sinal a Bomba dosead. Diafragma 6005 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 18
851 |3.6.12.23 |Circuito de sinal e alimentagdo a Caudalimetro 6006 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 18
852 [3.6.12.24 | Circuito de sinal a Tambor de microfiltragéo 7101 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 58
853 [3.6.12.25 | Circuito de sinal a Desinfe¢do UV 7201 em cabo LIYCY 8x1 mm2 ml 66
854 |3.6.12.26 |Circuito de sinal a Boias de nivel 8002..8003 em cabo LIYCY 4 x Imm2 ml 20
855 |3.6.12.27 | Circuito de sinal e alimentacdo a Caudalimetro 8004 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 18
856 |3.6.12.28 |Circuito de sinal a Preparacéo de Hipoclorito 8005 em cabo LIYCY 6x1 mm2 ml 17
857 |3.6.12.29 |Circuito de sinal a Estacao hidropressora 8006 em cabo LIYCY 6x1 mm2 ml 16
858 [3.6.12.30 |Circuito de sinal e alimentagéo a Caudalimetro 8007 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 20
859 (3.6.12.31 |Circuito de alimentacéo e sinal a Ultrassonico 8008 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1Imm2 ml 20
860 [3.6.12.32 |Circuito de alimentacéo e sinal a Sensor de Cloro residual 8009 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 20
861 |3.6.12.33 | Circuito de sinal a Eletrb. Submersivel 8010 - termico em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 68
862 |3.6.12.34 |Circuito de sinal a Boia de nivel 8011 em cabo LIYCY 4 x Imm2 ml 68
863 |3.6.12.35 |Circuito de sinal e alimentacdo a Caudalimetro 10101 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 45
864 |3.6.12.36 |Circuito de sinal a Centrifuga 10102 em cabo 2 x LIYCY 12x1 mm2 ml 35
865 |3.6.12.37 |Circuito de sinal a Eletrb. Parafuso 10103 - termico em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 28
866 |[3.6.12.38 |Circuito de sinal a Eletrb. Parafuso 10104 - termico em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 28
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867 |3.6.12.39 |Circuito de sinal a Paraf. Transp. 10201 - termico em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 45
868 |[3.6.12.40 | Circuito de sinal a Unidade de Polimero 10401 em cabo LIYCY 6x1 mm2 ml 25
869 |3.6.12.41 |Circuito de sinal a Paraf. Parafuso 10402 - termico em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 28
870 |[3.6.12.42 |Circuito de sinal a Paraf. Parafuso 10403 - termico em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 28
871 |3.6.12.43 |Circuito de sinal a painel de diluicAo 10404 em cabo 2 x LIYCY 4x1 mm2 ml 28
872 |3.6.12.44 |Circuito de sinal e alimentacdo a Caudalimetro 10405 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 28
873 |3.6.12.45 |Circuito de sinal a Eletrb. Submersivel 11101 - termico em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 54
874 |[3.6.12.46 | Circuito de sinal a Eletrb. Submersivel 11102 - termico em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 54
875 |[3.6.12.47 | Circuito de alimentacéo e sinal a Ultrassonico 11103 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x Imm2 ml 54
876 |[3.6.12.48 | Circuito de sinal a Boias de nivel 11104..11105 em cabo LIYCY 4 x 1mm2 ml 54
877 |3.6.12.49 |Circuito de sinal e alimentacdo a Caudalimetro 11106 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 54
878 |3.6.12.50 |Circuito de sinal e alimentacdo a Caudalimetro 12102 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 78
879 |3.6.12.51 |Circuito de sinal e alimentacdo a Caudalimetro 13102 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 92
880 |3.6.12.52 |Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC3000.01 em cabo 2 x LIYCY 8 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 35
881 [3.6.12.53 | Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC3000.02 em cabo 2 x LIYCY 8 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 35
882 [3.6.12.54 |Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC5000.01 em cabo 2 x LIYCY 8 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 60
883 |3.6.12.55 | Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC7000.01 em cabo 2 x LIYCY 8 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 60
884 |3.6.12.56 |Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC10000.01 em cabo 2 x LIYCY 8 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 35
885 |3.6.12.57 |Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC10000.02 em cabo LIYCY 8 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 28
886 |3.6.12.58 |Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC11000.01 em cabo LIYCY 8 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 54
887 |3.6.12.59 |Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC14000.01 em cabo LIYCY 8 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 45
888 [3.6.12.60 |Caixas de derivagéo - transicdo de cabo em PVC 80x80mm, estanque UN 12

3.6.13 Trabalhos de construgéo civil de apoio a montagem das canalizagcGes e equipamentos relativos as instalagées eléctricas.

3.6.13.1 [Caminhos de cabos exteriores constituidos por tubagens em PVC corrugado, instalados em vala, incluindo abertura e fecha de vala, sendo de:
889 [3.6.13.1.1 | 160 mm ml 200
890 |3.6.13.1.2 | 110 mm ml 140
891 |3.6.13.1.3 |90 mm ml 25
892 |3.6.13.1.4 | 50 mm ml 150

3.6.13.2 |Caminhos de Cabos em PVC sendo:
893 |3.6.13.2.1 | Caminho de cabos em PVC, 60x300mm, incluindo todos os acessérios necessario a execugéo dos trajectos e respectivas fixagoes ml 50
894 |3.6.13.2.2 | Caminho de cabos em PVC, 60x200mm, incluindo todos os acessérios necessario a execugéo dos trajectos e respectivas fixagoes ml 50
895 [3.6.13.2.3 | Caminho de cabos em PVC, 60x100mm, incluindo todos os acessoérios necessario a execugao dos trajectos e respectivas fixacdes ml 25
896 |3.6.13.2.4 | Caminho de cabos em PVC, 60x75mm, incluindo todos os acessorios necessario a execucao dos trajectos e respectivas fixacdes ml 40
897 |3.6.13.2.5 | Caminho de cabos em PVC, 60x200mm c/ tampa, incluindo todos os acessorios necessario a execugéo dos trajectos e respectivas fixagoes ml 100
898 |3.6.13.2.6 | Caminho de cabos em PVC, 60x100mm c/ tampa, incluindo todos os acessorios necessario a execugao dos trajectos e respectivas fixagoes ml 40
899 |3.6.13.2.7 | Caminho de cabos em PVC, 60x75mm c/ tampa, incluindo todos os acessérios necessario a execuc¢do dos trajectos e respectivas fixacdes ml 25
900 |3.6.13.2.8 | Caminho de cabos em tubo de PVC DN 40, PN16, incluindo todos os acessoérios necessario a execugao dos trajectos e respectivas fixacoes ml 250
901 |3.6.13.3 |Tubagem VD20, incluindo fixa¢cbes ml 90

3.6.13.4 |[Caixas de visita darede de caminhos de cabos exteriores
902 |3.6.13.4.1 | Caixas de visita da rede de caminhos de cabos exteriores, D=1000mm UN 8
903 |3.6.13.4.2 | Caixas de visita da rede de caminhos de cabos exteriores, 400x400x400mm UN 1

4 VOLUME 4 - INFRAESTRUTURAS ELETRICAS

4.1 Volume 4.1 - Infraestruturas eléctricas na AAEL
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904 (4.1.1 Abrir vala com largura aproximada de 1,28 metros, para instalagdo coordenada entre as especialidades de eletricidade, telecomunicagdes e gas e & profundidade | UN 2954,5
regulamentar, conforme pormenores anexos, de todas as tubagens indicadas nas plantas, colocar meias terras, sinalizar os tubos/cabos com fita, aterrar com
consolidacéo de terras e remover sobrantes, em terreno normal, e profundidade maxima de vala de cerca de 1,20 metros:
4.1.2 Fornecimento e instalacdo em vala, envolvidos com bet&o pobre, de tubos do tipo:
905 [4.1.2.1 PEAD, rigido, uni 63 (6 Kg/cm2) ml 2429,5
906 (4.1.2.2 PEAD, rigido, uni 90 (6 Kg/cm2) ml 462
907 |4.1.2.3 PEAD, rigido, uni 125 (6 Kg/cm2) ml 32315
908 (4.1.24 PEAD, rigido, uni 160 (6 Kg/cm2) ml 2531
413 Fornecimento e instalacéo, incluindo ligagdes e demais acessoérios, de cabos do tipo:
909 [4.1.3.1 LSVAV 4x16 mm2 ml 2533,5
910 [4.1.3.2 LVAV 3x185+95 mm2 ml 1220,5
911 [4.1.3.3 LXHIOZ1 1x240 mm2 ml 2707
912 |4.1.4 Fornecimento e montagem de armarios de distribuicdo do tipo \"W\", incluindo macigo, caixa de visita do tipo \"passeio\" com tampa, fusiveis e demais acessorios, de | UN 6
acordo com os esquemas unifilares anexos:
4.15 Execucdo de caixas de visita, conforme pormenor em anexo, com tampa de a¢o fundido, com os dizeres de \"ELETRICIDADE\":
913 |4.15.1 Para Baixa tenséo UN 18
914 |4.15.2 Para Média tensé@o UN 26
4.1.6 Fornecimento e instalacdo de tampd8es para tubagem que ficard em ponta para futura ligagéo & Fase 2 deste loteamento
915 [4.1.6.1 @125 UN 6
916 [4.1.6.2 @160 UN 4
4.1.7 Fornecimento e arvoramento de colunas metalicas com fixacdo por falange, incluindo portinholas devidamente equipadas, luminarias e todos os trabalhos e equipamentos
necessarios, do tipo abaixo indicado, ou equivalentes:
917 (4.1.71 T1 - Coluna tronco cénica, Hu=6,0m, fixagdo ao solo por flange, galvanizada por imerséo a quente, sem pintura, com uma luminaria da SONERES, modelo LUSA | N/E | UN 8
24 de 54 W, alimentada a 700mA, com fotometria do Tipo K, temperatura de cor 4000K, indice de restituicdo de cor 70%, corpo em aluminio injetado, pintado em cor
RAL 7035 ou outro a definir, difusor em vidro plano temperado, fixag@o por rétula em topo de coluna, IP66 IK09.
918 |4.1.7.2 T2 - Coluna tronco coénica, Hu=8,0m, fixacdo ao solo por flange, galvanizada por imersdo a quente, braco simples de 1,25m, sem pintura, com uma luminéaria da | UN 1
SONERES, modelo LUSA | N/E 24 de 54 W, alimentada a 700mA, com fotometria do Tipo K, temperatura de cor 4000K, indice de restituicdo de cor 70%, corpo em
aluminio injetado, pintado em cor RAL 7035 ou outro a definir, difusor em vidro plano temperado, fixagdo por rétula em topo de coluna, IP66 1K09.
919 (4.1.7.3 T4 - Coluna tronco cénica, Hu=10,0m, fixacdo ao solo por flange, galvanizada por imersdo a quente, brago simples de 1,25m, 5° de inclinagdo, sem pintura, com uma | UN 20
luminéria da SONERES, modelo LUSA | N/E 32 de 71 W, alimentada a 700mA, com fotometria do Tipo Il, temperatura de cor 4000K, indice de restituicdo de cor 70%,
corpo em aluminio injetado, pintado em cor RAL 7035 ou outro a definir, difusor em vidro plano temperado, fixagdo por rétula em topo de coluna, IP66 IKO9 e uma
luminaria da SONERES, modelo LUSA | N/E 16 de 19 W, alimentada a 700mA, com fotometria do Tipo Ill, temperatura de cor 4000K, indice de restituicdo de cor 70%,
corpo em aluminio injetado, pintado em cor RAL 7035 ou outro a definir, difusor em vidro plano temperado, fixa¢éo por rétula a cota de 5,0m, IP66 IK09.
920 |4.1.7.4 T4.1 - Coluna tronco cénica, Hu=10,0m, fixagao ao solo por flange, galvanizada por imerséo a quente, braco simples de 1,25m, 5° de inclinacéo, sem pintura, com uma | UN 16
luminaria da SONERES, modelo LUSA | N/E 32 de 71 W, alimentada a 700mA, com fotometria do Tipo Ill, temperatura de cor 4000K, indice de restituicdo de cor 70%,
corpo em aluminio injetado, pintado em cor RAL 7035 ou outro a definir, difusor em vidro plano temperado, fixacdo por rétula em topo de coluna, IP66 IKO9 e uma
luminéaria da SONERES, modelo LUSA | N/E 16 de 19 W, alimentada a 700mA, com fotometria do Tipo Ill, temperatura de cor 4000K, indice de restituicdo de cor 70%,
corpo em aluminio injetado, pintado em cor RAL 7035 ou outro a definir, difusor em vidro plano temperado, fixacédo por rétula a cota de 5,0m, IP66 1K09.
921 (4.1.75 T5 - Candeeiro DECA Crossroad, Hu=6,0m, fixagdo ao solo por flange, galvanizada por imersdo a quente, brago simples de 1,0m, com pintura \"zebrada\", com uma | UN 18
luminéria da SONERES, modelo BOX Il 60 de 132 W, alimentada a 700mA, com fotometria do Tipo Ill, temperatura de cor 4000K, indice de restituicdo de cor 70%, corpo
em aluminio injetado, difusor em vidro plano temperado, fixagdo por rétula em topo de coluna, IP66 1K09.
922 |4.1.8 Fornecimento e montagem de eléctrodos de terra do tipo piquet, incluindo cabo de ligagdo ao armario / coluna de iluminacéo publica, conforme esquemas anexos e | UN 69
respetivos acessorios, para os armarios de distribuicdo e colunas de iluminagao publica:
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923 (4.1.9 Abertura e fecho de covas e execucdo de macigos para aplicacdo das falanges e para colocacdo das colunas de iluminagdo publica, incluindo todos os trabalhos e | UN 63
materiais necessarios:

4.1.10 Fornecimento e montagem de posto de transformacédo pré-fabricado de acordo com os desenhos anexos, incluindo macigo de assentamento e demais trabalhos necessarios a
aplicacdo da cabina, quadro geral de baixa tensdo e todo o equipamento previsto em desenho e memadria descritiva e justificativa. Estao incluidas neste fornecimento e instalacéo
as terras de protecao e servico do PT com os valores previstos regulamentarmente, bem como todos os trabalhos de serralharias e demais trabalhos necessarios & boa rececéo do
posto de transformacéo por parte da EDP Distribuicao:

924 |4.1.10.1 |Com transformador DMA de 630 kVA UN 2

925 (4.1.11 Fornecimento e montagem de caixa de contador BTN com portinhola P100, 3 fusiveis APC de 20 A, incluindo o respetivo macico para aplicacéo deste equipamento, | UN 1
conforme pormenor anexo:

926 (4.1.12 Fornecimento e montagem de armario do tipo \"W\" vazio, incluindo caixa de visita do tipo passeio e respetivo macigo de assentamento, para aplicacéo do quadro elétrico | UN 1
para alimentagéo das bombas, conforme esquema unifilar anexo, incluindo todos os acessorios e o respetivo quadro elétrico conforme esquema anexo:

927 |4.1.13 Fornecimento e instalacdo de 10 piquetes de terra para execucéo da terra de protecdo do quadro das bombas, incluindo cerca de 15 metros cabo de cobre nu de 25 [ UN 1
mm2 de se¢éo para interligagdo dos piquetes e destes ao borne amovivel, também a fornecer e instalar e incluindo ainda todos os acessoérios necessarios:

4.1.14 Fornecimento e montagem, incluindo colocagéo sobre bragadeiras, incluindo as respectivas bragadeiras, de tubagem do tipo VD, nos diametros indicados:

928 [4.1.14.1 |20 ml 3
929 (4.1.14.2 32 ml 15
4.1.15 Fornecimento e montagem enfiados em tubo, de cabos tipo:
930 (4.1.15.1 XV 3G1,5 ml 37
931 [4.1.15.2 |XV3G25 ml 2
932 (4.1.15.3 |XV5G2,5 ml 2
933 (4.1.15.4 |XV 5G6 ml 31,5
934 (4.1.16 Fornecimento e montagem de caixas de derivacdo em material termoplastico do tipo 12, estanque, equipadas com tampa, boquilhas e respectivos ligadores de [ UN 1
compressao:
935 (4.1.17 Fornecimento e montagem de interrutor estanque da \"Efapel\", ou equivalente, no interior da camara de manobras das bombas: UN 1
936 (4.1.18 Fornecimento e montagem de armadura do tipo \"ATE 24 W\" da Climar, ou equivalente, em led, da cor 4000° K, aplicada no interior da cAmara de manobras em posi¢éo | UN 1
a definir em obra, equipada com drive e demais acessoriod necessarios ao seu bom funcionamento e instalagao:

4.1.19 Fornecimento e montagem de tomadas do tipo \"CEE\" no interior do armario do tipo \"W\" destinado & alimentagcédo do grupo de bombagem, incluindo todos os acessorios:

937 |4.1.19.1 |Tomada monofasica 2P+T - IP43/IK 07 - In = 16A UN 1
938 |4.1.19.2 |Tomada trifasica 3P+T+N - IP 43 /IK 07 - In = 16A UN 1

4.2 Volume 4.2 - InstalagGes Elétricas - Camara de Manobra do Reservatério

421 Instalacdo Elétrica de lluminagéo

4211 Fornecimento e montagem em rogos ou valas, incluindo a bertura e fecho dos mesmos, de tubagem PEAD 6 Kg/cm2, nos didmetros indicados:

939 [4.2.1.1.1 [40 [m | 62

4212 Fornecimento e montagem, incluindo abertura e tapamento de rogos, de tubagem do tipo VD, nos diametros indicados:

940 [4.2.1.2.1 [20 [m | 38,5

4213 Fornecimento e montagem enfiados em tubo, de cabos do tipo:

941 (4.2.1.3.1 |[XV 2x1,5 mm2 m 4
942 (4.2.1.3.2 | XV 3x1,5 mm2 m 3,5
943 [4.2.1.3.3 | XV 3G1,5mm2 m 33,5
944 [4.2.1.3.4 | XV 3G4 mm2 m 66

4214 Fornecimento e montagem de caixas de derivagdo em material termoplastico do tipo 12, equipadas com tampa, boquilhas e respectivos ligadores de compressao:

945 [4.2.1.4.1 |Estanques, de embeber [UN | 7

4215 Fornecimento e montagem de aparelhagem, tipo \"Cubyko\" da Hager, incluindo fixacdes, e demais acessdrios, de embeber:
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946 [4.2.1.5.1 [interrutor [UN | 2
4.2.1.6 Fornecimento e montagem, incluindo todos os acessdrios, de interruptores de crepusculares da\"ESYLUX\", ou equivalente:
947 [4.2.1.6.1 |Ref. CDS-A/N- Externo / Interno [UN | 1
4.2.1.7 Fornecimento e montagem, incluindo todos os acessorios, de armaduras dos seguintes tipos, ou equivalente:
948 (4.2.1.7.1 |T1 - Armadura do tipo estanque, equipada com led 66 W da cor 4000 K, 1573mm incluindo drive e demais acessorios. UN 7
949 14.2.1.7.2 |T2 - Bloco autbnomo permanente, em led, do tipo estanque. UN 2
(\"Funcional IP65\" da \"Createch\" ou equivaelnte, do tipo permanente)
950 (4.2.1.7.3 |T3 - Coluna de lluminagdo Tipo Tejo, TOB-235DMA, ou equivalente, Hu=7m, em aco galvanizado a quente por imerséo, dimensionado de acordo com a EN-40 (20kg |A | UN 2
11<0,45m2 | A 11<0,45m2), de fixagdo ao solo por flange e chumbadouros a macico de betédo, com braco simples, Portinhola e respetiva ligacéo, equipada com Luminéria
do tipo 1 x ALURA LED 48 LEDs 350mA NW Deep shaped striated diffuse PC 5068 Symmetrical -53W, da SCHREDER ou equivalente.
951 (4.2.1.8 Fornecimento e montagem de eléctrodos de terra do tipo piquet, incluindo cabo do tipo H1VV-R 1G35 mm2 de ligagdo ao armario / coluna de iluminacdo publica e [ UN 2
respetivos acessorios, para os armarios de distribuicdo e colunas de iluminacao publica:
422 Instalacdo Elétrica de Tomada e Equipamentos
4221 Fornecimento e montagem, incluindo abertura e tapamento de rogos, de tubagem do tipo VD, nos diametros indicados:
952 |[4.2.2.1.1 |25 m 7
953 [4.2.2.1.2 |32 m 45
954 |[4.2.2.1.3 |40 m 14
4222 Fornecimento e montagem enfiados em tubo, de cabos do tipo:
955 [4.2.2.2.1 | XV 3G2,5mm2 m 7
956 [4.2.2.2.2 |XV5G2,5mm2 m 4,5
957 [4.2.2.2.3 | XV 5G4 mm2 m 14,5
4223 Fornecimento e montagem de aparelhagem, tipo \"Cubyko\" da Hager, incluindo fixac6es, e demais acessdrios, de embeber:
958 |4.2.2.3.1 |Tomada do tipo schuko com alvéolos protegidos | UN | 2
4224 Fornecimento e montagem semi-encastrada, incluindo caixa de encastramento, de tomadas com tampa do tipo industrial da \"Gewiss\", ou equivalente, incluindo fixagées, e demais
acessorios, de embeber:
959 [4.2.2.4.1 |Tomada trifasica 3P+T+N, 16 A (IP 44 - IK09) UN 1
960 |4.2.2.5 Ligacdes elétricas entre o quadro elétrico da Camara de Manobra e os respectivos equipamentos electromecanicos, com cabo de seccdo adequada a poténcia dos | UN 1
motores; os cabos deverdo ser conduzidos fixos a parede interior do edificio de apoio, por meio de calhas ou em tubagem VD ou PEAD, sendo devidamente protegidos
por canalizacé@o de sec¢do e material adequados nos trogos enterrados.
423 Instalacdo Elétrica de Alimentadores
4231 Abrir vala com largura aproximada de 0,50 metros, colocar meias terras, sinalizar os tubos com fita, aterrar com consolidacdo de terras e remover sobrantes, em terreno normal,
com profundidade:
961 |4.2.3.1.1 |1,00 metros & geratriz superior da conduta (circulag&o rodoviéria e travessias) UN 52
962 |4.2.3.2 Fornecimento e montagem de caixa de visita de baixa tensédo, com profundidade de minima de 1,20 metro, incluindo tampa classe D400 com os dizeres \"Eletricidade\" e | UN 2
todos os acessorios.
4233 Fornecimento e montagem em ro¢os ou valas, de tubagem PEAD 6 Kg/cmz2, nos diametros indicados:
963 [4.2.33.1 [90 [m | 52,5
4234 Fornecimento e montagem enfiados em tubo, de cabos do tipo:
964 [4.2.3.4.1 [XV4x16 mm2 [m | 55
4235 Fornecimento, electrificacdo e montagem, devidamente equipado de acordo com o esquema anexo, incluindo a estrutura e todo o equipamento de forma a garantir como minimo
IP44 / 1KO7, do quadro:
965 [4.2.35.1 |Quadro de Entrada - Q.E. [uN | 1
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966 (4.2.3.6 Fornecimento e montagem, incluindo todos os acessérios, de grupo de contagem BTN devidamento homologado, consituido por caixa de contador e portinhola P100, | UN 1
devidamente equipada, incluindo os respetivos fusiveis APC de 20A:
4.2.4 Instalagdo Elétrica de Rede de Terras
967 (4.2.4.1 Fornecimento e montagem, incluindo todos os acessoérios, rede de terras contituida por 11 elétrodos de terra em cobre com 2 metros de comprimento, incluindo tubo, | UN 1
bornes amoviveis, soldaduras, unides, cabo de cobre ni de 25 mm2 de seccao, caixas de borne amovivel e demais acessoérios, de forma a permitir a interligacdo de
todos os equipamentos elétrico que devem de estar ligados a rede de terras, garantindo um valor maximo de terra de 100 Ohm:
968 |4.2.4.2 Fornecimento e montagem, incluindo todos os acessoérios, de para-raios \"loniflash Mach\", nivel |, com UN 1
Mastro de 2 metros de altura aplicado no poste de iluminacgao, pata de galo (com elétrodos de terra em cobre com 2 metros de comprimento, incluindo tubo, bornes
amoviveis, soldaduras, unides, cabo de cobre ni de 25 mm2 de seccéao, caixas de borne amovivel e demais acessorio) e interligagdo a rede de terras criada, de forma a
permitir a interligacéo de todos os equipamentos elétrico que devem de estar ligados a rede de terras.
4.2.5 Diversos
969 |4.25.1 Fornecimento de toda a informacéo das alteracGes ao projeto elétrico efetuadas em obra, pelo instalador, por forma a elaboracéo das telas finais, para realizagéo da | UN 1
vistoria.
970 |4.25.2 Teste de toda a instalagéo de acordo com o previsto nas RTIEBT UN 1
5 VOLUME 5 - INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICACOES
971 (5.1 Abrir vala com largura aproximada de 1,28 metros, para instalacdo coordenada entre as especialidades de eletricidade, telecomunicagdes e gas e & profundidade | ml 960,5
regulamentar, conforme pormenores anexos, de todas as tubagens indicadas nas plantas, colocar meias terras, sinalizar os tubos/cabos com fita, aterrar com
consolidacéo de terras e remover sobrantes, em terreno normal, e profundidade maxima de vala de cerca de 1,20 metros:
5.2 Execucdo de caixas de visita de acordo com os pormenores anexos e o Manual ITUR - 32 Edicdo, com tampa adequada ao local onde se encontra m instaladas e demais acessorios,
972 |5.2.1 CVR2 UN 32
973 |5.3 Execucéao de caixas de visita multioperador de acordo com o pormenor anexo e o Manual ITED - 42 Edigdo, com tampa adequada ao local onde se encontram instaladas | UN 13
e demais acessorios, com dimensdes minimas de 300x300x400 mm (comprimento x largura x altura):
5.4 Fornecimento e instalagdo em vala de tubo corrugado PEAD, UNI 6 Kg/cm2 - 450 N & compresséao, colocado na vala referida anteriormente, na cor verde, de diametro:
974 (54.1 @240 ml 262
975 (5.4.2 @110 ml 5599,5
976 |5.5 Fornecimento e instalago em vala de tritubo de @40, UNI 6 Kg/cm2 - 450 N & compresséo, colocado na vala referida anteriormente: ml 1866,5
5.6 Fornecimento e instalagcdo de tampdes para tubagem que ficara em ponta para futura ligagédo & Fase 2 deste loteamento
977 [5.6.1 @240 UN 3
978 |[5.6.2 @110 UN 3
979 (5.7 Execuc¢éo do bloco de formagéo tipo \"F3\" na rede de telecomunicagdes representada nas plantas anexas, de acordo com os pormenores anexos e o Manual ITUR - 32| UN 1
Edigéo, incluindo o fornecimento e aplicagdo de espacadeiras / pentes de guia para o tubo corrugado e tritubo, para o tracado apresentado nos desenhos anexos (a titulo
indicativo, pois devera ser confirmada em execucdo o numero exato de espagadeiras necessario, estdo representadas 273 espacadeiras para o tubo corrugado e
deverdo ser consideradas cerca de 504 espacadeiras para tritubo):
6 VOLUME 6 - REDE DE GAS
980 |6.1 Abrir vala com largura aproximada de 1,28 metros, para instalagdo coordenada entre as especialidades de eletricidade, telecomunicacGes e gas e a profundidade | ml 986
regulamentar, conforme pormenores anexos, de todas as tubagens indicadas nas plantas, colocar meias terras, sinalizar os tubos/cabos com fita, aterrar com
consolidagdo de terras e remover sobrantes, em terreno normal, e profundidade méaxima de vala de cerca de 1,20 metros:
6.2 Fornecimento e instalagdo em vala, nas condi¢des indicadas nos pormenores de vala anexos, de tubos do tipo:
981 |6.2.1 PE @32 ml 116,5
982 |6.2.2 PE @160 ml 1802,5
6.3 Fornecimento e instalagcdo de tampdes de fim de linha, com diametro:
983 [6.3.1 160 [UN | 15
6.4 Fornecimento e instalacéo de caixas de manobra tronco-cénicas com os dizeres \"GAS\", de acordo com 0s pormenores anexos:
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984 [6.4.1 @20 [UN | 26

6.5 Tamponamento dos tubos de chegada aos lotes, no interior da caixa de edificio, com diametro:

985 [6.5.1 @32 [UN | 13

6.6 Fornecimento e montagem em macico, incluindo a construcéo civil do mesmo, de caixa de edificio vazia, para terminagédo dos tubos de géas dos ramais:

986 |6.6.1 Tipo G10 UN 13
987 |6.7 Proceder a soldadura e ensaio de toda a tubagem de acordo com as normas em vigor e ligagdo a rede existente ou a reservatorio a criar pelo distribuidor, tendo em [ UN 1
atencédo a extensao da rede, conforme desenhos anexos e os tipos de tubos utilizados pelo empreiteiro:

7 ARQUITETURA PAISAGISTA Nota: Na execucédo deste orcamento deverdo ser considerados os fornecimentos e aplicagdo de todos os materiais, equipamentos,

acessorios e ainda todos os trabalhos (preparatérios e complementares) necessarios a execugdo da obra projectada Incluindo ainda carga, descarga, transporte, montagem,
remocao de sobrantes, limpeza, ligacdes as redes respectivas, remates e execucgdo de todos os trabalhos necessarios de forma a garantir o perfeito funcionamento e acabamento
de todos os trabalhos, de acordo com o caderno de encargos e todas as restantes pecgas do projecto e ainda, sempre que for o caso, de materiais especificos, com especificacdes
técnicas particulares dos fabricantes. Devem ainda incluir nos pregos unitarios os respectivos ensaios, vistorias e certificagcdes, nos termos das normas e regulamentagao
aplicavel.
O empreiteiro devera comunicar atempadamente ao representante do dono de obra quaisquer davidas ou erros que detecte no decorrer da obra e devera apresentar amostras de
todos os materiais para aprovacdo. Complementam esta lista o descrito no Caderno de Encargos, Memdria Descritiva e todas as pecas desenhadas de projecto, ndo constituindo
portanto uma descri¢cdo exaustiva integral das condi¢c6es em que os trabalhos e fornecimentos deverdo ser executados. Todas as medidas deverdo ser ajustadas e rectificadas em
obra, devendo ser cumpridos os alinhamentos e as propor¢des definidas em projecto.

7.1 REDE DE REGA

7.11 Piguetagem e Valas para instalagdo da tubagem

988 |7.1.1.1 Execucédo da piquetagem e abertura e fecho de valas para instalagdo da tubagem incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, [ ml 3367
Pormenores e Caderno de Encargos.

7.12 Fornecimento e colocagédo da tubagem incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

989 (7.1.21 Encamizamento em zonas pavimentadas e, tubo em polietilene de alta densidade para 12 Kg/cm2 com diametro de 4\" | ml | ik
7.1.2.2 Tubo em polietilene de alta densidade para 8 Kg/cm2, para rede de rega secundéria, com diametros:

990 [7.1.2.21 |11/2\" ml 1721

991 [7.1.2.22 |11/4\" ml 560

992 [(7.1.223 |1\" ml 757

993 [7.1.2.2.4 |3/4\" ml 16

7.11.3 Fornecimento e colocagdo de equipamento de rega nomeadamente Brotadores, Pulverizadores, Gotejadores e Bocas de Rega, incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar
conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

994 (7.1.1.3.1 |Brotador para rega do sistema radicular de arvores do tipo \"Rain Bird\", modelo RWS-B-C-1401 ou equivalente com 91.4 cm de altura e débito de 5,7 I/h. Brotador | UN 38
protegido com meia de proteccao do tipo \"Rain Bird\", modelo RWS Sand Sock ou equivalente.

995 |7.1.1.3.2 | Pulverizador do tipo \"Rain Bird\", modelo 1812 SAM PRS ou equivalente, com elevacao de 30 cm, com bicos R-VAN-24 e R-VAN-24-360 ou equivalente, Q - 0.19 m3/h, [ UN 42
H - 0.38 m3/h, TQ - 0.57 m3/h e F - 0.79 m3/h e 3.1 bar de pressao de funcionamento.

996 |7.1.1.3.3 |Tomada de agua em bronze e chave do tipo \"Aquapré\", ou equivalente. UN 36

997 |7.1.1.3.4 |Chave em baioneta para Tomada de dgua em bronze e chave do tipo \"Aquapré\", ou equivalente. UN 5

998 |7.1.1.3.5 |Gotejador do tipo \"Rain Bird\", modelo XFCV Dripline ou equivalente, com véalvula antidrenagem, bicos separados 33cm, cor castanha; com débito de 2,3 I/h. ml 7735

7.1.1.4 Electrovalvulas e Caixas

7.1.1.4.1 |Fornecimento e colocagdo de electrovalvulas incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

7.1.1.4.1. |Electrovéalvulas do tipo \"Rain Bird\" modelos:

1

999 (7.1.1.4.1. | 150 PGA com solenoide de impulso, ou equivalente UN 11

1.1
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1000 (7.1.1.4.1. [100 PGA com solenoide de impulso, ou equivalente UN 5
1.2
1001 (7.1.1.4.2 [Fornecimento e colocacéo de caixas rectangulares com tampa para electrovalvulas do tipo \"Rain Bird\", modelo VBA 02674, ou equivalente, com cavilha de seguranca, | UN 7
incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
7.1.1.5 Controlador automatico e ligacéo a rede de rega principal
7.1.1.5.1 |Fornecimento e colocagéo de controladores electronicos, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
7.1.1.5.1. |Controlador do tipo \"Rain Bird\" incluindo ligagdes a quadro eléctrico:
1
1002 |7.1.1.5.1. |Caixa de comando do tipo \"Rain Bird\" ou equivalente, modelo TBOS - BT (1-1 estagdo), ou equivalente. UN 3
1.1
1003 (7.1.1.5.1. [Caixa de comando do tipo \"Rain Bird\" ou equivalente, modelo TBOS - BT (4 - 4 estacdes), ou equivalente. UN 4
1.2
1004 (7.1.1.5.2 [Fornecimento e colocacéo de pluviémetros do tipo \"Rain Bird\" , modelo RSD-Bex ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme | UN 7
Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
7.1.1.5.3 |Fornecimento e colocacdo de valvulas de seccionamento em PVC incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de
1005 (7.1.1.5.3. |diametro 1 1/2\" UN 4
1
1006 |7.1.1.5.3. [diametro 1\" UN 3
2
1007 (7.1.1.5.4 [Ligagdo da rede de rega secundaria a rede de rega principal, incluindo todos os trabalhos e materiais (valvulas, picagens, contador, ligacdes, etc ver projecto de | UN 7
abastecimento de agua). A ser executado conforme Desenhos e Caderno de Encargos.
7.2 REVESTIMENTOS E CONTENCOES
1008 |7.2.1 Mulch de casca de pinheiro tratada e triturada, com granulometria compreendida entre 2 e 4 cm. A aplicar numa espessura de 5 cm sobre tela antigerminante, incluindo | m3 151
todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
1009 |7.2.2 Seixo rolado de marmore de talidade branca, com granulometria compreendida entre 4 - 10 cm, a aplicar sobre tela antigermiante numa espessura de 15 cm, incluindo [ m3 46
todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
1010 |7.2.3 Gravilhas de xisto preto com talidade cinzento muito escuro, com granulometria compreendida entre 2 - 4 cm, aplicar sobre tela antigermiante numa espessura de 5 cm, | m3 18
incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
1011 |7.2.4 Gravilhas de marmore rolado de talidade azul, com granulometria compreendida entre 2 - 4 cm, aplicar sobre tela antigermiante numa espessura de 5 cm, incluindo todos | m3 36
os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
1012 |7.2.5 Fornecimento e colocacéo de tela anti-germinante, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos. | m2 4375
1013 | 7.2.6 Fornecimento e colocagéo perfil metalico em aluminio reciclado, em forma de L, com 5 cm de altura e 3 mm de espessura para separacéo de inertes, incluindo todos os | ml 680
trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
7.3 REVESTIMENTO VEGETAL
1014 |7.3.1 Mobilizacédo, despedrega, regularizagdo de zonas arbustivas, as cotas definitivas e fertilizagdo incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme [ m2 4400
Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
7.3.2 Fornecimento e plantacdo de arvores incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
7.3.2.1 Elementos arbéreos para zonas verdes em arruamentos
1015 |7.3.2.1.1 |Betula celtiberica (Bétula); Altura 4.50 - 6.00 m, PAP 18 - 20 cm, com fuste formado a 2.20 m. UN 9
1016 (7.3.2.1.2 [ Celtis australis (L6d&o); Altura 4.50 - 6.00 m, PAP 18 - 20 cm, com fuste formado a 2.20 m. UN 85
1017 (7.3.2.1.3 [Prunus avium \"Plena\" (Cerejeira - de-flor); Altura 4.50 - 6.00 m, PAP 18 - 20 cm, com fuste formado a 2.20 m. UN 82
7.3.3 Fornecimento e plantacdo de arbustos com porte arbéreo incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
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1018 |7.3.3.1 Calluna vulgaris (Torga); Altura 0.15 - 0.25 m, didmetro de copa 0.20 - 0.30, fornecimento em vaso e ramificada desde a base; comp. de plantagdo 8 un/m2, { UN 1232
espacamento entre plantas de 35 cm.

1019 |7.3.3.2 Erica arborea (Urze); Altura 0.15 - 0.25 m, diametro de copa 0.20 - 0.30, fornecimento em vaso e ramificada desde a base; comp. de plantacdo 8 un/m2, espacamento | UN 752
entre plantas de 35 cm.

1020 |7.3.3.3 Juniperus squamata \"Blue Carpet\" (Junipero azul rastejante); Altura 0.20 - 0.30 m, didametro de copa 0.30 - 0.40, fornecimento em vaso e ramificada desde a base; | UN 2902
comp. de plantagdo 6 un/m2, espagamento entre plantas de 40 cm.

1021 (7.3.34 Iris \"Sun Miracle\" (Lirio com flor amarela); Altura 0.20 - 0.30 m, diametro de copa 0.20 - 0.30, fornecimento em vaso e ramificada desde a base; comp. de plantagdo 16 [ UN 1506
un/m2, espacamento entre plantas de 25 cm.

1022 |7.3.3.5 Iris \"Early Light\" (Lirio com flor branca); Altura 0.20 - 0.30 m, diametro de copa 0.20 - 0.30, fornecimento em vaso e ramificada desde a base; comp. de plantacédo 16 | UN 439
un/m2, espacamento entre plantas de 25 cm.

1023 | 7.3.3.6 Lavandula x intermedia \"Alba\" (Alfazema branca); Altura 0.30 - 0.40 m, didametro de copa 0.30 - 0.40, fornecimento em vaso e ramificada desde a base; comp. de | UN 806
plantacdo 6 un/m2, espacamento entre plantas de 40 cm.

1024 (7.3.3.7 Lavandula angustifolia \"Hidcote\" (Alfazema); Altura 0.30 - 0.40 m, diametro de copa 0.30 - 0.40, fornecimento em vaso e ramificada desde a base; comp. de plantagdo 6 | UN 2511
un/m2, espagamento entre plantas de 40 cm.

1025 | 7.3.3.8 Lavandula stoechas (Rosmaninho); Altura 0.30 - 0.40 m, diametro de copa 0.30 - 0.40, fornecimento em vaso e ramificada desde a base; comp. de plantacédo 6 un/m2, [ UN 825
espacamento entre plantas de 40 cm.

1026 |7.3.3.9 Myrtus communis (Murta); Altura 0.30 - 0.40 m, didmetro de copa 0.30 - 0.40, fornecimento em vaso e ramificada desde a base; comp. de plantagdo 6 un/m2,| UN 2880
espagcamento entre plantas de 40 cm.

1027 (7.3.3.10 [Rosmarinus officinalis \"Prostratus\" (Alecrim rastejante); Altura 0.20 - 0.30 m, diametro de copa 0.20 - 0.30, fornecimento em vaso e ramificada desde a base; comp. de | UN 5501
plantacdo 8 un/m2, espagcamento entre plantas de 35 cm.

1028 (7.3.3.11 [Rudbeckia fulgida var. sullivantii \"Goldsturm\" (Rudbéquia); Altura 0.20 - 0.30 m, diametro de copa 0.20 - 0.30, fornecimento em vaso e ramificada desde a base; comp. | UN 1920
de plantacédo 8 un/m2, espacamento entre plantas de 35 cm.

1029 |7.3.3.12 [ Santolina chamaecyparissus (Santolina); Altura 0.20 - 0.30 m, didmetro de copa 0.20 - 0.30, fornecimento em vaso e ramificada desde a base; comp. de plantacéo 8| UN 4040
un/m2, espagamento entre plantas de 35 cm.

1030 |7.3.3.13 | Verbena bonariensis (Verbena); Altura 0.20 - 0.30 m, diametro de copa 0.20 - 0.30, fornecimento em vaso e ramificada desde a base; comp. de plantagdo 8 un/m2, | UN 1333
espacamento entre plantas de 35 cm.

7.3.4 Fornecimento e execugcao de sementeiras por hidrossementeira incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

1031 |7.34.1 S1 - Hidrossementeira para revestimento de caldeiras com a seguinte composi¢éo: 30% Festuca trachyphylla Bornito, 25% Festuca rubra rubra, 25% Lolium perene [ m2 76
semi-tardio, 20% Lolium perene semi-precoce, 1% Trifolium repens Rivendel, 2% Trifolium pratense, 2% Trifolium incarnatum. A aplicar com uma densidade de
sementeira: 30-40gr/m2.
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