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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 VOLUME 1 - INFRAESTRUTURAS DA REDE VIÁRIA Nota: Na execução deste orçamento deverão ser considerados os fornecimentos e aplicação de todos os materiais,

equipamentos, acessórios e ainda todos os trabalhos de construção civil necessários à execução da obra projectada. Complementam esta lista o descrito no Caderno de Encargos,
Memoria Descritiva e as Condições Técnicas Especiais.

 1.1 TERRAPLENAGEM - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
 1.1.1 Trabalhos preparatórios:
1 1.1.1.1 Desmatação, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produto sem vazadouro e eventual indemnização por

depósito.
m2 31431

2 1.1.1.2 Estrutura e alvenaria de edifício e barracões/anexos existentes na área de intervenção m3 102
3 1.1.1.3 Demolição de muros, incluindo carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro ou colocação em aterros, e eventual indemnização por depósito. ml 170
4 1.1.1.4 Remoção de vedações ou cercas, incluindo carga, transporte a vazadouro. ml 205
5 1.1.1.5 Desactivação de poços, nascentes ou outras captações existentes na área de implementação dos arruamento e estacionamentos mistos, com eventual drenagem para

as linhas de água existentes, a analisar em obra.
UN 1

 1.1.1.6 Decapagem na linha de terra vegetal com a espessura média de 0,40 m e sua colocação em vazadouro, ou depósito provisório para posterior utilização, incluindo escavação, carga,
transporte, protecção e eventual indemnização por depósito.

6 1.1.1.6.1 Com colocação em pargas de 1 metro de altura e 3 metros de largura na área de intervenção  na zona de verde natural. m3 10245
7 1.1.1.6.2 Com colocação em depósito provisório para reutilização nas áreas verdes. m3 1980
 1.1.2 Escavação na linha e colocação em aterro ou vazadouro:
8 1.1.2.1 Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper) e/ou com recurso a explosivos em terreno de qualquer natureza. m3 16441
 1.1.2.2 Carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes da escavação na área de intervenção da AAEL Fase 1.
9 1.1.2.2.1 Incluindo espalhamento e compactação. m3 16441
 1.1.2.3 Regularização de taludes de escavação:

10 1.1.2.3.1 Em zonas onde a escavação foi feita mecanicamente e/ou explosivos. m2 1528
11 1.1.2.4 Regularização de taludes de aterro. m2 4255
 1.1.3 Escavação em empréstimo:
 1.1.3.1 Escavação em empréstimo em terreno de qualquer natureza e colocação em aterro, indemnização por desmatagem e arranjo para enquadramento paisagístico da zona de

empréstimo:12 1.1.3.1.1 Carga, transporte, espalhamento e compactação. m3 3434
 1.1.4 Leito do pavimento, incluindo tratamento ou fornecimento, e colocação dos materiais: (espessuras das camadas, após compactação)
 1.1.4.1 Em solos \"\"seleccionados\"\".

13 1.1.4.1.1 Com 0,40 m de espessura. m2 20365
 1.2 DRENAGEM - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto especifico e satisfazendo o especificado no C.E.(incluido no volume 2.3)
 1.3 PAVIMENTAÇÃO - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das

camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.
 1.3.1 Camadas granulares:
 1.3.1.1 Camada de sub-base:
 1.3.1.1.1 Agregado britado de granulometria extensa:
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14 1.3.1.1.1.
1

Com 0,20m de espessura. m2 19581

 1.3.1.2 Camada de base:
 1.3.1.2.1 Agregado britado de granulometria extensa:

15 1.3.1.2.1.
1

Com 0,20 m de espessura. m2 19055

 1.3.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 1.3.2.1 AC20 base 35/50 (MB):

16 1.3.2.1.1 Com 0,07 m de espessura. m2 18345
 1.3.2.2 Camadas de regularização no reperfilamento de pavimentos existentes (espessura variável):

17 1.3.2.2.1 AC20 reg 35/50 (MB). t 9
 1.3.2.3 Camada de desgaste:
 1.3.2.3.1 AC14 surf ligante 35/50 (BB):

18 1.3.2.3.1.
1

Com 0,05 m de espessura. m2 18345

 1.3.3 Regas betuminosas de impregnação, colagem e cura:
 1.3.3.1 Rega de impregnação betuminosa:

19 1.3.3.1.1 Com emulsão betuminosa C60BF4 (taxa de aplicação 1,5 kg/m2 ) m2 18345
 1.3.3.2 Rega de colagem:

20 1.3.3.2.1 Com emulsão betuminosa C65B2 TRG (taxa de aplicação 0,5 kg/m2 ) m2 18345
 1.3.4 Trabalhos especiais de pavimentação:

21 1.3.4.1 Remoção de pavimentos existentes, incluindo fundação e lancis, carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização por
depósito.

m2 4151

 1.3.4.2 Pavimentação de passeios, separadores ou ilhas direccionais, incluindo fundação:
22 1.3.4.2.1 Em lajetas ou blocos de betão com 0,06 m de espessura. m2 6839
23 1.3.4.2.2 Fornecimento e colocação de areia para execução do leito de assentamento de lajetas ou blocos de betão com 0,10 m de espessura. m2 6839
24 1.3.4.2.3 Fornecimento e colocação de camada granular com caracteristicas de base, com 0,20 m de espessura, para aplicação nas camadas de passeios, conforme perfil tipo. m2 6839
25 1.3.4.3 Fornecimento e colocação de pavimento tátil pitado, formato 40x40x3cm, cor amarelo, a aplicar nos passeios adjacentes às passagens de peões, incluindo todas as

camadas de assentamento e fundação, conforme peças desenhadas.
m2 129

 1.4 OBRAS ACESSÓRIAS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
 1.4.1 Integração paisagística e medidas minimizadoras:
 1.4.1.1 Integração paisagística/revestimento vegetal:
 1.4.1.1.1 Colocação de terra vegetal, reutilizando os produtos da decapagem previamente armazenados e/ou provenientes de empréstimo, incluindo todos os trabalhos necessários,

designadamente a carga, transporte e espalhamento:
26 1.4.1.1.1.

1
Em revestimento de taludes de aterro, no exterior dos lotes, com espessura de 0,15 m. m2 1040

27 1.4.1.1.1.
2

Em ilhas direccionais ou no interior das rotundas, com espessura de 0,40 m. m2 1381

28 1.4.1.1.1.
3

Em outras áreas confinantes com o passeio, conforme definido no projecto, com espessura de 0,40 m. m2 2985

29 1.4.1.1.1.
4

Em caldeiras com espessura de 1,00 m. m3 76

 1.4.2 Fornecimento e colocação de lancis em passeios, ilhéus e separadores:
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30 1.4.2.1 Lancil de passeio (L15), incluindo fundação. m 1991
31 1.4.2.2 Lancil de remate de passeios (L8), incluindo fundação. m 4339
32 1.4.2.3 Lancil galgável, incluindo fundação. m 490
 1.4.3 Outros Trabalhos:

33 1.4.3.1 Execução de caldeiras, construídas \"\"in situ\"\", compostas por lancil guia tipo \"L8\", incluindo movimento de terras, fundação e todos os trabalhos necessários,
conforme dimensões definidas no projecto.

UN 19

 1.5 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
 1.5.1 Sinalização vertical:
 1.5.1.1 Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação:
 1.5.1.1.1 Sinais triangulares:

34 1.5.1.1.1.
1

Com L = 0,70 m. UN 15

 1.5.1.1.2 Sinais circulares:
35 1.5.1.1.2.

1
Com diâmetro igual a 0,70 m. UN 37

 1.5.1.1.3 Sinais quadrangulares:
36 1.5.1.1.3.

1
Com L = 0,70 m. UN 30

37 1.5.1.1.4 Sinais rectangulares. UN 2
38 1.5.1.1.5 Placas adicionais. UN 12
 1.5.1.2 Sinalização vertical de informação, incluindo fornecimento e colocação:
 1.5.1.2.1 Sinais de direção:

39 1.5.1.2.1.
1

Setas SD\'s. m2 3,3

 1.5.1.3 Estruturas para suporte dos elementos da sinalização de informação, incluindo implantação, fornecimento e colocação:
 1.5.1.3.1 Estruturas de apoio de sinais laterais (excluindo os sinais de \"código\"), setas e paineis:

40 1.5.1.3.1.
1

Em perfis metálicos tubulares. kg 211,5

41 1.5.1.3.2 Execução de fundações em betão armado, em sinais (excluindo sinais de \"código\"), setas, painéis, pórticos e semi-pórticos, incluindo escavação para abertura da
fundação em terreno de qualquer natureza, fornecimento, colocação e cofragens necessárias:

m3 4

 1.5.2 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
 1.5.2.1 Marcas Longitudinais:
 1.5.2.1.1 Linha branca contínua (LBC):

42 1.5.2.1.1.
1

Com 0,10m de largura (LBC 0,10). m 1301

43 1.5.2.1.1.
2

Com 0,12m de largura (LBC 0,12). m 90

 1.5.2.1.2 Linha amarela contínua (LAC):
44 1.5.2.1.2.

1
Com 0,10m de largura (LAC 0,10). m 329

 1.5.2.1.3 Linha branca tracejada (LBT):
45 1.5.2.1.3.

1
Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 1,0/1,0 m (LBT 0,12; 1/1). m 18
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46 1.5.2.1.3.
2

Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 3,0/4,0 m (LBT 0,12; 3/4). m 505

47 1.5.2.1.3.
3

Com 0,15 m de largura e relação traço/espaço 1/1 m (LBT 0,15; 1/1). m 1109

48 1.5.2.1.3.
4

Com 0,30 m de largura e relação traço/espaço 0,4/0,3 m (LBT 0,30; 0,4/0,3). m 105

 1.5.2.1.4 Guias:
49 1.5.2.1.4.

1
Com 0,15 m de largura. m 1535

 1.5.2.2 Marcas Transversais:
50 1.5.2.2.1 Barras de paragem com 0,50 m de largura. m2 35
 1.5.2.2.2 Passadeiras de peões.

51 1.5.2.2.2.
1

Com 0,50 m de largura. m2 204

52 1.5.2.2.2.
2

Com 0,30 m de largura. m2 81

 1.5.2.3 Outras marcas:
53 1.5.2.3.1 Raias oblíquas paralelas. m2 246
 1.5.2.3.2 Triângulo de cedência de prioridade:

54 1.5.2.3.2.
1

Com h = 2,0 m. UN 8

 1.5.2.3.3 Marcas rodoviárias das LRV:
55 1.5.2.3.3.

1
Quadrados brancos alternados e desencontrados com 0,50 m de largura. m2 11,5

56 1.5.2.3.4 Inscrições de símbolo de deficiente. UN 8
 1.5.3 Equipamento de guiamento, balizagem e demarcação, incluindo implantação, fornecimento e colocação:
 1.5.3.1 Baias direccionais:
 1.5.3.1.1 Múltiplas (4 módulos):

57 1.5.3.1.1.
1

Com 0,60 m de lado. UN 8

 1.5.3.2 Balizas laterais de posição:
58 1.5.3.2.1 Metálicas com L = 0,20 m. UN 8
 1.5.4 Trabalhos a realizar no sistema de sinalização e segurança existente:

59 1.5.4.1 Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a depósito a indicar pela Fiscalização. vg 1
 1.6 DIVERSOS

60 1.6.1 Montagem e desmontagem do estaleiro geral da obra da AAEL, incluindo todas as infraestruturas a realizar constantes dos projetos, incluindo o arranjo paisagístico da
área ocupada após desmontagem.

vg 1

61 1.6.2 Fornecimento e montagem de painéis de publicidade à empreitada global com desmontagem e remoção final,  com 2,0 m por 3,0 m,  assente numa estrutura em perfil
metálico com 4,80 m por 2,50 m, com identificação das características da obra, entidades intervenientes e a publicitação de eventuais comparticipações da comunidade
europeia, de acordo com a legislação respectiva, a cores, cujas \"maquetes\" serão fornecidas pelo Dono-de-Obra.

UN 1

62 1.6.3 Implementação do plano de gestão de resíduos da construção e demolição, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
63 1.6.4 Execução de desvios provisórios de tráfego. vg 1
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64 1.6.5 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto  elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical,
horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento,  implantação e colocação.

vg 1

65 1.6.6 Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
66 1.6.7 Execução do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar ao dono de obra, quando da receção provisória da obra. vg 1
 2 VOLUME 2 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
 2.1 Volume 2.1 Rede de abastecimento de água
 2.1.1 Movimento de Terras
 2.1.1.1 Escavação em abertura de vala de instalação de tubagens, com  profundidade de acordo com os perfis, em terreno de consistência variável, c/possivel utilização de explosivos,

incluindo remoção dos produtos escavados, e rebaixamento do nível freático, se necessário, bem como todos os trabalhos associados (Mapa de volumes).
67 2.1.1.1.1 Entre o Reservatório e a AAEL m3 3305
68 2.1.1.1.2 No interior da AAEL m3 1815
 2.1.1.2 Terra cirandada ou saibro de empréstimo, em leito e sobreleito, para envolvimento das tubagens, incluindo regularização do fundo da vala.

69 2.1.1.2.1 Entre o Reservatório e a AAEL m3 1759
70 2.1.1.2.2 No interior da AAEL (A largura da vala considera a instalação conjunta com a rede principal de rega) m3 1012
 2.1.1.3 Aterro da vala com produtos resultantes da escavação, isento de pedras, devidamente compactado, por camadas de 0,20m de espessura.

71 2.1.1.3.1 Entre o Reservatório e a AAEL m3 1377
72 2.1.1.3.2 No interior da AAEL m3 756
 2.1.1.4 Transporte de produtos sobrantes a vazadouro, ou espalhamento na área de intervenção,  incluindo carga e descarga.

73 2.1.1.4.1 Entre o Reservatório e a AAEL m3 169
74 2.1.1.4.2 No interior da AAEL m3 47
 2.1.2 Tubagens e Acessórios
 2.1.2.1 Fornecimento de tubagem de PVC PN10, de diâmetro variável, de junta autoblocante, devidamente assente, incluindo acessórios de ligação em linha, na conduta entre o

reservatório e a AAEL e nas condutas da rede interior da AAEL, devidamente assinalados no esquema das redes.
 2.1.2.1.1 Diâmetro 250 mm

75 2.1.2.1.1.
1

Na conduta entre o reservatório e a AAEL ml 3443

76 2.1.2.1.1.
2

No interior da AAEL ml 125

77 2.1.2.1.2 Diâmetro 200 mm ml 86
78 2.1.2.1.3 Diâmetro 160 mm ml 1363
79 2.1.2.1.4 Diâmetro 125 mm ml 78
 2.1.2.2 Fornecimento de tubagem de PVC PN10, junta autoblocante, devidamente assente, incluindo acessórios de ligação em linha, na conduta adutora ao reservatório, devidamente

assinalados no esquema da rede.
80 2.1.2.2.1 Diâmetro 200 mm ml 324
 2.1.2.3 Fornecimento de tubagem de PVC PN10, junta autoblocante, devidamente assente, incluindo acessórios de ligação em linha, nas condutas de ligação entre o reservatório a

construir e o reservatório existente, devidamente assinalados no esquema da rede.
81 2.1.2.3.1 Diâmetro 90 mm, entre a conduta adutora ao reservatório existente e o reservatório novo ml 70
82 2.1.2.3.2 Diâmetro 110 mm, entre a conduta de adução do reservatório a construir ao  e o reservatório existente ml 70
 2.1.2.4 Fornecimento de tubagem na rede principal de rega em PEAD PN10, diâmetro 50 mm, junta de aperto rápido, devidamente assente, incluindo acessórios de ligação em linha,

devidamente assinalados no esquema da rede.
83 2.1.2.4.1 Em vala conjunta com a rede de abastecimento à AAEL ml 1695
84 2.1.2.4.2 Em vala com 0,55 m de largura e 1,00 m de altura, incluindo abertura e fecho de vala, espalhamento na área de intervenção dos produtos sobrantes, de acordo com as

peças desenhadas)
ml 321
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85 2.1.2.5 Fornecimento e colocação de bandas avisadoras para sinalização das condutas de abastecimento de água instaladas em vala. ml 5559
 2.1.2.6 Fornecimento e assentamento de acessórios de rede em FFD PN10, com juntas flangeadas, devidamente assentes, na rede interior da AAEL, conforme o indicado no mapa de nós e

desenhos 2.1.2.6.1 Junta cegas
86 2.1.2.6.1.

1
DN 125 UN 2

87 2.1.2.6.1.
2

DN 150 UN 5

 2.1.2.6.2 Cones de redução
88 2.1.2.6.2.

1
DN 200/150 UN 1

89 2.1.2.6.2.
2

DN 200/125 UN 1

90 2.1.2.6.2.
3

DN 150/125 UN 1

 2.1.2.6.3 Curvas
91 2.1.2.6.3.

1
A 22º 30 DN 200 UN 1

92 2.1.2.6.3.
2

A 22º 30 DN 150 UN 3

93 2.1.2.6.3.
3

A 22º 30 DN 125 UN 1

 2.1.2.7 Fornecimento e assentamento de acessórios de rede em FFD PN10, com juntas flangeadas, devidamente assentes, na rede interior da AAEL, conforme o indicado no mapa de nós e
desenhos 2.1.2.7.1 Tês

94 2.1.2.7.1.
1

DN 200 UN 1

95 2.1.2.7.1.
2

DN 150 UN 4

 2.1.2.7.2 Valvulas de secionamento de cunha, tipo curto, equipadas com volante manual
96 2.1.2.7.2.

1
DN 150 UN 8

97 2.1.2.7.2.
2

DN 125 UN 2

 2.1.2.7.3 Juntas de desmontagem
98 2.1.2.7.3.

1
DN 150 UN 8

99 2.1.2.7.3.
2

DN 125 UN 2

100 2.1.2.8 Câmaras de visita circulares em betão, diâmetro útil 1500 mm, para instalação de válvulas de secionamento nos nós da rede interior da AAEL, incluindo tampa em ferro
fundido anti roubo no diâmetro útil de 600mm, classe D400, com eixo dobradiça sistema de fecho e apoio elástico anti-ruido, tipo Rexess 785 ou equivalente, aro, soleira,
degraus em ferro com revestimento em polipropileno  e movimento de terras, de acordo com o projecto. As paredes das câmaras serão impermeabilizadas com emulsão
betuminosa aniónica monocomponente à base de betume e resinas, a duas demãos à razão de 1kg/m2 por demão.

UN 8
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101 2.1.2.9 Fornecimento e montagem de marcos de incêndio (a partir da inserção na conduta da rede de abastecimento à AAEL), incluindo fornecimento e aplicação de tubagem
em PVC PN10 f110, 4 flanges DN100 ffd, válvula de cunha elástica flangeada DN100 ffd, câmpanula de haste fixa, cabeça móvel com tampa triangular, junta de
desmontagem autotravada DN100 ffd, \"S\" de ajustamento de altura c/flange móvel DN100 ffd, curva de pé DN100 a 90o e demais acessórios  necessários, conforme
peças desenhadas.

UN 5

 2.1.2.10 Fornecimento e montagem de ligador boca-flange, em FFD PN10, no diâmetro  (mm):
102 2.1.2.10.1 DN 125 UN 4
103 2.1.2.10.2 DN 150 UN 16
104 2.1.2.10.3 DN 200 UN 3

 2.1.3 Pavimentos                                                 Nota:Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e o especificado nas condições técnicas do C. E., considerando as espessuras das
camadas após compactação e incluindo o fornecimento e aplicação. Nestes trabalhos estão incluidos eventuais demolições e reconstrução de bermas, valetas e acessos existente.

105 2.1.3.1 Levantamento e reposição de pavimentos de calçada, com as características idênticas às existentes, que inclui uma camada de 0,20 metros de camada de base em
agregado britado de granulometria extensa (ABGE - 0/31,5 mm) devidamente compactada, assentamento sobre almofada de areia de 0,10 m e todos os trabalhos
complementares.

m2 66

 2.1.3.2 Fresagem do pavimento betuminoso existente, incluindo carga, transporte a depósito do empreiteiro dos produtos sobrantes, eventual indemnização por depósito e todos os
equipamentos e trabalhos complementares.

106 2.1.3.2.1 Em vias municipais m2 404
107 2.1.3.2.2 Em estrada nacional EN2 m2 160

 2.1.3.3 Execução camada de desgaste de reposição em betão betuminoso AC 15 surf. Ligante (BB) numa espessura de 0,05 m após compactação, garantindo a reposição do perfil
esistente na via, incluindo rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida do tipo C 57 B 3 (ECR-1), à taxa de 0,6 kg/m2 e todos os equipamentos e trabalhos
complementares.108 2.1.3.3.1 Em vias municipais m2 404

109 2.1.3.3.2 Em estrada nacional EN2 m2 160
110 2.1.3.4 Camada de ligação em mistura betuminosa densa AC 20 bin 35/50, com 0,06m de espessura, incluindo rega de impregnação do tipo C 50 BF-5 a aplicar sobre a camada

em agregado de granulometria extensa em vias municipais.
m2 404

111 2.1.3.5 Remoção do pavimento existente na EN2, com uma largura de 1,80 m, incluindo carga, transporte a depósito do empreiteiro dos produtos sobrantes e eventual
indemnização por depósito, incluindo a reposição da camada de regularização, em mistura betuminosa  densa AC 20 bin 35/50, com o mínimo de 0,10m de espessura,
incluindo rega de impregnação do tipo C 50 BF-5 a aplicar sobre a camada em agregado de granulometria extensa e todos os trabalhos complementares, conforme o
definido nas peças desenhadas.

m2 25

112 2.1.3.6 Execução de pavimentação provisória na EN2, composta por uma camada de mistura betuminosa aberta a frio com características de regularização, com uma espessura
de 0,06 m, incluindo rega de colagem, do tipo catiónica de rotura média, à taxa de 0,50 Kg/m2 e todos os trabalhos complementares necessários.

m2 25

113 2.1.3.7 Base granular com 0,45 m de espessura após recalque,na vala na EN2, executada em camadas de 0,15 m, com recurso a material granular britado de granulometria
extensa - ABGE (0/31,5 mm) misturado com cimento (3%), de acordo com o perfil tipo das peças desenhadas.

m2 21

114 2.1.3.8 Base granular com 0,20 m de espessura após recalque, nas valas em vias municipais com pavimentos betuminosos, com recurso a material granular britado de
granulometria extensa - ABGE (0/31,5 mm) misturado com cimento (3%), de acordo com o perfil tipo das peças desenhadas.

m2 404

115 2.1.3.9 Reposição de serventia em betão simples com um comprimento de 6,50 m, conforme o existente, incluido base granular britado de granulometria extensa - ABGE (0/31,5
mm) com 0,20m de espessura e todos os trabalhos necessários.

UN 1

 2.1.4 Marcas longitudinais - Travessia na EN2
 2.1.4.1 Marcas rodoviárias incluindo implantação, fornecimento, colocação, de acordo com o C.E. e indicações da fiscalização em obra e projecto de sinalização e pré-marcação.

116 2.1.4.1.1 LBT, com a largura de 0,15m, a duas demãos, relação traço/espaço 1,5/2 m (LBT 0,15; 1,5/2). ml 55
117 2.1.4.1.2 LBTg, com a largura de 0,20m, a duas demãos, relação traço/espaço 1,5/2 m (LBT 0,20; 1,5/2). ml 55
118 2.1.4.1.3 Barras de paragem com 0,50 m de largura. m2 4

 2.1.5 Ramais domiciliários
 2.1.5.1 Execução de ramais domiciliários em PEAD MRS100 PN10, incluindo escavação e aterro de vala,  fornecimento e aplicação de abraçadeira de ramal, campanula, válvula de corte

tipo RBA da Pont-A-Mousson ou equivalente, manga em PVC, cabeça móvel com tampa redonda e demais acessórios  necessários, conforme peças desenhadas.
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119 2.1.5.1.1 Diâmetro entre 50 e 63 mm nos lotes UN 14
 2.1.6 Marco para Ventosa (Nó 6 e 22 da conduta de ligação do reservatório à AAEL)

120 2.1.6.1 Marcos para ventosas executadas em betão armado C20/25 XC2 e aço A400NR em fundações, paredes, lage e maciços de apoio aos equipamentos, incluindo cofragem
e aditivo hidrófugo, movimento de terras com transporte a depósito do empreiteiro dos produtos sobrantes, pintura das superfícies do marco com tinta plástica de cor
branca, pintura com emulsão betuminosa (2 demãos cruzadas), em superfícies em contacto com o terreno, fornecimento e montagem de porta de duas folhas em
alimínio de 3 mm de espessura, incluindo aro, dobradiças, fechadura e protecção anticorrosiva, de acordo com as peças desenhadas.

UN 2

 2.1.6.2 Equipamentos
121 2.1.6.2.1 Fornecimento e montagem de Tê de duas bocas no diâmetro 250 mm PN10, com derivação flangeada no diâmetro 60 mm em FFD. UN 2
122 2.1.6.2.2 Fornecimento e montagem de curva a 90º no diâmetro 60 mm, com flanges, em FFD. UN 2
123 2.1.6.2.3 Fornecimento e montagem de troço de 3,00 metros de tubagem flangeado em FFD ou aço inox AISI 316, diâmetro 60 mm PN 10. UN 2
124 2.1.6.2.4 Fornecimento e montagem de válvula de cunha (tipo curto), flangeada em FFD no diâmatro 60 mm, equipada com volante manual. UN 2
125 2.1.6.2.5 Fornecimento e montagem de de ventosas de três funções flangeadas em FFD, PN10 no diâmetro 60 mm. UN 2
126 2.1.6.2.6 Reposição de pavimento sobre a parte superior da lage da câmara idêntico ao existente. vg 2

 2.1.7 Câmaras para valvulas de seccionamento (Nó 12, 23 e 28 da conduta de ligação do reservatório à AAEL e início da conduta adutora)
127 2.1.7.1 Câmaras de valvulas executadas em betão armado C20/25 XC2 e aço A400NR em sapatas, paredes, lage e maciços de apoio aos equipamentos, incluindo cofragem e

aditivo hidrófugo, movimento de terras com transporte a depósito do empreiteiro dos produtos sobrantes, pintura de todo o interior com tinta com base de resinas acrílicas
(2 demãos cruzadas, pintura com emulsão betuminosa (2 demãos cruzadas) em superfícies exteriores, fornecimento e montagem de escadas verticais em PRFV com
todos os acessórios de fixação e ainda fornecimento e aplicação de tampa circular metálica em FFD, com diâmetro interior de 600 mm classe D400, com dispositivo
anti-roubo, aro de fixação e inscrições indicadas pelo dono da obra.

UN 4

 2.1.7.2 Tubagens e acessórios
128 2.1.7.2.1 Fornecimento e montagem de dispositivo de ventilação em tubo de aço DN 150 mm, com um comprimento médio de 5 m, incluindo curvas, pintura e tratamento

anti-corrosivo, maciço de betão de fixação e demais pormenores conforme indicado nas peças desenhadas.
UN 4

129 2.1.7.2.2 Fornecimento e montagem de troço de tubagem de PEAD MSR 100 PN10, no diâmetro 90 mm (comprimento estimado de 15 metros), incluindo abertura e fecho de
valas, protecção à descarga e todos os trabalhos e acessórios necessários.

UN 4

 2.1.7.3 Equipamentos
130 2.1.7.3.1 Fornecimento e montagem de passa-muros com flange ponta lisa, em FFD PN10, no diâmetro 250 mm, (comprimento a confirmar em obra em função do equipamento

instalado).
UN 3

131 2.1.7.3.2 Fornecimento e montagem de passa-muros com flanges, em FFD PN10 no diâmetro 250 mm (comprimento a confirmar em obra em função do equipamento instalado). UN 3
132 2.1.7.3.3 Fornecimento e montagem de ligador boca-flange, em FFD PN10, no diâmetro 250 mm. UN 3
133 2.1.7.3.4 Fornecimento e montagem de válvula de cunha (tipo curto), flangeada em FFD PN10, no diâmetro 250 mm, equipada com volante manual de manobra. UN 3
134 2.1.7.3.5 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem autotravada JP, com flanges, em FFD no diâmetro 250 mm. UN 3
135 2.1.7.3.6 Fornecimento e montagem de passa-muros com flange ponta lisa, em FFD PN10, no diâmetro 200mm, (comprimento a confirmar em obra em função do equipamento

instalado).
UN 1

136 2.1.7.3.7 Fornecimento e montagem de ligador boca-flange, em FFD PN10, no diâmetro 200 mm. UN 1
137 2.1.7.3.8 Fornecimento e montagem de válvula de cunha (tipo curto), flangeada em FFD PN10, no diâmetro 200 mm, equipada com volante manual de manobra. UN 1
138 2.1.7.3.9 Reposição de pavimento sobre a parte superior da lage da câmara idêntico ao existente. vg 1

 2.1.8 Câmaras de visita para descarga de fundo (Nó 4 e 15 da conduta de ligação do reservatório à AAEL)
139 2.1.8.1 Câmaras de visita circulares em betão, diâmetro útil 1250 mm, incluindo tampa em ferro fundido anti roubo no diâmetro útil de 600mm, classe D400, com eixo dobradiça

sistema de fecho e apoio elástico anti-ruido, tipo Rexess 785 ou equivalente, aro, soleira, degraus em ferro com revestimento em polipropileno  e movimento de terras, de
acordo com o projecto. As paredes das câmaras serão impermeabilizadas com emulsão betuminosa aniónica monocomponente à base de betume e resinas, a duas
demãos à razão de 1kg/m2 por demão.

UN 2

140 2.1.8.2 Fornecimento e montagem de troço de tubagem de PEAD MSR 100 PN10, no diâmetro 90 mm (comprimento estimado de 15 metros), nos nós 4 e 15 da conduta adutora
à AAEL, incluindo abertura e fecho de valas, protecção à descarga e todos os trabalhos e acessórios necessários

UN 2
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 2.1.8.3 Equipamentos:
141 2.1.8.3.1 Tê de duas bocas DN 250 mm, PN10, com derivação flangeada de 80 mm (nó 4 e15 da conduta de ligação do reservatório à AAEL) UN 2
142 2.1.8.3.2 Tê de duas bocas DN 200 mm, PN10, com derivação flangeada de 80 mm (nó 4 da adutora ao reservatório) UN 1
143 2.1.8.3.3 Válvula de seccionamento de cunha elástica em FFD PN10 DN 80mm UN 2

 2.1.9 Câmara para valvulas de seccionamento (Nó 3 da rede interior da AAEL)
 2.1.9.1 Tubagens e acessórios

144 2.1.9.1.1 Fornecimento e montagem de troço de tubagem de PEAD MSR 100 PN10, no diâmetro 90 mm, na ligação à rede de águas pluviais, incluindo abertura e fecho de vala e
todos os trabalhos e acessórios necessários.

UN 3

 2.1.9.2 Equipamentos
145 2.1.9.2.1 Fornecimento e montagem de passa-muros com flange ponta lisa, em FFD PN10, no diâmetro 250 mm, (comprimento a confirmar em obra em função do equipamento

instalado).
UN 1

146 2.1.9.2.2 Fornecimento e montagem de passa-muros com flanges, em FFD PN10 no diâmetro 250 mm (comprimento a confirmar em obra em função do equipamento instalado). UN 1
147 2.1.9.2.3 Fornecimento e montagem de passa-muros com flanges, em FFD PN10 no diâmetro 200 mm (comprimento a confirmar em obra em função do equipamento instalado). UN 1
148 2.1.9.2.4 Fornecimento e montagem de ligador boca-flange, em FFD PN10, no diâmetro 250 mm. UN 2
149 2.1.9.2.5 Fornecimento e montagem de ligador boca-flange, em FFD PN10, no diâmetro 200 mm. UN 1
150 2.1.9.2.6 Fornecimento e montagem de válvula de cunha (tipo curto), flangeada em FFD PN10, no diâmetro 200 mm, equipada com volante manual de manobra. UN 1
151 2.1.9.2.7 Fornecimento e montagem de Tê de redução DN 250/200 mm, em FFD PN10, de juntas flangeadas UN 1
152 2.1.9.2.8 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem autotravada JP, com flanges, em FFD no diâmetro 200 mm. UN 1

 2.1.10 Diversos
 2.1.10.1 Fornecimento e montagem de acessórios em FFD e equipamentos na ligação entre os reservatórios, a executar na camara de visita existente no interior do recinto.

153 2.1.10.1.1 Tê em PEAD PN10 DN 80 mm UN 1
154 2.1.10.1.2 Adaptador de flange quick travado DN 80 mm UN 1
155 2.1.10.1.3 Adaptador de flange quick travado DN 100 mm UN 1
156 2.1.10.1.4 Valvula de secionamento de cunha, tipo curto, DN 80 mm e volante de comando manual UN 1
157 2.1.10.1.5 Valvula de secionamento de cunha, tipo curto, DN 100 mm e volante de comando manual UN 1
158 2.1.10.1.6 Junta de desmontagem autotravada JP, com flanges,  DN 80 mm UN 1
159 2.1.10.1.7 Junta de desmontagem autotravada JP, com flanges,  DN 100 mm UN 1
160 2.1.10.2 Realização de trabalhos de reposição dos serviços afetados pela execução da obra, tais como reconstrução de muros, taludes, redes existentes de drenagem de águas

residuais e rede de abastecimento de água na povoação de Folgosa.
vg 1

161 2.1.10.3 Execução de ensaios de estanquidade, lavagem e desinfecção das condutas de distribuição e de rega. vg 1
 2.1.11 RESERVATÓRIO (V=600 m3)
 2.1.11.1 Trabalhos Preliminares

162 2.1.11.1.1 Desmatação, incluindo operações de abate, desenraizamento, corte, limpeza do terreno, marcação do terreno, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a
vazadouro do adjdudicatário ou a operador licenciado.

m2 1050

 2.1.11.2 Movimentação Geral de Terras
163 2.1.11.2.1 Escavação em terreno de qualquer natureza por meios mecanicos, à cota indicada nas peças desenhadas para a implantação do reservatório, incluindo carga, transporte

a operador licenciado e descarga.
m3 570

164 2.1.11.2.2 Execução de aterro com produtos resultantes da escavação para implantação do terreno à cota de projecto, incluindo espalhamento e compactação. m3 470
165 2.1.11.2.3 Transporte de produtos sobrantes a vazadouro, incluindo carga e descarga. m3 100

 2.1.11.3 Fundações e Estruturas
166 2.1.11.3.1 Fornecimento e colocação de betão de limpeza da classe C12/15, com 0,10m de espessura, na regularização da base sapatas, incluindo todos os trabalhos necessários

à sua execução.
m3 31,7
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167 2.1.11.3.2 Fornecimento e execução de camada base sob elementos de fundação, em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), incluindo compactação por
camadas máximas de 25cm de espessura, bombagem e drenagem de águas freáticas

m3 64,8

 2.1.11.3.3 Fornecimento e colocação em obra de betão armado em elementos estruturais, da classe de resistência C30/37; XA3 (P); Cl 0,4; D12,5; S4 e armaduras em aço A500NR SD,
incluindo moldes, cofragens, escoramentos, bombagem ou descarga directa, vibração, descofragem, tratamento e aplicação de perfis hidroexpansivos nas juntas de betagem e
todos os demais materiais e trabalhos necessários e inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com as peças desenhadas e escritas, nos seguintes elementos:

168 2.1.11.3.3
.1

Laje de de fundação e sapatas m3 136,1

169 2.1.11.3.3
.2

Paredes m3 215,6

170 2.1.11.3.3
.3

Laje de cobertura m3 253,9

171 2.1.11.3.3
.4

Vigas e Platibandas m3 12,8

172 2.1.11.3.4 Fornecimento e execução de pavimento térreo, de acordo com o representado nas peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais para juntas, constituído
por barramento betuminoso, tela acrilica, malhasol, brita e camada de tout venant devidamente compactada, espalhamento, regularização à régua e ligação à vida lintél
de fundação.

m2 16,8

 2.1.11.4 Estruturas Metálicas
173 2.1.11.4.1 Fornecimento e assentamento de estrutura em aço laminado S275 100x50x8 e pavimento em malha metalica entramada PRFV, com 38mm de altura, malha 38x38mm,

apoio em perfil L (canteira) 45x35x5mm, incluíndo ligação a estrutura em betão, chumbadouros, aros e todos trabalhos e materiais acessórios.
m2 38

 2.1.11.5 Alvenarias
174 2.1.11.5.1 Execução de pano exterior duplo de 30 cm de espessura total criando caixa de ar, em parede de fachada, de tijolo cerâmico furado triplo, para revestir, 30x20x11 cm (no

pano interior e no pano exterior), assente com argamassa de cimento. Incluindo marcação, nivelação e aprume, aberturas de ventilação, 10 cm² por cada m de fachada
(orifícios ou grelhas), para ventilação da caixa de ar, desperdícios e roturas, esperas, formação de padieiras através de alvenaria com armadura de aço nervurado,
ombreiras e reentrâncias, execução de encontros e pontos singulares e limpeza. Prontas para receber revestimento.

m2 73

175 2.1.11.5.2 Formação de pano de parede divisória interior de 11 cm de espessura de alvenaria, de tijolo cerâmico furado duplo, para revestir, 30x20x11 cm, assente com argamassa
de cimento M-5. Incluindo marcação, nivelação e aprume, desperdícios e roturas, esperas, reentrâncias, execução de encontros e limpeza. Prontas para receber
revestimento.

m2 15

 2.1.11.6 Revestimentos
176 2.1.11.6.1 Fornecimento e execução de revestimento com pintura de emulsão betuminosa alcalina, com duas demãos cruzadas por camada seca, após preparação de superfícies,

sobre betão aparente reparado de chochos e de barbotes em paredes exteriores em betão, enterradas.
m2 125

177 2.1.11.6.2 Limpeza e preparação das superificies interiores das células, com jato de água a alta pressão (170/180 bar - bico rotativo). m2 890
178 2.1.11.6.3 Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização no interior da célula do reservatório (teto, soleira, paredes e pavimento), com aplicação de duas camadas de

argamassa cimentícia bicomponente elástica de cor azul claro ou branco, aplicadas com uma espessura total seca de 3 a 4 mm, incluindo tapamento de chochos e
vazios, regularização e limpeza das superficies. Todos os componentes terão de ter certificado para contacto com água para consumo humano.

m2 890

179 2.1.11.6.4 Formação de reboco liso, mediante a aplicação manual sobre paramentos verticais exteriores, com emboço previamente executado, de duas camadas de argamassa de
cal aérea apagada; a primeira de dosagem 1:4 e inerte grosso e a segunda, de dosagem 1:3 e inerte fino de granulometria muito cuidada. Acabamento superficial:
lavagem da superfície da última camada aplicada com água e escova ou broxa de pêlo. Inclusive preparação da superfície suporte, colocação da malha de fibra de vidro
anti-álcalis para reforço de encontros entre materiais diferentes e nas testas de laje, em 20% da superfície do paramento, formação de juntas, cantos, mestras, arestas,
ressaltos, ombreiras, padieiras, remates nos encontros com paramentos, revestimentos ou outros elementos assentes na sua superfície.

m2 290

180 2.1.11.6.5 Formação de reboco liso, mediante a aplicação manual sobre um paramento vertical interior, com emboço previamente executado, de duas camadas de argamassa de
cal aérea apagada; a primeira de dosagem 1:4 e inerte grosso e a segUnda, de dosagem 1:3 e inerte fino de granulometria muito cuidada. Acabamento superficial:
lavagem da superfície da última camada aplicada com água e escova ou broxa de pêlo. Inclusive preparação da superfície suporte, formação de juntas, cantos, mestras,
arestas, ressaltos, ombreiras, padieiras, remates nos encontros com paramentos, revestimentos ou outros elementos assentes na sua superfície.

m2 170
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181 2.1.11.6.6 Formação de reboco liso, mediante a aplicação manual sobre um paramento horizontal interior, com emboço previamente executado, de duas camadas de argamassa de
cal aérea apagada; a primeira de dosagem 1:4 e inerte grosso e a segUnda, de dosagem 1:3 e inerte fino de granulometria muito cuidada. Acabamento superficial:
lavagem da superfície da última camada aplicada com água e escova ou broxa de pêlo. Inclusive preparação da superfície suporte, formação de juntas, cantos, mestras,
arestas, ressaltos, ombreiras, padieiras, remates nos encontros com paramentos, revestimentos ou outros elementos assentes na sua superfície.

m2 61

 2.1.11.7 Pavimentos e Rodapés
182 2.1.11.7.1 Fornecimento e aplicação de pavimento em betilha  características antiderrapantes pela aplicação de endurecedor de superfície e adição de carga, incluindo transporte,

descarga, fabrico de argamassas, cortes e remates, betumagem de juntas e todos os materiais e acessórios complementares.
m2 56

183 2.1.11.7.2 Fornecimento e execução de rodapé em betilha, identica ao do pavimento, incluindo transporte, descarga, remates, e todos os materiais e acessórios complementares. ml 48
 2.1.11.8 Pinturas

184 2.1.11.8.1 Fornecimento e execução de pintura em paramentos verticais e horizontais interiores, com tinta plástica na cor branco RAL 9010, incluindo transporte, descarga,
andaimes e meios de elevação, preparação de superfícies a pintar, reparações, uma demão de primário e as necessárias de acabamento, todos os trabalhos, materiais e
acessórios complementares.

m2 231

185 2.1.11.8.2 Fornecimento e execução de pintura com tinta plástica própria para exteriores, nas cor branco RAL 9010, nas demãos necessárias, em paredes exteriores sobre reboco,
1ª demão de isolamento, aditivo anti fungicida, transporte, colocação em obra, carga e descarga por meios mecânicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos,
acessórios e equipamentos mecânicos e manuais necessários à sua perfeita aplicação acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.

m2 290

 2.1.11.9 Serrelharias
 2.1.11.9.1 Fornecimento e colocação de porta exterior em caixilharia de PVC, de duas folhas de batente, incluindo acabamento na cor RAL 7012, grelha em PVC com 0,50x0,40m, em cada uma

das folhas, todas as ferragens, transporte, descarga, fixações e todos os materiais e acessórios complementares tudo de acordo com mapa de vãos:
186 2.1.11.9.1

.1
PE01 - 2,00m x 2,20m UN 1

 2.1.11.9.2 Fornecimento e colocação de grelha exterior em PVC, na cor RAL 7012, incluindo todas as ferragens, transporte, descarga, fixações e todos os materiais e acessórios
complementares tudo de acordo com mapa de vãos:

187 2.1.11.9.2
.1

GR 01 - 0,90mx0,90m UN 3

 2.1.11.9.3 Fornecimento e colocação de porta interior em caixilharia de PVC, de uma folhas de batente, incluindo acabamento na cor RAL 7012, grelha em PVC com 0,50x0,40m, todas as
ferragens, transporte, descarga, fixações e todos os materiais e acessórios complementares tudo de acordo com mapa de vãos:

188 2.1.11.9.3
.1

Pi01 - Um folha de batente (1,00x2,10m) UN 1

 2.1.11.9.4 Fornecimento e assentamento de tampas de pavimento amovível em PRFV, com 38mm de altura, malha 38x38mm, com sub-capa de 3mm RAL 7035, apoio em perfil L (canteira)
45x35x5mm, RAL 7047, pega do tipo M6 em aço INOX, RAL 7047, incluindo aros, perfís IPE 100 para apoio e todos os trabalhos necessários.

189 2.1.11.9.4
.1

TP 01 - 1,20mx1,20m UN 3

190 2.1.11.9.5 Fornecimento, transporte e montagem de escada vertical com guarda costas em compósito pultrudido, reforçado a fibra de vidro (PRFV), na cor cinza, constituída por
degraus com largura de 0,35m e afastados 0,30m (5,10 m de desnível a vencer), a instalar no interior das células, incluindo acessórios de montagem e fixação em aço
inóxidável AISI 316, remates, barras de de segurança no exterior e todos os trabalhos e materiais complementares.

UN 2

191 2.1.11.9.6 Fornecimento, transporte e montagem de escada vertical com guarda costas em compósito pultrudido, reforçado a fibra de vidro (PRFV), na cor cinza, constituída por
degraus com lardura de 0,35m e afastados 0,30m (4,50 m de desnível a vencer), no acesso da câmara de manobras à cobertura, incluindo acessórios de montagem e
fixação em aço inóxidável AISI 316, remates, barras de de segurança no exterior e todos os trabalhos e materiais complementares.

UN 1

192 2.1.11.9.7 Fornecimento, transporte e montagem de escada vertical com guarda costas em compósito pultrudido, reforçado a fibra de vidro (PRFV), na cor cinza, constituída por
degraus com lardura de 0,35m e afastados 0,30m (2,00 m de desnível a vencer), no acesso às tubagens da câmara de manobras, incluindo acessórios de montagem e
fixação em aço inóxidável AISI 316, remates, barras de de segurança no exterior e todos os trabalhos e materiais complementares.

UN 1
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193 2.1.11.9.8 Fornecimento, transporte e montagem de guarda-corpos, em compósito pultrudido, reforçado a fibra de vidro (PRFV), na cor cinza RAL 7012, com 1,00m de altura, a
instalar na cobertura da célula do reservatório, incluindo acessórios de montagem e fixação em aço inoxidável AISI 316, remates, barras de segurança no exterior e todos
os trabalhos e materiais complementares.

ml 30

194 2.1.11.9.9 Fornecimento e colocação de soleiras em pedra da região com 4cm de espessura, assentes com argamassa de cimento cola, incluindo transporte, descarga, fabrico de
argamassas, betumagem de juntas, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares.

ml 2

 2.1.11.10 Cobertura
 2.1.11.10.

1
Formação de cobertura plana não acessível, tipo convencional, pendente de 1%, composta pelos seguintes elementos:

195 2.1.11.10.
1.1

Formação de pendentes: com camada de 10 cm de espessura média à base agregados de betão leve (leca) com acabamento com camada de regularização de
argamassa de cimento de 2 cm de espessura, talochada e limpa.

m2 250

196 2.1.11.10.
1.2

Impermeabilização da cobertura e de caleiras ocultas através de telas asfalticas cruzadas de 3 kg/m² e 4 kg/m² com revestimento mineral na ultima tela, incluindo
transporte, descarga, remates, perfis de remate, sobreposições de telas, sobreposições em paredes e platibandas e todos os materiais, trabalhos e acessórios
complementares.

m2 250

197 2.1.11.10.
1.3

Fornecimento e colocação de capeamento de alumínio lacado na cor RAL 7012, para revestimento de platibandas, com pingadeira, composto de uma camada de
regularização de argamassa de cimento hidrófugo, criando uma pendente suficiente para evacuar a água, sobre a que se aplica o adesivo betuminoso de aplicação a frio
para chapas metálicas, que serve de base ao perfil de alumínio. Inclusive vedação entre peças e Uniões com as platibandas e elementos próprios de fixação e uniões
entre perfis.

ml 69

 2.1.11.11 Arranjos Exteriores
198 2.1.11.11.

1
Fornecimento e execução de sub-base em Tout-Venant, numa espessura com cerca de 20cm, incluindo abertura de caixa , compactação, em base de pavimento,  de
acordo com planta de arranjos exteriores

m2 1050

199 2.1.11.11.
2

Camada de regulariação em mistura betuminosa densa AC 20 bin 35/50, com 0,05m de espessura, incluindo rega de impregnação do tipo C 50 BF-5 a aplicar sobre a
camada em agregado de granulometria extensa em vias municipais.

m2 1050

200 2.1.11.11.
3

Execução camada de desgaste de reposição em betão betuminoso AC 15 surf. Ligante (BB) numa espessura de 0,04 m após compactação, incluindo rega de colagem
com emulsão catiónica de rotura rápida do tipo C 57 B 3 (ECR-1), à taxa de 0,6 kg/m2 e todos os equipamentos e trabalhos complementares.

m2 1050

201 2.1.11.11.
4

Fornecimento e assentamento de guias  em betão com 1,00x0,10x0,25m em delimitação de pavimento existente com o pavimento betuminoso, assente com argamassa
de cimento e areia de 400Kg de cimento, incluindo fundação e refechamento de juntas.

ml 32

202 2.1.11.11.
5

Fornecimento e colocação de vedação com estrutura em perfis metálicos galvanizados, segundo norma BS729, incluindo canteiras metálicas horizontais tipo U40x35x5,
ligados aos perfis metálicos estruturais tipo L30 x 3x3, com 2,00m de altura, incluindo transporte, descarga, fixações, e todos os materiais, trabalhos e acessórios
complementares, de acordo com desenho de pormenor.

ml 130

203 2.1.11.11.
6

Fornecimento e colocação de portão de dois batentes, com 4,0m de largura e 2,00m de altura,  com estrutura em perfis metálicos galvanizados, segundo norma BS729,
incluindo canteiras metálicas horizontais tipo U40x35x5, ligados aos perfis metálicos estruturais tipo L30 x 3x3, incluindo batente em chapa de 5mm e \"pincho
interior\"para travamento, transporte, descarga, ferragens, fechadura do sistema, chave mestra, puxadores, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares,
de acordo com desenho de pormenor.

UN 1

 2.1.11.11.
7

Muros de Vedação

 2.1.11.11.
7.1

Abertura de caboucos em terreno de qualquer natureza para lintel de fundação, incluindo transporte de terras sobrantes a vazadouro

204 2.1.11.11.
7.1.1

Muro M1 m3 21,6109

205 2.1.11.11.
7.1.2

Muro M2 m3 24,31

206 2.1.11.11.
7.1.3

Muro M3 m3 55,4833
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 2.1.11.11.
7.2

Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C16/20  Dmax 25; S3; fabricado em central e betagem com grua, de 10 cm de espessura em slintel de fundação de muros limite

207 2.1.11.11.
7.2.1

Muro M1 m2 31,1025

208 2.1.11.11.
7.2.2

Muro M2 m2 33

209 2.1.11.11.
7.2.3

Muro M3 m2 66,9323

 2.1.11.11.
7.3

Fornecimento e aplicação de betão C20/25 XC2(P); Cl 0.40; Dmax 25; S4; fabricado em central, e betagem com grua, aço A400 NR, em sapatas de fundação de lintel de muros limites
e pilares de travamento conforme pormenor de peças desenhadas, incluindo cofragem e descofragem:

210 2.1.11.11.
7.3.1

Muro M1 m3 11,154

211 2.1.11.11.
7.3.2

Muro M2 m3 10,56

212 2.1.11.11.
7.3.3

Muro M3 m3 28,182

 2.1.11.11.
7.4

Execução de muros de limitação exteriores em betão à vista M1 C30/37; D25; S2; fabricado em central, e betagem com grua, aço A400 NR impermeabilizado com produto tipo
\"Sikagard 700s\" da \"SIKA\" ou equivalente conforme desenho de pormenor.

213 2.1.11.11.
7.4.1

Muro M1 m3 7,8

214 2.1.11.11.
7.4.2

Muro M2 m3 2,4

215 2.1.11.11.
7.4.3

Muro M3 m3 15,372

216 2.1.11.11.
8

Execução de murete em betão armado C20/25 (# 8//0,15), com as dimensões: 2,00 x 0,30 x 2,20m, para fixação do portão, incluindo betão de regularização, sapata de
fundação, salpico, emboço, reboco e pintura époxi na cor cinza e todos os trabalhos complementares necessários à sua boa execução, conforme desenho de pormenor.

m3 0,75

217 2.1.11.11.
9

Execução de pilar em betão armado C20/25 (# 8//0,15), com as dimensões: 0,50 x 0,30 x 2,20m, para fixação do portão, incluindo betão de regularização, sapata de
fundação, salpico, emboço, reboco e pintura époxi na cor cinza e todos os trabalhos complementares necessários à sua boa execução, conforme desenho de pormenor.

m3 0,51

218 2.1.11.11.
10

Sumidouro em betão ligeiramente armado, grelhas em ferro fundido dúctil C250, conforme desenho de pormenor, inserido nos coletores de diâmetro 315 mm. UN 2

219 2.1.11.11.
11

Câmaras de visita em betão com diâmetro interno de 1000mm, incluindo grelhas redondas de ventilação e absorção de águas pluviais, com travamento por barra elástica
D400, tampa sumidoura com dispositivo anti roubo em ferro fundido no diâmetro 600 mm, classe D400, com eixo dobradiça sistema de fecho e apoio elástico anti-ruido,
tipo Rexess 785 ou equivalente, aro , soleira, degraus em ferro revestido a polipropileno e movimento de terras de acordo com o projeto.(Zona pedonal). As paredes das
câmaras serão impermeabilizadas com emulsão betuminosa aniónica monocomponente à base de betume e resinas, a duas demãos à razão de 1kg/m2 por demão.

UN 5

 2.1.11.11.
12

Fornecimento e assentamento de tubagem de PP corrugado SN8 na drenagem da plataforma:

220 2.1.11.11.
12.1

Diâmetro 200 mm ml 14

221 2.1.11.11.
12.2

Diametro 250 mm ml 68

 2.1.11.12 Tubagem e Acessórios
 2.1.11.12.

1
Fornecimento, transporte e montagem, incluindo todos os materiais e mão-de-obra necessária de:
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222 2.1.11.12.
1.1

Passa-Muros 2 flanges L=0,70m DN 80 PN 10 UN 3

223 2.1.11.12.
1.2

Passa-Muros 2 flanges L=0,70m DN 200 PN 10 UN 7

224 2.1.11.12.
1.3

Passa-Muros 2 flanges L=0,70m DN 100 PN 10 UN 3

225 2.1.11.12.
1.4

Passa-Muros 2 flanges L=0,70m DN 250 PN 10 UN 3

226 2.1.11.12.
1.5

Curva 2 flanges 90\' (%) DN 200 PN 10 UN 10

227 2.1.11.12.
1.6

Curva 2 flanges 90\' (Y4) DN 80 PN 10 UN 8

228 2.1.11.12.
1.7

Tubo 2 flanges L=2,25m DN 80 PN 10 UN 2

229 2.1.11.12.
1.8

Tubo 2 flanges L=1,50m DN 200 PN 10 UN 2

230 2.1.11.12.
1.9

Tubo 2 flanges L=1,00m DN 80 PN 10 UN 3

231 2.1.11.12.
1.10

Junta de desmontagem Mod. JP DN 80 PN 10 UN 3

232 2.1.11.12.
1.11

Válvula de cunha flangeada Mod. EUR020 New S15 DN 80 PN 10 com volante ou equivalente UN 2

233 2.1.11.12.
1.12

Tubo 2 flanges L=2,25m DN 200 PN 10 UN 2

234 2.1.11.12.
1.13

Junta de desmontagem Mod. JP DN 200 PN 10 UN 3

235 2.1.11.12.
1.14

Válvula anelar flangeada NGL DN 200 PN 10 com atuador elétrico AU MA NORM SAR (on-off) 420V/3 ph/50 Hz ou equivalente UN 2

236 2.1.11.12.
1.15

Tubo 2 flanges L=2,45m DN 80 PN 10 UN 1

237 2.1.11.12.
1.16

Curva 2 flanges 90\' (Y4) DN 100 PN 10 UN 2

238 2.1.11.12.
1.17

Tubo 2 flanges L=1,25m DN 100 PN 10 UN 1

239 2.1.11.12.
1.18

Tê 3 flanges DN 100x100 PN 10 UN 1

240 2.1.11.12.
1.19

Tê 3 flanges DN 80x80 PN 10 UN 1

241 2.1.11.12.
1.20

Tê 3 flanges DN 100x80 PN 10 UN 1

242 2.1.11.12.
1.21

Tubo 2 flanges L=0,20m DN 100 PN 10 UN 1
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243 2.1.11.12.
1.22

Válvula de cunha flangeada Mod. EUR020 New S15 DN 100 PN 10 com volante, ou equivalente UN 3

244 2.1.11.12.
1.23

Junta de desmontagem Mod. JP DN 100 PN 10 UN 1

245 2.1.11.12.
1.24

Tubo 2 flanges L=0,30m DN 200 PN 10 UN 1

246 2.1.11.12.
1.25

Tê 3 flanges DN 250x80 PN 10 UN 1

247 2.1.11.12.
1.26

Tubo 2 flanges L=4,00m DN 80 PN 10 UN 1

248 2.1.11.12.
1.27

Tubo 2 flanges L=1,00m DN 250 PN 10 UN 3

249 2.1.11.12.
1.28

Válvula anelar flangeada NGL DN 250 PN 10 com atuador elétrico AU MA NORM SAR (on-off) 420V/3 ph/50 Hz ou equivalente UN 1

250 2.1.11.12.
1.29

Curva 2 flanges 90\' (Y4) DN 250 PN 10 UN 2

251 2.1.11.12.
1.30

Tubo 2 flanges L=0,40m DN 250 PN 10 UN 2

252 2.1.11.12.
1.31

Tubo 2 flanges L=2,50m DN 100 PN 10 UN 2

253 2.1.11.12.
1.32

Válvula de borboleta flangeada S13 DN 250 PN 10 com caixa redutora e volante UN 2

254 2.1.11.12.
1.33

Junta de desmontagem Mod. JP DN 250 PN 10 UN 3

255 2.1.11.12.
1.34

Válvula de cunha flangeada Mod. EUR020 New S15 DN 200 PN 10 com volante ou equivalente UN 2

256 2.1.11.12.
1.35

Tê 3 flanges DN 200x200 PN 10 UN 1

257 2.1.11.12.
1.36

Tubo 2 flanges L=1,00m DN 200 PN 10 UN 1

258 2.1.11.12.
1.37

Tubo 2 flanges L=3,30m DN 80 PN 10 UN 1

259 2.1.11.12.
1.38

Tubo 2 flanges L=2,75m DN 100 PN 10 UN 1

260 2.1.11.12.
1.39

Tê 3 flanges DN 250x250 PN 10 UN 1

261 2.1.11.12.
1.40

Tubo 2 flanges L=1,90m DN 200 PN 10 UN 1

 2.1.11.12.
2

Ralo de aspiração com crivo em ferro fundido galvanizado, PN10, flangeado, incluindo todos os acessórios necessários à colocação.

262 2.1.11.12.
2.1

DN 100 mm UN 2
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263 2.1.11.12.
2.2

DN 250 mm UN 2

 2.1.11.13 Recloragem
264 2.1.11.13.

1
Execução de tomada em carga em FFD DN100/65 para ligação à tubagem de distribuição do reservatório, incluindo braçadeira roscada para ligação flangeada DN65,
picagem e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.

vg 1

265 2.1.11.13.
2

Fornecimento, transporte e montagem de curva a 90º flangeada, em FFD PN10 DN65, incluindo todos os materiais e mão-de-obra necessária. UN 5

 2.1.11.13.
3

Fornecimento, transporte e assentamento da tubagem em FFD PN10 flangeada, no diâmetro DN65, incluindo todos os trabalhos necessários:

266 2.1.11.13.
3.1

- Lmédio=0,30m UN 1

267 2.1.11.13.
3.2

- Lmédio=0,75m UN 1

268 2.1.11.13.
3.3

- Lmédio=1,15m UN 1

269 2.1.11.13.
3.4

- Lmédio=5,10m UN 1

270 2.1.11.13.
4

Fornecimento, transporte e montagem de passa-muros flangeado, em FFD PN10 DN65, com comprimento de 0,55m, incluindo todos os materiais e mão-de-obra
necessária.

UN 1

271 2.1.11.13.
5

Fornecimento, transporte e montagem de junta multimaterial/flange de adaptação para tubagem de PVC, em FFD PN10 DN65, incluindo todos os materiais e
mão-de-obra necessária.

UN 1

272 2.1.11.13.
6

Fornecimento, transporte e montagem de cone de redução flangeado, em FFD PN10 DN65x40, incluindo todos os materiais e mão-de-obra necessária. UN 1

273 2.1.11.13.
7

Fornecimento, transporte e montagem de junta de desmontagem autotravada flangeada, em FFD PN10 DN65, incluindo todos os materiais e mão-de-obra necessária. UN 2

274 2.1.11.13.
8

Fornecimento, transporte e montagem de curva a 90º em PVC PN10 DN63,  com ligação por colagem, incluindo todos os materiais e mão-de-obra necessária. UN 9

 2.1.11.13.
9

Fornecimento, transporte e assentamento da tubagem em PVC PN10 DN63, com ligação por colagem, incluindo todos os trabalhos necessários.

275 2.1.11.13.
9.1

- Lmédio=0,30m UN 1

276 2.1.11.13.
9.2

- Lmédio=0,35m UN 1

277 2.1.11.13.
9.3

- Lmédio=0,55m UN 1

278 2.1.11.13.
9.4

- Lmédio=0,80m UN 2

279 2.1.11.13.
9.5

- Lmédio=2,50m UN 2

280 2.1.11.13.
9.6

- Lmédio=9,90m UN 1

 2.1.11.13.
10

Fornecimento, transporte e montagem de passa-muros em PVC PN10 DN63, para ligação por colagem, incluindo todos os materiais e mão-de-obra necessária.
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281 2.1.11.13.
10.1

- Lmédio=0,60m UN 1

282 2.1.11.13.
10.2

- Lmédio=0,75m UN 2

283 2.1.11.13.
11

Fornecimento, transporte e montagem de tê simples em PVC PN10 DN63, para ligação por colagem, incluindo todos os materiais e mão-de-obra necessária. UN 1

 2.1.11.14 Equipamento Metalo e Eletromecânico
 2.1.11.14.

1
Fornecimento, transporte e montagem de válvula flutuadora flangeada, em FFD PN10, incluindo todos os materiais e mão-de-obra necessária.

284 2.1.11.14.
1.1

DN 80 mm UN 2

285 2.1.11.14.
1.2

DN 200 mm UN 2

286 2.1.11.14.
2

Fornecimento, colocação e montagem de válvula de seccionamento flangeada manual, a instalar na tubagem de compressão do grupo de bombagem da recloragem, em
FFD PN10 DN65, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à execução.

UN 1

287 2.1.11.14.
3

Fornecimento, colocação e montagem de válvula de seccionamento flangeada manual a instalar na tubagem de aspiração do grupo de bombagem da recloragem, em
FFD PN10 DN65, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à execução.

UN 1

288 2.1.11.14.
4

Fornecimento, colocação e montagem de válvula de retenção flangeada, em FFD PN10 DN65, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à execução. UN 1

289 2.1.11.14.
5

Fornecimento, transporte e instalação de medidor de nível, 0-5m, com sinal de saída 4-20mA, tipo ultrassónico, incluindo todos os acessórios e trabalhos
complementares.

UN 2

290 2.1.11.14.
6

Medidor de caudal do tipo electromagnético DN100, a instalar na condutas de adução e na distribuição, constituído por captor, Unidade central com um sinal de saída  de
4-20mA, fonte de alimentação, instrumentos de leitura com um campo de medida de 0-5 l/s, cablagem de alimentação e sinais, incluindo todos os acessórios necessários
à sua montagem, ligação e colocação em funcionamento.

UN 2

291 2.1.11.14.
7

Fornecimento e montagem de electrobomba centrífuga de voluta, monocelular não auto-ferrante, 2.900r.p.m, potência 4,0 kW, com corpo e impulsor em FFD e eixo em
aço inox, para uma pressão máxima de 16bar, incluindo todos os materiais e acessórios.

UN 1

292 2.1.11.14.
8

Fornecimento e montagem de bomba eletromagnética de diafragma, para doseamento de carbonato de sódio diluído, com capacidade para um caudal de dosagem até
4,5 l/h e 7,5bar, incluindo injetor, chupador, tubo 4x6mm, cabo de comando externo, com todos os materiais e acessórios.

UN 1

293 2.1.11.14.
9

Fornecimento e montagem de bomba eletromagnética de diafragma, para doseamento de hipoclorito de sódio, com capacidade para um caudal de dosagem até 9,0 l/h e
3,0bar, incluindo injetor, chupador, tubo 5x8mm, cabo de comando externo, com todos os materiais e acessórios.

UN 1

294 2.1.11.14.
10

Fornecimento e montagem de sonda de nível para bomba doseadora, incluindo conetor de dois pinos, cabo de 2,0m, peso cerâmico e todos os materiais e acessórios
necessários.

UN 2

295 2.1.11.14.
11

Fornecimento e montagem de  controlador automático para medição e controlo de pH e de cloro ativo (0-2ppm), com detetor de fluxo, incluindo porta USB para registos
(valores e alarmes), suporte modular para as sondas, alimentação elétrica 230V AC 50Hz, entrada potenciométrica +/-1000mV, entradas de alimentação 24V, RTD
(PT100) temperatura, 2 entradas pulsos programável (on/off), 2 saídas programáveis, medião/controlo, 0/4-20mA, saídas de relés (relé eletrónico/contacto seco,
50mA/48VAC; relé inversor/contacto seco, 4A/240VAC; relé de potência, 1A/240VAC); PID programável, função controle \"up or down\", função \"hold\", atraso de tempo
programável (sonda polarização+controle remoto), tempo mínimo de abertura programável, alarmes (medição mín e máx; sonda desconectada; anomalia no sinal da
sonda; dosagem excessiva; falta de água), porta de comunicação para software compatível tipo protocolo \"MODBUS RTU\", e todos os materiais e acessórios
necessários.

UN 1

296 2.1.11.14.
12

Fornecimento de depósito doseador calibrado para armazenamento de solução de carbonato de sódio em PEAD, com capacidade para 200L, incluindo bacia de retenção
em PEAD e solução líquida de carbonato de sódio (Na2CO3).

vg 1

297 2.1.11.14.
13

Fornecimento de depósito doseador calibrado para armazenamento de hipoclorito de sódio em PEAD, com capacidade para 200L, incluindo bacia de retenção em PEAD
e solução líquida de carbonato de sódio (NaOCl).

vg 1
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 2.1.11.15 Ensaios e Telas Finais
298 2.1.11.15.

1
Ensaios de receção provisória/definitiva das instalações, com apresentação de resultados de medições efetuadas e características especificas do equipamento em
formato de relatório.

vg 1

299 2.1.11.15.
2

Execução do projeto de telas finais dos trabalhos realizados no capítulo 2.1, a entregar ao dono de obra, quando da receção provisória da obra. vg 1

 2.1.16 Infraestruturas da rede de Rega
300 2.1.16.1 Fornecimento e montagem de depósito horizontal de 52 m3, da GRAF modelo CARAT XXL, ou equivalente, em PE de alta resistencia mecânica com 2 acessos

telescópicos reguláveis em altura e diâmetro DN600 com tampa da classe de resistência C250, compatível com o sistema, incluindo abertura e tapamento de vala de
acordo com as instruções do fabricante, transporte de material sobrante a vazadouro autorizado ou colocação em aterros na área de intervenção da AAEL e todos os
trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa.

UN 1

301 2.1.16.2 Fornecimento e assentamento de 2 eletrobombas, modelo GDB Roma 11,8 T/M100 da HASA, ou equivalente, com quadro de alternancia, para a pressurização da rede
de água não potável (Q=6000l/h e Hman=40mca), incluindo kit de filtros de admissão, acumulador de menbrana de 100l, componentes mecânicos e hidráulicos, colector
de aspiração em aço inox AISI, válvulas de seccionamento, ligações elétricas, e todos os trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa.

UN 1

302 2.1.16.3 Fornecimento e instalação de sistema de controlo de nivel do reservatório digital inteligente programável  do tipo AquaControl +, da Graf, ou equivalente, para medição
do nível e realimentação de água ao reservatório,  constituídos por eletroválvulas, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa.

UN 2

303 2.1.16.4 Execução de casa de máquinas, acoplolada ao depósito horizontal de 52 000l, fornecimento e colocação em obra de betão armado em elementos estruturais, da classe
de resistência C35/45; XA3 (P); Cl 0,4; D12,5; S4 e armaduras em aço A500NR SD, incluindo moldes, cofragens, escoramentos, bombagem ou descarga directa,
vibração, descofragem, pintura de todo o interior com tinta com base de resinas acrílicas (2 demãos cruzadas, pintura com emulsão betuminosa (2 demãos cruzadas) em
superfícies exteriores, tratamento, superficiaL, com tampa de acesso em FFD da classe de resistência C250, degraus em ferro DN 25 mm revestidos a polipropileno, e
todos os demais materiais e trabalhos necessários e inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com as peças desenhadas.

UN 1

304 2.1.16.5 Fornecimento e montagem de troço de tubagem de PEAD MSR 100 PN10, no diâmetro 110 mm, em ramal de ligação à Cx 44 da rede de águas pluviais da AAEL, para
drenagem das águas provenientes da câmara das máqinas e do dreno envolvente, incluindo abertura e fecho de valas,  e todos os trabalhos e acessórios necessários

ml 30

305 2.1.16.6 Execução de furo artesiano por empresa devidamente licenciada, com uma profundidade de referência de 100 m, com aplicação de filtro em seixo e
isolamento/cimentação do espaço anular, entre a perfuração e o revestimento do furo, até uma profundidade que garanta o seu isolamento não inferior a 10 m. Os
trabalhos serão executados por forma a garantir que não haja poluição quimica e microbiológica dos aquiferos a explorar, sendo executado nas condições da licença a
emitir previamente pela entidade competente. Os trabalhos incluem o fornecimento de bomba submersível de 2,5 Kw de potência, quadro eléctrico a instalar da casa das
máquinas e todas as interligações com o depósito.

UN 1

 2.2 Volume 2- 2 Rede de drenagem de águas residuais
 2.2.1 Movimento de Terras

306 2.2.1.1 Desmatação, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno,  para execução do troço do coletor 21 a 27, co uma largura média de 3 metros,
incluindo carga, transporte e colocação dos produto em vazadouro e eventual indemnização por depósito.

m2 960

307 2.2.1.2 Decapagem na linha de terra vegetal com a espessura média de 0,40 m, para execução do troço do coletor 21 a 27, e sua colocação em vazadouro, ou depósito
provisório para posterior utilização, incluindo escavação, carga, transporte, protecção e eventual indemnização por depósito.

m2 935

 2.2.1.3 Escavação em empréstimo em terreno de qualquer natureza e colocação em aterro no troço do coletor 21 a 24, indemnização por desmatagem e arranjo para enquadramento
paisagístico da zona de empréstimo:

308 2.2.1.3.1 Carga, transporte, espalhamento e compactação. m3 260
309 2.2.1.4 Escavação em abertura de vala de instalação de tubagens, com  profundidade de acordo com os perfis, em terreno de consistência variável, c/possivel utilização de

explosivos, drenagem e entivação, incluindo remoção dos produtos escavados, e rebaixamento do nível freático, se necessário, bem como todos os trabalhos associados
(Mapa de volumes). ( Rede Interior da AAL e Emissário)

m3 6916

310 2.2.1.5 Terra cirandada ou saibro de empréstimo, em leito e sobreleito, para envolvimento das tubagens, incluindo regularização do fundo da vala.  ( Rede Interior da AAL e
Emissário)

m3 1974

311 2.2.1.6 Aterro da vala com produtos resultantes da escavação, isento de pedras, devidamente compactado, por camadas de 0,20m de espessura.  ( Rede Interior da AAL e
Emissário)

m3 4708

Praça da República S/N
Telef. 232427427 / Fax. 
www.cm-viseu.pt Página 18 de 57



Municipio de Viseu
Procedimento 2021 45 2021_EDOC_2021_51915 _Área_Acolhimento_Emp

312 2.2.1.7 Transporte de produtos sobrantes a vazadouro autorizado, incluindo carga e descarga (Rede Interior da AAL e Emissário) m3 234
 2.2.2 Tubagens e Acessórios
 2.2.2.1 Fornecimento de tubagem de PVC SN4,de junta elástica, devidamente assente.(Rede Interior da AAEL e Emissário)

313 2.2.2.1.1 Diâmetro 250 mm ml 4202
 2.2.2.2 Câmaras de visita em betão, diâmetro útil 1000 mm, incluindo tampa anti roubo em ferro fundido no diâmetro útil de 600mm, classe D400,com eixo dobradiça sistema de fecho e

apoio elástico anti-ruido, tipo Rexess 785 ou equivalente, aro, soleira, degraus em ferro com revestimento em polipropileno  e movimento de terras, de acordo com o projecto.(Rede
Interior da AAEL e Emissário). As paredes das câmaras serão impermeabilizadas com emulsão betuminosa aniónica monocomponente à base de betume e resinas, a duas demãos
à razão de 1kg/m2 por demão.314 2.2.2.2.1 Hm = 1.0 a 1.5 m UN 56

315 2.2.2.2.2 Hm = 1.5 a 2.5 m UN 34
 2.2.2.3 Câmaras de visita em betão, diâmetro útil de 1250 mm, incluindo tampa anti roubo em ferro fundido no diâmetro útil de 600mm, classe D400,com eixo dobradiça sistema de fecho e

apoio elástico anti-ruido, tipo Rexess 785 ou equivalente, aro, soleira, degraus em ferro com revestimento em polipropileno  e movimento de terras, conforme pormenores do
projecto. (Rede Interior da AAL e Emissário). As paredes das câmaras serão impermeabilizadas com emulsão betuminosa aniónica monocomponente à base de betume e resinas, a
duas demãos à razão de 1kg/m2 por demão.

316 2.2.2.3.1 Hm = 2.5 a 3.5 m UN 9
317 2.2.2.3.2 Hm = 3.5 a 5,56 m UN 9

 2.2.2.4 Câmaras de visita de queda guiada em betão, diâmetro útil de 1250 mm, incluindo tampa anti roubo em ferro fundido no diâmetro útil de 600mm, classe D400,com eixo dobradiça
sistema de fecho e apoio elástico anti-ruido, tipo Rexess 785 ou equivalente, aro, soleira, degraus em ferro com revestimento em polipropileno  e movimento de terras, conforme
pormenores do projecto. (Rede Interior da AAL e Emissário). As paredes das câmaras serão impermeabilizadas com emulsão betuminosa aniónica monocomponente à base de
betume e resinas, a duas demãos à razão de 1kg/m2 por demão.

318 2.2.2.4.1 Hm = 1.08 m (cx 97 e 105) UN 2
319 2.2.2.4.2 H = 1.56m (cx 54) UN 1
320 2.2.2.4.3 H = 3.36 m (cx 13) UN 1

 2.2.3 Pavimentos
321 2.2.3.1 Levantamento e reposição de pavimentos de calçada, com as características idênticas às existentes, no interior da povoação de Galifonge para instalação de emissário,

execução de vovos ramais e desativação de coletor existente, que inclui uma camada de 0,20 metros de camada de base em agregado britado de granulometria extensa
(ABGE - 0/31,5 mm) devidamente compactada, assentamento sobre almofada de areia de 0,10 m e todos os trabalhos complementares.

m2 506

322 2.2.3.2 Fresagem do pavimento betuminoso existente, incluindo carga, transporte a depósito do empreiteiro dos produtos sobrantes, eventual indemnização por depósito e todos
os equipamentos e trabalhos complementares, em vias municipais.

m2 1745

323 2.2.3.3 Execução camada de desgaste de reposição em betão betuminoso AC 15 surf. Ligante (BB) numa espessura de 0,05 m após compactação, garantindo a reposição do
perfil esistente na via, incluindo rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida do tipo C 57 B 3 (ECR-1), à taxa de 0,6 kg/m2 e todos os equipamentos e
trabalhos complementares, em vias municipais.

m2 1745

324 2.2.3.4 Camada de ligação em mistura betuminosa densa AC 20 bin 35/50, com 0,06m de espessura, incluindo rega de impregnação do tipo C 50 BF-5 a aplicar sobre a camada
em agregado de granulometria extensa em vias municipais.

m2 1748

 2.2.4 Marcas longitudinais
 2.2.4.1 Marcas rodoviárias incluindo implantação, fornecimento, colocação, de acordo com o C.E. e indicações da fiscalização em obra e para reposição de sinalização existente e

pré-marcação.325 2.2.4.1.1 Linha Branca Contínua LBC, com a largura de 0,12m, a duas demãos, no eixo da via. ml 246
326 2.2.4.1.2 Linha Branca Contínua, LBC de 0,15m de espessura, em guia de limite da faixa de rodagem, a duas demãos. ml 700
327 2.2.4.1.3 Linha Branca Tracejada, LBT de 0,12m de espessura, no eixo da via municipal, a duas demãos. ml 485

 2.2.5 Diversos
328 2.2.5.1 Realização de trabalhos de reposição dos serviços afetados pela execução da obra, tais como reconstrução de muros, taludes, infraestruturas existentes electricas, de

drenagem de águas residuais e rede de abastecimento de água.
UN 1

 2.2.5.2 Ligação do coletor de drenagem de águas residuais existente em Galifonge ao emissário gravítico à ETAR, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos necessários:
329 2.2.5.2.1 À câmara de visita nº 75, incluindo queda guiada com h= 2,59 m UN 1
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330 2.2.5.2.2 À câmara de visita nº 85, 90 e 91 UN 3
331 2.2.5.2.3 À câmara de visita nº 93, incluindo queda guiada de 0,93 m UN 1
332 2.2.5.3 Desativação da rede de colectores e ramais domiciliários existentes entre as câmaras de visita 85 e 94 incluindo remoção das câmaras de visita existentes, aros e

tampas metálicas existentes com condução a depósito  devidamente autorizado ou a estaleiro municipal.
ml 198

333 2.2.5.4 Execução do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar ao dono de obra, quando da receção provisória da obra. UN 1
 2.2.6 Ramais domiciliários

334 2.2.6.1 Trabalhos a realizar, na ligação de ramais existentes  ao emissário gravitico, com um comprimento médio de 14,00m, (inclui abertura e fecho de vala e remoção dos
produtos escavados, levados a vazadouro)

ml 2

335 2.2.6.2 Execução de ramais domiciliários de águas residuais com fornecimento e assentamento de tubagem em PVC SN4, no diâmetro 160 mm, e ligação ao colector principal,
conforme desenho de pormenor, incluindo tampa hidráulica quadrada em FFD B125 tipo AKSESS 500 da PAM ou equivalente, no interior da AAEL.

UN 14

336 2.2.6.3 Execução de ramais domiciliários de águas residuais, para servir as habitações do lote B,com fornecimento e assentamento de tubagem em PVC SN4, no diâmetro 125
mm, e ligação ao colector principal, conforme desenho de pormenor,  incluindo tampa hidráulica quadrada em FFD B125 tipo AKSESS 500 da PAM ou equivalente.

UN 6

337 2.2.6.4 Execução de ramais domiciliários de águas residuais com fornecimento e assentamento de tubagem em PVC SN4, no diâmetro 125 mm, e ligação ao colector principal,
conforme desenho de pormenor,  incluindo tampa hidráulica quadrada em FFD B125 tipo AKSESS 500 da PAM ou equivalente, para servir as habitações situadas na
estrada municipal e Bairro das Quartas.

UN 15

338 2.2.6.5 Execução novos ramais domiciliários de águas residuais com fornecimento e assentamento de tubagem em PVC SN4, no diâmetro 125 mm, e ligação ao colector
principal novo, conforme desenho de pormenor,  incluindo tampa hidráulica quadrada em FFD B125 tipo AKSESS 500 da PAM ou equivalente.

UN 17

 2.3 Volume 2.3 Rede de drenagem de águas pluviais
 2.3.1 Movimento de  Terras

339 2.3.1.1 Desmatação, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno,  para execução dos troços dos coletores 45 a 52, 6 a 7, 60 a 61 e 92 a 93, incluindo
carga, transporte e colocação dos produto em vazadouro e eventual indemnização por depósito.

m2 2405

340 2.3.1.2 Decapagem na linha de terra vegetal com a espessura média de 0,40 m, para execução dos troços dos coletores 45 a 52, 6 a 7, 60 a 61 e 92 a 93, e sua colocação em
vazadouro, ou depósito provisório para posterior utilização, incluindo escavação, carga, transporte, protecção e eventual indemnização por depósito.

m2 2325

341 2.3.1.3 Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper) e/ou com recurso a explosivos em terreno de qualquer natureza, para execução de plataforma com 3 metros
de largura às cotas de projeto para implantação dos troços dos coletores 45 a 52, 6 a 7, 60 a 61 e 92 a 93.

m3 195

342 2.3.1.4 Carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes da escavação e ainda as provenientes da logoa de retenção de águas pluviais (1008 m3),incluindo
espalhamento e compactação, na execução de plataforma com 5 metros de largura às cotas de projeto para implantação dos troços dos coletores 45 a 52, 6 a 7, 60 a 61
e 92 a 93.

m3 1203

343 2.3.1.5 Escavação em empréstimo em terreno de qualquer natureza e colocação em aterro, indemnização por desmatagem e arranjo para enquadramento paisagístico da zona
de empréstimo, incluindo carga, transporte, espalhamento e compactação, na execução de plataforma com 5 metros de largura às cotas de projeto para implantação dos
troços dos coletores 45 a 52, 61 a 7, 60 a 6 e 92 a 93.

m3 4647

344 2.3.1.6 Escavação em abertura de vala de instalação de tubagens, com  profundidade de acordo com os perfis, em terreno de consistência variável, c/possivel utilização de
explosivos, drenagem e entivação, incluindo remoção dos produtos escavados, e rebaixamento do nível freático, se necessário, bem como todos os trabalhos associados
(Mapa de volumes).

m3 2691

 2.3.1.7 Terra cirandada ou saibro de empréstimo, em leito e sobreleito, para envolvimento das tubagens, incluindo regularização do fundo da vala.
345 2.3.1.7.1 Diâmetro 315 mm m3 10
346 2.3.1.7.2 Diâmetro 400 mm m3 586
347 2.3.1.7.3 Diâmetro 500 mm m3 53
348 2.3.1.7.4 Diâmetro 630 mm m3 394
349 2.3.1.7.5 Diâmetro 800 mm, em betão m3 37
350 2.3.1.8 Aterro da vala com produtos resultantes da escavação, isento de pedras, devidamente compactado, por camadas de 0,20m de espessura. m3 1354
351 2.3.1.9 Transporte de produtos sobrantes a vazadouro, ou espalhamento na área de intervenção,  incluindo carga e descarga. m3 257

 2.3.2 Tubagens e Acessórios
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352 2.3.2.1.1 Diâmetro 315 mm, na ligação entre sumidouros ml 16
 2.3.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de PP corrugado SN8:

353 2.3.2.1.2 Diâmetro 400 mm ml 892
354 2.3.2.1.3 Diâmetro 500 mm ml 54
355 2.3.2.1.4 Diâmetro 630 mm ml 344

 2.3.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem de betão armado  fabricado por compressão radial, classe 60, carga de ruptura 60 kN/m².
356 2.3.2.2.1 Diâmetro DN800 mm, no troço entre a CX 51 a 52. ml 25
357 2.3.2.3 Execução de ramais de águas pluviais com fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado SN8, no diâmetro 315mm, incluindo movimento de terras,

sumidouro em betão ligeiramente armado, grelha em ferro fundido dúctil C250, conforme desenho de pormenor, e ligação ao colector principal.
UN 50

358 2.3.2.4 Execução de ramais de águas pluviais com fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado SN8, no diâmetro 315mm, incluindo movimento de terras,
sumidouro duplo em betão ligeiramente armado, grelhas em ferro fundido dúctil C250, conforme desenho de pormenor, e ligação ao colector principal.

UN 2

359 2.3.2.5 Sumidouro em betão ligeiramente armado, grelhas em ferro fundido dúctil C250, conforme desenho de pormenor, inserido nos coletores de diâmetro 315 mm. UN 1
360 2.3.2.6 Câmaras de visita em betão com diâmetro interno de 1000mm, incluindo grelhas redondas de ventilação e absorção de águas pluviais, com travamento por barra elástica

D400, tampa sumidoura com dispositivo anti roubo em ferro fundido no diâmetro 600 mm, classe D400, com eixo dobradiça sistema de fecho e apoio elástico anti-ruido,
tipo Rexess 785 ou equivalente, aro , soleira, degraus em ferro revestido a polipropileno e movimento de terras de acordo com o projeto.(Zona pedonal). As paredes das
câmaras serão impermeabilizadas com emulsão betuminosa aniónica monocomponente à base de betume e resinas, a duas demãos à razão de 1kg/m2 por demão.

UN 6

 2.3.2.7 Câmaras de visita em betão com diâmetro interior 1250 mm, incluindo tampa em ferro fundido anti roubo no diâmetro 600 mm, classe D400, com eixo dobradiça sistema de fecho e
apoio elástico anti-ruido, tipo Rexess 785 ou equivalente, aro, soleira, degraus em ferro com revestimento a polipropileno, com impermeabilização dasparedes das câmaras serão
com emulsão betuminosa aniónica monocomponente à base de betume e resinas, a duas demãos à razão de 1kg/m2 por demão e movimento de terras de acordo com o projeto,
para coletores de: 2.3.2.7.1 Diâmetro 400 mm

361 2.3.2.7.1.
1

H  = 2.0 m UN 17

362 2.3.2.7.1.
2

H=2.0 a 3.0 m UN 1

363 2.3.2.7.1.
3

H  =3.0 m UN 2

 2.3.2.7.2 Diâmetro 500 mm
364 2.3.2.7.2.

1
H  = 2.0 m UN 1

 2.3.2.7.3 Diâmetro 630 mm
365 2.3.2.7.3.

1
H  = 2.0 m UN 4

366 2.3.2.7.3.
2

H=2.0 a 3.0 m UN 2

367 2.3.2.7.3.
3

H  =3.0 m UN 1

 2.3.2.7.4 Diâmetro 800 mm (betão)
368 2.3.2.7.4.

1
H  = 2.0 m UN 1

 2.3.2.8 Câmaras de visita em betão com diâmetro interior 1250 mm, com queda guiada, incluindo tampa anti roubo em ferro fundido no diâmetro 600 mm, classe D400, com eixo dobradiça
sistema de fecho e apoio elástico anti-ruido, tipo Rexess 785 ou equivalente, aro, soleira, degraus em ferro com revestimento a polipropileno, com impermeabilização dasparedes
das câmaras serão com emulsão betuminosa aniónica monocomponente à base de betume e resinas, a duas demãos à razão de 1kg/m2 por demão e movimento de terras de
acordo com o projeto, para coletores de: 2.3.2.8.1 Diâmetro 400 mm
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369 2.3.2.8.1.
1

H=1,98m e Qg de 0,41m UN 1

 2.3.2.8.2 Diâmetro 500 mm
370 2.3.2.8.2.

1
H=2.10m e Qg de 0,53m UN 1

 2.3.2.8.3 Diâmetro 630 mm
371 2.3.2.8.3.

1
H=3,52m e Qg=1,23m UN 1

 2.3.2.9 Câmaras de visita em betão armado da classe de resistência C30/37; XC4 (P); Cl 0,4; D20; S4 e armaduras em aço A500NR, incluindo  fundação, cofragens, descofragens, e todos os
materiais e trabalhos necessários, com queda guiada embetão in situ ou PP Corrugado SN 8 com as dimensões referidas em projeto, incluindo tampa anti roubo em ferro fundido
no diâmetro 600 mm, classe D400, com eixo dobradiça sistema de fecho e apoio elástico anti-ruido, tipo Rexess 785 ou equivalente, aro, soleira, degraus em ferro revestido a
polipropileno, com impermeabilização dasparedes das câmaras serão com emulsão betuminosa aniónica monocomponente à base de betume e resinas, a duas demãos à razão de
1kg/m2 por demão e movimento de terras, para coletores de:

 2.3.2.9.1 Diâmetro  800 mm
372 2.3.2.9.1.

1
H=4.31m e Qg=1.78m (Cx:51) UN 1

 2.3.2.10 Fornecimento e assentamento de boca de descarga de águas pluviais de betão armado, para ligação do coletor 35-52 a bacia de retenção, incluindo a base em betão, e movimento
de terras de acordo com o projeto, para coletor de:

373 2.3.2.10.1 Diâmetro DN800 mm (Cx 52 conforme pormenor do projecto) UN 1
374 2.3.2.11 Fornecimento e assentamento de bocas de descarga de águas pluviais de betão armado, de ligação provisória dos troços de coletores 6 a 7, 60 a 61, 92 a 93, 106 a 108

e 114 a 116 a linha de água ou valas de drenagem existentes, incluindo a base em betão e movimento de terras, para coletores de DN400 mm.
UN 5

375 2.3.2.12 Trabalhos complementares nas câmaras de visita nº 46 a 51, 7 e 61 com fornecimento e assentamento e inserção de ponta de tubagem de PVC SN 4, DN315 mm, com
o comprimento de 1 metro, para ligação futura dos ramais de ligação de águas pluviais que a elas afluem na Fase 2, incluindo abertura e fecho de vala e todos os
trabalhos necessários.

UN 16

376 2.3.2.13 Fornecimento e assentamento de tubagem de PP corrugado SN8, DN400 mm, para ligação provisória dos troços de coletores 6 a 7, 60 a 61, 92 a 93, 106 a 108 e 114 a
116 a linha de água ou valas de drenagem existentes, incluindo desmatação, abertura e fecho de vala e todos os trabalhos necessários.

ml 275

 2.3.3 Ramais domiciliários
377 2.3.3.1 Execução de ramais domiciliários de águas pluviais com fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado SN8, no diâmetro 315 mm, incluindo tampa

hidráulica quadrada em FFD B125 tipo AKSESS 500 da PAM ou equivalente, e ligação ao coletor principal.
UN 14

 2.3.4 Lagoa de Retenção (Bacia de Drenagem 2 (BD2))
 2.3.4.1 Execução de bacia de retenção, incluindo todos os trabalhos necesários à sua execução.

378 2.3.4.1.1 Desmatação, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos sobrantes em vazadouro e eventual
indemnização por depósito.

m2 1952

379 2.3.4.1.2 Decapagem de terra vegetal com a espessura média de 0.40m e sua colocação em vazadouro, ou depósito provisório para posterior utilização em zonas verdes,
incluindo escavação, carga, transporte e protecção.

m3 899

 2.3.4.1.3 Escavação na linha e colocação em aterro ou vazadouro:
380 2.3.4.1.3.

1
Escavação em terreno de qualquer natureza com meios mecânicos e eventual recurso a explosivos. m3 1183

 2.3.4.1.4 Carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes da escavação:
381 2.3.4.1.4.

1
Incluindo espalhamento e compactação. m3 175

 2.3.4.1.5 Regularização de taludes e fundo de plataforma:
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382 2.3.4.1.5.
1

Em zonas onde a escavação foi feita mecanicamente. m2 1929

383 2.3.4.1.6 Carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes da escavação, na área da plataforma para execução do coletor 35-52. m3 1008
 2.3.4.1.7 Execução de orgãos complementares de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a

remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes.
384 2.3.4.1.7.

1
Fornecimento e aplicação de betão de limpeza com a espessura mínima de 0,05m , na boca de descarga, na descida do talude (vala trapezoidal) e descarregador e
bacia de dissipação.

m3 9

 2.3.4.1.7.
2

Bacias de dissipação:

385 2.3.4.1.7.
2.1

Em enrocamento argamassado com a espessura mínima de 0,30m, incluíndo formecimento e aplicação de geotextil na base. m2 22

 2.3.4.1.7.
3

Dissipadores de energia em descidas de taludes:

386 2.3.4.1.7.
3.1

No final de descidas de talude em aterro. UN 1

 2.3.4.1.7.
4

Descidas de talude, em aterro ou escavação, revestidas com betão:

387 2.3.4.1.7.
4.1

De secção trapezoidal com abertura igual a 1,35 m. ml 5,5

388 2.3.4.1.7.
4.2

De secção trapezoidal com abertura igual a 1,60 m. ml 7,5

 2.3.4.1.7.
5

Revestimento de taludes da bacia:

389 2.3.4.1.7.
5.1

Em enrocamento argamassado com a espessura mínima de 0,30m, incluíndo formecimento e aplicação de geotextil na base. m2 94

 2.3.5 Diversos
390 2.3.5.1 Execução do projeto de telas finais dos trabalhos realizados no Volume 2.3, a entregar ao dono de obra, quando da receção provisória da obra. vg 1

 3 VOLUME 3 - PROJETO DA RECONVERSÃO E AMPLIAÇÃO DA ETAR DE GALIFONGE
 3.1 TRABALHOS GERAIS COMPLEMENTARES

391 3.1.1 Montagem, manutenção, exploração e desmontagem de estaleiro global da obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infra-estruturas necessárias de apoio à
execução da empreitada, de acordo com a legislação aplicável e gabinete para fiscalização. As vedações de obra  serão em chapa metálica lacada, a branco, com 2,00
metros de altura. A desmontagem do estaleiro inclui ainda a limpeza, as demolições e reposição do terreno e demais instalações provisórias nas condições iniciais.

vg 1

392 3.1.2 Fornecimento e montagem de painéis de publicidade à empreitada com desmontagem e remoção final,  com 2,0 m por 3,0 m,  assente numa estrutura em perfil metálico
com 4,80 m por 2,50 m, com identificação das características da obra, entidades intervenientes e a publicitação de eventuais comparticipações da comunidade europeia,
de acordo com a legislação respectiva, a cores, cujas \"maquetes\" serão fornecidas pelo Dono-de-Obra.

UN 1

393 3.1.3 Recolha, triagem, transporte, tratamento e/ou valorização das diferentes fracções dos Resíduos de Construção e Demolição, conforme Plano de Prevenção e Gestão de
resíduos de Construção e Demolição, a realizar pelo Gestor Autorizado de Resíduos, incluindo todos os meios e recursos necessários à realização dos trabalhos.

vg 1

394 3.1.4 Manuais técnicos de utilização e manutenção, Plano de Manutenção e Fichas técnicas dos equipamentos vg 1
395 3.1.5 Fornecimento de telas finais de acordo com o executado em suporte informático e em papel, com georeferenciação no sistema de coordenadas ETRS 89, abrangendo

toda a empreitada e de acordo com as Cláusulas Técnicas.
vg 1

 3.2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E FINAIS
 3.2.1 Limpezas e Demolições
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396 3.2.1.1 Fornecimento, instalação, colocação em serviço, exploração durante o período de obra, posterior remoção na sua totalidade e encaminhamento adequado dos resíduos
gerados, de ETAR compacta com capacidade para servir 250 habitantes equivalentes, incluindo todos os trabalhos e acessórios indispensáveis.

vg 1

397 3.2.1.2 Desactivação da ETAR existente, esvaziamento, demolição e remoção de todos os órgãos existentes, muros, encaminhamento dos residuos de esvaziamento a
operador licenciado, remoção da totalidade dos equipamentos, instrumentação, instalações eléctricas e hidráulicas, remoção de meio de enchimento da lagoa, incluindo
aterro dos locais anteriormente ocupados, incluindo aterro da lagoa de macrofitas, remoção de todos elementos constituintes da vedação, com transporte a vazadouro, e
todos os trabalhos indispensáveis.

vg 1

398 3.2.1.3 Desmatação e limpeza do terreno, incluindo remoção e transporte a destino final autorizado (inclui drenagens, quando necessárias). m2 3392
399 3.2.1.4 Aterro regado e compactado com produtos de escavação e/ou empréstimo, adequados para o efeito, para estabelecimento de cotas de projecto do recinto da ETAR,

incluindo regularização de taludes e todos os trabalhos associados
m3 4580,44

400 3.2.1.5 Escavação para estabelecimento de cotas de projecto do recinto da ETAR, incluindo escavações, regularização de taludes, bombagens e drenagens de águas freáticas,
entivação, enxugo, empolamento, transporte a vazadouro autorizado e outros trabalhos, de acordo com as peças desenhadas e escritas do processo.

m3 156,99

 3.3 CONSTRUÇÃO CIVIL
 3.3.1 Construção civil completa associada à Obra de Entrada
 3.3.1.1 Obra de Entrada
 3.3.1.1.1 Movimento de terras

401 3.3.1.1.1.
1

Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação do órgão, respetivas fundações e camadas de base, medida em projeção horizontal, conforme \"Regras
de medição na construção\" - LNEC, incluindo eventual entivação, drenagem, bombagem de água, rebaixamento do nível freático, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução, em conformidade com as peças desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavação foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantação geral da
ETAR. Não inclui empolamento.

m3 45

402 3.3.1.1.1.
2

Execução de aterro recorrendo aos materiais de escavação depois de devidamente selecionados, isentos de matéria orgânica e removidos os agregados de dimensões
excessivas, através do espalhamento em camadas de espessura máxima de 30 cm, incluindo rega e compactação e todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários.

m3 2

403 3.3.1.1.1.
3

Fornecimento e execução de camada base sob fundações, com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (0/60), com 40cm de espessura, após compactação,
incluíndo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactação, bombagem e drenagem de águas freáticas e todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários.

m3 10,4

 3.3.1.1.2 Betão
404 3.3.1.1.2.

1
Fornecimento, espalhamento e regularização de betão de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e
materiais necessários de acordo com as peças desenhadas.

m3 2,6

405 3.3.1.1.2.
2

Betão armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.S4.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas,
assim como todos os demais materiais e acessórios necessários, nomeadamente, a colocação de um filme plástico (300 micróns) espalhado sob todos os elementos de
fundação, conforme elementos do projeto.

m3 10,1

 3.3.1.1.3 Acabamentos
406 3.3.1.1.3.

1
Tratamento das superfícies interiores em contacto com a água residual, com duas demãos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6
mm, resistência a pH de 3,5, aberta a difusão de vapores e resistência à pressão de água, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.

m2 102,0492

407 3.3.1.1.3.
2

Fornecimento e aplicação de pintura de superfícies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referência SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as
prescrições do fabricante, incluindo  todos os trabalhos e acessórios necessários à boa aplicação.

m2 75,256

408 3.3.1.1.3.
3

Pintura das superfícies exteriores em betão à vista, com tinta formulada na base de resinas acrílicas,com resistência aos alcális, ao envelhecimento, aos UV e à
carbonatação, aplicada a duas demãos cruzadas, por camada seca, após decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retenção.

m2 46,3278

 3.3.2 Construção civil completa associada ao Reactor Biológico e Edifício dos Sobrepressores
 3.3.2.1 Reactor Biológico
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 3.3.2.1.1 Movimento de terras
409 3.3.2.1.1.

1
Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação do órgão, respetivas fundações e camadas de base, medida em projeção horizontal, conforme \"Regras
de medição na construção\" - LNEC, incluindo eventual entivação, drenagem, bombagem de água, rebaixamento do nível freático, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução, em conformidade com as peças desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavação foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantação geral da
ETAR. Não inclui empolamento.

m3 1118,8

410 3.3.2.1.1.
2

Fornecimento e execução de camada base sob fundações, com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (0/60), com 40cm de espessura, após compactação,
incluíndo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactação, bombagem e drenagem de águas freáticas e todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários.

m3 124,4

 3.3.2.1.2 Betão
411 3.3.2.1.2.

1
Fornecimento, espalhamento e regularização de betão de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e
materiais necessários de acordo com as peças desenhadas.

m3 31,14

412 3.3.2.1.2.
2

Betão armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.S4.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas,
assim como todos os demais materiais e acessórios necessários, nomeadamente, a colocação de um filme plástico (300 micróns) espalhado sob todos os elementos de
fundação, conforme elementos do projeto.

m3 327

 3.3.2.1.3 Acabamentos
413 3.3.2.1.3.

1
Tratamento das superfícies interiores em contacto com a água residual, com duas demãos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6
mm, resistência a pH de 3,5, aberta a difusão de vapores e resistência à pressão de água, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.

m2 969,969

414 3.3.2.1.3.
2

Fornecimento e aplicação de pintura de superfícies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referência SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as
prescrições do fabricante, incluindo  todos os trabalhos e acessórios necessários à boa aplicação.

m2 183,5812

415 3.3.2.1.3.
3

Pintura das superfícies exteriores em betão à vista, com tinta formulada na base de resinas acrílicas,com resistência aos alcális, ao envelhecimento, aos UV e à
carbonatação, aplicada a duas demãos cruzadas, por camada seca, após decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retenção.

m2 273,5933

 3.3.2.1.4 Serralharias
 3.3.2.1.4.

1
Fornecimento e colocação de tampas rectangulares e quadradas, em PRFV e correspondente aro, decomponivel em placas separadas, ligadas à estrutura dos órgãos por cabos de
aço, com protecção exterior em \"gel coat\" isoftálico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentação, com resina bisfenólica, de modo a suportar temperaturas de
exposição ao calor de 30ºC a 100ºC, incluindo fixações e todos os acessórios indispensáveis.

416 3.3.2.1.4.
1.1

1.1m x 1.2m UN 2

417 3.3.2.1.4.
1.2

1.75m x 1.8m UN 1

418 3.3.2.1.4.
2

Fornecimento e colocação de escadas verticais tipo marinheiro com largura de 60 cm e altura de 4,8 m, fabricada em PRFV, com degraus em perfil antiderrapante,
incluindo todos os trabalhos e acessórios.

UN 1

419 3.3.2.1.4.
3

Fornecimento e colocação de guardas com H=1.20 m, com guarda superior, guarda intermédia e rodapé, fabricado em PRFV, com prumos de perfil rectangular, incluindo
todos os materiais e trabalhos necessários

ml 95,34

420 3.3.2.1.4.
4

Fornecimento e instalação de degraus com largura de 50cm, com perfil antiderrapante,  fabricada em varão de aço e revestidos com polipropileno, incluindo todos os
trabalhos e acessórios.

ml 16,32

 3.3.2.2 Edifício dos Sobrepressores
 3.3.2.2.1 Movimento de terras
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421 3.3.2.2.1.
1

Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação do órgão, respetivas fundações e camadas de base, medida em projeção horizontal, conforme \"Regras
de medição na construção\" - LNEC, incluindo eventual entivação, drenagem, bombagem de água, rebaixamento do nível freático, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução, em conformidade com as peças desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavação foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantação geral da
ETAR. Não inclui empolamento.

m3 21,5

422 3.3.2.2.1.
2

Fornecimento e execução de camada base sob fundações, com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (0/60), com 40cm de espessura, após compactação,
incluíndo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactação, bombagem e drenagem de águas freáticas e todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários.

m3 10,05

 3.3.2.2.2 Betão
423 3.3.2.2.2.

1
Fornecimento, espalhamento e regularização de betão de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e
materiais necessários de acordo com as peças desenhadas.

m3 2,51

424 3.3.2.2.2.
2

Betão armado do tipo C30/37; XC4 (P); Cl 0,4; D22; S3, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas
construtivas, assim como todos os demais materiais e acessórios necessários, nomeadamente, a colocação de um filme plástico (300 micróns) espalhado sob todos os
elementos de fundação, conforme elementos do projeto.

m3 18,5

 3.3.2.2.3 Alvenarias
425 3.3.2.2.3.

1
Fornecimento e execução de paredes exteriores com parede simples, constituída por um pano de tijolo cerâmico furado de 20cm, incluíndo argamassa de cimento e
areia, formação de padieiras e todos os demais trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m2 59,665

 3.3.2.2.4 Cantarias
426 3.3.2.2.4.

1
Fornecimento e assentamento de peitoris de granito, com 25cm largura, executado de acordo com peças desenhadas, incluindo camada de assentamento e todos os
trabalhos necessários e complementares.

ml 5,5

 3.3.2.2.5 Acabamentos interiores
427 3.3.2.2.5.

1
Execução de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes interiores até ao tecto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. m2 64,4

428 3.3.2.2.5.
2

Execução de pintura com duas demãos de tinta plástica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo primário e as demãos necessárias a uma boa execução do
trabalho e todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 64,4

 3.3.2.2.6 Tectos interiores
429 3.3.2.2.6.

1
Execução de salpisco e reboco areado com acabamento liso em tectos interiores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. m2 17

430 3.3.2.2.6.
2

Execução de pintura com duas demãos de tinta plástica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo primário e as demãos necessárias a uma boa execução do
trabalho e todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 17

 3.3.2.2.7 Acabamentos exteriores
431 3.3.2.2.7.

1
Execução de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes exteriores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. m2 70,705

432 3.3.2.2.7.
2

Execução de pintura com duas demãos de tinta plástica na cor branca RAL 9010 em exteriores, incluindo primário e as demãos necessárias a uma boa execução do
trabalho e todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 70,705

 3.3.2.2.8 Coberturas
433 3.3.2.2.8.

1
Execução de protecção térmica e impermeabilização da laje de cobertura, constituída por camada de regularização com 0.03 m de espessura mínima, tela asfáltica de
4.0 kg/m2 e reforço de poliéster de 150 g/m2 do tipo \" Polyester 40\", placas de poliestireno extrudido tipo \"Styrofoam Roofmate SL 40\" ou equivalentes com 0.04 m de
espessura, gravilha com diâmetro médio entre 0.03 e 0.04 m com 0.10 m de espessura, incluindo remates adequados do sistema de impermeabilização e todos os
trabalhos e materiais necessários.

m2 16,8

434 3.3.2.2.8.
2

Fornecimento e aplicação de rufos em aluminio para fixação do sistema de impermeabilização com isolamento a mástique resistente aos U.V., de acordo com o
promenor das peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

ml 18,4

 3.3.2.2.9 Pavimentos
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435 3.3.2.2.9.
1

Fornecimento e aplicação de material epoxy, após grenalhagem e limpeza da surperfície, camada de regularização, aplicação de primário epoxy (600gr/m2), carga
anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).

m2 15,75

 3.3.2.2.10 Caixilharias
436 3.3.2.2.10

.1
Fornecimento e assentamento de vão em aluminio termolacado, cor a definir em obra, fixo com basculante ao centro 2500x600, conforme mapa de vãos, incluindo
ferragens, fechos e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.

UN 1

 3.3.2.2.11 Serralharias
437 3.3.2.2.11

.1
Fornecimento e assentamento de portão de fole pintado pintado, cor a definir em obra, 2000x3000, conforme mapa de vãos, incluindo ferragens, fechadura e todos os
trabalhos e materiais de acordo com o projecto.

UN 1

 3.3.2.2.11
.2

Fornecimento e colocação de tampas em PRFV e correspondente aro, em caleiras para recolha de águas pluviais e residuais, decomponíveis em placas separadas, com protecção
exterior em \"gel coat\" isoftálico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentação, com resina bisfenólica, de modo a suportar temperaturas de exposição ao calor de
30ºC a 100ºC, incluindo fixações e todos os acessórios indispensáveis

438 3.3.2.2.11
.2.1

com 240mm largura ml 2

 3.3.3 Construção civil completa associada ao Decantador Secundário e EE de Lamas
 3.3.3.1 Decantador Secundário
 3.3.3.1.1 Movimento de terras

439 3.3.3.1.1.
1

Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação do órgão, respetivas fundações e camadas de base, medida em projeção horizontal, conforme \"Regras
de medição na construção\" - LNEC, incluindo eventual entivação, drenagem, bombagem de água, rebaixamento do nível freático, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução, em conformidade com as peças desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavação foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantação geral da
ETAR. Não inclui empolamento.

m3 152,3

440 3.3.3.1.1.
2

Fornecimento e execução de camada base sob fundações, com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (0/60), com 40cm de espessura, após compactação,
incluíndo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactação, bombagem e drenagem de águas freáticas e todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários.

m3 32,1

 3.3.3.1.2 Betão
441 3.3.3.1.2.

1
Fornecimento, espalhamento e regularização de betão de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e
materiais necessários de acordo com as peças desenhadas.

m3 8

442 3.3.3.1.2.
2

Betão armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.S4.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas,
assim como todos os demais materiais e acessórios necessários, nomeadamente, a colocação de um filme plástico (300 micróns) espalhado sob todos os elementos de
fundação, conforme elementos do projeto.

m3 112,1

 3.3.3.1.3 Acabamentos
443 3.3.3.1.3.

1
Tratamento das superfícies interiores em contacto com a água residual, com duas demãos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6
mm, resistência a pH de 3,5, aberta a difusão de vapores e resistência à pressão de água, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.

m2 257,8613

444 3.3.3.1.3.
2

Fornecimento e aplicação de pintura de superfícies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referência SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as
prescrições do fabricante, incluindo  todos os trabalhos e acessórios necessários à boa aplicação.

m2 322,861

445 3.3.3.1.3.
3

Pintura das superfícies exteriores em betão à vista, com tinta formulada na base de resinas acrílicas,com resistência aos alcális, ao envelhecimento, aos UV e à
carbonatação, aplicada a duas demãos cruzadas, por camada seca, após decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retenção.

m2 129,2401

 3.3.3.1.4 Passadiços guardas e escadas em PRFV
446 3.3.3.1.4.

1
Fornecimento e colocação de passadiço em PRFV, com protecção exterior em \"gel coat\" isoftálico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentação, com
resina bisfenólica, de modo a suportar temperaturas de exposição ao calor de 30ºC a 100ºC, incluindo estrutura de suporte, fixações e todos os acessórios
indispensáveis.

m2 39,3133
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447 3.3.3.1.4.
2

Fornecimento e colocação de guardas com H=1.20 m, com guarda superior, guarda intermédia e rodapé, fabricado em PRFV, com prumos de perfil rectangular, incluindo
todos os materiais e trabalhos necessários

ml 92,2126

 3.3.3.2 EE de Lamas
 3.3.3.2.1 Movimento de terras

448 3.3.3.2.1.
1

Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação do órgão, respetivas fundações e camadas de base, medida em projeção horizontal, conforme \"Regras
de medição na construção\" - LNEC, incluindo eventual entivação, drenagem, bombagem de água, rebaixamento do nível freático, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução, em conformidade com as peças desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavação foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantação geral da
ETAR. Não inclui empolamento.

m3 47,1

449 3.3.3.2.1.
2

Execução de aterro recorrendo aos materiais de escavação depois de devidamente selecionados, isentos de matéria orgânica e removidos os agregados de dimensões
excessivas, através do espalhamento em camadas de espessura máxima de 30 cm, incluindo rega e compactação e todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários.

m3 7,3

450 3.3.3.2.1.
3

Fornecimento e aplicação de betão de enchimento, incluindo armadura, se aplicável, conforme peças desenhadas. m3 0,9

451 3.3.3.2.1.
4

Fornecimento e execução de camada base sob fundações, com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (0/60), com 40cm de espessura, após compactação,
incluíndo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactação, bombagem e drenagem de águas freáticas e todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários.

m3 9,7

 3.3.3.2.2 Betão
452 3.3.3.2.2.

1
Fornecimento, espalhamento e regularização de betão de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e
materiais necessários de acordo com as peças desenhadas.

m3 2,4

453 3.3.3.2.2.
2

Betão armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.S4.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas,
assim como todos os demais materiais e acessórios necessários, nomeadamente, a colocação de um filme plástico (300 micróns) espalhado sob todos os elementos de
fundação, conforme elementos do projeto.

m3 20,4

 3.3.3.2.3 Acabamentos
454 3.3.3.2.3.

1
Tratamento das superfícies interiores em contacto com a água residual, com duas demãos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6
mm, resistência a pH de 3,5, aberta a difusão de vapores e resistência à pressão de água, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.

m2 67,2837

455 3.3.3.2.3.
2

Fornecimento e aplicação de pintura de superfícies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referência SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as
prescrições do fabricante, incluindo  todos os trabalhos e acessórios necessários à boa aplicação.

m2 33

456 3.3.3.2.3.
3

Pintura das superfícies exteriores em betão à vista, com tinta formulada na base de resinas acrílicas,com resistência aos alcális, ao envelhecimento, aos UV e à
carbonatação, aplicada a duas demãos cruzadas, por camada seca, após decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retenção.

m2 28,714

457 3.3.3.2.3.
4

Fornecimento e aplicação de material de base epoxi, após grenalhagem e limpeza da superfície, camada de regularização, aplicação de primário epoxy (600gr/m2),
carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).

m2 15,9753

 3.3.3.2.4 Serralharias
 3.3.3.2.4.

1
Fornecimento e colocação de tampas rectangulares e quadradas, em PRFV e correspondente aro, decomponivel em placas separadas, ligadas à estrutura dos órgãos por cabos de
aço, com protecção exterior em \"gel coat\" isoftálico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentação, com resina bisfenólica, de modo a suportar temperaturas de
exposição ao calor de 30ºC a 100ºC, incluindo fixações e todos os acessórios indispensáveis.

458 3.3.3.2.4.
1.1

0.6 m x 0.6m UN 5

459 3.3.3.2.4.
1.2

0.6m x 1.22m UN 1
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460 3.3.3.2.4.
1.3

1.05m x 0,725m UN 4

461 3.3.3.2.4.
2

Fornecimento e colocação de guardas com H=1.20 m, com guarda superior, guarda intermédia e rodapé, fabricado em PRFV, com prumos de perfil rectangular, incluindo
todos os materiais e trabalhos necessários

ml 17,6

 3.3.3.2.5 Fornecimento e colocação de escadas de lanço, fabricadas em perfis pultrudidos e gradil de PRFV, ligadas com parafusos em aço inox, incluindo esquadros de fixação ao betão e
todos os acessórios e trabalhos necessários, conforme peças desenhadas, com as seguintes caracteristicas:

462 3.3.3.2.5.
1

Com 1 degrau, largura de 0,6m e desnível a vencer de 0,45m UN 1

463 3.3.3.2.6 Fornecimento e instalação de degraus com largura de 50cm, com perfil antiderrapante,  fabricada em varão de aço e revestidos com polipropileno, incluindo todos os
trabalhos e acessórios.

ml 2,3

 3.3.4 Construção civil completa associada à Microfiltração e Canal UV
 3.3.4.1 Movimento de terras

464 3.3.4.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação do órgão, respetivas fundações e camadas de base, medida em projeção horizontal, conforme \"Regras
de medição na construção\" - LNEC, incluindo eventual entivação, drenagem, bombagem de água, rebaixamento do nível freático, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução, em conformidade com as peças desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavação foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantação geral da
ETAR. Não inclui empolamento.

m3 41,7

465 3.3.4.1.2 Execução de aterro recorrendo aos materiais de escavação depois de devidamente selecionados, isentos de matéria orgânica e removidos os agregados de dimensões
excessivas, através do espalhamento em camadas de espessura máxima de 30 cm, incluindo rega e compactação e todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários.

m3 7,3

466 3.3.4.1.3 Fornecimento e aplicação de betão de enchimento, incluindo armadura, se aplicável, conforme peças desenhadas. m3 0,2
467 3.3.4.1.4 Fornecimento e execução de camada base sob fundações, com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (0/60), com 40cm de espessura, após compactação,

incluíndo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactação, bombagem e drenagem de águas freáticas e todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários.

m3 12,3

468 3.3.4.1.5 Fornecimento e aplicação de filme plástico (300 micróns) entre o agregado britado de granulometria extensa e o solo. m2 30,83
 3.3.4.2 Betão

469 3.3.4.2.1 Fornecimento, espalhamento e regularização de betão de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e
materiais necessários de acordo com as peças desenhadas.

m3 3,1

470 3.3.4.2.2 Betão armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.S4.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas,
assim como todos os demais materiais e acessórios necessários, nomeadamente, a colocação de um filme plástico (300 micróns) espalhado sob todos os elementos de
fundação, conforme elementos do projeto.

m3 20

 3.3.4.3 Acabamentos
471 3.3.4.3.1 Tratamento das superfícies interiores em contacto com a água residual, com duas demãos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6

mm, resistência a pH de 3,5, aberta a difusão de vapores e resistência à pressão de água, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.

m2 14,0314

472 3.3.4.3.2 Fornecimento e aplicação de pintura de superfícies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referência SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as
prescrições do fabricante, incluindo  todos os trabalhos e acessórios necessários à boa aplicação.

m2 39,5292

473 3.3.4.3.3 Pintura das superfícies exteriores em betão à vista, com tinta formulada na base de resinas acrílicas,com resistência aos alcális, ao envelhecimento, aos UV e à
carbonatação, aplicada a duas demãos cruzadas, por camada seca, após decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retenção.

m2 14,82

474 3.3.4.3.4 Fornecimento e aplicação de material de base epoxi, após grenalhagem e limpeza da superfície, camada de regularização, aplicação de primário epoxy (600gr/m2),
carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).

m2 38,9

 3.3.4.4 Serralharias
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 3.3.4.4.1 Fornecimento e colocação de tampas rectangulares e quadradas, em PRFV e correspondente aro, decomponivel em placas separadas, ligadas à estrutura dos órgãos por cabos de
aço, com protecção exterior em \"gel coat\" isoftálico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentação, com resina bisfenólica, de modo a suportar temperaturas de
exposição ao calor de 30ºC a 100ºC, incluindo fixações e todos os acessórios indispensáveis.

475 3.3.4.4.1.
1

0.71 m x 0.71m UN 1

476 3.3.4.4.2 Fornecimento e colocação de guardas com H=1.20 m, com guarda superior, guarda intermédia e rodapé, fabricado em PRFV, com prumos de perfil rectangular, incluindo
todos os materiais e trabalhos necessários

ml 17,9

477 3.3.4.4.3 Fornecimento e instalação de degraus com largura de 50cm, com perfil antiderrapante,  fabricada em varão de aço e revestidos com polipropileno, incluindo todos os
trabalhos e acessórios.

ml 4,85

 3.3.5 Construção civil completa associada à Estação Elevatória de Escorrências
 3.3.5.1 Movimento de terras

478 3.3.5.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação do órgão, respetivas fundações e camadas de base, medida em projeção horizontal, conforme \"Regras
de medição na construção\" - LNEC, incluindo eventual entivação, drenagem, bombagem de água, rebaixamento do nível freático, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução, em conformidade com as peças desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavação foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantação geral da
ETAR. Não inclui empolamento.

m3 22,64

479 3.3.5.1.2 Fornecimento e execução de camada base sob fundações, com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (0/60), com 40cm de espessura, após compactação,
incluíndo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactação, bombagem e drenagem de águas freáticas e todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários.

m3 3,1

480 3.3.5.1.3 Fornecimento e aplicação de filme plástico (300 micróns) entre o agregado britado de granulometria extensa e o solo. m2 7,7
 3.3.5.2 Betão

481 3.3.5.2.1 Fornecimento, espalhamento e regularização de betão de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e
materiais necessários de acordo com as peças desenhadas.

m3 0,77

482 3.3.5.2.2 Betão armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.S4.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas,
assim como todos os demais materiais e acessórios necessários, nomeadamente, a colocação de um filme plástico (300 micróns) espalhado sob todos os elementos de
fundação, conforme elementos do projeto.

m3 9,6

 3.3.5.3 Acabamentos
483 3.3.5.3.1 Tratamento das superfícies interiores em contacto com a água residual, com duas demãos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6

mm, resistência a pH de 3,5, aberta a difusão de vapores e resistência à pressão de água, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.

m2 33,968

484 3.3.5.3.2 Fornecimento e aplicação de pintura de superfícies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referência SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as
prescrições do fabricante, incluindo  todos os trabalhos e acessórios necessários à boa aplicação.

m2 26,4

485 3.3.5.3.3 Pintura das superfícies exteriores em betão à vista, com tinta formulada na base de resinas acrílicas,com resistência aos alcális, ao envelhecimento, aos UV e à
carbonatação, aplicada a duas demãos cruzadas, por camada seca, após decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retenção.

m2 9,9

486 3.3.5.3.4 Fornecimento e aplicação de material de base epoxi, após grenalhagem e limpeza da superfície, camada de regularização, aplicação de primário epoxy (600gr/m2),
carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).

m2 3,95

 3.3.5.4 Serralharias
 3.3.5.4.1 Fornecimento e colocação de tampas rectangulares e quadradas, em PRFV e correspondente aro, decomponivel em placas separadas, ligadas à estrutura dos órgãos por cabos de

aço, com protecção exterior em \"gel coat\" isoftálico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentação, com resina bisfenólica, de modo a suportar temperaturas de
exposição ao calor de 30ºC a 100ºC, incluindo fixações e todos os acessórios indispensáveis.

487 3.3.5.4.1.
1

1.1 m x 1.5 m UN 1
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488 3.3.5.4.1.
2

1.6 m x1.5 m UN 1

489 3.3.5.4.2 Fornecimento e colocação de guardas com H=1.20 m, com guarda superior, guarda intermédia e rodapé, fabricado em PRFV, com prumos de perfil rectangular, incluindo
todos os materiais e trabalhos necessários

ml 10

 3.3.6 Construção civil completa associada ao Espessador Gravítico Pré-Fabricado
 3.3.6.1 Movimento de Terras

490 3.3.6.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação do órgão, respetivas fundações e camadas de base, medida em projeção horizontal, conforme \"Regras
de medição na construção\" - LNEC, incluindo eventual entivação, drenagem, bombagem de água, rebaixamento do nível freático, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução, em conformidade com as peças desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavação foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantação geral da
ETAR. Não inclui empolamento.

m3 20,25

491 3.3.6.1.2 Fornecimento e execução de camada base sob fundações, com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (0/60), com 40cm de espessura, após compactação,
incluíndo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactação, bombagem e drenagem de águas freáticas e todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários.

m3 8,1

 3.3.6.2 Betão
492 3.3.6.2.1 Fornecimento, espalhamento e regularização de betão de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e

materiais necessários de acordo com as peças desenhadas.
m3 2,03

493 3.3.6.2.2 Betão armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.S4.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas,
assim como todos os demais materiais e acessórios necessários, nomeadamente, a colocação de um filme plástico (300 micróns) espalhado sob todos os elementos de
fundação, conforme elementos do projeto.

m3 10,2

 3.3.6.3 Acabamentos
494 3.3.6.3.1 Fornecimento e aplicação de material de base epoxi, após grenalhagem e limpeza da superfície, camada de regularização, aplicação de primário epoxy (600gr/m2),

carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
m2 22,275

 3.3.7 Construção civil completa associada ao Reservatório de Água de Serviço
 3.3.7.1 Movimento de Terras

495 3.3.7.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação do órgão, respetivas fundações e camadas de base, medida em projeção horizontal, conforme \"Regras
de medição na construção\" - LNEC, incluindo eventual entivação, drenagem, bombagem de água, rebaixamento do nível freático, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução, em conformidade com as peças desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavação foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantação geral da
ETAR. Não inclui empolamento.

m3 6,56

496 3.3.7.1.2 Fornecimento e execução de camada base sob fundações, com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (0/60), com 40cm de espessura, após compactação,
incluíndo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactação, bombagem e drenagem de águas freáticas e todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários.

m3 2,92

 3.3.7.2 Betão
497 3.3.7.2.1 Fornecimento, espalhamento e regularização de betão de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e

materiais necessários de acordo com as peças desenhadas.
m3 0,7

498 3.3.7.2.2 Betão armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.S4.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas,
assim como todos os demais materiais e acessórios necessários, nomeadamente, a colocação de um filme plástico (300 micróns) espalhado sob todos os elementos de
fundação, conforme elementos do projeto.

m3 2,92

 3.3.7.3 Acabamentos
499 3.3.7.3.1 Fornecimento e aplicação de material de base epoxi, após grenalhagem e limpeza da superfície, camada de regularização, aplicação de primário epoxy (600gr/m2),

carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
m2 7,29

 3.3.8 Construção civil completa associada ao Edifício de Apoio
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 3.3.8.1 Trabalhos Preparatórios
500 3.3.8.1.1 Implantação dos eixos da estrutura e marcação das fundações com recurso a meios topográficos (definição planimétrica e altimétrica dos elementos necessários à boa e

correcta execução das fundações ). Este artigo inclui a assistência de um Topógrafo durante a execução dos trabalhos de terraplanagens,  abertura de fundações e de
alinhamento dos elementos estruturais.

UN 1

 3.3.8.2 Movimento de Terras
501 3.3.8.2.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para implantação de fundações de pilares e muros, incluindo-se no presente artigo, o aterro porterior e a remoção a

vazadouro dos produtos sobrantes, da responsabilidade do Adjudicatário, qualquer que seja a distância a precorrer para o efeito.(Medidas executadas sem sobre-largura)
(incluido na movimentação geral de terras)

UN 0

502 3.3.8.2.2 Compactação, com recurso a meios mecânicos apropriados, do leito de sapatas e vigas de fundação para execução do massame de betão magro na base. (medidas
sem sobre-larguras)

m2 49,9

 3.3.8.3 Betão
503 3.3.8.3.1 Fornecimento e colocação em obra, e no local de aplicação, de betão de limpeza NP EN206-1: C12/15.XC2(P).CI 0.40.Dmáx22.S2, na regularização de leitos de

fundações de sapatas isoladas e vigas de fundação com espessura de 0,10 metros.
m2 49,9

504 3.3.8.3.2 Fornecimento e colocação em obra, e no local de aplicação, de betão NP EN206-1: C30/37.XC 2(P).CI 0.40.Dmáx15.S3, em sapatas de fundação de pilares, incluindo-se
neste artigo a execução dos ensaios legalmente exigíveis, cofragens e armaduras em aço A500NR.

m3 11,7

505 3.3.8.3.3 Fornecimento e colocação em obra, e no local de aplicação, de betão NP EN206-1: C25/30.XC 2(P).CI 0.40.Dmáx22.S2, em vigas de fundação, incluindo-se neste artigo
a execução dos ensaios legalmente exigíveis, cofragens e armaduras em aço A500NR.

m3 10,3

506 3.3.8.3.4 Fornecimento e colocação em obra, e no local de aplicação, de betão NP EN206-1: C30/37.XC 2(P).CI 0.40.Dmáx15.S3, em pilares,  incluindo-se neste artigo a
execução dos ensaios legalmente exigíveis, cofragens e armaduras em aço A500NR.

m3 7,4

507 3.3.8.3.5 Fornecimento e colocação em obra, e no local de aplicação, lajes aligeiradas tipo \"Previcon\", incluindo vigotas, abobadilhas, betão NP EN206-1: C30/37.XC 3(P).CI
0.40.Dmáx15.S3 , incluindo-se neste artigo a execução dos ensaios legalmente exigíveis, cofragens e armaduras em aço A500NR. (medição a efectuar entre vigas)

m2 277,9

508 3.3.8.3.6 Fornecimento e colocação em obra, e no local de aplicação, de betão NP EN206-1: C30/37.XC 2(P).CI 0.40.Dmáx15.S3, em vigas, incluindo-se neste artigo a execução
dos ensaios legalmente exigíveis, cofragem e armaduras em aço A500NR.

m3 28,5

 3.3.8.4 Alvenarias
509 3.3.8.4.1 Fornecimento e execução de paredes exteriores com parede simples, constituída por um pano de tijolo cerâmico furado de 27cm, incluíndo argamassa de cimento e

areia, formação de padieiras e todos os demais trabalhos, materiais e acessórios necessários.
m2 261,205

510 3.3.8.4.2 Fornecimento e execução de paredes interior com parede simples, constituída por um pano de tijolo cerâmico furado de 12cm, incluíndo argamassa de cimento e areia,
formação de padieiras e todos os demais trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m2 77,07

 3.3.8.5 Cantarias
511 3.3.8.5.1 Fornecimento e assentamento de peitoris de granito, com 25cm largura, executado de acordo com peças desenhadas, incluindo camada de assentamento e todos os

trabalhos necessários e complementares.
ml 19,7

 3.3.8.6 Acabamentos interiores
512 3.3.8.6.1 Execução de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes interiores até ao tecto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. m2 181,127
513 3.3.8.6.2 Execução de pintura com duas demãos de tinta plástica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo primário e as demãos necessárias a uma boa execução do

trabalho e todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 181,127

514 3.3.8.6.3 Fornecimento e aplicação de revestimento de parede em azulejo cerâmico (15cmx15cm), cor branca, até 2,80m acima do piso, aplicado com cimento cola adequado
para o exterior, incluíndo remates, perfis, rejuntamento e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua correcta execução.

m2 270,348

515 3.3.8.6.4 Fornecimento e aplicação de pintura de paredes e pavimento da bacia de contenção das cubas de preparação de reagentes, com resina epoxi do tipo Sikagard 255 ou
equivalente, tudo de acordo com as prescrições do fabricante, incluindo  todos os trabalhos e acessórios necessários à boa aplicação.

m2 13,05

 3.3.8.7 Tectos interiores
516 3.3.8.7.1 Execução de salpisco e reboco areado com acabamento liso em tectos interiores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. m2 302,4
517 3.3.8.7.2 Execução de pintura com duas demãos de tinta plástica na cor branca RAL 9010 em interiores, incluindo primário e as demãos necessárias a uma boa execução do

trabalho e todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 302,4
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 3.3.8.8 Acabamentos exteriores
518 3.3.8.8.1 Execução de salpisco e reboco areado com acabamento liso em paredes exteriores, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. m2 179,065
519 3.3.8.8.2 Execução de pintura com duas demãos de tinta plástica na cor branca RAL 9010 em exteriores, incluindo primário e as demãos necessárias a uma boa execução do

trabalho e todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 179,065

 3.3.8.9 Coberturas
520 3.3.8.9.1 Fornecimento e montagem de revestimento da cobertura do edifício existente com telha Logica Lusa da Cobert ou equivalente assente em ripa metálica de 0,8mm fixada

à estrutura existente, incluindo todas as peças e acessórios de remate da Cobert ou equivalente (tais como cumes aplicados com banda Figaroll Plus e sistema de
fixação com gancho metálico e perfil metálico C, tamancos, cantos, telhas de ventilação a razão de 1u/10m2.

m2 221

 3.3.8.10 Pavimentos
521 3.3.8.10.1 Fornecimento e aplicação de material epoxy, após grenalhagem e limpeza da surperfície, camada de regularização, aplicação de primário epoxy (600gr/m2), carga

anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
m2 115,85

522 3.3.8.10.2 Fornecimento e aplicação de mosaico hidráulico anti-derrapante, cor tijolo, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares. m2 11,5
 3.3.8.11 Caixilharias

523 3.3.8.11.1 Fornecimento e assentamento de porta exterior esquerda de abrir com 900x2000, aluminio termolacado, com bandeira fixa de vidro de 6 mm termolacado com 900x500, 
cor a definir em obra, conforme mapa de vãos, incluindo ferragens, fechadura e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.

UN 2

524 3.3.8.11.2 Fornecimento e assentamento de porta interior direita de abrir com 800x2000, aluminio termolacado, cor a definir em obra, conforme mapa de vãos, incluindo ferragens,
fechadura e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.

UN 4

525 3.3.8.11.3 Fornecimento e assentamento de porta de duas folhas exterior com 2000x2500, em aluminio termolacado, com grelhas de ventilação colocadas na parte superior e
inferior da porta, cor a definir em obra, conforme mapa de vãos, incluindo ferragens, fechadura e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.

UN 1

526 3.3.8.11.4 Fornecimento e assentamento de vão em aluminio termolacado, cor a definir em obra, fixo com 4 folhas 2000x2000, conforme mapa de vãos, incluindo ferragens, fechos
e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.

UN 2

527 3.3.8.11.5 Fornecimento e assentamento de vão em aluminio termolacado, cor a definir em obra, fixo com 3 folhas 900x1500, conforme mapa de vãos, incluindo ferragens, fechos e
todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.

UN 1

528 3.3.8.11.6 Fornecimento e assentamento de vão em aluminio termolacado, cor a definir em obra, fixo com 1 folhas 800x500, conforme mapa de vãos, incluindo ferragens, fechos e
todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.

UN 6

 3.3.8.12 Serralharias
529 3.3.8.12.1 Fornecimento e assentamento de portão de seccionamento em perfil de alumínio termolacado, cor a definir em obra, 3500x4500, conforme mapa de vãos, incluindo

ferragens, fechadura e todos os trabalhos e materiais de acordo com o projecto.
UN 2

 3.3.8.12.2 Fornecimento e colocação de tampas em PRFV e correspondente aro, em caleiras para recolha de águas pluviais e residuais, decomponíveis em placas separadas, com protecção
exterior em \"gel coat\" isoftálico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentação, com resina bisfenólica, de modo a suportar temperaturas de exposição ao calor de
30ºC a 100ºC, incluindo fixações e todos os acessórios indispensáveis.

530 3.3.8.12.2
.1

com 240mm largura ml 24,4

 3.3.8.12.3 Escadas em PRFV
 3.3.8.12.3

.1
Fornecimento e colocação de escadas de lanço, fabricadas em perfis pultrudidos e gradil de PRFV, ligadas com parafusos em aço inox, com guardas laterais, incluindo esquadros
de fixação ao betão e todos os acessórios e trabalhos necessários, conforme peças desenhadas, com as seguintes caracteristicas:

531 3.3.8.12.3
.1.1

Com 1 lanços e 1 patamar, largura de 1 m e desnível a vencer de 0,70m. UN 2

 3.3.8.13 Fornecimento e montagem de instalação sanitária, incluíndo sistemas de fixação, ligação à nova rede de abastecimento de água e à rede de drenagem de esgotos existente e todos
os demais trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento, composta por:

532 3.3.8.13.1 sanita com autoclismo incorporado, modelo optima ou equivalente, ligada a rede de esgotos existente e a rede de água incluindo torneira de esquadria, bicha de ligação,
piaçaba com suporte e suporte de rolos de papel higiénico tipo bobine.

UN 1

533 3.3.8.13.2 lavatório de coluna, modelo Munique ou equivalente, incluindo torneira, torneira de esquadria e bicha de ligação, sifão com ralo e ligação a rede de esgotos existente. UN 1
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534 3.3.8.13.3 base de chuveiro (80cmx80cm), modelo H5 ou equivalente, incluindo cortina, chuveiro, ralo sifonado e ligação a nova rede de água e a rede de esgotos existente. UN 1
535 3.3.8.13.4 espelho de parede com uma área mínima de 1 m2, modelo Lettan ou equivalente, incluindo fixações e outros trabalhos necessários. UN 1
536 3.3.8.13.5 uma saboneteira de fixação à parede (incluindo recarga com 20 L de sabão líquido). UN 1
537 3.3.8.13.6 porta papéis de fixação à parede, modelo Cleanline ou equivalente, (incluindo 20 maços de papel para limpar as mãos). UN 1
538 3.3.8.13.7 cesto de dimensão média para papéis com tampa accionada por pedal, modelo Happy ou equivalente. UN 1
539 3.3.8.13.8 cabide de parede em aço inox. UN 4

 3.3.8.14 Móveis
540 3.3.8.14.1 Fornecimento e montagem de pequeno móvel/bancada, incluindo lava-louça e todos os acessórios e trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas. UN 1

 3.3.9 Construção civil completa associada ao Sistema de Desodorização
 3.3.9.1 Movimento de Terras

541 3.3.9.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação do órgão, respetivas fundações e camadas de base, medida em projeção horizontal, conforme \"Regras
de medição na construção\" - LNEC, incluindo eventual entivação, drenagem, bombagem de água, rebaixamento do nível freático, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução, em conformidade com as peças desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavação foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantação geral da
ETAR. Não inclui empolamento.

m3 12,72

542 3.3.9.1.2 Fornecimento e execução de camada base sob fundações, com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (0/60), com 40cm de espessura, após compactação,
incluíndo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactação, bombagem e drenagem de águas freáticas e todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários.

m3 6,78

 3.3.9.2 Betão
543 3.3.9.2.1 Fornecimento, espalhamento e regularização de betão de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e

materiais necessários de acordo com as peças desenhadas.
m3 1,78

544 3.3.9.2.2 Betão armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.S4.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas,
assim como todos os demais materiais e acessórios necessários, nomeadamente, a colocação de um filme plástico (300 micróns) espalhado sob todos os elementos de
fundação, conforme elementos do projeto.

m3 4,24

 3.3.9.3 Acabamentos
545 3.3.9.3.1 Fornecimento e aplicação de material de base epoxi, após grenalhagem e limpeza da superfície, camada de regularização, aplicação de primário epoxy (600gr/m2),

carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).
m2 16,96

 3.3.10 Construção civil completa associada aos canais parshall
 3.3.10.1 Canal Parshall Medição Inicial
 3.3.10.1.1 Movimento de terras

546 3.3.10.1.1
.1

Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação do órgão, respetivas fundações e camadas de base, medida em projeção horizontal, conforme \"Regras
de medição na construção\" - LNEC, incluindo eventual entivação, drenagem, bombagem de água, rebaixamento do nível freático, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução, em conformidade com as peças desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavação foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantação geral da
ETAR. Não inclui empolamento.

m3 4,24

547 3.3.10.1.1
.2

Fornecimento e execução de camada base sob fundações, com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (0/60), com 40cm de espessura, após compactação,
incluíndo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactação, bombagem e drenagem de águas freáticas e todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários.

m3 1,12

548 3.3.10.1.1
.3

Fornecimento e aplicação de filme plástico (300 micróns) entre o agregado britado de granulometria extensa e o solo. m2 2,79

 3.3.10.1.2 Betão
549 3.3.10.1.2

.1
Fornecimento, espalhamento e regularização de betão de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e
materiais necessários de acordo com as peças desenhadas.

m3 0,28
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550 3.3.10.1.2
.2

Betão armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.S4.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas,
assim como todos os demais materiais e acessórios necessários, nomeadamente, a colocação de um filme plástico (300 micróns) espalhado sob todos os elementos de
fundação, conforme elementos do projeto.

m3 3,8

 3.3.10.1.3 Acabamentos
551 3.3.10.1.3

.1
Tratamento das superfícies interiores em contacto com a água residual, com duas demãos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6
mm, resistência a pH de 3,5, aberta a difusão de vapores e resistência à pressão de água, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.

m2 11,72

552 3.3.10.1.3
.2

Fornecimento e aplicação de pintura de superfícies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referência SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as
prescrições do fabricante, incluindo  todos os trabalhos e acessórios necessários à boa aplicação.

m2 16

553 3.3.10.1.3
.3

Pintura das superfícies exteriores em betão à vista, com tinta formulada na base de resinas acrílicas,com resistência aos alcális, ao envelhecimento, aos UV e à
carbonatação, aplicada a duas demãos cruzadas, por camada seca, após decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retenção.

m2 3,2

554 3.3.10.1.3
.4

Fornecimento e aplicação de material de base epoxi, após grenalhagem e limpeza da superfície, camada de regularização, aplicação de primário epoxy (600gr/m2),
carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).

m2 1,75

 3.3.10.1.4 Serralharias
 3.3.10.1.4

.1
Fornecimento e colocação de tampas rectangulares e quadradas, em PRFV e correspondente aro, decomponivel em placas separadas, ligadas à estrutura dos órgãos por cabos de
aço, com protecção exterior em \"gel coat\" isoftálico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentação, com resina bisfenólica, de modo a suportar temperaturas de
exposição ao calor de 30ºC a 100ºC, incluindo fixações e todos os acessórios indispensáveis.

555 3.3.10.1.4
.1.1

0.5 m x 0.9 m UN 3

556 3.3.10.1.4
.2

Fornecimento e colocação de guardas com H=1.20 m, com guarda superior, guarda intermédia e rodapé, fabricado em PRFV, com prumos de perfil rectangular, incluindo
todos os materiais e trabalhos necessários

ml 1,8

 3.3.10.2 Canal Parshall Bypass
 3.3.10.2.1 Movimento de terras

557 3.3.10.2.1
.1

Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação do órgão, respetivas fundações e camadas de base, medida em projeção horizontal, conforme \"Regras
de medição na construção\" - LNEC, incluindo eventual entivação, drenagem, bombagem de água, rebaixamento do nível freático, encaminhamento a destino final
autorizado dos produtos escavados sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução, em conformidade com as peças desenhadas
apresentadas. NOTA: O volume de escavação foi determinado tomando por base as cotas finais da plataforma, tal como definidas na planta de implantação geral da
ETAR. Não inclui empolamento.

m3 3,79

558 3.3.10.2.1
.2

Fornecimento e execução de camada base sob fundações, com agregado britado de granulometria extensa (ABGE) (0/60), com 40cm de espessura, após compactação,
incluíndo confinamento deste material em manta geotéxtil de 300gr/m2, compactação, bombagem e drenagem de águas freáticas e todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários.

m3 1,12

559 3.3.10.2.1
.3

Fornecimento e aplicação de filme plástico (300 micróns) entre o agregado britado de granulometria extensa e o solo. m2 2,79

 3.3.10.2.2 Betão
560 3.3.10.2.2

.1
Fornecimento, espalhamento e regularização de betão de limpeza sob elementos apoiados no solo, classe C12/15, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e
materiais necessários de acordo com as peças desenhadas.

m3 0,28

561 3.3.10.2.2
.2

Betão armado do tipo C35/45.XA3(P).Cl0,4.S4.D12,5, incluindo moldes, cofragens, descofragens, escoramentos, armaduras A500 NR, tratamento de juntas construtivas,
assim como todos os demais materiais e acessórios necessários, nomeadamente, a colocação de um filme plástico (300 micróns) espalhado sob todos os elementos de
fundação, conforme elementos do projeto.

m3 3,8

 3.3.10.2.3 Acabamentos
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562 3.3.10.2.3
.1

Tratamento das superfícies interiores em contacto com a água residual, com duas demãos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6
mm, resistência a pH de 3,5, aberta a difusão de vapores e resistência à pressão de água, tipo Vandex Polycem Z1K ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares.

m2 11,72

563 3.3.10.2.3
.2

Fornecimento e aplicação de pintura de superfícies exteriores enterradas, com pintura betuminosa referência SIKA INERTOL-F ou equivalente, tudo de acordo com as
prescrições do fabricante, incluindo  todos os trabalhos e acessórios necessários à boa aplicação.

m2 16

564 3.3.10.2.3
.3

Pintura das superfícies exteriores em betão à vista, com tinta formulada na base de resinas acrílicas,com resistência aos alcális, ao envelhecimento, aos UV e à
carbonatação, aplicada a duas demãos cruzadas, por camada seca, após decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares; inclui-se as
paredes exteriores da bacia de retenção.

m2 3,2

565 3.3.10.2.3
.4

Fornecimento e aplicação de material de base epoxi, após grenalhagem e limpeza da superfície, camada de regularização, aplicação de primário epoxy (600gr/m2),
carga anti-derrapante e segunda camada epoxy (600gr/m2) e selagem e acabamento epoxy (600gr/m2).

m2 1,75

 3.3.10.2.4 Serralharias
 3.3.10.2.4

.1
Fornecimento e colocação de tampas rectangulares e quadradas, em PRFV e correspondente aro, decomponivel em placas separadas, ligadas à estrutura dos órgãos por cabos de
aço, com protecção exterior em \"gel coat\" isoftálico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentação, com resina bisfenólica, de modo a suportar temperaturas de
exposição ao calor de 30ºC a 100ºC, incluindo fixações e todos os acessórios indispensáveis.

566 3.3.10.2.4
.1.1

0.5 m x 0.9 m UN 3

567 3.3.10.2.4
.2

Fornecimento e colocação de guardas com H=1.20 m, com guarda superior, guarda intermédia e rodapé, fabricado em PRFV, com prumos de perfil rectangular, incluindo
todos os materiais e trabalhos necessários

ml 1,8

 3.3.11 Arruamentos e arranjos exteriores
 3.3.11.1 Arruamentos

568 3.3.11.1.1 Fornecimento e execução de pavimentos constituidos por uma subbase em saibro com 0,15m após compactação a 95%, uma base em tout-venant com 0,25m após
compactação a 95%, uma rega de colagem entre a camada de desgaste e a camada betuminosa densa e rega de impregnação entre esta ultima e a base, uma camada
betuminosa densa com 0,07m (binder) e, por último, uma camada betuminosa de desgaste com 0,04m, incluindo todos os trabalhos complementares.

m2 904

569 3.3.11.1.2 Fornecimento e assentamento de lancil em betão, de aresta chanfrada, na delimitação dos arruamentos, incluindo movimento de terras, lintel de fundação em betão da
classe C12/15 e todos os trabalhos e acessórios complementares.

ml 255

 3.3.11.2 Arranjos Exteriores
570 3.3.11.2.1 Execução de pavimento de passeios em blocos de betão pré-fabricados, autoblocantes, incluindo almofada de assentamento de areia com cimento traço 4:1 e espessura

0,05m e sub base de agregado britado de espessura 0,15m, regularização e compactação da caixa e todos os trabalhos associados.
m2 243

571 3.3.11.2.2 Fornecimento e assentamento de lancil guia em betão, na delimitação entre passeios e áreas não pavimentadas, incluindo movimento de terras, lintel de fundação em
betão da classe C12/15 e todos os trabalhos e acessórios complementares.

ml 206,6

572 3.3.11.2.3 Fornecimento e sementeira de mistura de prado de sequeiro, incluindo todos os trabalhos inerentes. m2 1632,66
 3.3.12 Muros de Vedação e Portão
 3.3.12.1 Movimento de Terras

573 3.3.12.1.1 Abertura de caboucos para sapatas, incluindo remoção, carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, reposição de terras e
regularização dos fundos.

m3 250,5

 3.3.12.2 Fundações e Estruturas de Betão
574 3.3.12.2.1 Fornecimento e colocação de betão de limpeza da classe C16/20, com 0.10m de espessura, na regularização da base dos elementos de fundação, incluindo todos os

trabalhos necessários à sua execução.
m3 25,05

575 3.3.12.2.2 Fornecimento e colocação de betão armado das classes C30/37 e varões de aço A500NR, incluindo aditivos, transporte, cofragem, escoramento, selagem de armaduras
de ligação através de resina química em elementos de betão existentes, pernos metálicos em varão de ligação em interfaces aço-betão, e todos os trabalhos e
acessórios necessários à sua execução e  acabamento pintado em betcolor de modo a que fique em betão à vista, conforme definido nas peças desenhadas ou caderno
de encargos do projecto de arquitectura.

m3 99,02

 3.3.12.3 Muro de vedação e portão
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576 3.3.12.3.1 Pintura com duas demãos de tinta betuminosa  SIKA Inertol F , ou outra equivalente, incluindo todos os  trabalhos e acessórios necessários à sua execução em
elementos de betão armado enterrados.

m2 273,65

 3.3.12.4 Portão e Vedação
577 3.3.12.4.1 Fornecimento e montagem de portão de duas folhas com 4,0 x 2,5 m, plastificado a poliéster em cor verde RAL 6005, incluindo rodas na base do portão e guias/calhas

metálicas fixadas no pavimento para apoio das folhas, fechadura e todos os acessórios e trabalhos complementares
UN 1

578 3.3.12.4.2 Fornecimento e montagem de vedação em painéis de rede plastificados a poliester na cor verde RAL 6005, com 2 m de altura, com postes de aço galvanizado cravados
no betão, também plastificados a poliester na cor verde RAL 6005

ml 248

 3.3.12.5 Diversos
579 3.3.12.5.1 Fornecimento e fixação de tabuleiro com 100x80x3 cm executado em chapa de aço inox 314 escovado (no sentido horizontal) com o logotipo do Dono de Obra gravado

através de jacto de areia com 60,5x24,4cm, e placa de acrilico cristal com a denominação da ETAR, com 85x30x0,8 cm com 6 furos decorada a vinil autocolante preto
com fonte Gill Sans m

UN 1

580 3.3.12.5.2 Fornecimento de armário metálico, para alojamento de contador, com chave e vidro frontal em acrílico e painel de fixação interior em cortiça, para fixação de dados, com
dimensões de 0,5x0,70m incluindo todos os acessórios necessários.

UN 2

581 3.3.12.5.3 Fornecimento e aplicação, imediatamente à entrada da ETAR, no início da via de circulação, de sinal de proibição de circulação a mais de 10 Km/h, bem como de sinal
de parque de estacionamento na zona de estacionamento.

vg 1

582 3.3.12.5.4 Fornecimento e aplicação de sinalética de trânsito, horizontal e vertical, identificativa e de advertência de perigos e riscos. vg 1
 3.4 CIRCUITOS HIDRÁULICOS
 3.4.1 Rede de água potável
 3.4.1.1 Rede exterior de água potável
 3.4.1.1.1 Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD, PN 1,0 Mpa, em rede de distribuição exterior, enterrada, incluindo execução de ligações através de termofusão ou electrofusão,

abertura de vala, assentamento em almofada de areia a 0.10 [m] de espessura, tapamento de vala, levantamento e reposição de pavimentos, e transporte de produtos sobrantes a
vazadouro, acessórios de ligação e derivação, fornecimento e aplicação de fita sinalizadora, execução de maciçamento em caso de necessidade, e demais acessórios.

583 3.4.1.1.1.
1

DN 32 mm ml 152

584 3.4.1.1.1.
2

DN 40 mm ml 53

585 3.4.1.1.2 Fornecimento e montagem de pontos exteriores de alimentação de água de potável, para lavagens e rega, executados com válvula de macho esférico e ligação Storz,
permitindo a ligação de mangueira de 1\", incluindo acessórios, fixações e todos os trabalhos complementares necessários.

UN 7

586 3.4.1.1.3 Fornecimento e colocação em murete de contador de água, incluindo válvulas e acessórios de montagem e todos os trabalhos associados. UN 1
587 3.4.1.1.4 Execução do ramal de ligação à rede pública, incluindo fornecimento e montagem de tubagem em PEAD, PN 1,0 Mpa, DN 40 [mm], homologada, enterrado, incluindo

execução de ligações através de termofusão ou electrofusão, abertura de vala, assentamento em almofada de areia a 0.10 [m] de espessura, tapamento de vala,
levantamento e reposição de pavimentos, e transporte de produtos sobrantes a vazadouro, acessórios de ligação e derivação, válvulas de seccionamento, fornecimento
e aplicação de fita sinalizadora, execução de maciçamento em caso de necessidade, e demais acessórios.

UN 1

 3.4.1.2 Rede interior de abastecimento de água
 3.4.1.2.1 Fornecimento e instalação de tubagem Multicamada, tipo \'Geberit Mepla\', ou equivalente em roço ou em tecto falso, para a rede de abastecimento de água fria, incluindo válvulas

de corte, válvulas de esquadria e todos os acessórios de união e dispositivos de fixação e atravessamento de lajes e paredes, com os seguintes diâmetros:
588 3.4.1.2.1.

1
Ø 16 mm ml 13

589 3.4.1.2.1.
2

Ø 20 mm ml 2

590 3.4.1.2.1.
3

Ø 26 mm ml 10
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 3.4.1.2.2 Fornecimento e instalação de tubagem Multicamada, tipo \'Geberit Mepla\', ou equivalente em roço ou em tecto falso, para a rede de abastecimento de água quente incluindo
isolamento térmico das tubagens (com 19 [mm] de espessura), válvulas de corte, válvulas de esquadria e todos os acessórios de união e dispositivos de fixação e atravessamento
de lajes e paredes, com os seguintes diâmetros:

591 3.4.1.2.2.
1

Ø 16 mm ml 8

592 3.4.1.2.2.
2

Ø 20 mm ml 6

593 3.4.1.2.2.
3

Ø 26 mm ml 4

 3.4.1.2.3 Fornecimento e montagem de tubagem  em aço inox, em rede interior de água potável, instalada à vista, incluindo válvulas de corte e todos os acessórios de união e dispositivos
de fixação e atravessamento de lajes e paredes, com os seguintes diâmetros:

594 3.4.1.2.3.
1

Ø 22 mm ml 23

595 3.4.1.2.4 Fornecimento e montagem de pontos de água, para lavagens/serviço, executados com válvula de macho esférico e ligação Storz, permitindo a ligação de mangueira de
1\", incluindo acessórios, fixações e todos os trabalhos complementares necessários.

UN 1

596 3.4.1.2.5 Fornecimento e montagem de termoacumulador alimentado a  electricidade, para produção de água quente, com uma capacidade volumétrica de armazenamento de 50
litros, no mínimo, a instalar nos apartamentos incluindo todos os pertences, acessórios e trabalhos necessários

UN 1

 3.4.2 Rede de drenagem de águas residuais domésticas
 3.4.2.1 Rede exterior de água residuais domésticas
 3.4.2.1.1 Fornecimento e colocação de tubagem em PP corrugado, SN8, homologada, na rede de águas residuais, entre caixas de visita, incluindo abertura e tapamento de valas,

assentamento em almofada de areia de 10 cm de espessura, levantamento e reposição de pavimentos, transporte de produtos sobrantes a vazadouro, ligações com junta de
estanquidade e todos os acessórios necessários, nos diâmetros:

597 3.4.2.1.1.
1

DN 125 ml 22

598 3.4.2.1.2 Construção de caixas de inspecção com dimensões úteis de 0.6x0.6 m, com paredes em elementos pré-fabricados de betão, reboco interior queimado à colher com
argamassa de cimento e areia, assentes sobre fundo de betão, incluindo a realização de meias-canas, tampa em FFD (0,5x0,5 m), de classe de resistência de acordo
com o local onde serão implantadas, e todos os trabalhos complementares.

UN 3

 3.4.2.2 Rede interior de água residuais domésticas
 3.4.2.2.1 Fornecimento e colocação de tubagem em PVC rígido PN 0.4 MPa, em ramais de descarga dos aparelhos, embebidos no pavimento ou paredes, incluindo abertura e tapamento de

roços, fixações, ligações com junta autoblocante e anilha de estanquidade e todos os acessórios, no diâmetro:
599 3.4.2.2.1.

1
DN 50 mm ml 21

600 3.4.2.2.1.
2

DN 90 mm ml 3

 3.4.2.2.2 Fornecimento e colocação de tubagem de queda/ventilação em PVC rígido PN 0.4 MPa, homologada, incluindo abertura e tapamento de roços e/ou abraçadeiras de aço galvanizado,
ligações com junta autoblocante e anilha de estanquidade e todos os acessórios, nos diâmetros:

601 3.4.2.2.2.
1

Ø 90 mm ml 5

602 3.4.2.2.3 Fornecimento e colocação de caixas de pavimento do tipo universal em PVC rígido, embebidas no pavimento, incluindo tampa e todos os trabalhos complementares. UN 2
603 3.4.2.2.4 Fornecimento e montagem de caleira em betão polímero, com 10  cm de largura, e grelha aço galvanizado, incluindo todos os trabalhos associados. ml 4,8

 3.4.3 Rede de águas pluviais
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 3.4.3.1 Fornecimento e colocação de tubagem em PP corrugado, SN8, homologada, na rede de águas residuais, entre caixas de visita, incluindo abertura e tapamento de valas,
assentamento em almofada de areia de 10 cm de espessura, levantamento e reposição de pavimentos, transporte de produtos sobrantes a vazadouro, ligações com junta de
estanquidade e todos os acessórios necessários, nos diâmetros:

604 3.4.3.1.1 DN 200 ml 182
605 3.4.3.1.2 DN 250 (descarga na câmara do coletor exterior de águas pluviais) ml 226
606 3.4.3.2 Fornecimento e execução de câmaras de visita de anéis pré-fabricados em betão, para colectores com diâmetro inferior a 600 mm, de acordo com a tipologia definida

nas peças desenhadas, com cobertura plana em betão armado ou troncocónica pré-fabricada em betão, fundação em betão e caleira de concordância, incluindo pintura
interior com resina epoxídica, tampa de saneamento redonda em FF, com abertura útil de 600 mm, da classe D400, e degraus metálicos revestidos a polipropileno, do
tipo \"Somepal\", ou equivalente, aplicados por cravação às paredes das câmaras de visita, incluindo todos os trabalhos complementares, de acordo com os desenhos de
pormenor

UN 19

607 3.4.3.3 Construção de caixas de inspecção com dimensões úteis de 0.6x0.6 m, com paredes em elementos pré-fabricados de betão, reboco interior queimado à colher com
argamassa de cimento e areia, assentes sobre fundo de betão, incluindo a realização de meias-canas, tampa em FFD (0,5x0,5 m), de classe de resistência de acordo
com o local onde serão implantadas, e todos os trabalhos complementares.

UN 3

608 3.4.3.4 Fornecimento e montagem de caleira em betão polímero, com 10  cm de largura, e grelha aço galvanizado, incluindo todos os trabalhos associados. ml 5
609 3.4.3.5 Construção civil completa de sumidouros, incluindo betão, cofragens, armaduras e grelha metálica em FFD, com secção interior de 800x300 mm e todos os acessórios e

trabalhos complementares
UN 12

 3.4.3.6 Fornecimento e montagem de tubo de queda de ferro fundido, com DN 80, incluindo ralo de pinha em ferro fundido e pingadeira, fixações, braçadeiras de ferro galvanizado (30×3),
ligação a caixa de visita/sumidouro, e todos os trabalhos associados, de acordo com as Peças Desenhadas.

610 3.4.3.6.1 Tubo de queda com altura de 6,0 m UN 2
611 3.4.3.6.2 Tubo de queda com altura de 3,0 m UN 3
612 3.4.3.7 Fornecimento e montagem de obra de protecção à descarga, do tipo \"boca de lobo\", com grade basculante, na ligação à linha de água, em betão armado, pré-fabricada,

incluindo movimentos de terras, e todos os trabalhos necessários.
UN 1

 3.4.4 Rede de água de serviço
 3.4.4.1 Rede exterior de água de serviço
 3.4.4.1.1 Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD, PN 1,0 Mpa, em rede de distribuição exterior, enterrada, incluindo execução de ligações através de termofusão ou electrofusão,

abertura de vala, assentamento em almofada de areia a 0.10 [m] de espessura, tapamento de vala, levantamento e reposição de pavimentos, e transporte de produtos sobrantes a
vazadouro, acessórios de ligação e derivação, fornecimento e aplicação de fita sinalizadora, execução de maciçamento em caso de necessidade, e demais acessórios.

613 3.4.4.1.1.
1

DN 32 mm ml 152

614 3.4.4.1.2 Fornecimento e montagem de pontos exteriores de alimentação de água de potável, para lavagens e rega, executados com válvula de macho esférico e ligação Storz,
permitindo a ligação de mangueira de 1\", incluindo acessórios, fixações e todos os trabalhos complementares necessários.

UN 7

 3.4.4.2 Rede interior de abastecimento de água de serviço
 3.4.4.2.1 Fornecimento e montagem de tubagem  em aço inox, em rede interior de água potável, instalada à vista, incluindo válvulas de corte e todos os acessórios de união e dispositivos

de fixação e atravessamento de lajes e paredes, com os seguintes diâmetros:
615 3.4.4.2.1.

1
Ø 22 mm ml 9

616 3.4.4.2.1.
2

Ø 28 mm ml 2

617 3.4.4.2.1.
3

Ø 42 mm ml 17

618 3.4.4.3 Fornecimento e montagem de pontos de água, para lavagens/serviço, executados com válvula de macho esférico e ligação Storz, permitindo a ligação de mangueira de
1\", incluindo acessórios, fixações e todos os trabalhos complementares necessários.

UN 1

 3.4.5 Circuitos hidráulicos de interligação entre órgãos
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 3.4.5.1 Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD PN10, em circuitos de interligação entre órgãos, enterrados, incluindo execução de ligações através de termofusão ou
electrofusão, abertura de vala, assentamento em almofada de areia, tapamento de vala e transporte de produtos sobrantes a vazadouro, e incluindo acessórios de ligação e
derivação (curvas, tês, cones, flanges, passa-muros, etc.), fornecimento e aplicação de fita sinalizadora, execução de maciçamento em caso de necessidade, e demais acessórios.

 3.4.5.1.1 Recirculação de Lamas Biológicas
619 3.4.5.1.1.

1
DN 110 ml 92

 3.4.5.1.2 Purga de Lamas em Excesso
620 3.4.5.1.2.

1
DN 75 ml 12

 3.4.5.1.3 Escorrências
621 3.4.5.1.3.

1
DN 90 ml 42

 3.4.5.1.4 Água de Serviço
622 3.4.5.1.4.

1
DN 63 ml 6

623 3.4.5.1.4.
2

DN 110 ml 46

 3.4.5.2 Fornecimento e instalação de tubagem em PEAD PN10, incluindo abertura de vala, assentamento em almofada de areia, tapamento de vala e transporte de produtos sobrantes a
vazadouro e incluindo todos os acessórios e trabalhos indispensáveis.

624 3.4.5.2.1 DN 160 ml 8
625 3.4.5.2.2 DN 200 ml 82,83
626 3.4.5.2.3 DN 315 ml 122
627 3.4.5.3 Fornecimento e execução de protecção em betão aos colectores com recobrimento abaixo de 0,8 m (medidos entre cota do terreno e extradorso da tubagem), incluindo

todos os acessórios e trabalhos indispensáveis.
ml 10

628 3.4.5.4 Fornecimento e execução de câmaras de visita de anéis pré-fabricados em betão, para colectores com diâmetro inferior a 600 mm, de acordo com a tipologia definida
nas peças desenhadas, com cobertura plana em betão armado ou troncocónica pré-fabricada em betão, fundação em betão e caleira de concordância, incluindo
revestimento interior, tampa de saneamento redonda em FF, com abertura útil de 600 mm, da classe D400, e degraus metálicos revestidos a polipropileno, do tipo
\"Somepal\", ou equivalente, aplicados por cravação às paredes das câmaras de visita, incluindo todos os trabalhos complementares.

UN 12

629 3.4.5.5 Fornecimento e execução de câmaras de visita pré-fabricada em betão, para colectores com diâmetro inferior a 600 mm, de acordo com a tipologia definida nas peças
desenhadas, com cobertura plana em betão armado, 0,6 x 0,6 m, fundação em betão e caleira de concordância, incluindo revestimento interior, tampa de saneamento
redonda em FF, incluindo todos os trabalhos complementares.

UN 2

630 3.4.5.6 Ligação a caixa do emissário de águas residuais existente, incluindo movimentos de terras, e todos os trabalhos necessários. UN 1
 3.5 EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS E HIDROMECÂNICOS
 3.5.1 TRATAMENTO PRELIMINAR E MEDIÇÃO INICIAL DE CAUDAL

631 3.5.1.1 Fornecimento e instalação de tamisador de parafuso rotativo, com malha de 6 mm, em aço inox AISI 316L, para instalação em canal de secção rectangular, com
descarga em contentor, para um caudal de 60 m3/h, incluindo quadro eléctrico com limitador de binário e sonda de nível pneumática e todos os acessórios e fixações
necessários e trabalhos complementares indispensáveis.

UN 1

632 3.5.1.2 Fornecimento e instalação de descarregador de tempestade, conforme peças desenhadas, em chapa inox AISI 316, incluindo guias de suporte, fixações e todos os
acessórios e trabalhos indispensáveis.

UN 1

633 3.5.1.3 Fornecimento e montagem de grade grossa de limpeza manual, em aço inox AISI 316, com espaçamento entre barras de 40 mm, conforme apresentado nas peças
desenhadas, incluindo todos os acessórios complementares.

UN 2

634 3.5.1.4 Fornecimento e montagem de grade fina de limpeza manual, em aço inox AISI 316, com espaçamento entre barras de 10 mm, conforme apresentado nas peças
desenhadas, incluindo todos os acessórios complementares.

UN 1
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635 3.5.1.5 Fornecimento e instalação de um canal Parshall em PRFV de 3\", incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares. UN 1
636 3.5.1.6 Fornecimento e instalação de um transdutor ultrasónico para medição de caudal em canal Parshall e respectiva unidade de controlo com a indicação das várias leituras

realizadas pelo transdutor (caudal instantâneo, caudal horário, totalizador, etc.), incluindo respectivo suporte metálico em aço inox AISI 304 e todos os acessórios e
trabalhos complementares.

UN 1

637 3.5.1.7 Fornecimento e instalação de comporta metálica, executadas em aço inox AISI 316, com 400x600 mm e com pega extensível, incluindo calhas em aço AISI 304 e todos
os acessórios complementares.

UN 2

638 3.5.1.8 Fornecimento e montagem de comporta mural manual, em aço inox AISI 316, DN 200, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 2
639 3.5.1.9 Fornecimento e montagem de comporta de canal manual, em aço inox AISI 316, com 300 x 300 mm (Largura X Altura), incluindo todos os trabalhos e acessórios

necessários.
UN 2

640 3.5.1.10 Fornecimento e montagem de comporta de canal manual, em aço inox AISI 316, com 400 x 600 mm (Largura X Altura), incluindo todos os trabalhos e acessórios
necessários.

UN 2

641 3.5.1.11 Fornecimento de contentor para armazenamento e transporte de detritos gradados/tamisados, em polietileno de alta densidade tratado anti-UV, com duas rodas de
borracha, com pegas amplas e confortáveis para facilitar o seu deslocamento, com um volume unitário útil de 800 litros

UN 2

642 3.5.1.12 Fornecimento de contentor para armazenamento e transporte de detritos gradados/tamisados, em polietileno de alta densidade tratado anti-UV, com duas rodas de
borracha, com pegas amplas e confortáveis para facilitar o seu deslocamento, com um volume unitário útil de 1100 litros

UN 2

643 3.5.1.13 Fornecimento de ancinho para limpeza da grade grossa manual. UN 2
644 3.5.1.14 Fornecimento de pá com base plana. UN 2
645 3.5.1.15 Fornecimento de enxada. UN 2

 3.5.2 TRATAMENTO SECUNDÁRIO
 3.5.2.1 Recirculação de Nitratos

646 3.5.2.1.1 Fornecimento e instalação de electrobomba submersível de 12,6 L/s e 5,30 mca,incluindo base de acoplamento, guias, suportes de guias, correntes de elevação,
variador electrónico de velocidade, e todos os acessórios e fixações necessários.

UN 2

647 3.5.2.1.2 Fornecimento de electrobomba submersível de 12,6 L/s e 5,30 mca, para reserva em armazém, e todos os acessórios e fixações necessários. UN 1
648 3.5.2.1.3 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento tipo cunha elástica flangeada, em FFD, DN 125 mm, para a instalação conforme peças desenhadas, incluindo

todos os trabalhos e acessórios necessários.
UN 2

649 3.5.2.1.4 Fornecimento e montagem de equipamento de movimentação de cargas, do tipo \"turco\", constituido por diferencial manual para movimentação de cargas até 250 Kg e
altura de elevação de 5.0 m, incluindo sistema de fixação e todos os acessórios indispensáveis.

UN 2

650 3.5.2.1.5 Fornecimento e montagem de comporta mural manual, em aço inox AISI 316, DN 200, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 2
 3.5.2.2 Arejamento

651 3.5.2.2.1 Fornecimento e instalação de sobrepressor de êmbolos rotativos de caudal nominal de 160 m3/h, à pressão diferencial de 500 mbar, do tipo volumétrico, trilóbulo,
canopiados, com capacidade variável de caudal entre 50 a 100% do caudal nominal, com válvula de segurança na compressão de funcionamento automático em caso de
sobrepressão demasiado elevada, válvulas automáticas de alívio para arranque sem pressão, silenciador e filtro, apoios anti-vibratórios, manómetros, indicador de
colmatação na aspiração, válvulas de retenção e de seccionamento e painel de controlo, incluindo todos os acessórios e fixações necessários.                                           
                  Nota: Os sobrepressores apresentarão um rendimento mecânico mínimo de 75 %, devendo possuir motores energeticamente eficientes do tipo IE3.

UN 3

652 3.5.2.2.2 Fornecimento e montagem de válvula borboleta, tipo wafer, para seccionamento e regulação de caudais, de comando manual fixo, DN 80 mm, PN 10, incluindo todos os
acessórios e fixações necessários.

UN 5

653 3.5.2.2.3 Fornecimento e montagem de sistema de difusão de ar, composto por 60 difusores de membrana de bolha fina, para um SOTR de 16,26 kg O2/h a 4 m de profundidade,
com portadifusor, incluindo suportes de sustentação da rede de difusores fabricada em aço inox, incluindo sistema de purga de condensados, e ligação para lavagem
química, e todos os acessórios e trabalhos necessários.

UN 2

654 3.5.2.2.4 Fornecimento e instalação de sonda de medição de oxigénio dissolvido, funcionando com o princípio da luminescência, com sistema de auto-limpeza, unidade com
consola local e envio de informação para o sistema de comando da instalação, incluindo ligações, respectivos acessórios e fixações necessários e todos os trabalhos
complementares necessários.

UN 2
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655 3.5.2.2.5 Fornecimento e instalação de sonda de medição de potencial redox, com sistema de auto-limpeza, unidade com consola local e envio de informação para o sistema de
comando da instalação, incluindo ligações, respectivos acessórios e fixações necessários e todos os trabalhos complementares necessários.

UN 2

656 3.5.2.2.6 Fornecimento e instalação de ventilador helicoidal tubular com capacidade para a extracção de  800 m³/h, para extracção de ar quente, a instalar junto ao tecto, incluindo
todos os acessórios e fixações necessários.

UN 1

657 3.5.2.2.7 Fornecimento e instalação de grelha de ventilação a instalar junto ao pavimento, em parede oposta ao ventilador, com área útil de 0,4 m2, incluindo todos os acessórios
e trabalhos indispensáveis.

UN 1

658 3.5.2.2.8 Fornecimento e montagem de equipamento de movimentação de cargas, do tipo monorail, constituido por diferencial eléctrico para movimentação de cargas até 250 Kg
e altura de elevação de 5.0 m, incluindo sistema de fixação e todos os acessórios indispensáveis.

UN 1

 3.5.2.3 Tanque Anóxico
659 3.5.2.3.1 Fornecimento e instalação de agitador submersível, para zona anóxica, e potência mínima de 10 W/m3 ,incluindo base de acoplamento, guias, suportes de guias,

correntes de elevação, e todos os acessórios e fixações necessários.
UN 2

660 3.5.2.3.2 Fornecimento e montagem de equipamento de movimentação de cargas, do tipo \"turco\", constituido por diferencial manual para movimentação de cargas até 250 Kg e
altura de elevação de 5.0 m, incluindo sistema de fixação e todos os acessórios indispensáveis.

UN 2

 3.5.2.4 Precipitação Química
661 3.5.2.4.1 Fornecimento e montagem de reservatório para sulfato de alumínio, contruído em polietileno de alta densidade, uma capacidade útil de 0,5 m3, incluindo sistema de

medição de nível por bóia e contrapeso com dois contactos para nível alto e nível baixo, ligação rápida e válvula de seccionamento para a abastecimento e todos os
trabalhos e acessórios indispensáveis.

UN 1

662 3.5.2.4.2 Fornecimento e montagem de bomba doseadora diafragma para doseamento de cloreto férrico, para um caudal de 3,5 l/h com pressão máxima de descarga de 2 bar,
incluindo variadores de velocidade e todos os acessórios e trabalhos necessários.

UN 3

663 3.5.2.4.3 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento, tipo: macho esférico, DN 25 mm, em PEAD, incluindo todos os trabalhos necessários. UN 4
664 3.5.2.4.4 Fornecimento de grupo electrobomba de transfega, adequada para reagentes (hipoclorito de sódio, e sulfato de alumínio), capacidade de 4,5 m3/h, incluindo mangueiras 

e respectivos acessórios de ligação para aspiração e entrega, com comprimento mínimo unitário de 5 metros, incluindo todos os acessórios e trabalhos indispensáveis.
UN 2

 3.5.2.5 Decantação Secundária
665 3.5.2.5.1 Fornecimento e instalação de ponte raspadora de accionamento periférico, em aço inox AISI 304, com um diâmetro de 9,5 m, com raspagem de fundo, raspagem de

superficie, caixa de recolha de sobrenadantes com sistema de auto-limpeza, incluindo descarregadores e chapa deflectora, e todos os trabalhos e acessórios
indispensáveis.

UN 1

 3.5.3 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO DE LAMAS E EXTRACÇÃO DE LAMAS EM EXCESSO
 3.5.3.1 Recirculação de Lamas Biológicas

666 3.5.3.1.1 Fornecimento e instalação de electrobomba submersível de 6 L/s e 4,5 mca ,incluindo base de acoplamento, guias, suportes de guias, correntes de elevação, variador
electrónico de velocidade, e todos os acessórios e fixações necessários.

UN 3

667 3.5.3.1.2 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento tipo cunha elástica flangeada, em FFD, DN 80 mm, para a instalação conforme peças desenhadas, incluindo
todos os trabalhos e acessórios necessários.

UN 8

668 3.5.3.1.3 Fornecimento e montagem de válvula de retenção, tipo bola, em FFD, DN 80 mm, para a instalação conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e
acessórios necessários.

UN 3

669 3.5.3.1.4 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem, em FFD, DN 80 mm, para a instalação conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessórios
necessários.

UN 5

670 3.5.3.1.5 Fornecimento e montagem de equipamento de movimentação de cargas, do tipo \"turco\", constituido por diferencial manual para movimentação de cargas até 250 Kg e
altura de elevação de 5.0 m, incluindo sistema de fixação e todos os acessórios indispensáveis.

UN 1

 3.5.3.2 Extracção de Lamas em Excesso
671 3.5.3.2.1 Fornecimento e instalação de electrobomba submersível de 2,5 L/s e 10,70 mca,incluindo base de acoplamento, guias, suportes de guias, correntes de elevação,

variador electrónico de velocidade, e todos os acessórios e fixações necessários.
UN 1

672 3.5.3.2.2 Fornecimento de electrobomba submersível de 2,5 L/s e 8,30 mca, para armazém, e todos os acessórios e fixações necessários. UN 1
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673 3.5.3.2.3 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento tipo cunha elástica flangeada, em FFD, DN 65 mm, para a instalação conforme peças desenhadas, incluindo
todos os trabalhos e acessórios necessários.

UN 2

674 3.5.3.2.4 Fornecimento e montagem de válvula de retenção, tipo bola, em FFD, DN 65 mm, para a instalação conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e
acessórios necessários.

UN 1

675 3.5.3.2.5 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem, em FFD, DN 65 mm, para a instalação conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessórios
necessários.

UN 1

676 3.5.3.2.6 Fornecimento e instalação de caudalímetro electromagnético, DN 65 mm, incluindo controlador, e todos os acessórios e trabalhos necessários. UN 1
677 3.5.3.2.7 Fornecimento e instalação de sondas de nível do tipo bóia de plástico, com guias de fixação, incluindo todos os acessórios e todos os trabalhos indispensáveis. UN 1

 3.5.4 TRATAMENTO TERCIÁRIO
 3.5.4.1 Microfiltração

678 3.5.4.1.1 Fornecimento e instalação de microtamisador, em cuba, com malha de 40 µm, para caudal máximo de 60 m3/h, tipo SCRUFILTER ou equivalente, incluindo todos os
acessórios e trabalhos indispensáveis.

UN 1

679 3.5.4.1.2 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento tipo cunha elástica flangeada, em FFD, DN 150 mm, para a instalação conforme peças desenhadas, incluindo
todos os trabalhos e acessórios necessários.

UN 1

 3.5.4.2 Desinfecção
680 3.5.4.2.1 Fornecimento e montagem de sistema de desinfecção por UV, instalação em canal aberto pré-fabricado, para um caudal de ponta de 60 m3/h, um teor de sólidos

suspensos a montante de 22,5 mg/L, com dose mínima de UV a empregar = 60 mJ/cm2, uma  transmitância de dimensionamento = 50 % e uma redução de Escherichia
coli de 1X106 para 1 600 UFC/100 mL, incluindo sistema de limpeza automático, por via mecânica, que permita a limpeza das lâmpadas sem ser necessário retirá-las do
canal, um sistema de elevação e transporte permitam, em caso de necessidade ou por decisão da operação, retirar os módulos ultravioletas em condições de segurança
sem ter que interromper o tratamento e sistema de limpeza por via química  das lampadas retiradas do canal, incluindo sistema tranquilizador (adufa prefurada), cuja
função consiste em estabelecer o regime uniforme ao longo do canal, canal em aço inox pré-fabricado, sistema de controlo de nível de água no canal e todos os
tarbalhos e acessórios necessários.
O sistema deverá possuir monitorização e sinalizadores de estado das lâmpadas, bem como uma medição de intensidade de radiação de UV emitida para controlo e
regulação automática da potência das lâmpadas em função do caudal medido à saída do canal e das medições de transmitância e turvação a montante da desinfeção.

UN 1

 3.5.5 PRODUÇÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO
681 3.5.5.1 Fornecimento e instalação de estação hidropressora para caudal máximo de 20 m3/h, a 4 bar, incluindo todos os acessórios e trabalhos indispensáveis. UN 1
682 3.5.5.2 Fornecimento e montagem de reservatório para hipoclorito de sódio, contruído em polietileno de alta densidade, uma capacidade útil de 0,5 m3, incluindo sistema de

medição de nível por bóia e contrapeso com dois contactos para nível alto e nível baixo, ligação rápida e válvula de seccionamento para a abastecimento e todos os
trabalhos e acessórios indispensáveis.

UN 1

683 3.5.5.3 Fornecimento e instalação de bomba doseadora de hipoclorito de sódio, para um caudal máximo de doseamento de 1,5 L/h, incluindo todos os acessórios e trabalhos
indispensáveis.

UN 1

684 3.5.5.4 Fornecimento e instalação de reservatório para armazenamento de água de serviço, com um volume útil de 15 m3, incluindo todos os acessórios e trabalhos
indispensáveis.

UN 1

685 3.5.5.5 Fornecimento e instalação de electrobomba submersível de 2,5 L/s e 8,30 mca,incluindo base de acoplamento, guias, suportes de guias, correntes de elevação, variador
electrónico de velocidade, e todos os acessórios e fixações necessários.

UN 1

686 3.5.5.6 Fornecimento e instalação de sondas de nível do tipo bóia de plástico, com guias de fixação, incluindo todos os acessórios e todos os trabalhos indispensáveis. UN 2
687 3.5.5.7 Fornecimento e instalação de sonda de nível ultrassónica, incluindo todos os acessórios e todos os trabalhos indispensáveis. UN 1

 3.5.6 MEDIÇÃO DE CAUDAL DE BY-PASS
688 3.5.6.1 Fornecimento e instalação de um canal Parshall em PRFV de 3\", incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares. UN 1
689 3.5.6.2 Fornecimento e instalação de um transdutor ultrasónico para medição de caudal em canal Parshall e respectiva unidade de controlo com a indicação das várias leituras

realizadas pelo transdutor (caudal instantâneo, caudal horário, totalizador, etc.), incluindo respectivo suporte metálico em aço inox AISI 304 e todos os acessórios e
trabalhos complementares.

UN 1

 3.5.7 MEDIÇÃO FINAL DE CAUDAL
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690 3.5.7.1 Fornecimento e instalação de um canal Parshall em PRFV de 3\", incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares. UN 1
691 3.5.7.2 Fornecimento e instalação de um transdutor ultrasónico para medição de caudal em canal Parshall e respectiva unidade de controlo com a indicação das várias leituras

realizadas pelo transdutor (caudal instantâneo, caudal horário, totalizador, etc.), incluindo respectivo suporte metálico em aço inox AISI 304 e todos os acessórios e
trabalhos complementares.

UN 1

 3.5.8 ESPESSAMENTO GRAVÍTICO
692 3.5.8.1 Fornecimento e instalação de silo espessador, 4 m de diâmetro útil, 55 m3, tronco-cónico, com inclinação de fundo de 60º, não coberto, em PRFV, incluindo todos os

acessórios e trabalhos indispensáveis.
UN 1

693 3.5.8.2 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento tipo cunha elástica flangeada, em FFD, DN 100 mm, para a instalação conforme peças desenhadas, incluindo
todos os trabalhos e acessórios necessários.

UN 1

694 3.5.8.3 Fornecimento e montagem de junta de ligação rápida tipo bauer, em aço, DN 100 mm, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 1
 3.5.9 DESIDRATAÇÃO MECÂNICA

695 3.5.9.1 Fornecimento e instalação de Centrifuga para desidratação de lamas, com um caudal de 1,43 m3/h e uma carga mássica de 35,84 KgSST/h, componentes em contacto
com o líquido em aço inox AISI 316, sistema de funcionamento por binário ou velocidade diferencial, quadro de comando próprio, dispondo de automatismos e
instrumentação necessários para o funcionamento em automático, incluindo sistema de seccionamento automático da saída de lamas durante a lavagem e todos os
acessórios e fixações necessários.

UN 1

696 3.5.9.2 Fornecimento e instalação de unidade automática de preparação de polímero a 0,4 % de concentração com capacidade de 81 L/h,  com tempo de maturação mínimo de
30 min, com função de preparação, maturação e armazenamento, de forma integrada em packege único, permitindo a preparação contínua e automática da solução a
partir do produto em pó, com quadro de comando próprio, dispondo de automatismos e instrumentação necessários para o funcionamento integral em automático,
incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.

UN 1

697 3.5.9.3 Fornecimento e montagem de painel de diluição, com uma capacidade de 403 L/h, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 1
698 3.5.9.4 Fornecimento e instalação de electrobomba de parafuso excêntrico, com um caudal de 1,43 L/h à pressão de 2 bar, para funcionamento com variação electrónica de

velocidade e dispositivo de protecção contra marcha a seco, incluindo todos os acessórios e fixações necessários.
UN 2

699 3.5.9.5 Fornecimento e instalação de electrobomba de parafuso excêntrico, com um caudal de 81 L/h à pressão de 2 bar, para funcionamento com variação electrónica de
velocidade e dispositivo de protecção contra marcha a seco, incluindo todos os acessórios e fixações necessários.

UN 2

700 3.5.9.6 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento em PVC, DN 15, PN 10, incluíndo todos trabalhos necessários. UN 4
701 3.5.9.7 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento, tipo cunha elástica, em FFD, DN 80 mm, PN 10, flangeada, com pintura epóxica. UN 4
702 3.5.9.8 Fornecimento e instalação de parafuso transportador de veio oco, com um caudal de 0,5 m3/h, comprimento de 5 metros, com uma entrada e uma saída, com

componentes em contacto com o líquido em aço inox AISI 316, incluindo todos os acessórios e fixações necessários.
UN 1

703 3.5.9.9 Fornecimento de contentor metálico multibenne de 5 m3, incluindo guias metálicas no pavimento onde serão descarregados, e todos os acessórios e trabalhos
indispensáveis

UN 1

704 3.5.9.10 Fornecimento e instalação de chuveiro com lava-olhos, incluindo todos os acessórios e trabalhos indispensáveis. UN 2
 3.5.10 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESCORRÊNCIAS

705 3.5.10.1 Fornecimento e instalação de electrobomba submersível de 6 L/s e 6,20 mca,incluindo base de acoplamento, guias, suportes de guias, correntes de elevação, variador
electrónico de velocidade, e todos os acessórios e fixações necessários.

UN 2

706 3.5.10.2 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento tipo cunha elástica flangeada, em FFD, DN 80 mm, para a instalação conforme peças desenhadas, incluindo
todos os trabalhos e acessórios necessários.

UN 2

707 3.5.10.3 Fornecimento e montagem de válvula de retenção, tipo bola, em FFD, DN 80 mm, para a instalação conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e
acessórios necessários.

UN 2

708 3.5.10.4 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem, em FFD, DN 80 mm, para a instalação conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessórios
necessários.

UN 3

709 3.5.10.5 Fornecimento e montagem de comporta mural manual, em aço inox AISI 316, DN 100, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 1
710 3.5.10.6 Fornecimento e instalação de caudalímetro electromagnético, DN 80 mm, incluindo controlador, e todos os acessórios e trabalhos necessários. UN 1
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711 3.5.10.7 Fornecimento e montagem de equipamento de movimentação de cargas, do tipo \"turco\", constituido por diferencial manual para movimentação de cargas até 500 Kg e
altura de elevação de 5.0 m, incluindo sistema de fixação e todos os acessórios indispensáveis.

UN 1

712 3.5.10.8 Fornecimento e instalação de sondas de nível do tipo bóia de plástico, com guias de fixação, incluindo todos os acessórios e todos os trabalhos indispensáveis. UN 4
713 3.5.10.9 Fornecimento e instalação de sonda de nível ultrassónica, incluindo todos os acessórios e todos os trabalhos indispensáveis. UN 1

 3.5.11 REDE DE VENTILAÇÃO E DESODORIZAÇÃO
714 3.5.11.1 Fornecimento e instalação de sistema de desodorização por carvão activado, para 5150 m3/h, incluindo ventilador, e todos os acessórios e trabalhos indispensáveis. UN 1

 3.5.11.2 Fornecimento e instalação de tubagem em PP, aérea, incluindo grelhas, registos manuais e todos os acessórios e trabalhos indispensáveis.
715 3.5.11.2.1 DN 200 mm ml 32
716 3.5.11.2.2 DN 280 mm ml 8
717 3.5.11.2.3 DN 355 mm ml 9
718 3.5.11.2.4 DN 500 mm ml 6

 3.5.12 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TODAS AS TUBAGENS METÁLICAS DE PROCESSO DE LIGAÇÃO A EQUIPAMENTOS (PIPING), PARA OS CIRCUITOS DE ÁGUAS RESIDUAIS,
LAMAS, ESCORRÊNCIAS E AR

 3.5.12.1 Fornecimento, transporte e colocação de tubagem em em aço inox AISI 304, incluindo, soldaduras, acessórios de fixação, de percurso e de ligação (curvas, tês, passa-muros,
flanges, etc.) e todos os trabalhos complementares.

 3.5.12.1.1 Arejamento
719 3.5.12.1.1

.1
DN 80 mm ml 48

 3.5.12.1.2 Recirculação Nitratos
720 3.5.12.1.2

.1
DN 125 mm ml 104

 3.5.12.1.3 Recirculação Lamas Biológicas
721 3.5.12.1.3

.1
DN 80 mm ml 15

 3.5.12.1.4 Purga de Lamas em Excesso
722 3.5.12.1.4

.1
DN 65 mm ml 15

 3.5.12.1.5 Espessador
723 3.5.12.1.5

.1
DN 65 mm ml 6

724 3.5.12.1.5
.2

DN 80 mm ml 5

 3.5.12.1.6 Escorrências
725 3.5.12.1.6

.1
DN 80 mm ml 20

 3.5.12.1.7 Lamas
726 3.5.12.1.7

.1
DN 80 mm ml 15

 3.5.12.1.8 Decantação Secundária
727 3.5.12.1.8

.1
DN 200 mm ml 5

 3.5.12.2 Fornecimento, transporte e colocação de tubagem em PVC, PN10, incluindo, soldaduras, acessórios de fixação, de percurso e de ligação (curvas, tês, passa-muros, flanges, etc.) e
todos os trabalhos complementares.
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 3.5.12.2.1 Polímero
728 3.5.12.2.1

.1
DN 15 mm ml 16,8

 3.5.12.2.2 Sulfato de Alumínio
729 3.5.12.2.2

.1
DN 15 mm ml 40

 3.5.13 PEÇAS DE RESERVA
730 3.5.13.1 Fornecimento de um conjunto de peças de reserva para todos os equipamentos electromecânicos a instalar na ETAR (em função dos equipamentos seleccionados). vg 1

 3.5.14 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL
731 3.5.14.1 Fornecimento de equipamentos de segurança e de protecção individual, de acordo com o definido na Memória Descritiva do Projecto de Execução vg 1

 3.6 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO
 3.6.1 Alimentação em média tensão

732 3.6.1.1 Ramal de alimentação em m, a estabelecer entre a linha nas proximidades da ETAR e o PT-AS (EXCLUIDO) vg 1
733 3.6.1.2 Posto de Transformação aéreo, AS de 100kVA, incluindo Poste, Transformador, Seccionador, QGBT, Quadro de telecontagem, Terra de Protecção e de Serviço e

demais acessórios necessários ao correto funcionamento
vg 1

 3.6.2 Fornecimento e montagem de bateria trifásica para compensação do factor de potência.(equipamentos e acessórios e respectivos preços unitários) (indicação do preço global de
fornecimento e montagem do conjunto da posição)

734 3.6.2.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Bateria de condensadores de 30KVAr, própria para redes poluidas, conforme MD UN 1
 3.6.3 Fornecimento e montagem da rede de alimentação de quadros eléctricos.(construção civil, equipamentos e acessórios e respectivos preços unitários) (indicação do preço global de

fornecimento e montagem do conjunto da posição)
735 3.6.3.1 Circuito de interligação entre o PT AS e o QE em cabo LXV 4x120 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 40
736 3.6.3.2 Circuito de interligação entre QE e QCFP em XV 4 x 25 ml 10
737 3.6.3.3 Circuito de Alimentação a QIT1 em cabo XV 5G6 ml 20

 3.6.4 Fornecimento e montagem dos quadros eléctricos.(construção civil, equipamentos e acessórios e respectivos preços unitários) (indicação do preço global de fornecimento e
montagem do conjunto da posição)

738 3.6.4.1 Fornecimento e montagem de QE, incluíndo QE-AUT, (PLC e consola cotados separadamente) UN 1
739 3.6.4.2 fornecimento e montagem de QIT1 UN 1

 3.6.5 Fornecimento e montagem do sistema de protecção contra descargas atmosféricas.(equipamentos e acessórios e respectivos preços unitários) (indicação do preço global de
fornecimento e montagem do conjunto da posição)

740 3.6.5.1 Pára Raios, do tipo avanço à ignição, constituido por captor em Aço ASI316, mastro de 5 metros e respectivos suportes de fixação à estrutura, descida dupla em fita de
aço cobreado, ligação amovível e protecção do condutor de decida.

UN 1

 3.6.6 Fornecimento e montagem de rede de terras.(construção civil, equipamentos e acessórios e respectivos preços unitários) (indicação do preço global de fornecimento e montagem
do conjunto da posição)

741 3.6.6.1 Rede de Terra de Protecção nas condições da MD e CE vg 1
 3.6.7 Fornecimento e montagem dos circuitos de tomadas e iluminação exterior e interior dos edifícios.(construção civil, equipamentos e acessórios e respectivos preços unitários)

(descrição, medições e preços unitários por tipos de materiais e preço global do conjunto da posição)
742 3.6.7.1 Circuito de Iluminação em Cabo A05VV-R3G1,5 instalado em tubo VD ml 250
743 3.6.7.2 Interruptores da Série Plexo 55 estanques vg 10
744 3.6.7.3 Interruptores de lustre Série Plexo 55 estanques vg 1
745 3.6.7.4 Detetores de presença direcional vg 1
746 3.6.7.5 Armadura de iluminação do tipo F1, estanque, retangular, LED, 3000lm UN 8
747 3.6.7.6 Armadura de iluminação do tipo F2, estanque, retangular, LED, 6000lm UN 4
748 3.6.7.7 Armadura de iluminação do tipo F3, tipo downlight saliente, estanques, LED, 1700lm UN 2
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749 3.6.7.8 Caixas de derivação em PVC 80x80mm UN 10
750 3.6.7.9 Circuito de Iluminação exterior em Cabo XV 3G2,5 ml 195
751 3.6.7.10 Poste metálico de 5 metros, equipado com luminária F10 vg 6
752 3.6.7.11 Braço de suspensão mural equipado com luminária F10 vg 2
753 3.6.7.12 Projetor de aluminio fundido equipado com LED de 50W instalado em mastro de 3 metros vg 4
754 3.6.7.13 Armaduras de iluminação do tipo Bloco autónomo, estanque, equipada com LED e respectiva bateria de backup UN 8
755 3.6.7.14 Circuitos de Tomadas em Cabo H07VVU3G2,5 instalado em tubo VD ml 350
756 3.6.7.15 Circuitos de Tomadas Trifásicas em Cabo H07VVU5G2,5 instalado em tubo VD ml 45
757 3.6.7.16 Tomadas 2P+T da Série Plexo 55 vg 25
758 3.6.7.17 Tomadas 4P+T vg 2
759 3.6.7.18 Caixas de derivação em PVC 80x80mm UN 10

 3.6.8 Fornecimento e montagem dos circuitos de força motriz, incluindo rede de alimentação de energia eléctrica dos edifícios e órgãos da ETAR.(construção civil, equipamentos e
acessórios e respectivos preços unitários) (indicação do preço global de fornecimento e montagem do conjunto da posição)

760 3.6.8.1 Circuito de alimentação a Tamisador rotativo 1102 em cabo XV 5G2,5 instalado em caminhos de cabos ml 28
761 3.6.8.2 Circuito de alimentação a Agitador submersível 3101 em cabo XV 4G2,5mm2 instalado em caminhos de cabos ml 45
762 3.6.8.3 Circuito de alimentação a Agitador submersível 3102 em cabo XV 4G2,5mm2 instalado em caminhos de cabos ml 62
763 3.6.8.4 Circuito de alimentação a Eletrobomba submersível 3105 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 35
764 3.6.8.5 Circuito de alimentação a Eletrobomba submersível 3107 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 52
765 3.6.8.6 Circuito de alimentação a Sobrepressor 3201 em cabo NYCWY 3x4/4 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 38
766 3.6.8.7 Circuito de alimentação a Sobrepressor 3202 em cabo NYCWY 3x4/4 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 37
767 3.6.8.8 Circuito de alimentação a Sobrepressor 3203 em cabo NYCWY 3x4/4 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 36
768 3.6.8.9 Circuito de alimentação a Ventilador Axial 3204 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 42
769 3.6.8.10 Circuito de alimentação a Ponte raspadora 4001 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 75
770 3.6.8.11 Circuito de alimentação a Eletrobomba submersível 5001 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 60
771 3.6.8.12 Circuito de alimentação a Eletrobomba submersível 5002 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 60
772 3.6.8.13 Circuito de alimentação a Eletrobomba submersível 5003 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 58
773 3.6.8.14 Circuito de alimentação a Eletrobomba submersível 5004 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 58
774 3.6.8.15 Circuito de alimentação a Deposito de reagentes 6001 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 18
775 3.6.8.16 Circuito de alimentação a Bomba de diafragma 6003 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 18
776 3.6.8.17 Circuito de alimentação a Bomba de diafragma 6004 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 18
777 3.6.8.18 Circuito de alimentação a Bomba de diafragma 6005 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 18
778 3.6.8.19 Circuito de alimentação a Tambor de microfiltração 7101 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 58
779 3.6.8.20 Circuito de alimentação a Bomba de lavagem 7102 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 58
780 3.6.8.21 Circuito de alimentação a Bomba de filtragem 7103 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 62
781 3.6.8.22 Circuito de alimentação a Desinfeção por Ultravioletas 7201 em cabo XV 5G4 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 66
782 3.6.8.23 Circuito de alimentação a Preparação de Polieletrolito 8005 em cabo XV 5G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 17
783 3.6.8.24 Circuito de alimentação a Estação hidropressora 8006 em cabo XV 5G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 16
784 3.6.8.25 Circuito de alimentação a Eletrobomba submersível 8010 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 68
785 3.6.8.26 Circuito de alimentação a Centrifuga 10102 em cabo XV 5G10 instalado em caminhos de cabos ml 35
786 3.6.8.27 Circuito de alimentação a Eletrobomba parafuso 10103 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 30
787 3.6.8.28 Circuito de alimentação a Eletrobomba parafuso 10104 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 30
788 3.6.8.29 Circuito de alimentação a Ventilador helicoidal 10105 em cabo XV 4G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 35
789 3.6.8.30 Circuito de alimentação a Parafuso transportador 10201 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 45
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790 3.6.8.31 Circuito de alimentação a Estação de polimero 10401 em cabo XV 5G2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 25
791 3.6.8.32 Circuito de alimentação a Eletrb parafuso 10402 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 28
792 3.6.8.33 Circuito de alimentação a Eletrb parafuso 10403 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 28
793 3.6.8.34 Circuito de alimentação a Eletrb submersível 11101 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 54
794 3.6.8.35 Circuito de alimentação a Eletrb submersível 11102 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 54
795 3.6.8.36 Circuito de alimentação a Ventilador centrifugo 14101 em cabo NYCWY 3x6/6 mm2 instalado em caminhos de cabos ml 45
796 3.6.8.37 Caixas de derivação - transição de cabo em PVC 100x100mm, estanque UN 10

 3.6.9 Fornecimento e montagem da rede de telecomunicações, incluindo ramal de ligação à rede exterior.(construção civil, equipamentos e acessórios e respectivos preços unitários)
(indicação do preço global de fornecimento e montagem do conjunto da posição)

797 3.6.9.1 Instalação de Caixa CVM para interligação a operador de telecomunicações. UN 1
798 3.6.9.2 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de bastidor da Rede Informática / Telecomunicações, de 12 Us, conforme descrito das PE e PD, incluindo terminação

para 10 tomadas, painel com chicotes, régua de alimentação, repartidor 2,5Ghz e prateleira.
UN 1

799 3.6.9.3 Fornecimento e colocação em funcionamento de tomadas RJ45, incluindo todos os acessórios UN 6
800 3.6.9.4 Fornecimento e colocação em funcionamento de tomadas RJ45, duplas, incluindo todos os acessórios UN 2
801 3.6.9.5 Cablagem UTP cat6, instalada em tubagem VD ml 250
802 3.6.9.6 Acessório e demais elementos necessários ao bom funcionamento do sistema de telecomunicações vg 1

 3.6.10 Fornecimento e montagem do sistema de detecção de intrusão e incêndios.(construção civil, equipamentos e acessórios e respectivos preços unitários) (indicação do preço global
de fornecimento e montagem do conjunto da posição)

803 3.6.10.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de central de detecção de incêndio com comunicação IP e suporte para 4 zonas vg 1
804 3.6.10.2 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de detectores ópticos de fumo UN 5
805 3.6.10.3 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de detectores de incêndio termovelocimétricos UN 2
806 3.6.10.4 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de boteiras incêndio UN 4
807 3.6.10.5 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de sirene para exterior, auto-alimentada, incluindo cablagem vg 2
808 3.6.10.6 Cablagem e acessórios para o sistema de Detecção de incêndio vg 1
809 3.6.10.7 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Central de intrusão com conectividade IP e suporte para 4 zonas vg 1
810 3.6.10.8 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de detectores de intrusão volumétricos de dupla tecnologia UN 7
811 3.6.10.9 Cablagem e acessórios para o sistema de Detecção de instrusão UN 1
812 3.6.10.10 Fornecimento e montagem de teclado para comando da central de intrusão, incluindo cablagem UN 1
813 3.6.10.11 Fornecimento e montagem de Sirene para exterior, auto-alimentada, incluindo cablagem UN 1
814 3.6.10.12 Fornecimento e montagem de camara de videovigilância tipo Dome, PTZ, comunicação IP, Alimentação POE, 1920x1080, côres, conforme MD UN 2
815 3.6.10.13 Fornecimento e montagem de camara de videovigilância fixa, comunicação IP, Alimentação POE,1920x1080, côres, conforme MD UN 3
816 3.6.10.14 Fornecimento e montagem de gravador IP, com capacidade para gravação em continuo de 10 câmaras, 3o dias, conforme MD UN 1
817 3.6.10.15 Sistema de Video-porteiro para a entrada principal da ETAR, incluindo testa elétrica para fechadura. vg 1

 3.6.11 Fornecimento e montagem do equipamento de automação, comando e controlo.(construção civil, equipamentos e acessórios e respectivos preços unitários) (indicação do preço
global de fornecimento e montagem do conjunto da posição)

818 3.6.11.1 Fornecimento e colocação em serviço de PLC e Consola de Operador para QE-AUT vg 1
819 3.6.11.2 Fornecimento de Cliente/Servidor SCADA, conforme descrito na MD vg 1
820 3.6.11.3 Licenças SCADA, Base de Dados e demais licenças de Software necessárias ao funcionamento do sistema. vg 1
821 3.6.11.4 Programação dos PLCs, SCADA e consolas de operador vg 1
822 3.6.11.5 Fornecimento de caixa de boteiras de comando local - BC.3000.01 (4 máquinas), conforme peças desenhadas vg 1
823 3.6.11.6 Fornecimento de caixa de boteiras de comando local - BC.3000.02 (4 máquinas), conforme peças desenhadas vg 1
824 3.6.11.7 Fornecimento de caixa de boteiras de comando local - BC.5000.01 (5 máquinas), conforme peças desenhadas vg 1
825 3.6.11.8 Fornecimento de caixa de boteiras de comando local - BC.10000.01 (4 máquinas), conforme peças desenhadas vg 1
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826 3.6.11.9 Fornecimento de caixa de boteiras de comando local - BC.10000.02 (2 máquinas), conforme peças desenhadas vg 1
827 3.6.11.10 Fornecimento de caixa de boteiras de comando local - BC.11000.01 (2 máquinas), conforme peças desenhadas vg 1
828 3.6.11.11 Fornecimento de caixa de boteiras de comando local - BC.14000.01 (1 máquinas), conforme peças desenhadas vg 1

 3.6.12 Fornecimento e montagem de circuitos de comendo e instrumentação da ETAR.(equipamentos e acessórios e respectivos preços unitários) (indicação do preço global de
fornecimento e montagem do conjunto da posição)

829 3.6.12.1 Circuito de sinal a Tamisador rotativo 1102 em cabo LIYCY 6x1 mm2 ml 28
830 3.6.12.2 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 2002 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 38
831 3.6.12.3 Circuito de sinal a Eletrobomba submersível - termico 3105 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 35
832 3.6.12.4 Circuito de sinal a Eletrobomba submersível - termico 3107 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 52
833 3.6.12.5 Circuito de alimentação e sinal a Sonda Oxigénio dissolvido 3109 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 52
834 3.6.12.6 Circuito de alimentação e sinal a Sonda Oxigénio dissolvido 3110 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 35
835 3.6.12.7 Circuito de alimentação e sinal a Sonda Redox 3111 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 52
836 3.6.12.8 Circuito de alimentação e sinal a Sonda Redox 3112 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 35
837 3.6.12.9 Circuito de sinal a Sobrepressor 3201 em cabo LIYCY 6x1 mm2 ml 38
838 3.6.12.10 Circuito de sinal a Sobrepressor 3202 em cabo LIYCY 6x1 mm2 ml 37
839 3.6.12.11 Circuito de sinal a Sobrepressor 3203 em cabo LIYCY 6x1 mm2 ml 36
840 3.6.12.12 Circuito de sinal a Ponte raspadora 4001 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 75
841 3.6.12.13 Circuito de sinal a Eletrobomba submersível - termico 5001 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 60
842 3.6.12.14 Circuito de sinal a Eletrobomba submersível - termico 5002 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 60
843 3.6.12.15 Circuito de sinal a Eletrobomba submersível - termico 5003 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 58
844 3.6.12.16 Circuito de sinal a Eletrobomba submersível - termico 5004 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 58
845 3.6.12.17 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 5006 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 64
846 3.6.12.18 Circuito de sinal a Boias de nivel 5007 em cabo LIYCY 4 x 1mm2 ml 58
847 3.6.12.19 Circuito de sinal a Deposito de Reagentes 6001 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 18
848 3.6.12.20 Circuito de sinal a Bomba dosead. Diafragma 6003 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 18
849 3.6.12.21 Circuito de sinal a Bomba dosead. Diafragma 6004 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 18
850 3.6.12.22 Circuito de sinal a Bomba dosead. Diafragma 6005 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 18
851 3.6.12.23 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 6006 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 18
852 3.6.12.24 Circuito de sinal a Tambor de microfiltração 7101 em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 58
853 3.6.12.25 Circuito de sinal a Desinfeção UV 7201 em cabo LIYCY 8x1 mm2 ml 66
854 3.6.12.26 Circuito de sinal a Boias de nivel 8002..8003 em cabo LIYCY 4 x 1mm2 ml 20
855 3.6.12.27 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 8004 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 18
856 3.6.12.28 Circuito de sinal a Preparação de Hipoclorito 8005 em cabo LIYCY 6x1 mm2 ml 17
857 3.6.12.29 Circuito de sinal a Estação hidropressora 8006 em cabo LIYCY 6x1 mm2 ml 16
858 3.6.12.30 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 8007 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 20
859 3.6.12.31 Circuito de alimentação e sinal a Ultrassonico 8008 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 20
860 3.6.12.32 Circuito de alimentação e sinal a Sensor de Cloro residual 8009 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 20
861 3.6.12.33 Circuito de sinal a Eletrb. Submersivel 8010 - termico em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 68
862 3.6.12.34 Circuito de sinal a Boia de nivel 8011 em cabo LIYCY 4 x 1mm2 ml 68
863 3.6.12.35 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 10101 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 45
864 3.6.12.36 Circuito de sinal a Centrifuga 10102 em cabo 2 x LIYCY 12x1 mm2 ml 35
865 3.6.12.37 Circuito de sinal a Eletrb. Parafuso 10103 - termico em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 28
866 3.6.12.38 Circuito de sinal a Eletrb. Parafuso 10104 - termico em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 28

Praça da República S/N
Telef. 232427427 / Fax. 
www.cm-viseu.pt Página 49 de 57



Municipio de Viseu
Procedimento 2021 45 2021_EDOC_2021_51915 _Área_Acolhimento_Emp

867 3.6.12.39 Circuito de sinal a Paraf. Transp. 10201 - termico em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 45
868 3.6.12.40 Circuito de sinal a Unidade de Polimero 10401 em cabo LIYCY 6x1 mm2 ml 25
869 3.6.12.41 Circuito de sinal a Paraf. Parafuso 10402 - termico em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 28
870 3.6.12.42 Circuito de sinal a Paraf. Parafuso 10403 - termico em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 28
871 3.6.12.43 Circuito de sinal a painel de diluição 10404 em cabo 2 x LIYCY 4x1 mm2 ml 28
872 3.6.12.44 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 10405 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 28
873 3.6.12.45 Circuito de sinal a Eletrb. Submersivel 11101 - termico em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 54
874 3.6.12.46 Circuito de sinal a Eletrb. Submersivel 11102 - termico em cabo LIYCY 4x1 mm2 ml 54
875 3.6.12.47 Circuito de alimentação e sinal a Ultrassonico 11103 em cabo XV 3G1,5 + LIYCY 4 x 1mm2 ml 54
876 3.6.12.48 Circuito de sinal a Boias de nivel 11104..11105 em cabo LIYCY 4 x 1mm2 ml 54
877 3.6.12.49 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 11106 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 54
878 3.6.12.50 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 12102 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 78
879 3.6.12.51 Circuito de sinal e alimentação a Caudalimetro 13102 em cabo XV 3G1,5 + 2 x (LIYCY 4x1 mm2) ml 92
880 3.6.12.52 Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC3000.01 em cabo 2 x LIYCY 8 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 35
881 3.6.12.53 Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC3000.02 em cabo 2 x LIYCY 8 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 35
882 3.6.12.54 Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC5000.01 em cabo 2 x LIYCY 8 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 60
883 3.6.12.55 Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC7000.01 em cabo 2 x LIYCY 8 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 60
884 3.6.12.56 Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC10000.01 em cabo 2 x LIYCY 8 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 35
885 3.6.12.57 Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC10000.02 em cabo LIYCY 8 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 28
886 3.6.12.58 Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC11000.01 em cabo LIYCY 8 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 54
887 3.6.12.59 Circuito de sinal a Caixa de comando local - BC14000.01 em cabo LIYCY 8 x 1 mm2 + XV 3G1,5 mm2 ml 45
888 3.6.12.60 Caixas de derivação - transição de cabo em PVC 80x80mm, estanque UN 12

 3.6.13 Trabalhos de construção civil de apoio à montagem das canalizações e equipamentos relativos às instalações eléctricas.
 3.6.13.1 Caminhos de cabos exteriores constituídos por tubagens em PVC corrugado, instalados em vala, incluíndo abertura e fecha de vala, sendo de:

889 3.6.13.1.1 160 mm ml 200
890 3.6.13.1.2 110 mm ml 140
891 3.6.13.1.3 90 mm ml 25
892 3.6.13.1.4 50 mm ml 150

 3.6.13.2 Caminhos de Cabos em PVC sendo:
893 3.6.13.2.1 Caminho de cabos em PVC, 60x300mm, incluindo todos os acessórios necessário à execução dos trajectos e respectivas fixações ml 50
894 3.6.13.2.2 Caminho de cabos em PVC, 60x200mm, incluindo todos os acessórios necessário à execução dos trajectos e respectivas fixações ml 50
895 3.6.13.2.3 Caminho de cabos em PVC, 60x100mm, incluindo todos os acessórios necessário à execução dos trajectos e respectivas fixações ml 25
896 3.6.13.2.4 Caminho de cabos em PVC, 60x75mm, incluindo todos os acessórios necessário à execução dos trajectos e respectivas fixações ml 40
897 3.6.13.2.5 Caminho de cabos em PVC, 60x200mm c/ tampa, incluindo todos os acessórios necessário à execução dos trajectos e respectivas fixações ml 100
898 3.6.13.2.6 Caminho de cabos em PVC, 60x100mm c/ tampa, incluindo todos os acessórios necessário à execução dos trajectos e respectivas fixações ml 40
899 3.6.13.2.7 Caminho de cabos em PVC, 60x75mm c/ tampa, incluindo todos os acessórios necessário à execução dos trajectos e respectivas fixações ml 25
900 3.6.13.2.8 Caminho de cabos em tubo de PVC DN 40, PN16, incluindo todos os acessórios necessário à execução dos trajectos e respectivas fixações ml 250
901 3.6.13.3 Tubagem VD20, incluindo fixações ml 90

 3.6.13.4 Caixas de visita da rede de caminhos de cabos exteriores
902 3.6.13.4.1 Caixas de visita da rede de caminhos de cabos exteriores, D=1000mm UN 8
903 3.6.13.4.2 Caixas de visita da rede de caminhos de cabos exteriores, 400x400x400mm UN 1

 4 VOLUME 4 - INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS
 4.1 Volume 4.1 - Infraestruturas eléctricas na AAEL
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904 4.1.1 Abrir vala com largura aproximada de 1,28 metros, para instalação coordenada entre as especialidades de eletricidade, telecomunicações e gás e á profundidade
regulamentar, conforme pormenores anexos, de todas as tubagens indicadas nas plantas, colocar meias terras, sinalizar os tubos/cabos com fita, aterrar com
consolidação de terras e remover sobrantes, em terreno normal, e profundidade máxima de vala de cerca de 1,20 metros:

UN 2954,5

 4.1.2 Fornecimento e instalação em vala, envolvidos com betão pobre, de tubos do tipo:
905 4.1.2.1 PEAD, rígido, uni 63 (6 Kg/cm2) ml 2429,5
906 4.1.2.2 PEAD, rígido, uni 90 (6 Kg/cm2) ml 462
907 4.1.2.3 PEAD, rígido, uni 125 (6 Kg/cm2) ml 3231,5
908 4.1.2.4 PEAD, rígido, uni 160 (6 Kg/cm2) ml 2531

 4.1.3 Fornecimento e instalação, incluíndo ligações e demais acessórios, de cabos do tipo:
909 4.1.3.1 LSVAV 4x16 mm2 ml 2533,5
910 4.1.3.2 LVAV 3x185+95 mm2 ml 1220,5
911 4.1.3.3 LXHIOZ1 1x240 mm2 ml 2707
912 4.1.4 Fornecimento e montagem de armários de distribuição do tipo \"W\", incluindo maciço, caixa de visita do tipo \"passeio\" com tampa, fusiveis e demais acessórios, de

acordo com os esquemas unifilares anexos:
UN 6

 4.1.5 Execução de caixas de visita, conforme pormenor em anexo, com tampa de aço fundido, com os dizeres de \"ELETRICIDADE\":
913 4.1.5.1 Para Baixa tensão UN 18
914 4.1.5.2 Para Média tensão UN 26

 4.1.6 Fornecimento e instalação de tampões para tubagem que ficará em ponta para futura ligação á Fase 2 deste loteamento
915 4.1.6.1 Ø125 UN 6
916 4.1.6.2 Ø160 UN 4

 4.1.7 Fornecimento e arvoramento de colunas metálicas com fixação por falange, incluindo portinholas devidamente equipadas, luminárias e todos os trabalhos e equipamentos
necessários, do tipo abaixo indicado, ou equivalentes:

917 4.1.7.1 T1 - Coluna tronco cónica, Hu=6,0m, fixação ao solo por flange, galvanizada por imersão a quente, sem pintura, com uma luminária da SONERES, modelo LUSA I N/E
24 de 54 W, alimentada a 700mA, com fotometria do Tipo K, temperatura de cor 4000K, índice de restituição de cor 70%, corpo em alumínio injetado, pintado em cor
RAL 7035 ou outro a definir, difusor em vidro plano temperado, fixação por rótula em topo de coluna, IP66 IK09.

UN 8

918 4.1.7.2 T2 - Coluna tronco cónica, Hu=8,0m, fixação ao solo por flange, galvanizada por imersão a quente, braço simples de 1,25m, sem pintura, com uma luminária da
SONERES, modelo LUSA I N/E 24 de 54 W, alimentada a 700mA, com fotometria do Tipo K, temperatura de cor 4000K, índice de restituição de cor 70%, corpo em
alumínio injetado, pintado em cor RAL 7035 ou outro a definir, difusor em vidro plano temperado, fixação por rótula em topo de coluna, IP66 IK09.

UN 1

919 4.1.7.3 T4 - Coluna tronco cónica, Hu=10,0m, fixação ao solo por flange, galvanizada por imersão a quente, braço simples de 1,25m, 5º de inclinação, sem pintura, com uma
luminária da SONERES, modelo LUSA I N/E 32 de 71 W, alimentada a 700mA, com fotometria do Tipo II, temperatura de cor 4000K, índice de restituição de cor 70%,
corpo em alumínio injetado, pintado em cor RAL 7035 ou outro a definir, difusor em vidro plano temperado, fixação por rótula em topo de coluna, IP66 IK09 e uma
luminária da SONERES, modelo LUSA I N/E 16 de 19 W, alimentada a 700mA, com fotometria do Tipo III, temperatura de cor 4000K, índice de restituição de cor 70%,
corpo em alumínio injetado, pintado em cor RAL 7035 ou outro a definir, difusor em vidro plano temperado, fixação por rótula à cota de 5,0m, IP66 IK09.

UN 20

920 4.1.7.4 T4.1 - Coluna tronco cónica, Hu=10,0m, fixação ao solo por flange, galvanizada por imersão a quente, braço simples de 1,25m, 5º de inclinação, sem pintura, com uma
luminária da SONERES, modelo LUSA I N/E 32 de 71 W, alimentada a 700mA, com fotometria do Tipo III, temperatura de cor 4000K, índice de restituição de cor 70%,
corpo em alumínio injetado, pintado em cor RAL 7035 ou outro a definir, difusor em vidro plano temperado, fixação por rótula em topo de coluna, IP66 IK09 e uma
luminária da SONERES, modelo LUSA I N/E 16 de 19 W, alimentada a 700mA, com fotometria do Tipo III, temperatura de cor 4000K, índice de restituição de cor 70%,
corpo em alumínio injetado, pintado em cor RAL 7035 ou outro a definir, difusor em vidro plano temperado, fixação por rótula à cota de 5,0m, IP66 IK09.

UN 16

921 4.1.7.5 T5 - Candeeiro DECA Crossroad, Hu=6,0m, fixação ao solo por flange, galvanizada por imersão a quente, braço simples de 1,0m, com pintura \"zebrada\", com uma
luminária da SONERES, modelo BOX II 60 de 132 W, alimentada a 700mA, com fotometria do Tipo III, temperatura de cor 4000K, índice de restituição de cor 70%, corpo
em alumínio injetado, difusor em vidro plano temperado, fixação por rótula em topo de coluna, IP66 IK09.

UN 18

922 4.1.8 Fornecimento e montagem de eléctrodos de terra do tipo piquet, incluíndo cabo de ligação ao armário / coluna de iluminação pública, conforme esquemas anexos e
respetivos acessórios, para os armários de distribuição e colunas de iluminação pública:

UN 69
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923 4.1.9 Abertura e fecho de covas e execução de maciços para aplicação das falanges e para colocação das colunas de iluminação pública, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários:

UN 63

 4.1.10 Fornecimento e montagem de posto de transformação pré-fabricado de acordo com os desenhos anexos, incluindo maciço de assentamento e demais trabalhos necessários á
aplicação da cabina, quadro geral de baixa tensão e todo o equipamento previsto em desenho e memória descritiva e justificativa. Estão incluidas neste fornecimento e instalação
as terras de proteção e serviço do PT com os valores previstos regulamentarmente, bem como todos os trabalhos de serralharias e demais trabalhos necessários á boa receção do
posto de transformação por parte da EDP Distribuição:

924 4.1.10.1 Com transformador DMA de 630 kVA UN 2
925 4.1.11 Fornecimento e montagem de caixa de contador BTN com portinhola P100, 3 fusíveis APC de 20 A, incluindo o respetivo maciço para aplicação deste equipamento,

conforme pormenor anexo:
UN 1

926 4.1.12 Fornecimento e montagem de armário do tipo \"W\" vazio, incluindo caixa de visita do tipo passeio e respetivo maciço de assentamento, para aplicação do quadro elétrico
para alimentação das bombas, conforme esquema unifilar anexo, incluindo todos os acessórios e o respetivo quadro elétrico conforme esquema anexo:

UN 1

927 4.1.13 Fornecimento e instalação de 10 piquetes de terra para execução da terra de proteção do quadro das bombas, incluindo cerca de 15 metros cabo de cobre nú de 25
mm2 de seção para interligação dos piquetes e destes ao borne amovível, também a fornecer e instalar e incluindo ainda todos os acessórios necessários:

UN 1

 4.1.14 Fornecimento e montagem, incluíndo colocação sobre braçadeiras, incluindo as respectivas braçadeiras, de tubagem do tipo VD, nos diâmetros indicados:
928 4.1.14.1 20 ml 3
929 4.1.14.2 32 ml 1,5

 4.1.15 Fornecimento e montagem enfiados em tubo, de cabos tipo:
930 4.1.15.1 XV 3G1,5 ml 37
931 4.1.15.2 XV 3G2,5 ml 2
932 4.1.15.3 XV 5G2,5 ml 2
933 4.1.15.4 XV 5G6 ml 31,5
934 4.1.16 Fornecimento e montagem de caixas de derivação em material termoplástico do tipo I2, estanque, equipadas com tampa, boquilhas e respectivos ligadores de

compressão:
UN 1

935 4.1.17 Fornecimento e montagem de interrutor estanque da \"Efapel\", ou equivalente, no interior da câmara de manobras das bombas: UN 1
936 4.1.18 Fornecimento e montagem de armadura do tipo \"ATE 24 W\" da Climar, ou equivalente, em led, da cor 4000º K, aplicada no interior da câmara de manobras em posição

a definir em obra, equipada com drive e demais acessóriod necessários ao seu bom funcionamento e instalação:
UN 1

 4.1.19 Fornecimento e montagem de tomadas do tipo \"CEE\" no interior do armário do tipo \"W\" destinado á alimentação do grupo de bombagem, incluindo todos os acessórios:
937 4.1.19.1 Tomada monofásica 2P+T - IP43 / IK 07 - In = 16A UN 1
938 4.1.19.2 Tomada trifásica 3P+T+N - IP 43 / IK 07 - In = 16A UN 1

 4.2 Volume 4.2 - Instalações Elétricas - Câmara de Manobra do Reservatório
 4.2.1 Instalação Elétrica de Iluminação
 4.2.1.1 Fornecimento e montagem em roços ou valas, incluindo a bertura e fecho dos mesmos, de tubagem PEAD 6 Kg/cm2, nos diâmetros indicados:

939 4.2.1.1.1 40 m 62
 4.2.1.2 Fornecimento e montagem, incluíndo abertura e tapamento de roços, de tubagem do tipo VD, nos diâmetros indicados:

940 4.2.1.2.1 20 m 38,5
 4.2.1.3 Fornecimento e montagem enfiados em tubo, de cabos do tipo:

941 4.2.1.3.1 XV 2x1,5 mm2 m 4
942 4.2.1.3.2 XV 3x1,5 mm2 m 3,5
943 4.2.1.3.3 XV 3G1,5 mm2 m 33,5
944 4.2.1.3.4 XV 3G4 mm2 m 66

 4.2.1.4 Fornecimento e montagem de caixas de derivação em material termoplástico do tipo I2, equipadas com tampa, boquilhas e respectivos ligadores de compressão:
945 4.2.1.4.1 Estanques, de embeber UN 7

 4.2.1.5 Fornecimento e montagem de aparelhagem, tipo \"Cubyko\" da Hager, incluíndo fixações, e demais acessórios, de embeber:
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946 4.2.1.5.1 Interrutor UN 2
 4.2.1.6 Fornecimento e montagem, incluíndo todos os acessórios, de interruptores de crepusculares da \"ESYLUX\", ou equivalente:

947 4.2.1.6.1 Ref. CDS-A/N- Externo / Interno UN 1
 4.2.1.7 Fornecimento e montagem, incluindo todos os acessórios, de armaduras dos seguintes tipos, ou equivalente:

948 4.2.1.7.1 T1 - Armadura do tipo estanque, equipada com led 66 W da cor 4000 K, 1573mm incluindo drive e demais acessórios. UN 7
949 4.2.1.7.2 T2 - Bloco autónomo permanente, em led, do tipo estanque.

(\"Funcional IP65\" da \"Createch\" ou equivaelnte, do tipo permanente)
UN 2

950 4.2.1.7.3 T3 - Coluna de Iluminação Tipo Tejo, TOB-235DMA, ou equivalente, Hu=7m, em aço galvanizado a quente por imersão, dimensionado de acordo com a EN-40 (20kg |A
II<0,45m2 | A II<0,45m2), de fixação ao solo por  flange e chumbadouros a maciço de betão, com braço simples, Portinhola e respetiva ligação, equipada com Luminária
do tipo 1 x ALURA LED 48 LEDs 350mA NW Deep shaped striated diffuse PC 5068 Symmetrical -53W, da SCHREDER ou equivalente.

UN 2

951 4.2.1.8 Fornecimento e montagem de eléctrodos de terra do tipo piquet, incluíndo cabo do tipo H1VV-R 1G35 mm2 de ligação ao armário / coluna de iluminação pública e
respetivos acessórios, para os armários de distribuição e colunas de iluminação pública:

UN 2

 4.2.2 Instalação Elétrica de Tomada e Equipamentos
 4.2.2.1 Fornecimento e montagem, incluíndo abertura e tapamento de roços, de tubagem do tipo VD, nos diâmetros indicados:

952 4.2.2.1.1 25 m 7
953 4.2.2.1.2 32 m 4,5
954 4.2.2.1.3 40 m 14

 4.2.2.2 Fornecimento e montagem enfiados em tubo, de cabos do tipo:
955 4.2.2.2.1 XV 3G2,5 mm2 m 7
956 4.2.2.2.2 XV 5G2,5 mm2 m 4,5
957 4.2.2.2.3 XV 5G4 mm2 m 14,5

 4.2.2.3 Fornecimento e montagem de aparelhagem, tipo \"Cubyko\" da Hager, incluíndo fixações, e demais acessórios, de embeber:
958 4.2.2.3.1 Tomada do tipo schuko com alvéolos protegidos UN 2

 4.2.2.4 Fornecimento e montagem semi-encastrada, incluindo caixa de encastramento, de tomadas com tampa do tipo industrial da \"Gewiss\", ou equivalente, incluíndo fixações, e demais
acessórios, de embeber:

959 4.2.2.4.1 Tomada trifásica 3P+T+N, 16 A (IP 44 - IK09) UN 1
960 4.2.2.5 Ligações elétricas entre o quadro elétrico da Câmara de Manobra e os respectivos equipamentos electromecânicos, com cabo de secção adequada à potência dos

motores; os cabos deverão ser conduzidos fixos à parede interior do edifício de apoio, por meio de calhas ou em tubagem VD ou PEAD, sendo devidamente protegidos
por canalização de secção e material adequados nos troços enterrados.

UN 1

 4.2.3 Instalação Elétrica de Alimentadores
 4.2.3.1 Abrir vala com largura aproximada de 0,50 metros, colocar meias terras, sinalizar os tubos com fita, aterrar com consolidação de terras e remover sobrantes, em terreno normal,

com profundidade:
961 4.2.3.1.1 1,00 metros á geratriz superior da conduta (circulação rodoviária e travessias) UN 52
962 4.2.3.2 Fornecimento e montagem de caixa de visita de baixa tensão, com profundidade de minima de 1,20 metro, incluindo tampa classe D400 com os dizeres \"Eletricidade\" e

todos os acessórios.
UN 2

 4.2.3.3 Fornecimento e montagem em roços ou valas, de tubagem PEAD 6 Kg/cm2, nos diâmetros indicados:
963 4.2.3.3.1 90 m 52,5

 4.2.3.4 Fornecimento e montagem enfiados em tubo, de cabos do tipo:
964 4.2.3.4.1 XV 4x16 mm2 m 55

 4.2.3.5 Fornecimento, electrificação e montagem, devidamente equipado de acordo com o esquema anexo, incluíndo a estrutura e todo o equipamento de forma a garantir como mínimo
IP44 / IK07, do quadro:

965 4.2.3.5.1 Quadro de Entrada - Q.E. UN 1
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966 4.2.3.6 Fornecimento e montagem, incluindo todos os acessórios, de grupo de contagem BTN devidamento homologado, consituido por caixa de contador e portinhola P100,
devidamente equipada, incluindo os respetivos fusíveis APC de 20A:

UN 1

 4.2.4 Instalação Elétrica de Rede de Terras
967 4.2.4.1 Fornecimento e montagem, incluíndo todos os acessórios, rede de terras contituída por 11 elétrodos de terra em cobre com 2 metros de comprimento, incluíndo tubo,

bornes amovíveis, soldaduras, uniões, cabo de cobre nú de 25 mm2 de secção, caixas de borne amovível e demais acessórios, de forma a permitir a interligação de
todos os equipamentos elétrico que devem de estar ligados a rede de terras, garantindo um valor máximo de terra de 100 Ohm:

UN 1

968 4.2.4.2 Fornecimento e montagem, incluíndo todos os acessórios, de para-raios \"Ioniflash Mach\", nivel I, com 
Mastro de 2 metros de altura  aplicado no poste de iluminação, pata de galo (com elétrodos de terra em cobre com 2 metros de comprimento, incluíndo tubo, bornes
amovíveis, soldaduras, uniões, cabo de cobre nú de 25 mm2 de secção, caixas de borne amovível e demais acessório) e interligação a rede de terras criada, de forma a
permitir a interligação de todos os equipamentos elétrico que devem de estar ligados a rede de terras.

UN 1

 4.2.5 Diversos
969 4.2.5.1 Fornecimento de toda a informação das alterações ao projeto elétrico efetuadas em obra, pelo instalador, por forma a elaboração das telas finais, para realização da

vistoria.
UN 1

970 4.2.5.2 Teste de toda a instalação de acordo com o previsto nas RTIEBT UN 1
 5 VOLUME 5 - INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES

971 5.1 Abrir vala com largura aproximada de 1,28 metros, para instalação coordenada entre as especialidades de eletricidade, telecomunicações e gás e á profundidade
regulamentar, conforme pormenores anexos, de todas as tubagens indicadas nas plantas, colocar meias terras, sinalizar os tubos/cabos com fita, aterrar com
consolidação de terras e remover sobrantes, em terreno normal, e profundidade máxima de vala de cerca de 1,20 metros:

ml 960,5

 5.2 Execução de caixas de visita de acordo com os pormenores anexos e o Manual ITUR - 3ª Edição, com tampa adequada ao local onde se encontra m instaladas e demais acessórios,
do tipo:972 5.2.1 CVR2 UN 32

973 5.3 Execução de caixas de visita multioperador de acordo com o pormenor anexo e o Manual ITED - 4ª Edição, com tampa adequada ao local onde se encontram instaladas
e demais acessórios, com dimensões mínimas de 300x300x400 mm (comprimento x largura x altura):

UN 13

 5.4 Fornecimento e instalação em vala de tubo corrugado PEAD, UNI 6 Kg/cm2 - 450 N á compressão, colocado na vala referida anteriormente, na cor verde, de diâmetro:
974 5.4.1 Ø40 ml 262
975 5.4.2 Ø110 ml 5599,5
976 5.5 Fornecimento e instalação em vala de tritubo de Ø40, UNI 6 Kg/cm2 - 450 N á compressão, colocado na vala referida anteriormente: ml 1866,5

 5.6 Fornecimento e instalação de tampões para tubagem que ficará em ponta para futura ligação á Fase 2 deste loteamento
977 5.6.1 Ø40 UN 3
978 5.6.2 Ø110 UN 3
979 5.7 Execução do bloco de formação tipo \"F3\" na rede de telecomunicações representada nas plantas anexas, de acordo com os pormenores anexos e o Manual ITUR - 3ª

Edição, incluindo o fornecimento e aplicação de espaçadeiras / pentes de guia para o tubo corrugado e tritubo, para o traçado apresentado nos desenhos anexos (a título
indicativo, pois deverá ser confirmada em execução o número exato de espaçadeiras necessário, estão representadas 273 espaçadeiras para o tubo corrugado e
deverão ser consideradas cerca de 504 espaçadeiras para tritubo):

UN 1

 6 VOLUME 6 - REDE DE GÁS
980 6.1 Abrir vala com largura aproximada de 1,28 metros, para instalação coordenada entre as especialidades de eletricidade, telecomunicações e gás e á profundidade

regulamentar, conforme pormenores anexos, de todas as tubagens indicadas nas plantas, colocar meias terras, sinalizar os tubos/cabos com fita, aterrar com
consolidação de terras e remover sobrantes, em terreno normal, e profundidade máxima de vala de cerca de 1,20 metros:

ml 986

 6.2 Fornecimento e instalação em vala, nas condições indicadas nos pormenores de vala anexos, de tubos do tipo:
981 6.2.1 PE Ø32 ml 116,5
982 6.2.2 PE Ø160 ml 1802,5

 6.3 Fornecimento e instalação de tampões de fim de linha, com diâmetro:
983 6.3.1 160 UN 15

 6.4 Fornecimento e instalação de caixas de manobra tronco-cónicas com os dizeres \"GÁS\", de acordo com os pormenores anexos:
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984 6.4.1 Ø20 UN 26
 6.5 Tamponamento dos tubos de chegada aos lotes, no interior da caixa de edifício, com diâmetro:

985 6.5.1 Ø32 UN 13
 6.6 Fornecimento e montagem em maciço, incluíndo a construção civil do mesmo, de caixa de edifício vazia, para terminação dos tubos de gás dos ramais:

986 6.6.1 Tipo G10 UN 13
987 6.7 Proceder á soldadura e ensaio de toda a tubagem de acordo com as normas em vigor e ligação á rede existente ou a reservatório a criar pelo distribuidor, tendo em

atenção a extensão da rede, conforme desenhos anexos e os tipos de tubos utilizados pelo empreiteiro:
UN 1

 7 ARQUITETURA PAISAGISTA                               Nota: Na execução deste orçamento deverão ser considerados os fornecimentos e aplicação de todos os materiais, equipamentos,
acessórios e ainda todos os trabalhos (preparatórios e complementares) necessários à execução da obra projectada Incluindo ainda carga, descarga, transporte, montagem,
remoção de sobrantes, limpeza, ligações às redes respectivas, remates e execução de todos os trabalhos necessários de forma a garantir o perfeito funcionamento e acabamento
de todos os trabalhos, de acordo com o caderno de encargos e todas as restantes peças do projecto e ainda, sempre que for o caso, de materiais específicos, com especificações
técnicas particulares dos fabricantes. Devem ainda incluir nos preços unitários os respectivos ensaios, vistorias e certificações, nos termos das normas e regulamentação
aplicável.
O empreiteiro deverá comunicar atempadamente ao representante do dono de obra quaisquer dúvidas ou erros que detecte no decorrer da obra e deverá apresentar amostras de
todos os materiais para aprovação. Complementam esta lista o descrito no Caderno de Encargos, Memória Descritiva e todas as peças desenhadas de projecto, não constituindo
portanto uma descrição exaustiva integral das condições em que os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados. Todas as medidas deverão ser ajustadas e rectificadas em
obra, devendo ser cumpridos os alinhamentos e as proporções definidas em projecto. 
Todas as quantidades de trab 7.1 REDE DE REGA

 7.1.1 Piquetagem e Valas para instalação da tubagem
988 7.1.1.1 Execução da piquetagem e abertura e fecho de valas para instalação da tubagem incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos,

Pormenores e Caderno de Encargos.
ml 3367

 7.1.2 Fornecimento e colocação da tubagem incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
989 7.1.2.1 Encamizamento em zonas pavimentadas e, tubo em polietilene de alta densidade para 12 Kg/cm2 com diâmetro de 4\" ml 313

 7.1.2.2 Tubo em polietilene de alta densidade para 8 Kg/cm2, para rede de rega secundária, com diâmetros:
990 7.1.2.2.1 1 1/2\" ml 1721
991 7.1.2.2.2 1 1/4\" ml 560
992 7.1.2.2.3 1\" ml 757
993 7.1.2.2.4 3/4\" ml 16

 7.1.1.3 Fornecimento e colocação de equipamento de rega nomeadamente Brotadores, Pulverizadores, Gotejadores e Bocas de Rega, incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar
conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

994 7.1.1.3.1 Brotador para rega do sistema radicular de árvores do tipo \"Rain Bird\", modelo RWS-B-C-1401 ou equivalente com 91.4 cm de altura e débito de 5,7  l/h. Brotador
protegido com meia de protecção do tipo \"Rain Bird\", modelo RWS Sand Sock ou equivalente.

UN 38

995 7.1.1.3.2 Pulverizador do tipo \"Rain Bird\", modelo 1812 SAM PRS ou equivalente, com elevação de 30 cm, com bicos R-VAN-24 e R-VAN-24-360 ou equivalente, Q - 0.19 m3/h,
H - 0.38 m3/h, TQ - 0.57 m3/h e F - 0.79 m3/h e 3.1 bar de pressão de funcionamento.

UN 42

996 7.1.1.3.3 Tomada de água em bronze e chave do tipo \"Aquapró\", ou equivalente. UN 36
997 7.1.1.3.4 Chave em baioneta para Tomada de água em bronze e chave do tipo \"Aquapró\", ou equivalente. UN 5
998 7.1.1.3.5 Gotejador do tipo \"Rain Bird\", modelo XFCV Dripline ou equivalente, com válvula antidrenagem, bicos separados 33cm, cor castanha; com débito de 2,3 l/h. ml 7735

 7.1.1.4 Electroválvulas e Caixas
 7.1.1.4.1 Fornecimento e colocação de electroválvulas incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
 7.1.1.4.1.

1
Electroválvulas do tipo \"Rain Bird\" modelos:

999 7.1.1.4.1.
1.1

150 PGA com solenoide de impulso, ou equivalente UN 11
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1000 7.1.1.4.1.
1.2

100 PGA com solenoide de impulso, ou equivalente UN 5

1001 7.1.1.4.2 Fornecimento e colocação de caixas  rectangulares com tampa para electroválvulas do tipo \"Rain Bird\", modelo VBA 02674,  ou equivalente, com cavilha de seguranca,
incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

UN 7

 7.1.1.5 Controlador automático e ligação à rede de rega principal
 7.1.1.5.1 Fornecimento e colocação de controladores electrónicos,  incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
 7.1.1.5.1.

1
Controlador do tipo \"Rain Bird\" incluindo ligações a quadro eléctrico:

1002 7.1.1.5.1.
1.1

Caixa de comando do tipo \"Rain Bird\" ou equivalente, modelo TBOS - BT (1-1 estação),  ou equivalente. UN 3

1003 7.1.1.5.1.
1.2

Caixa de comando do tipo \"Rain Bird\" ou equivalente, modelo TBOS - BT (4 - 4 estações),  ou equivalente. UN 4

1004 7.1.1.5.2 Fornecimento e colocação de pluviómetros do tipo \"Rain Bird\" , modelo RSD-Bex ou equivalente,  incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme
Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

UN 7

 7.1.1.5.3 Fornecimento e colocação de válvulas de seccionamento em PVC incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de
Encargos.1005 7.1.1.5.3.

1
diâmetro 1 1/2\" UN 4

1006 7.1.1.5.3.
2

diâmetro 1\" UN 3

1007 7.1.1.5.4 Ligação da rede de rega secundária à rede de rega principal,  incluindo todos os trabalhos e materiais (válvulas, picagens, contador, ligações, etc ver projecto de
abastecimento de água). A ser executado conforme Desenhos e Caderno de Encargos.

UN 7

 7.2 REVESTIMENTOS E CONTENÇÕES
1008 7.2.1 Mulch de casca de pinheiro tratada e triturada, com granulometria compreendida entre 2 e 4 cm. A aplicar numa espessura de 5 cm sobre tela antigerminante, incluindo

todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
m3 151

1009 7.2.2 Seixo rolado de mármore de talidade  branca, com granulometria compreendida entre 4 - 10 cm, a aplicar sobre tela antigermiante numa espessura de 15 cm, incluindo
todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

m3 46

1010 7.2.3 Gravilhas de xisto preto com talidade cinzento muito escuro, com granulometria compreendida entre 2 - 4 cm, aplicar sobre tela antigermiante numa espessura de 5 cm,
incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

m3 18

1011 7.2.4 Gravilhas de mármore rolado de talidade azul, com granulometria compreendida entre 2 - 4 cm, aplicar sobre tela antigermiante numa espessura de 5 cm, incluindo todos
os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

m3 36

1012 7.2.5 Fornecimento e colocação de tela anti-germinante, incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos. m2 4375
1013 7.2.6 Fornecimento e colocação perfil metálico em alumínio reciclado, em forma de L, com 5 cm de altura e 3 mm de espessura para separação de inertes, incluindo todos os

trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
ml 680

 7.3 REVESTIMENTO VEGETAL
1014 7.3.1 Mobilização, despedrega, regularização de zonas arbustivas, às cotas definitivas e fertilização incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme

Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
m2 4400

 7.3.2 Fornecimento e plantação de árvores incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
 7.3.2.1 Elementos arbóreos para zonas verdes em arruamentos

1015 7.3.2.1.1 Betula celtiberica (Bétula); Altura 4.50 - 6.00 m, PAP 18 - 20 cm, com fuste formado a 2.20 m. UN 9
1016 7.3.2.1.2 Celtis australis (Lódão); Altura 4.50 - 6.00 m, PAP 18 - 20 cm, com fuste formado a 2.20 m. UN 85
1017 7.3.2.1.3 Prunus avium \"Plena\" (Cerejeira - de-flor); Altura 4.50 - 6.00 m, PAP 18 - 20 cm, com fuste formado a 2.20 m. UN 82

 7.3.3 Fornecimento e plantação de arbustos com porte arbóreo incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
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1018 7.3.3.1 Calluna vulgaris (Torga); Altura 0.15 - 0.25 m, diâmetro de copa 0.20 - 0.30, fornecimento em vaso e ramificada desde a base; comp. de plantação 8 un/m2,
espaçamento entre plantas de 35 cm.

UN 1232

1019 7.3.3.2 Erica arborea (Urze); Altura 0.15 - 0.25 m, diâmetro de copa 0.20 - 0.30, fornecimento em vaso e ramificada desde a base; comp. de plantação 8 un/m2, espaçamento
entre plantas de 35 cm.

UN 752

1020 7.3.3.3 Juniperus squamata \"Blue Carpet\" (Junipero azul rastejante); Altura 0.20 - 0.30 m, diâmetro de copa 0.30 - 0.40, fornecimento em vaso e ramificada desde a base;
comp. de plantação 6 un/m2, espaçamento entre plantas de 40 cm.

UN 2902

1021 7.3.3.4 Iris \"Sun Miracle\" (Lírio com flor amarela); Altura 0.20 - 0.30 m, diâmetro de copa 0.20 - 0.30, fornecimento em vaso e ramificada desde a base; comp. de plantação 16
un/m2, espaçamento entre plantas de 25 cm.

UN 1506

1022 7.3.3.5 Iris \"Early Light\" (Lírio com flor branca); Altura 0.20 - 0.30 m, diâmetro de copa 0.20 - 0.30, fornecimento em vaso e ramificada desde a base; comp. de plantação 16
un/m2, espaçamento entre plantas de 25 cm.

UN 439

1023 7.3.3.6 Lavandula × intermedia \"Alba\" (Alfazema branca); Altura 0.30 - 0.40 m, diâmetro de copa 0.30 - 0.40, fornecimento em vaso e ramificada desde a base; comp. de
plantação 6 un/m2, espaçamento entre plantas de 40 cm.

UN 806

1024 7.3.3.7 Lavandula angustifolia \"Hidcote\" (Alfazema); Altura 0.30 - 0.40 m, diâmetro de copa 0.30 - 0.40, fornecimento em vaso e ramificada desde a base; comp. de plantação 6
un/m2, espaçamento entre plantas de 40 cm.

UN 2511

1025 7.3.3.8 Lavandula stoechas (Rosmaninho); Altura 0.30 - 0.40 m, diâmetro de copa 0.30 - 0.40, fornecimento em vaso e ramificada desde a base; comp. de plantação 6 un/m2,
espaçamento entre plantas de 40 cm.

UN 825

1026 7.3.3.9 Myrtus communis (Murta); Altura 0.30 - 0.40 m, diâmetro de copa 0.30 - 0.40, fornecimento em vaso e ramificada desde a base; comp. de plantação 6 un/m2,
espaçamento entre plantas de 40 cm.

UN 2880

1027 7.3.3.10 Rosmarinus officinalis \"Prostratus\" (Alecrim rastejante); Altura 0.20 - 0.30 m, diâmetro de copa 0.20 - 0.30, fornecimento em vaso e ramificada desde a base; comp. de
plantação 8 un/m2, espaçamento entre plantas de 35 cm.

UN 5501

1028 7.3.3.11 Rudbeckia fulgida var. sullivantii \"Goldsturm\" (Rudbéquia); Altura 0.20 - 0.30 m, diâmetro de copa 0.20 - 0.30, fornecimento em vaso e ramificada desde a base; comp.
de plantação 8 un/m2, espaçamento entre plantas de 35 cm.

UN 1920

1029 7.3.3.12 Santolina chamaecyparissus (Santolina); Altura 0.20 - 0.30 m, diâmetro de copa 0.20 - 0.30, fornecimento em vaso e ramificada desde a base; comp. de plantação 8
un/m2, espaçamento entre plantas de 35 cm.

UN 4040

1030 7.3.3.13 Verbena bonariensis (Verbena); Altura 0.20 - 0.30 m, diâmetro de copa 0.20 - 0.30, fornecimento em vaso e ramificada desde a base; comp. de plantação 8 un/m2,
espaçamento entre plantas de 35 cm.

UN 1333

 7.3.4 Fornecimento e execução de sementeiras por hidrossementeira incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
1031 7.3.4.1 S1 - Hidrossementeira para revestimento de caldeiras com a seguinte composição: 30%  Festuca trachyphylla Bornito, 25%  Festuca rubra rubra, 25%  Lolium perene

semi-tardio, 20%  Lolium perene semi-precoce, 1%  Trifolium repens Rivendel, 2%  Trifolium pratense, 2%  Trifolium incarnatum. A aplicar com uma densidade de
sementeira: 30-40gr/m2.

m2 76
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