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CLAUSULAS GERAIS

CAPITULO I - DISPOSICOES INICIAIS

1. Identificaciao do Objeto

1L1. O presente procedimento por consulta prévia, tem como objeto a “Elaboracao de
projeto de regeneragdo urbana da zona compreendida entre a Rua Gago Coutinho e
Sacadura Cabral e o pavilhdo da Ribeira Brava”.

1.2, O projeto de execucdo devera ser elaborado em conformidade com as disposi¢oes
legais em vigor, nomeadamente as previstas na Portaria n.? 701-H/2008 de 29 de julho e
cada um deles devera incluir

a. O levantamento topografico para a elaboracao do projeto, quando se entender
necessario, devera ser executado num sistema de coordenadas “Datum do Porto
Santo”;

b. Servicos afetados, designadamente rede elétrica, rede de telecomunicacoes,
rede de abastecimento de aguas, rede de drenagem de aguas residuais, rede de
drenagem de aguas pluviais, que possam interferir com o projeto;

c. Elaboracao para cada projeto dos elementos previstos non.? 5 do artigo 43.2 do
CCP (que se revelem necessarios), incluindo Caderno de Encargos (clausulas
gerais e técnicas), Memoria Descritiva e Justificativa, Mapa de Quantidades,
Orcamento, Mapa de Quantidades no ficheiro template (para submissio na
plataforma eletronica AcinGov), Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de
Construgao e Demolicao (PPGRCD), Plano de Seguranca e Saude (PSS), Pecas
Desenhadas;

d. Para cada elemento, onde nio se revele necessaria a sua elaboracio, devera ser

apresentada declaragdo justificativa;

o

Termos de responsabilidade das especialidades;

[ma)

Coordenacio de Seguranca — Fase de Projeto;
g. Pareceres a entidades externas (que se entendam necessarias);
h. Cadastros de infraestruturas (que se entendam necessarios);
13.  Relativamente a Zona de Intervencao deverio ser incluidos os seguintes projetos:

a. Projeto de estruturas;

Municipio da Ribeira Brava

Rua do Visconde, n°56

Telefone. 291 952 548/Fax. 291 952 182

Email: contratacao.publica@cm-ribeirabrava.pt



mailto:contratação.publica@cm-ribeirabrava.pt

b. Projeto de rede de drenagem de aguas pluviais.

2. Prazo de contrato

21. O contrato mantém-se em vigor pelo prazo de 30 dias a contar da data de
assinatura do contrato e nos termos definidos nos ntimeros seguintes.

2.2. O adjudicatario obriga-se a concluir a execucdo do servico, com todos os
elementos referidos nas especificacdes técnicas, anexas ao presente Caderno de
Encargos, de acordo com as seguintes fases e datas:

Programa Base: Data limite 5 (cinco dias) para entrega das propostas;

o

b. Estudo Prévio: Prazo maximo de 10 (dez dias) contados a partir da data de
outorga do contrato;

c. Anteprojeto ou Projeto Base: Prazo maximo de 10 (dez dias) contados a partir
da data da comunicagao relativa a aceitacdo/ aprovagao do Estudo Prévio.

d. Projeto de Execucao: Prazo maximo de 20 (vinte dias) contados a partir da
data da comunicacdo relativa a aceitagdo/aprovacdo do Anteprojeto ou
Programa Base.

2.3.  Osprazos previstos nos nameros anteriores podem ser prorrogados por iniciativa
da entidade adjudicante ou a requerimento do adjudicatario devidamente
fundamentado. As fases do projeto deverao ser entregues no Municipio da Ribeira
Brava até ao termo do prazo referido no n®2, sob pena de aplicagio das
penalidades contratuais constantes na Clausula 142,

2.4.  Osprazos de elaboracio de cada fase do projeto interrompem-se desde a entrega
de uma fase do projeto até a data de rececdo da comunicacao da sua aprovacao.

2.5.  Se qualquer fase do projeto niao merecer aprovagdo, deverdo as correcoes

necessarias ser efetuadas num prazo acordado.

CAPITULO II - OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

3. Obrigacoes do Adjudicatario

31.  Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacio aplicavel, no Caderno

de Encargos ou nas clausulas contratuais, o prestador de servigos fica obrigado a
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a.

prestar o servico, objeto do presente contrato, tendo em conta as seguintes

disposicoes:

O servico objeto do presente contrato devera ser efetuado no prazo (maximo)
de 30 dias de calendario, a da data da formalizaciao da adjudicacio, ou da
celebragao do contrato escrito, sempre que a ele houver lugar;

O projeto de execucao sera entregue segundo a Zona de Intervencao, conforme
definido na planta em anexo;

Os trabalhos objeto do contrato e todos os atos que a0 mesmo digam respeito,
obedecerio ao presente caderno de encargos;

O adjudicatario atendera aos regulamentos dos organismos de classe que
regulam o exercicio da sua atividade profissional e de todos os individuos ao
seu servico, neste projeto, independentemente da sua qualificacdo e do regime
de prestacio de servico;

O adjudicatario atendera as melhores técnicas de execucdo de cada um dos
trabalhos do projeto;

O adjudicatario atendera aos regulamentos técnicos, normas e especificacoes
em vigor;

O adjudicatario atendera as disposicoes dos varios organismos oficiais ou de
utilidade puablica que se relacionem com os trabalhos do projeto;

O adjudicatario atendera as conclusoes das reunides de acompanhamento com
os delegados do Municipio da Ribeira Brava;

O adjudicatario atendera as alteracdes que venham a ser definidas e que lhe
forem determinadas pelo Municipio da Ribeira Brava, mesmo que nio sejam
explicitas nos termos do concurso, desde que ndo contemplem excessos de

encargos.

4. Estudos e Projetos

4.1

Os estudos e projetos a apresentar, referente ao projeto em causa, serao
elaborados de acordo com as “Instrucoes para a elaboragio de projetos e obras”
aprovadas pela Portaria 701-H/2008 de 29 de julho, bem como de acordo com
exigido com as clausulas e condicoes do caderno de encargos e termos de

referéncia.
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4.2.

43.

4.4.

Todas as pecas do projeto serdo devidamente assinadas pelos seus autores e
acompanhadas dos respetivos termos de responsabilidade previstos na legislacao
aplicavel.
As fases de desenvolvimento dos estudos e projetos a elaborar e fornecer pelo
adjudicatario sao:

Estudo Prévio

Anteprojeto

Projeto de Execucdo (inclui os processos necessarios a instrucao do pedido de

licenciamento, de acordo com as entidades competentes);

Assisténcia Técnica.
O adjudicatario obriga-se a alterar ou completar o projeto de acordo com nova
legislagao que venha a ser publicada ou entre em vigor no prazo de elaboracao do

projeto.

3.

Assisténcia Técnica ao projeto

5.1

5.2.

a.

Municipio

Durante os periodos de planeamento e de execugdo da obra, o adjudicatario
obriga-se a responder pela assisténcia ao projeto, podendo delega-la num técnico
de reconhecida competéncia em trabalhos similares, aceite pelo Municipio da
Ribeira Brava.
Ao adjudicatario ndo competira a direcao técnica, administrativa ou fiscalizagao
da obra, sem prejuizo da assisténcia técnica que lhe incumbe e na medida em que
a mesma lhe seja requerida, nomeadamente no respeitante:
Ao esclarecimento de davidas de interpretacdo e a prestagio de informacoes
complementares relativas a ambiguidades ou omissoes dos projetos;
A apreciacdo de documentos de ordem técnica apresentados pelos fornecedores
ou empreiteiros da obra;
A assisténcia da entidade encarregada da fiscalizacao da obra na verificacio da
qualidade dos materiais e da execucdo dos trabalhos e do fornecimento e
montagem dos equipamentos e instalacoes e elaboracio dos respetivos

pareceres;
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6. Dever de sigilo

6.1. O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentagcio,
técnica e nao técnica, comercial ou outra, relativa a entidade adjudicante de que
possa ter conhecimento ao abrigo ou em relacao com a execuco do contrato.

6.2. A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento
que ndo o destinado direta e exclusivamente a execucao do contrato.

6.3.  Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacio
que fossem comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencao
pelo adjudicatario ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei,
de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades
administrativas competentes.

6.4. O adjudicatario devera guardar sigilo quanto as informagoes que possa obter no
ambito da execucdo do presente contrato, por qualquer causa, do contrato, sem
prejuizo da sujeicio subsequente a quaisquer deveres legais relativos,
designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do

prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

CAPITULO III - OBRIGACOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

7. Acompanhamento do Projeto

71.  Os Técnicos indicados pelo Municipio da Ribeira Brava, acompanharao todo o
desenvolvimento do projeto desde o inicio do contrato até a sua conclusio.

7.2.  Incumbira, ainda, ao adjudicatario participar em reunides de trabalho, no
Municipio da Ribeira Brava ou em outro local a definir oportunamente, em
qualquer altura da vigéncia do contrato e sempre que necessario, a realizar por
iniciativa do primeiro outorgante ou do coordenador do projeto com a
concordancia do Municipio, desde o estabelecimento das bases programaticas ou
de outras diretivas necessarias a satisfacao do contrato até a rece¢ao provisoria do

empreendimento. Compete também ao coordenador, apresentar sugestdes tendo

Municipio da Ribeira Brava

Rua do Visconde, n°56

Telefone. 291 952 548/Fax. 291 952 182

Email: contratacao.publica@cm-ribeirabrava.pt



mailto:contratação.publica@cm-ribeirabrava.pt

em vista a resolucdo dos problemas levantados pela forma mais adequada, quer
técnica, quer funcional, quer economica.

7.3.  Nas reunides referidas no ponto n°2 e conforme a natureza dos trabalhos,
participardo todos ou parte dos componentes da equipa projetista, mas sempre o
coordenador ou um seu delegado, bem como os representantes do Municipio da
Ribeira Brava.

74. O que for tratado e resolvido em cada reunido sera elaborado um relatorio pelo
coordenador do projeto que o apresentara devidamente assinado, ao
representante do primeiro outorgante, no prazo de seis dias tteis, a contar da data
dareunido a que diga respeito, para que todos os intervenientes o possam analisar
antes da reunido seguinte. imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua nio apresentacio antes do inicio

daquela execucao.

8. Retificacio de Trabalhos

81  Assiste a0 Municipio da Ribeira Brava o direito de exigir ao adjudicatario a
eliminacao de erros e omissoes dos estudos e projetos da responsabilidade deste,
quer durante a elaboracio dos mesmos, quer durante a execugao da obra.

8.2.  Podera o Municipio da Ribeira Brava, em face de circunstancias excecionais,
mandar suspender qualquer fase dos estudos em curso, por ndo cumprimento, por
parte do adjudicatario, de instrucoes recebidas que caibam dentro do presente
caderno de encargos.

8.3.  Nestas circunstancias o adjudicatario nio sera indemnizado por quaisquer

prejuizos dai resultantes.

9. Obrigacoes da Entidade Adjudicante

9. O Municipio da Ribeira Brava obriga-se a apoiar, se solicitada nesse sentido, a
intervencdo do adjudicatario junto das entidades oficiais junto das quais seja
necessario obter quaisquer elementos indispensaveis ao projeto e, se necessario,

credencia-los para a realizacio de quaisquer diligéncias junto dessas entidades.
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10. Preco contratual

10.1.

10.2.

10.3.

0 T ®

o

Pela prestacao dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade
adjudicante deve pagar o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de
IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

O somatorio das quantias a pagar ao adjudicatrio no ambito do presente
contrato nao pode, em qualquer caso, ser superior a 100.900,00€, no prazo
maximo de vigéncia admitido (valor sem IVA e sem atualizacdo de precos):

O preco a que se refere o n.2 2 ¢ dividido pelas diversas fases de execucdo do
contrato, nos seguintes termos:

Assinatura do Contrato: 10 %;

Anteprojeto: 20 %;

Aprovacio do Projeto de Execucio: 55 %;

Assisténcia Técnica: 15 %;

11

Condicoes de pagamento

111

11.2.

11.3.

As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos da clausula anterior,
devem ser pagas no prazo de 60 (sessenta) dias apos a rececao pelo Municipio da
Ribeira Brava, das respetivas faturas emitidas nos termos do artigo 36.% do CIVA,
as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigagao respetiva e apos
o fornecimento de bens e servicos, nos termos do artigo 9.2, n°l, da LCPA, Lei n®
8/2012, de 21 de fevereiro.

Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento do prazo de
pagamento, sio devidos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Em caso de discordancia por parte da entidade adjudicante, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve esta comunicar ao adjudicatario, por escrito, os
respetivos fundamentos, ficando o adjudicatario obrigado a prestar os

esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.
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1L.5.

As faturas deverao ser emitidas em nome do Municipio da Ribeira Brava, com
referéncia aos documentos que lhe deram origem, isto é, deve especificar o n.° da
encomenda e o respetivo ntimero de compromisso.

Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.21e n.°4, as faturas

sd0 pagas através de transferéncia bancaria.

12. Caucao

Nao sera exigida a prestacio de caucio, nos termos do n. °2 do artigo 88° do CCP.

CAPITULO IV - PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUCAO

13. Penalidades Contratuais

13.1

13.2.

O ndo cumprimento do prazo global para conclusio do projeto, e desde que os
atrasos nao resultem de motivos de forca maior ou outros devidamente
justificados e alheios ao adjudicatario e como tal aceites pelo Municipio da
Ribeira Brava, implicara a aplicacao das seguintes multas a descontar no primeiro
pagamento seguinte de honorarios:

1 (um) por cento da prestacdo dos honorarios respeitantes a entrega do projeto,

por cada periodo correspondente a um décimo do respetivo prazo;

3 (trés) por cento da prestacao dos honorarios respeitantes a entrega do projeto,

por cada periodo subsequente se igual duracao;
Pelos encargos suportados pelo municipio da Ribeira Brava resultantes de erros e
omissdes do projeto que decorram de obrigacoes de conce¢io, invocados pelo
empreiteiro dentro do prazo legal, ouvido o adjudicatario e aceites pelo dono da
obra, no que o seu valor ultrapasse cinco por cento do valor de adjudicacido da
obra nova, ou oito por cento no caso de remodelacio ou adaptagao, serda o
adjudicatario responsabilizado até ao limite do triplo dos honorarios a que tenha
direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver
resultado de dolo ou negligéncia grosseira no cumprimento das suas obrigacoes.
O disposto no paragrafo anterior nao invalida ou atenua as responsabilidades

perante a lei, dos técnicos autores daqueles estudos ou projetos.
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14. Resolucao por parte da entidade adjudicante

14.1.  Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucio do contrato previstos na lei, a
entidade adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatorio, no caso de
o fornecedor violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que lhe
incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a. Por iniciativa do Municipio de Ribeira Brava, quando o prazo para entrega do
projeto for excedido para além de quarenta e cinco dias. Nao havera neste caso,
direito a qualquer indemnizacio a favor do adjudicatario;

b. Por iniciativa e conveniéncia do Municipio de Ribeira Brava e em qualquer
altura, quando se verificar que a atuacio do adjudicatario nao satisfaz ou nio
se revela em condi¢des de desempenhar satisfatoriamente as obrigacdes que
lhe incumbem, recebendo neste caso uma parte dos honorarios tendo em
atencdo os trabalhos ja entregues e os prejuizos que para a Autarquia
resultarem da rescisdo e da necessidade de incumbir a outrem essas obrigagoes;

c. Por iniciativa e conveniéncia do Municipio da Ribeira Brava e apos a entrega
de qualquer uma das fases do projeto, tendo neste caso o adjudicatario direito
a uma indemnizacdo pelos prejuizos emergentes da decisiao tomada, que, em
nenhum caso excedera 1/3 da fracdo dos honorarios correspondentes a fase em
elaboracio;

d. Por iniciativa do adjudicatario quando, por razoes que nio lhe sejam
imputaveis, nao se verifique a aprovagao de uma fase dos estudos da qual
depende o pagamento de uma das fracdes de honorarios, dentro de um prazo

duplo do da entrega dessa fase, ou de noventa dias se aquele for inferior a este.

15. Resolucao por parte do adjudicatario

O adjudicatario pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332° do CCP.

16. Subcontratacao e cessao da posicao contratual

A subcontratacdo pelo prestador de servicos e a cessdo da posicdo contratual por

qualquer das partes depende da autorizagao da outra, nos termos do CCP.
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17. Forca Maior

17.1.

17.2.

17.3.

a.

17.4.

Municipio

Nio podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem ¢é havida como
incumprimento, a nao realizacao pontual das prestacdes contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal
as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizaco, alheias a vontade da
parte afetada, que ela nao pudesse conhecer ou prever a data da celebracao do
contrato e cujos efeitos nao lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do namero
anterior, designadamente, tremores de terra, inundacoes, incéndios, epidemias,
sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou
terrorismo, motins e determinacdes governamentais ou administrativas
Injuntivas.
Nao constituem forca maior, designadamente:
Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do
adjudicatario, na parte em que intervenham;
Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos
de sociedades dos seus subcontratados;
Determinacoes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo
adjudicatario de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;
Manifestacoes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de
normas legais;
Incéndios ou inundacoes com origem nas instalacdes do adjudicatario cuja
causa, propagacao ou proporcoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;
Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario nao devidas a
sabotagem;
Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior

deve ser imediatamente comunicada a outra parte.
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175. A forca maior determina a prorrogacio dos prazos de cumprimento das
obrigacoes contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente

correspondente ao impedimento resultante da forca maior.

CAPITULO V - DISPOSICOES FINAIS

18. Foro competente

Para resolucio de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia
do tribunal administrativo de circulo do Funchal, com expressa rentuncia a qualquer

outro.

19. Comunicacoes e notificacoes

19.1.  Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagoes e
comunicacoes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos
do Codigo dos Contratos Puablicos, para o domicilio ou sede contratual de cada
uma, identificados no contrato.

19.2.  Qualquer alteracao das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

20. Gestor do Contrato

Nos termos do n°l do artigo 290-A do CCP, designa-se o Chefe da DOTSM- Divisao do
Ordenamento do territorio e Servicos Municipais, José Anatolio Gongalves, como gestor do
contrato, objeto do presente procedimento, com a funcio de acompanhar

permanentemente a execucao deste.

21 Legislacao aplicavel

O contrato ¢ regulado pelo disposto no CCP e restante legislacao aplicavel.
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CAPITULO VI - CLAUSULAS TECNICAS

22. Especificidades Técnicas

L Projetos parcelares a presentar.

L1 O projeto de execucdo devera ser apresentado nos termos previstos nas

“Instrucoes para a Elaboracio de Projetos e Obras” aprovados pela Portaria

701-H/2008 de 29 julho, e devera conter os elementos a obedecer a organizacao

seguinte:

a. PROJETO:
e Termos de responsabilidade
e Memoria descritiva e justificativa
e (Calculos;
e Caderno de encargos e Clausulas técnicas especiais;
e Medicoes;
e Orcamento e respetivo resumo;

e Pecas desenhadas;

b. PROJETO DE REDE DE AGUAS PLUVIAIS:

e Termos de responsabilidade

e Memoria descritiva e justificativa

e Calculos;

e Caderno de encargos e Clausulas técnicas especiais;
e Medicoes;

e Orcamento e respetivo resumo;

e Pecas desenhadas;

c. PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS (RCD):

e Decreto-Lei n.® 46/2008. Regime juridico de gestdo

residuos de construcao e demolicao.
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e Portaria n.? 335/97. Transporte de residuos dentro do
territorio nacional.
e Portaria n.? 417/2008. Transporte de residuos de construcio e

demoli¢ao. Guias de acompanhamento.

d. PLANO DE SEGURANCA E SAUDE:

e Termos de responsabilidade
e Memoria descritiva e justificativa
e Calculos;
e Caderno de encargos e Clausulas técnicas especiais;
e Medicoes;
e Orcamento e respetivo resumo
e Pecas desenhadas;
1) O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato
a celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto

principal o definido na Clausula 1* do presente Caderno de Encargos.

2) O projeto de execugdo, devera ser elaborado conforme as disposicoes legais em

vigor previstas na Portaria n.2 701 - H/2008 de 29 de julho e devera incluir:

21) O levantamento topografico para a elaboracio do projeto, quando se
entender necessario, devera ser executado num sistema de coordenadas

“Datum do Porta Santo”;

2.2) Servicos afetados, designadamente rede elétrica, rede de
telecomunicagdes, rede de gas, rede de abastecimento de aguas, rede de
drenagem de aguas residuais, rede de drenagem de aguas pluviais, que

possam interferir com o projeto;
2.3)  Estudo geotécnico dos terrenos, caso se entenda ser necessario;

2.4)  Elaboracio para cada projeto dos elementos previstos no n.? 5 do artigo
43.2do CCP (que se revelem necessarios), incluindo Caderno de Encargos
(clausulas gerais e técnicas), Memoria Descritiva e Justificativa, Mapa de

Quantidades, Or¢amento, Mapa de Quantidades no ficheiro template
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2.5)

2.6)
27)
2.8)
2.9)

2.10)

(para submissio na plataforma eletronica AcinGov), Plano de Preven¢io
e Gestao de Residuos de Construgiao e Demoli¢ao (PPGRCD), Plano de
Seguranca e Saude (PSS), Pecas Desenhadas, incluindo a elaboragao de
caderno de encargos, mapas de quantidades, orcamento, PPGRCD e PSS

relativa ao projeto de arquitetura;

Para cada elemento que nio se revele necessaria a sua elaboracio, devera

ser apresentada declaracio justificativa;

Termos de responsabilidade das especialidades;

Coordenacido de Seguranca — Fase de Projeto;

Pareceres a entidades externas (que se entendam necessarias);
Cadastros de infraestruturas (que se entendam necessarios);

Os projetos definidos no n.° 3 para cada uma das areas de intervencao.

3) Relativamente a Zona de Intervencao deverao ser incluidos os seguintes projetos:

a. Projeto de estruturas (muros de contencio);

b. Projeto de vias de comunicacdo rodoviaria (incluindo a modelacio geral do

terreno —definicao da implantagao altimétrica de toda a area de intervencao);

c. Projeto de rede de drenagem de aguas pluviais
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