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Procedimento CP/2/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 Estrada da Me& ao Cruzamento da Silva
1.1 Pavimentacao
1 1.1.1 Movimento geral de terras incluindo desmatagéo, decapagem e reperfilamento longitudinal e transversal m2 22510
2 1.1.2 Abertura mecéanica de caixa com a altura final de 15cm e transporte a deposito dos produtos sobrantes. m2 1500
3 1.1.3 Abertura, reperfilamento e regularizacéo de valetas ml 5000
4 114 Execucéo de valetas em betao pre moldado diametro 50cm, incluindo todos os trabalhos necessarios & sua boa execugéo e colocacédo de tubo corrugado de 300mm | ml 1500
emtradas.
5 1.1.5 Camada granular, com caracteristicas de base, em agregado britado de granulometria extensa com espessura de 0.15m apds recalque, devidamente regado e [ m2 1600
compactado.
6 1.1.6 Camada de binder, em betédo betuminoso, com 0.05m de espessura apos recalque, incluindo rega de e impregnacao. m2 6500
7 117 Camada de desgaste, em betdo betuminoso, com 0.05m de espessura apoés recalque, incluindo rega de colagem e impregnagao. m2 22521
8 1.1.8 Limpeza de aquedutos existentes e eventual renovagdo dos mesmos. UN 4
9 1.1.9 Levantamento de caixas existentes até a cota final da Plataforma UN 35
10 |1.1.10 Pintura da via em linha tracejada PL 0,10 branca UN 3600
11 (1111 Pintura da via em linha continua PL 0,10 branca UN 7200
12 |1.1.12 Execucéo de lombas em betuminoso com altura de 0,15 cm e largura de 5,00m. UN 2
2 Estaleiro e Seguranca
13 |21 Montagem, constru¢do, desmontagem, demolicdo e manutengéo do estaleiro, incluindo arranjo paisagistico da area ocupada. vg 1
14 (2.2 Implementagéo do Plano de Seguranca e de todas as normas aplicaveis & seguranga da obra. vg 1
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