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REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER 211 

NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. GRUPO 1. SÍTIO 

DOS LAGARES 

Projeto de Execução  

VOLUME VII – PROCESSO DE EXPROPRIAÇÕES 

Apresentação 

A Engigeo – Engenharia Geotécnica, Lda. apresenta o Volume VII – Processo de Expropriações, que faz parte do 

Projeto de Execução referente à solução de estabilização do Sítio dos Lagares na ER 211, na chegada a Ponta 

Delgada na ilha da Madeira, após as instabilizações verificadas neste lugar, na sequência do temporal que 

ocorreu em 25 de dezembro de 2020, e que provocou avultados danos nesta via em vários locais. 

 

Lisboa, julho de 2021, 

O Coordenador 

 

___________________________________________ 

Pedro Canelas Chitas Martins 

(Engenheiro Civil) 
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1. INTRODUÇÃO 

A planta parcelar e o mapa de expropriações que se apresentam no Desenho 008.007.01.PE.EXP.D001-0, 

referem-se às áreas mínimas a expropriar, para permitir a realização do projeto desenvolvido referente à 

solução de estabilização do Sítio dos Lagares na ER 211, na chegada a Ponta Delgada na ilha da Madeira, após 

as instabilizações verificadas neste lugar, na sequência do temporal que ocorreu em 25 de dezembro de 2020, 

e que provocou avultados danos nesta via em vários locais.  

A planta parcelar foi elaborada a partir dos elementos do projeto de execução apresentados e do levantamento 

do cadastro, com a identificação das parcelas existentes e respetivos proprietários (quando conhecidos). 

Salienta-se, no entanto, que nesta zona não existe cadastro, tendo as informações sobre os proprietários dos 

terrenos, sido obtidas por contato direto com a população local. Apesar de se ter solicitado também a ajuda da 

junta de freguesia neste processo de reconhecimento dos proprietários dos terrenos, desta entidade não 

resultou nenhum resultado concreto.  

Assim, chama-se a atenção para os elementos que são apresentados como cadastro, mais precisamente que se 

obtiveram dos contatos diretos com a população, não serem homologados, uma vez que, não constam de 

qualquer regime do cadastro geométrico da propriedade rústica em vigor, não sendo por isso, validados pela 

Autoridade Tributária, e como tal sujeitos a alteração.  

Na planta parcelar apresenta-se também a poligonal de expropriação, com os vértices devidamente 

coordenados, bem como a identificação de todos os proprietários e/ou proprietário que serão afetados. 
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2. CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DAS ÁREAS A EXPROPRIAR 

As áreas a expropriar foram definidas a partir dos limites da faixa de ocupação da solução preconizada. 

Na definição das áreas a expropriar, procurou-se definir uma área relativamente alargada e com alguma folga, 

de modo a facilitar a execução de todos trabalhos que se encontram previstos, sem problemas de ocupação. 
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3. MAPA DE EXPROPRIAÇÕES 

No mapa de expropriações, apresentam-se o número da parcela constante da planta parcelar, o nome e morada 

do proprietário (quando conhecidos) e a área total e a área da parcela a expropriar. 

 

Mapa de Expropriações 

Nº Parcela Nome Morada 

Área (m2) 

total da parcela a expropriar 

1 Verónica Freitas (966 165 961) 25,44 25,44 

2 (Desconhecido) - 12,22 12,22 

3 (Herdeiros do Sr. Noé) - 449,70 449,70 

4 (Desconhecido) - 1.073,93 1.073,93 

5 Ernesto Sousa Faria (291 863 225) 115,31 115,31 

 

Lisboa, julho de 2021, 

 

 

 _________________________ ____________________ 

 Pedro Canelas Chitas Martins Sérgio Paulo P. Rosa 
 (Engenheiro Civil) (Geólogo) 
 (Mestre em Geotecnia para Eng.ª Civil) (Mestre em Geologia de Engenharia U.N.L.) 
 (Especialista em Geotecnia O.E.)  
 (Insc. sob o nº 52 444)  
 

 
                      _________________________ 
                        Vitor Augusto de Lima  
 (Engenheiro Civil)  
 (Insc. na O.E. sob o nº 82 106) 
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ANEXO – FICHAS DOS PRÉDIOS – MATRIZ 

 

 



Parcela n.º: 1 N.º de interessados:

Matriz: - -

1- IDENTIFICAÇÃO DOS EXPROPRIADOS

Nome: Tipo

Verónica Freitas Proprietário (Contato: 966 165 961)

-

-

-

-

2- PRÉDIO A EXPROPRIAR

Área Exprop. (m
2
): 25,44

Confrontações: Norte:

Sul:

Nascente:

Poente:

3- FINANÇAS

Código: Repartição:

Matriz rústica: Área (m
2
):

(Inserir planta da parcela)

Prédio n.º:

Ponta DelgadaFreguesia: Concelho:

- -

Parcela 2

-

-

-

- São Vicente

São Vicente

-

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO - PLANTA PARCELAR

"REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER 211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 

2020. GRUPO 1. SÍTIO DOS LAGARES."

Morada do Proprietário

- -

Freguesia da Seção: Ponta Delgada

1

-

- -

- -



Parcela n.º: 2 N.º de interessados:

Matriz: - -

1- IDENTIFICAÇÃO DOS EXPROPRIADOS

Nome: Tipo

(Desconhecido) Proprietário -

-

-

-

-

2- PRÉDIO A EXPROPRIAR

Área Exprop. (m
2
): 12,22

Confrontações: Norte:

Sul:

Nascente:

Poente:

3- FINANÇAS

Código: Repartição:

Matriz rústica: Área (m
2
):

(Inserir planta da parcela)

Prédio n.º:

Ponta DelgadaFreguesia: Concelho:

- -

ER 211

Parcela 1

-

-

- São Vicente

São Vicente

-

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO - PLANTA PARCELAR

"REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER 211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 

2020. GRUPO 1. SÍTIO DOS LAGARES."

Morada do Proprietário

- -

Freguesia da Seção: Ponta Delgada

-

-

- -

- -



Parcela n.º: 3 N.º de interessados: -

Matriz: - - Ponta Delgada

1- IDENTIFICAÇÃO DOS EXPROPRIADOS

Nome: Tipo

(Herdeiros do Sr. Noé) Proprietário -

-

-

-

-

2- PRÉDIO A EXPROPRIAR

Área Exprop. (m
2
): 449,70

Confrontações: Norte:

Sul:

Nascente:

Poente:

3- FINANÇAS

Código: Repartição:

Matriz rústica: Área (m
2
):

-

- -

- -

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO - PLANTA PARCELAR

"REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER 211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 

2020. GRUPO 1. SÍTIO DOS LAGARES."

Morada do Proprietário

- -

Freguesia da Seção:

(Inserir planta da parcela)

Prédio n.º:

Ponta DelgadaFreguesia: Concelho:

- -

ER 211

-

-

-

- São Vicente

São Vicente

-



Parcela n.º: 4 N.º de interessados:

Matriz: - -

1- IDENTIFICAÇÃO DOS EXPROPRIADOS

Nome: Tipo

(Desconhecido) Proprietário -

-

-

-

-

2- PRÉDIO A EXPROPRIAR

Área Exprop. (m
2
):

Confrontações: Norte:

Sul:

Nascente:

Poente:

3- FINANÇAS

Código: Repartição:

Matriz rústica: Área (m
2
):

1 073,93

(Inserir planta da parcela)

Prédio n.º:

Ponta DelgadaFreguesia: Concelho:

- -

-

ER 211

Parcela 5

-

- São Vicente

São Vicente

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO - PLANTA PARCELAR

"REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER 211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 

2020. GRUPO 1. SÍTIO DOS LAGARES."

Morada do Proprietário

- -

Freguesia da Seção: Ponta Delgada

-

- -

- -

- -



Parcela n.º: 5 N.º de interessados:

Matriz: - -

1- IDENTIFICAÇÃO DOS EXPROPRIADOS

Nome: Tipo

Ernesto Sousa Faria Proprietário (Contato: 291 863 225)

-

-

-

-

2- PRÉDIO A EXPROPRIAR

Área Exprop. (m
2
):

Confrontações: Norte:

Sul:

Nascente:

Poente:

3- FINANÇAS

Código: Repartição:

Matriz rústica: Área (m
2
):

- -

- -

- -

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO - PLANTA PARCELAR

"REPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E OPERACIONALIDADE NA ER 211 NA SEQUÊNCIA DO TEMPORAL DE 25 DE DEZEMBRO DE 

2020. GRUPO 1. SÍTIO DOS LAGARES."

Morada do Proprietário

- -

Freguesia da Seção: Ponta Delgada

1

115,31

(Inserir planta da parcela)

Prédio n.º:

Ponta DelgadaFreguesia: Concelho:

- -

-

ER 211

-

Parcela 4

- São Vicente

São Vicente
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DESENHO 

                                                                                                           

 


